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Provincia di Bergamo
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO per "Manutenzione straordinaria
del centro sportivo per rifacimento pavimentazione palestra, rifacimento
pavimentazione campo calcetto, rifacimento superficie in erba sintetica ed
illuminazione campo n. 2 in sabbia ed altre opere minori" - CUP
J82H17000060004

Comune di Montello

Montello (BG), 30/11/2017

IL TECNICO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 scavo a sezione ristretta in terreno asciutto, largh. media 50 cm ca. h. media 60 cm ca,,
01.ass.ed.imp|con miniescavatore e successivo rinterro con materiale di scavo, carico, trasporto e smalt
. ... iInee interrate di cavidotti elettrici e tubazioni idriche, secondo schema distributivo in
progetto (sviluppo 340 m ca.);
SOMMANO acorpo 1,00 37600,00 3600,00 1'836,00| 51,000
2 Formazione di n. 4 plinti in cls Rck 25, aventi cadauno dimensioni 60x60x60 cm ca. per
01.attr.campo|n.2 porte da calcio regolamentari; nel prezzo sono compresi gli scavi in sezione erinterro
11 . ferri di armatura e casseri, le idonee boccole per innesto pao, e quant’dtro per dare
I’ operafinitaaregolad arte.
SOMMANO acorpo 1,00 600,00 600,00 216,00| 36,000
3 Opere di spostamento di area esodo delle tribune coperte esistenti, mediante:
01.esodo rimozione e successiva posa in opera di recinzione (superficie di mq 105 ca.), in rete di
tribune magliameta ... ompensate tutte le lavorazioni e oneri per dareil tutto finito aregolad’ arte
e secondo indicazioni fornitedallaD.L.
SOMMANO acorpo 1,00 6°000,00 6°000,00 2'880,00| 48,000
4 Opere di preparazione per rifacimento campo calcio, mediante rimozione e deposito
01.prep.camp|presso il cantiere delle attrezzature (porte, panchine) esistenti; demolizione e rimozione
o] con sma ... Mmagistero per consentire la successiva e separata esecuzione delle opere di
11 preparazione e livellamento del sottofondo;
SOMMANO acorpo 1,00 2800,00 2'800,00 504,00, 18,000
5 Fornitura e posa in opera di candetta completa per la raccolta delle acque meteoriche,
01l.scarico posizionata sui 2 lati lunghi del campo di calcio, costituita da canali prefabbricati tipo “ ...
acque tretta, fondazione e rinfianco in calcestruzzo magro, il tutto per dare |’ opera a perfetta
regolad’ arte (203,00 m ca.);
SOMMANO acorpo 1,00, 11°200,00 11°200,00 2°240,00| 20,000
6 fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, doppia parete, per cavidotti elettrici
02.ass.ed.imp|interrati, completi di manicotti di giunzione, aventi diam. 90 mm per uno sviluppo di 3....
rese e compensate tutte le forniture e opere per dare il tutto eseguito a regola d'arte e
secondo indicazioni dellaD.L.
SOMMANO acorpo 1,00 5600,00 5'600,00 1'344,00| 24,000
7 Preparazione del piano di posa del campo tramite sagomatura dell'intera superficie del
02.prep.camp | campo dagioco (4.830 mq ca.), comprese aree esterne (345 mq ca.) per un totaledi 5.175
0 m ¢ ... entro un raggio di 10 km ddl’area di cantiere. Nel prezzo sono compresi gli oneri
11 per leandisi delle terre da scavo;
SOMMANO acorpo 1,00, 15'150,00 15"150,00 3'030,00| 20,000
8 Fornitura e posa in opera di n. 4 pozzetti prefabbricati in cls, misure ext. 60x60 cm,
02.scarico  |profondita variabile, con fondo, compreso scavo, cacestruzzo di rinfianco, collegamento
acque dle... rficidi (lato sud);
i spezione scarico impianto irrigazione;
ispezione condutturadi collegamento con vasca raccol ta;
SOMMANO acorpo 1,00 400,00 400,00 144,00/ 36,000
9 f.p.o. di pozzetti prefabbricati in cls senza fondo, per impianto illuminazione, compresi
03.ass.ed.imp|chiusini, scavo e rinterro, rinfianchi in cls, ogni onere compreso per dare |'opera eseguita a
. regolad'arte:
n. 6 dim. 40x40 cm;
n. 3 dim. 60x60 cm;
SOMMANO acorpo 1,00 700,00 700,00 252,00, 36,000
10 Fornitura e posa in opera di geotessile (TNT) di idonea grammatura (200 gr/mq) in
03.prep.camp | polipropilene onde evitare la crescita di erbe infestanti e creare uno strato di separazione
o] frail terreno e la massicciata sovrastante. Per aree esterne. (345,00 mq ca.);
11 SOMMANO acorpo 1,00 950,00 950,00 342,00, 36,000
11 Fornitura e posa in opera di n.2 pozzetti di ispezione, delle dimensioni interne di cm
03.scarico | 100x100 dtezza variabile, diaframmati e sifonati, completi di soletta e botolain lamieraz
acque campo; nel prezzo & compreso lo scavo, il rinterro, il calcestruzzo di rinfianco,
collegamento dle tubazioni fognarie.
SOMMANO acorpo 1,00 900,00 900,00 180,00/ 20,000
12 Posa di cisterna interrata in polietilene 10.000 It (dim. 280x250x260 ca.), questa
A RIPORTARE 47°900,00 127968,00
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 47°900,00 127968,00
04.ass.ed.imp|compensata a parte, ma compreso lo scavo ed il successivo rinterro con idoneo materiale,
. oltre a ... quantaltro necessario per dare I'esecuzione a regola d'arte, pronta per le
successive lavorazioni impanto irrigazione;
SOMMANO acorpo 1,00 750,00 750,00 270,00, 36,000
13 Esecuzione di massicciata delle aree esterne formata da materiale inerte pietrisco di cava,
04.prep.camp | drenante avente granulometria pari a 0/30 mm. o similari per uno spessore medio di 8 cm
0 ... li ed idonee rullature con rullo vibrante fino ad assestamento. Per area di gioco + aree
11 esterne (mq 5175*0,08= 414 mc);
SOMMANO acorpo 1,00, 14°500,00 14°500,00 2/900,00| 20,000
14 Opere di smdtimento acque meteoriche provenienti dal pozzetto di recapito sifonato in
O4.scarico  |angolo ovest del campo calcio, consistenti in primo alaccio d pozzo perdente esistente
acque (ave ... avo per le dovute pendenze e reinterro con materiale di scavo, rinfianchi e cappa di
protezione con calcestruzzo Rck 15.
SOMMANO acorpo 1,00 150,00 150,00 45,00/ 30,000
15 rimozione, con idonei automezzi, in lato sud del campo cacio di n. 3 pali illuminazione e
05.ass.ed.imp|relativa armatura testa palo, adtezzatotae 10 m ca, con stoccaggio nell’ area di cantie ... €
per eventuale recupero del palo e dell’armatura, demolizione e/o rimozione del plinto,
compreso smaltimento materiale;
SOMMANO acorpo 1,00 600,00 600,00 390,00, 65,000
16 Esecuzione di piano di appoggio finale del campo da gioco e fasce perimetrali a campo
05.prep.camp | stesso, mediante fornitura e stesura spolvero di calcestre, stabilizzante e drenante, a granu
o] . llo laser in modo da ottenere la massima precisione e tolleranze planimetriche,
11 comprese idonee rullature. (4830,00 ma).
SOMMANO acorpo 1,00 77750,00 7°750,00 1'550,00| 20,000
17 Reslizzazione di nuovo pozzo perdente, mediante fornitura e posa di anelli prefabbricati
05.scarico  |in cemento del diametro interno di 2,00 mt. atezza 50 cm., compreso coperchio e
acque chiusino i ... enze) ed il successivo reinterro, oltre ad ogni onere e magistero per dare
I’ opera completa secondo le regole dell’ arte.
SOMMANO acorpo 1,00 57500,00 5'500,00 1'980,00| 36,000
18 demolizione di n. 3 porzioni di muro di contenimento in cls, spess. 20 cm, dim.
06.ass.ed.imp|3x300x150 cm ca., posto d confine sud, per formazione nuovi plinti pali illuminazione di
. progetto, .... 250 cm ca., utilizzando il materiale depositato in cantiere €/o integrati con
nuovo, per le quantita non recuperabili;
SOMMANO acorpo 1,00 1'800,00 1'800,00 1'080,00| 60,000
19 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in conglomerato cementizio
06.prep.camp | vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo, compresi la sigillatura e lo
o] scavo, sez ..., per contenimento ricarica massicciata sottofondo, posizionati sulle testate
11 del campo, ogni onere compreso. (96 m ca.)
SOMMANO acorpo 1,00 27700,00 2'700,00 972,00, 36,000
20 Allacciamento scarico acque meteoriche da pozzetto sifonato in angolo est alla cisterna di
06.scarico  |recupero delle acque piovane, per un tratto di circa 30 mt. mediante f.p.o. di tubazione ...
acque ompensate a parte le opere di demolizione/rimozione e successivo ripristino delle
pavimentazioni iterferite dagli scavi;
SOMMANO acorpo 1,00 1950,00 1'950,00 585,00, 30,000
21 redlizzazione di n. 6 plinti in c.a. secondo progetto strutturale esecutivo, compreso scavo
07.ass.ed.imp|e successivo reinterro, ferri di armatura e casseri, compresi smussi su lato sud ed ogni
. onere e magistero per dare |’ operafinitaaregola d' arte;
SOMMANO acorpo 1,00  7°200,00 7°200,00 2'160,00| 30,000
22 Formazione di collettore fognario, posto sulle due testate del campo a collegamento delle
07.scarico  |candline, realizzato mediante scavo a sezione obbligata avente una larghezza pari a 45/50
acque ... ere e magistero per dare I’ opera completa di raccordi e pezzi specidli, il tutto secondo le
regole dell’ arte (96,00 ml).
SOMMANO acorpo 1,00 2°900,00 2/900,00 17102,00| 38,000
23 formazione di n. 3 tratti muretto di confine lato sud, in cls Rck 30, connessi ai plinti
08.ass.ed.imp|illuminazione, avente sez. 20x45 cm ca, lunghezza 3x300 cm ca, compres ferri di
. armatura e casseri, nonché laformazione di boccole per innesto pali di recinzione (€ 600)
SOMMANO acorpo 1,00 600,00 600,00 240,00, 40,000
24 Demolizione, con carico e trasporto delle macerie alle PP.DD. e relativi oneri di
09.ass.ed.imp|smaltimento, e successiva fedele ricostruzione di porzioni di pavimentazioni esistenti, in
A RIPORTARE 94°300,00 26'242,00
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 94°300,00 26'242,00
prepara ... rtum” (3 mq c.a);
in calcestruzzo, compresarete di armatura annegata (16 mq ca.);
in conglomerato bituminoso (5 mq ca.)
SOMMANO acorpo 1,00 1600,00 1'600,00 880,00 55,000
25 Fornitura e posa in opera dél manto in erba artificide tipo SIT IN JUNIOR 22- filato
aree ext 100% polipropilene a 6.600 dtex - spessore minimo del filato 110 micron ad atal
campo 11 resistenza er ... re di appesantimento per stabilita dimensionale ad alto peso specifico, di
certificata granulometria lavate ed essiccate
SOMMANO acorpo 1,00  6°900,00 67900,00 2'070,00| 30,000
26 Forniturae posadi attrezzature sportive per il calcio, consistenti in:
dtrezz calcio | 1. coppia di porte da calcio aventi dimensioni e caratteristiche tecniche conformi a
11 regolamento LND, in pr ... ai coerenti a panchina esistente, fissata su idonea platea
conteggiata a parte, il tutto secondo indicazioni dellaD.L.
SOMMANO acorpo 1,00 6°000,00 6°000,00 1'800,00| 30,000
27 Preparazione nuovo manto campo calcetto mediante:
campo cdcio | 1. rimozione e successiva ricollocazione in opera di attrezzature sportive (porte, ecc.)
ab 2. decompattazione con erpice dell’intaso ... sarie per dare la superficie di gioco atta a
ricevere la nuova pavimentazione in erba sintetica; superficie mq 1002 ca.
SOMMANO acorpo 1,00 9°000,00 9°000,00 1'800,00| 20,000
28 F.p.o. di impianto completo e funzionante di illuminazione con proiettori a tecnologia led,
imp. il tutto secondo progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato, escluse opere di assistenzal
illuminazione |edile compensate a parte
SOMMANO acorpo 1,00 3343531 33'435,31 10°030,59| 30,000
29 Forniturae posain operadi impianto di irrigazione, completo e funzionante, di tipologia a
irrigazione  |scomparsa, con distribuzione secondo schema progettua e esecutivo, con gittata minima e
campo 11 ... avigentein materia, per dare I'opera completa e funzionante, aregoladarte.
superficie effettiva di gioco: m 90*42,5
SOMMANO acorpo 1,00| 23'500,00 23500,00 7°050,00| 30,000
30 Forniturae posain operadi sistema di pavimentazione sportivain erbaartificiae di nuova
manto campo |generazione, comprensiva di sottotappeto drenante; il sistema previsto nel suo compless...
11 errarichiesto I’ attestato in fase di accettazione dei materiali da parte dellaD.L.
superficie complessiva mq 4830 ca
SOMMANO acorpo 1,00, 164'220,00 164'220,00 59°119,20| 36,000
31 f.p.o. del manto in erba sintetica, spessore 40 mm, idoneo per utilizzo in impianti sportivi
manto campo | per il gioco del cacio a 9/7/5 giocatori, consistente in teli prefabbricati composti d ... anto
ab necessario per lasciare il cantiere pulito e il lavoro realizzato a perfetta regola d arte.
superficie mq 1.002 ca.
SOMMANO acorpo 1,00, 28000,00 28°000,00 10°080,00| 36,000
32 Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva vinilica, conforme ai requisiti della
mantopvc  [norma UNI EN 14904, marchio CE, avente caratteristiche idonee a gioco dellla
volley palavolo, ... formare campitura bicolore del campo, secondo campionario tinte, a sceltal
dellaD.L.; superficie pavimentata mq 490 ca
SOMMANO acorpo 1,00, 20°000,00 20°000,00 8°000,00| 40,000
33 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante e stabilizzante , avente
membrana  |caratteristiche tecnico/prestazionali pari o superiori ala membrana tipo Grabo Vaporex, in
imperm. fibra ... e poliuretaniche, allo strato superficiale della pavimentazione vinilica, d fine di
formare un corpo unico autoposante;
SOMMANO acorpo 1,00 4°200,00 4°200,00 1'680,00| 40,000
34 Costi della sicurezza comprendenti tutti gli approntamenti ed allestimenti di cantiere
oneri (segnaletica sicurezza, recinzioni provvisorie), dotazioni (estintore, pacchetti medicazione
sicurezza ... ttagliato nel PSC a corredo del progetto esecutivo, secondo T.U.S.L. D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. e normativa vigente collegata
SOMMANO acorpo 1,00 1500,00 1'500,00 0,00
35 Opere varie di preparazione fondo per nuova pavimentazione sportiva per volley,
prep campo |consistenti in:
volley 1. Rimozione ed idoneo stoccaggio presso I'area di cantiere delle attrezzature sport ...
(circa6kg/mq);
6. modifica posizione ancoraggi nel sottofondo, per pali rete, per modifica traccaimento
campo volley.
SOMMANO acorpo 1,00 5500,00 5°500,00 2'310,00| 42,000
A RIPORTARE 3987155,31 131°061,79
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a °
RIPORTO 398'155,31 131°061,79
36 realizzazione delle rigature regolamentari del campo per il gioco della palavolo + basket o
tracc. volley |calcio a5, mediante idonee vernici date a rullo o spruzzo a pigmento monocomponente;
ogni onere compreso per dareil tutto finito aregola darte.
SOMMANO acorpo 1,00 1600,00 1'600,00 1'152,00| 72,000
37 opere di difficile valutazione e/o non stimabili in fase di progettazione
varie 001 SOMMANO acorpo 1,00 4'544,69 4'544,69 908,94| 20,000
38 f.p.0. di zoccolino in pvc espanso sul perimetro della pavimentazione sportivacirca90 ml;
zoccolino nel prezzo si indendono comprese tutte le lavorazioni e forniture per dare il tutto finito a
perim. regola d'arte, secondo indicazioni dellaD.L.;
SOMMANO acorpo 1,00 700,00 700,00 280,00, 40,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 405°000,00 133'402,73| 32,939
TOTALE euro 405°000,00 133'402,73| 32,939

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 405°000,00 133'402,73| 32,939
C:005 OG3 euro 116'444,69 32°140,94| 27,602
C:005.000 <nessuna> euro 4'544,69 908,94| 20,000
C:005.005 CAMPO 11 euro 957900,00 27°122,00| 28,282
C:005.005.001 preparazione euro 43'850,00 9298,00| 21,204
C:005.005.002 scarico acque bianche euro 23°000,00 6276,00| 27,287
C:005.005.003 assistenze edili impianti euro 22450,00 8452,00| 37,648
C:005.005.004 attrezzature sportive euro 600,00 216,00/ 36,000
C:005.005.005 area esodo tribune euro 6°000,00 2'880,00| 48,000
C:005.006 Campo Volley euro 5500,00 2'310,00| 42,000
C:005.006.001 preparazione euro 5500,00 2310,00| 42,000
C:005.007 campo 5 giocatori euro 9°000,00 1°800,00| 20,000
C:005.007.001 preparazione euro 9°000,00 1°800,00| 20,000
C:005.008 oneri sicurezza euro 1'500,00 0,00, 0,000
C:006 OS 6 euro 231'620,00 84'181,20| 36,345
C:006.005 CAMPO 11 euro 177°120,00 62'989,20| 35,563
C:006.005.004 attrezzature sportive euro 6°000,00 1°800,00| 30,000
C:006.005.007 pavimentazioni sportive euro 171"120,00 61'189,20| 35,758
C:006.006 Campo Volley euro 26500,00 11'112,00| 41,932
C:006.006.001 preparazione euro 4200,00 1'680,00| 40,000
C:006.006.007 pavimentazioni sportive euro 22°300,00 9432,00| 42,296
C:006.007 campo 5 giocatori euro 28°000,00 10°080,00| 36,000
C:006.007.007 pavimentazioni sportive euro 28°000,00 10°080,00| 36,000
C:007 OS 30 euro 33'435,31 10°030,59| 30,000
C:007.005 CAMPO 11 euro 33'435,31 10°030,59| 30,000
C:007.005.008 impianto illuminazione euro 33'435,31 10°030,59| 30,000
C:008 OG 11 euro 23'500,00 7°050,00| 30,000
C:008.005 CAMPO 11 euro 23'500,00 7°050,00| 30,000
C:008.005.009 Impianto irrigazione euro 23500,00 7°050,00| 30,000

TOTALE euro 405°000,00 133'402,73| 32,939

Montello (BG), 30/11/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
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