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TITOLO | - GENERALITA'
Art. 1 Premessa
Il presente Capitolato speciale e prestazionale regola I'affidamento in concessione per le attivita connesse
al servizio di GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE’ PER LA RELATIVA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITA’ CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE
TERZI, FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO nel Comune di Curno.
Conseguentemente gli obiettivi che si vogliono perseguire con l'affidamento della presente concessione
possono essere sostanzialmente individuati nei seguenti punti:

» [l'adeguamento alle norme vigenti, la messa in sicurezza e la riqualificazione tecnologica degli
impianti di pubblica illuminazione mirata al conseguimento dei valori di illuminamento e uniformita
indicate nel presente bando quali livello minimo inderogabile del servizio € comunque conformi alle
attuali normative nonché di una sostanziale riduzione dei consumi;

* la formulazione di un piano di gestione e manutenzione che rispetti le prescrizioni minime contenute
nel presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione e conforme alle
norme vigenti;

il rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento
dell'inquinamento luminoso;

 l'approvvigionamento dellenergia elettrica per il funzionamento degli impianti oggetto della
concessione.

In particolare, il Concessionario dovra assicurare:
il rispetto della sicurezza elettrica e meccanica degli impianti in conformita a quanto indicato dalla
attuale legislazione;
* latutela della salute e la protezione dai rischi per gli operatori e gli utenti;
* il risparmio energetico;
e il mantenimento degli standard qualitativi prestazionali indicati nel capitolato speciale e
prestazionale.
Il Contratto, pertanto, disciplina I'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il
soddisfacimento dei fabbisogni dellAmministrazione appaltante in materia di servizio di illuminazione
Pubblica, in ottemperanza delle disposizioni legislative e delle norme tecniche CEl ed UNI, nonché la
progettazione e I'esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, tesi a migliorare I'efficienza
energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo, nonché la messa a norma degli impianti.
L'insieme delle attivita oggetto della concessione dovra consentire il progressivo miglioramento degli indici
di affidabilita delle strutture tecniche favorendo minori consumi di energia. Nellambito del programma
manutentivo e gestionale, dovranno essere pianificati gli interventi necessari per sanare eventuali carenze,
riqualificare gli impianti e mantenerne l'affidabilita nel tempo.
A norma dell’Art.19 DL 90/2014 i compiti e le funzioni svolte dall AVCP sono trasferiti all'Autorita Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), pertanto ogni riferimento al’AVCP deve oggi intendersi riferita al’A.N.A.C.
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Art. 2 Definizioni

Nell'ambito del Capitolato speciale e prestazionale si intende per:

Codice dei contratti

Il decreto legislativo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.0. in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sullaggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure della concessione degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Concedente, Stazione Appaltante, Amministrazione — Comune di Curno.

Operatore economico Una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone
0 enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi;

Offerente

L'operatore economico che ha presentato un'offerta.

Equilibrio economico e finanziario

La contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilita finanziaria. Per
convenienza economica si intende la capacita del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del
contratto e di generare un livello di redditivita adeguato per il capitale investito; per sostenibilita finanziaria si
intende la capacita del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del
finanziamento.

Adeguamento normativo di un impianto - L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma
limpianto, rendendolo cioé perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o
modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente
capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione esso si divide in:

- Messa in sicurezza degli impianti - Interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed
indiretti e le sovracorrenti (CEI 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza, nonché la verifica della
stabilita dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare
pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

- Adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso - Interventi mirati al completo
rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;

- Adeguamento normativo di un impianto - Interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi
riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione. Esso si applica per la realizzazione di nuovi impianti.
Alimentatore per sorgenti LED - Dispositivo convertitore AD-DC, ovvero apparato elettrico, semplice o
composto, che serve a raddrizzare in uscita la tensione elettrica in ingresso (da alternata AC a continua DC)
in modo da fornire energia elettrica adattandola all'uso per sorgenti LED.

Alimentatore per sorgenti a scarica - Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la
corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche
della rete elettrica.

Apparecchiatura di comando - Complesso dei dispositivi atti all'inserzione e alla disinserzione dei circuiti di
alimentazione.

Apparecchiatura di protezione - Complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze elettriche in
gioco e/o all'intervento in caso di funzionamento anomalo.

Apparecchiatura di regolazione della tensione - Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore
prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che pud avere
anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto.
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Apparecchiatura di telecontrollo - Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni
ed evitare comandi a distanza per I'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.
Apparecchiatura di telegestione - Complesso dei dispositivi che permettono di gestire e comandare a
distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

Apparecchio di illuminazione - Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o
piu lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle
lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di
alimentazione.

Aree esterne - Qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini) posta all'aperto o comunque esposta
all'azione degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-8 "impianti elettrici d'illuminazione pubblica" le
gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne.

Assistenza tecnico-amministrativa - Attivita volta ad ottenere, ovvero a mantenere aggiornata, la
documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia,
salvaguardia ambientale, al fine di mettere Iimpianto nelle condizioni di essere esercito conformemente alle
leggi vigenti (in particolare si tratta delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli
Enti preposti).

Ausiliario elettrico - Apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e le lampade al fine di consentire
il corretto funzionamento.

Braccio - Parte del sostegno al quale é fissato direttamente I'apparecchio di illuminazione. Il braccio puo
essere fissato ad un palo 0 ad una parete verticale.

Capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione (0 Capitolato speciale e
prestazionale) - Il documento che contiene:

i) lindicazione delle necessita funzionali, dei requisiti € delle specifiche prestazioni che dovranno
essere soddisfatte dall'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione
appaltante e degli utilizzatori; e che

ii) in virtu della conclusione del contratto, assume valore negoziale e regolamentare nei rapporti tra
Concedente e Concessionario per tutto quanto concerne il servizio in concessione, ivi compresi i
suoi allegati ed atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate.

Centro luminoso - Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata,
dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di
caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere I'apparecchio illuminante dal sostegno.
Concessione di servizi

Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virti del quale una o piu stazioni appaltanti affidano a
uno o piu operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori,
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei servizi.

Contratti o contratti pubblici

| contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto I'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
I'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti.

Contratto di partenariato pubblico privato

Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o pil stazioni appaltanti conferiscono a uno
0 piu operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata del'ammortamento
dellinvestimento o delle modalita di finanziamento fissate, un complesso di attivita consistenti nella
realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua
disponibilita, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso allutilizzo
dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalita individuate nel contratto, da parte
dell'operatore.
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Convenzionale - Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine

ai soli fini dell'aggiudicazione della concessione e cioé quantita:

- Stimata in base alla realtd aziendale dellAmministrazione Comunale, intesa come dato storico o
oggettivo;

- Desunta da norme o Leggi o disposizioni vigenti sia a livello regionale che nazionale.

Direttore dell’esecuzione del contratto

Il direttore dellesecuzione del contratto di servizi o di forniture €, di norma, il responsabile unico del

procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione

del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore,

in conformita ai documenti contrattuali.

D.U.R.C. - Documento unico di regolarita contributiva: il documento attestate la regolarita contributiva di cui

al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Economie gestionali - Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad

esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how

gestionale del Concessionario .

Efficienza luminosa di una lampada - Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica

assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa &

una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio

dei costi di energia consumata; l'unita di misura & il lumen su Watt (Im/W).

Energia elettrica - Energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti,

fornita in media e bassa tensione da una societa distributrice e posta a servizio degli impianti.

Esercizio degli impianti - Gestione degli impianti - L'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative

per mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la continuita e la costante affidabilita ed efficienza dei

servizi, conformemente alle indicazioni contenute nelle norme di riferimento e nei manuali di buona tecnica,

acquistando l'energia elettrica e avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione

ordinaria e straordinaria conservativa degli impianti, il servizio di presidio e il servizio di pronta reperibilita,

I'assistenza tecnica ed amministrativa alla struttura tecnica della Concedente, la esecuzione di interventi di

ristrutturazione ed ampliamento della attuale impiantistica, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi

e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell'energia

elettrica, parametri di funzionamento elettrico ed energetico.

Estensioni e integrazioni della impiantistica esistente - L'insieme di interventi volti ad ampliare

I'estensione della rete di pubblica illuminazione o atti dirimere criticita dei livelli illuminotecnici della stessa,

al fine di garantire la necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle persone come meglio esplicitati in

apposita sezione del capitolato speciale e prestazionale per 'affidamento in concessione.

Flusso luminoso - Quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; 'unita di misura € il

lumen.

Gestione o esercizio degli impianti - Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli

impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del

presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione.

Giorno - Giorno solare.

llluminamento - Quantita di luce che arriva sulla superficie delloggetto osservato (& il rapporto tra la

quantita di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon

illuminamento & la condizione minima per consentire la visibilita dell'oggetto; I'unita di misura & il lux (lux =

Im/maq).

Impianto di gruppo B - Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente

alternata, e a 1500 V corrente continua.
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Impianto di illuminazione pubblica - Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai
centri luminosi e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico.
L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica quando presente.

Impianto elettrico di illuminazione esterna - Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni
degli apparecchi di illuminazione e dalle apparecchiature destinato a realizzare lilluminazione di aree
esterne.

Impianto in derivazione - Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano
in parallelo tra loro.

Impianto in serie - Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di
alimentazione. Impianto indipendente - Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di
alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo.

Impianto indipendente - Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di
alimentazione adibita soltanto all'impianto medesimo.

Impianto di gruppo A - Impianto alimentato a bassissima tensione di sicurezza e rispondente alle
prescrizioni di cui al punto 411.1 della Norma CEI 64-8.

Impianti di pubblica illuminazione - Insieme di componenti fisiche fisse /0 mobili formato dalle linee di
alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della
Concedente e finalizzate alla illuminazione di pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere ivi
comprese aree di attivita e pertinenze delle stesse. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia
elettrica.

Inquinamento luminoso - Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa &
funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

Intensita luminosa - Quantita di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; ['unita di misura & la
candela (cd = 1 Im/sr).

Interdistanza - Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse
longitudinale della strada.

Lampada - sorgente artificiale avente lo scopo di produrre luce mediante energia elettrica.

Lampada a scarica - Lampada nella quale la luce & prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica
elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Lampada a LED - Lampada nella quale la luce & prodotta tramite LED (sigla di light emitting diode); il Led &
un dispositivo optoelettronico che sfrutta le proprieta ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre
fotoni attraverso il fenomeno dell'emissione spontanea, ovvero a partire dalla ricombinazione di coppie
elettrone-lacuna.

Linea di alimentazione - Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri
luminosi.

Luminanza - Intensita di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente allilluminamento, la
luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unita
di misura & il nit (nit = cd/mq).

Manutenzione ordinaria - L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento e le
condizioni di sicurezza di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di
efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali
attivita dovranno poter essere effettuate in loco con I'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso
corrente 0 con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei
libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici
per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili,
ecc.
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Manutenzione programmata - preventiva e conservativa- L'esecuzione di operazioni di manutenzione
volte a mantenere un adeguato livello di funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento
progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un apparecchio o di un
impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione
delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di
illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

Manutenzione straordinaria conservativa - Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria
e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal
progetto definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara e dal progetto esecutivo, nonché dalle
normative vigenti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono
quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti
alla "messa a norma" degli impianti stessi ed atti ad assicurare nel tempo il livello tecnologico dell'impianto e
le finalita di risparmio energetico e rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente
oggetto di contratto. | ripristini a seguito di sovratensioni indotte dalla rete o per cause naturali sono da
considerarsi rientranti nella manutenzione straordinaria conservativa. Nella manutenzione straordinaria
sono incluse le parti di impianto esistenti di cui non si € prevista la sostituzione o il rinnovo nel progetto
definitivo, ma che il Concessionario, a seguito di valutazioni, analisi e prove condotte sui componenti per
definire lo stato di conservazione € a suo rischio, ha ritenuto possibile mantenere in esercizio in quanto la
vita utile del componente € stata giudicata dal Concessionario pari almeno alla durata della gestione
prevista nel bando. Si ritengono escluse dalla manutenzione straordinaria conservativa i ripristini dovuti a
danneggiamenti per cause esterne quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti meccanici di varia
natura effettuati da terzi.

MTBF - MTBF (in inglese mean time between failures) ¢ il valore atteso del tempo tra un guasto ed il
successivo; il tempo medio fra i guasti & un parametro di affidabilita applicabile a dispositivi meccanici,
elettrici ed elettronici.

Organico minimo - Si intende I'organico minimo garantito dal Concessionario presente, nei giorni, orari e
modalita previsti dal presente capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione, per
I'esecuzione delle attivita oggetto della concessione e previste dal presente capitolato speciale e
prestazionale per I'affidamento in concessione.

Origine dell'impianto elettrico di illuminazione esterna - Punto di consegna dell'energia elettrica da
parte del distributore o origine del circuito che alimenta l'impianto di illuminazione esterno.

Potenza sorgente Netta o potenza netta — Per tecnologia a scarica: potenza elettrica dichiarata dal
Costruttore della lampada senza includere la potenza dissipata dal sistema di alimentazione. Per tecnologia
LED: potenza nominale dell'apparecchio LED dichiarata dal costruttore alla corrente di pilotaggio di utilizzo
e comprensiva delle perdite introdotte dal driver.

Potenza dissipata - Potenza dispersa sotto forma di calore (effetto Joule) o altra forma energetica dal
sistema di alimentazione della sorgente luminosa quali sistemi di accensione, alimentazione, regolazione o
di linea, partendo dal punto di consegna dell'energia elettrica. Convenzionalmente, per la definizione delle
perdite complessive indicate nella Potenza dissipata, si definiscono i seguenti valori in percentuale sulla
potenza netta della sorgente alimentata, fissi e invariabili, da utilizzarsi negli elaborati di progetto: tecnologia
a scarica con alimentatore elettromeccanico 15% , tecnologia a scarica con alimentatore elettronico 9%
tecnologia LED 3%.

Potenza sorgente Lorda o potenza lorda - Potenza elettrica derivante dalla somma della potenza
sorgente netta e della potenza dissipata.

Presa in consegna degli Impianti - Data dalla quale il Concessionario, d'accordo con Amministrazione
Comunale ed in seguito alla redazione del Verbale di consegna, awvia l'esecuzione del Servizio,
assumendosi le responsabilita da cio derivanti.
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Prestazioni del Concessionario - L'insieme delle attivita che il Concessionario, in qualita di esecutore del
servizio, effettua sotto la propria responsabilita diretta per raggiungere gli obiettivi e le finalita indicati dalla
Concedente nel capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione e nei documenti
contrattuali.

Pronto intervento - Per pronto intervento s'intende: dare immediata esecuzione a tutti gli interventi urgenti
richiesti dalla Stazione Appaltante o rilevati tali dal Concessionario durante il corso di sopralluoghi
manutentivi al fine di salvaguardare l'integrita fisica delle persone, di non interrompere lo svolgimento delle
attivita lavorative, di ripristinare il corretto funzionamento di impianti e di non arrecare danni a cose di
proprieta della Stazione Appaltante o di terzi. Per I'esecuzione di tali interventi il Concessionario dovra
organizzare un servizio "24 ore su 24" al fine di rendere immediatamente disponibili le maestranze
occorrenti ed idonei mezzi d'opera.

Pulizia - Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai
componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.
Punto di consegna - E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente. Distributore -
Esso e normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature
di comando e controllo dellimpianto di pubblica illuminazione e pud essere dotato di gruppo di misura
dell'energia attiva e reattiva.

Punto luce - Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo
funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con pil lampade si considera un
punto luce ogni lampada.

Rendimento oftico di un apparecchio di illuminazione - Rapporto tra il flusso luminoso fornito
dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Riqualificazione tecnologica - Attivita tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli
impianti al fine di ottenere prestazioni tendenzialmente pil elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente
minori, perseguito anche attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra indicati e pit 0 meno
rilevanti modifiche delle caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi.

Rischio di costruzione

Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non. rispetto degli standard di progetto, allaumento dei
costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera.

Rischio di disponibilita

Il rischio legato alla capacita, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia
per volume che per standard di qualita previsti.

Rischio di domanda

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero il
rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

Rischio operativo

Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di
entrambi, trasferito al Concessionario . Si considera che il Concessionario assuma il rischio operativo nel
caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei
costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio
trasferita al Concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui
ogni potenziale perdita stimata subita dal Concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.
Risparmio energetico - Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica
illuminazione, a parita di flusso luminoso emesso.

R.U.P.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice

Scaricatore di sovratensione - Dispositivo elettrico per la protezione dei circuiti 0 degli impianti elettrici
dalle sovratensioni.
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Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione - L'insieme delle attivita che attualmente la
Concedente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione siano essi di proprieta
della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del territorio comunale, siano esse svolte
direttamente dalla stessa Concedente come anche affidate a soggetti terzi in forza di contratti di prestazione
d'opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi non svolte, abbiano comunque ad
essere ritenute necessarie dalla Concedente per il corretto e conforme funzionamento degli impianti citati.
Servizio di presidio - Attivita di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con
un opportuno numero di addetti del Concessionario e con la finalita di garantire il corretto funzionamento
degli impianti secondo le indicazioni del capitolato speciale e prestazionale per [affidamento in
concessione.

Servizio di pronto intervento - Attivita di pronto intervento, a necessita, per qualsiasi eventuale disservizio
avesse ad accadere sugli impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti del
Concessionario e con la finalita di garantire limmediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.
Servizio di reperibilita - Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari
ove l'attivita ordinaria dell'azienda non € svolta per comunicazioni e richieste di intervento.

Sostegno - Supporto destinato a sostenere uno o piu apparecchi di illuminazione, costituito da uno o piu
componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Sostegno per linea aerea - Palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere
linee aeree di bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonché uno o pit centri luminosi;
Sovratensioni - Picchi di tensione elevatissimi, a carattere impulsivo, di origine atmosferica o generate
accidentalmente dal distributore di energia elettrica per manovre o per contatto accidentale con linee a
tensione superiore. Possono essere causa di danni alle apparecchiature e agli impianti elettrici.
Supervisore - Uno o pil tecnici individuati dalla Stazione Appaltante per vigilare che le lavorazioni
effettuate dal Concessionario sugli impianti siano eseguite a regola d'arte e che siano rispettate tutte le
condizioni della Concessione.

Tensione di riferimento per la classificazione dei gruppi di impianto - La classificazione degli impianti
deve essere effettuata con riferimento alla tensione nominale del sistema elettrico di alimentazione.
Pertanto un impianto di illuminazione pubblica che comprende sistemi elettrici diversi pud essere costituito
da impianti di gruppo diverso. Agli effetti della norma CEl 64-8, la tensione fornita da eventuali ausiliari
elettrici, incorporati negli apparecchi di illuminazione o presenti nei singoli centri luminosi, non & rilevante ai
fini della classificazione del gruppo di impianto.

Tesata - Fune portante atta a reggere in sospensione uno o pit apparecchi di illuminazione e i conduttori di
alimentazione elettrica.

Verifica - Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o
allindividuazione di anomalie occulte.
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Art. 3 Procedure di affidamento della concessione

L'affidamento in Concessione avviene mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs
50/2016 (di seguito “Codice’) per lattivita di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione nonché della relativa progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi alla
riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, e fornitura di energia, mediante il ricorso a
contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 del Codice, da aggiudicare mediante il criterio
dell'offerta economicamente pili vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 del Codice.

L'Amministrazione si € proposta di effettuare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli
impianti senza investimenti economici diretti a carico del’Ente medesimo. Pertanto, ha ritenuto necessario e
conveniente procedere all'affidamento del servizio mediante contratti di partenariato pubblico privato ex art.
180 e ss del Codice.

La sottoscrizione del contratto ha luogo previa presentazione di idonea documentazione inerente il
finanziamento dell'opera.

L'affidamento in concessione comporta, nei termini indicati dalla seguente Tabella 1. Matrice dei rischi, il
trasferimento del rischio operativo legato alla gestione dei lavori e dei servizi, al concessionario ai sensi
degli artt. 165 e 181 del Codice, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti dall'operatore
economico, per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei lavori e del
servizio meglio specificati nel presente capitolato speciale e prestazionale.

Tabella 1. Matrice dei rischi

RISCHI DESCRIZIONE ALLOCAZIONE ARTICOLO
Progettazione Rischio che la progettazione | Operatore Art. 14 CSA
definitiva ed esecutiva dell'opera Art. 15 CSA
non rispetti i criteri, i vincoli e gli Art. 12 schema di
indirizzi stabiliti dal progetto di contratto
fattibilita e sia inadeguata al tipo di
servizio
Costruzione Rischio di ritardi nella riqualifica | Operatore Art. 19 CSA
degli impianti e conseguente Art. 43 CSA
aumento dei costi Art. 52 CSA
Art. 12 schema di
contratto
Collaudo Rischio che i lavori di riqualifica | Operatore Art. 21 CSA
degli impianti non superino il
collaudo
Subappalto Rischio di inadempimenti | Operatore Art. 54 CSA
contrattuali di  fornitori e Art. 15 schema di
subappaltatori contratto
Manutenzione Rischio che la manutenzione non | Operatore Art. 28 CSA
sia di qualita adeguata e comporti Art. 31 CSA
un aumento dei costi di gestione Art. 52 CSA
Art. 12 schema di
contratto
Gestione Rischio che il gestore non sia in | Operatore Art. 43 CSA
grado di erogare il servizio secondo Art. 48 CSA
gli standard qualitativi stabiliti da Art. 52 CSA
contratto Art. 12 schema di
contratto
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Art. 4 Proprieta degli impianti

Nella presente concessione & previsto che gli impianti rimangano in proprieta alla Concedente che li
consegna al Concessionario, per tutta la durata della concessione, affinché questi li gestisca nel miglior
modo possibile e comunque come indicato nel presente capitolato speciale e prestazionale per
I'affidamento in concessione, integrato dalle proposte migliorative fornite dal Concessionario in sede di gara.
Il Concessionario & tenuto a eseguire tutte le operazioni atte a mantenere in efficienza e sicurezza gli
impianti e a permettere che gli stessi forniscano le prestazioni e qualita di servizio previste. il
Concessionario & tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto
funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato speciale e prestazionale per
I'affidamento in concessione e suoi allegati.

Il Concessionario ha facolta di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie
procedure gestionali e quanto offerto in sede di gara, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al
combinato disposto degli artt. 826 e 828 cod. civ. ed il rispetto delle norme del presente capitolato speciale
e prestazionale per I'affidamento in concessione.

La Concedente, in qualita di proprietario, autorizza il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

Art. 5 Oneri connessi all'uso del suolo pubblico

La Concedente solleva il Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone,
eventualmente alla stessa dovuta, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

Art. 6 Oggetto del contratto di concessione

Il presente capitolato ha per oggetto I'affidamento in concessione delle seguente attivita:

GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE' PER LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITA’ CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE
TERZI, FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Le prestazioni che il Concessionario € obbligato ad eseguire sono le seguenti:

Per lavori

1. Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione di livello esecutivo
degli interventi di rifacimento dellimpianto di illuminazione pubblica nei modi e nei tempi di seguito
indicati dal presente Capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione;

2. La fornitura di tutti i beni;

3. Il finanziamento e la realizzazione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale nei modi e
nei tempi di seguito indicati dal presente Capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in
concessione, finalizzati a un adeguamento normativo e conseguente riqualificazione energetica
degli impianti, in modo da generare una maggiore efficienza energetica e luminosa, nel rispetto e
nel costante mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali minimi richiesti dal presente
capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione nonché dai progetti di fattibilita
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo oggetto di gara.

4. L'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le
autorizzazioni richieste dalle vigenti norme;



Comune di Curno 13

5. Il raggiungimento di adeguati livelli di illuminamento in tutte le strade, giardini e piazze comunali,
piste ciclabili e percorsi pedonali, nonché il mantenimento dei livelli minimi qualitativi e
prestazionali oggetto di contratto, cosi come previsto dalle vigenti normative in materia.

Per Servizio

6. La progettazione del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione nel rispetto e nel
costante mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali minimi richiesti dal presente
capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione nonché dai progetti di fattibilita
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo oggetto di gara.

7. La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietd comunale esistenti alla
data odierna ed erogazione del relativo servizio d'iluminazione.

8. La manutenzione ordinaria e programmata - preventiva e conservativa degli impianti oggetto di
consegna, od installati successivamente dall' Amministrazione Comunale e presi in consegna dall
Concessionario, secondo le modalita e le caratteristiche illustrate nel presente capitolato speciale e
prestazionale per I'affidamento in concessione e nel progetto gestionale presentato in sede di
offerta;

9. La manutenzione straordinaria conservativa di tutti gli impianti affidati in gestione da eseguire nel
corso della durata della concessione da effettuarsi dal Concessionario senza alcun onere
aggiuntivo per la Stazione Appaltante;

10. Servizio di reperibilita e pronto intervento a qualunque ora del giorno e della notte compreso i giorni
festivi;

11. L'Informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi, attraverso la fornitura,
installazione, aggiornamento di software e necessari client per la gesione delle segnalazioni,
nonché delle richieste di intervento e reclami da parte degli utenti, operativo entro tre mesi dalla
data di avvio del servizio di gestione degli impianti;

12. Il potenziamento della qualita dei servizi erogati alla cittadinanza;

13. L'assistenza tecnica e amministrativa per i nuovi impianti;

14. L’accesso, con il supporto del Concessionario, a finanziamenti regionali, nazionali € comunitari e/o
altre forme di incentivi e finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico;

L'Amministrazione procedera alla verifica, supervisione e al controllo del servizio reso, fermo restando a
carico dell’Aggiudicatario il rischio che la progettazione degli interventi di riqualifica sia inadeguata rispetto
ai servizi da erogare.

Tutte le prestazioni sopra elencate, erogate secondo le modalita e i limiti di competenza meglio descritti
negli articoli che seguono per gli IMPIANTI OGGETTO DEL CONTRATTO, DOVRANNO INTERESSARE
TUTTE LE APPARECCHIATURE/SOTTOIMPIANTI elettrici di pubblica illuminazione relativi a:

= strade;

= portici;

= parchi e giardini;

= attraversamenti pedonali;

= illuminazione del patrimonio monumentale;

Tali impianti comprendono:
- la rete di distribuzione dellenergia elettrica ad ogni impianto di illuminazione oggetto della
concessione;
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- iquadri elettrici di comando ed eventuali sottoquadri di zona;

- gliimpianti di terra relativi agli impianti di illuminazione pubblica;

- ipuntiluce;

- gliimpianti fissi per I'allaccio degli addobbi luminosi natalizi;

- sistemi di telegestione e telecontrollo quali attuatori nei quadri o negli apparecchi luminosi, cavi di
segnale o di collegamento, modem di connessione via radio o fibra ottica, schede GSM o GPRS o
LTE, mantenimento del sistema di supevisione installato negli uffici comunali e tutto quanto
necessario per un corretto funzionamento;

- Tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;

- Cassette di derivazione;

- Conduttori e minuterie;

- Sostegni;

- Eventuali cabine di trasformazione che dovessero essere realizzate per lo specifico scopo;

- Tutte le apparecchiature per lilluminazione stradale, di aree esterne, di parchi e giardini, degli
attraversamenti

- pedonali e del patrimonio monumentale.

Si precisa che tale elenco ¢ solo descrittivo e non limitativo intendendo con questa affermazione che sono
da considerarsi oggetto della concessione anche quegli impianti e loro parti che pur non citati ne
costituiscono parte integrante. | servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi da punto situato
immediatamente a valle del contatore fino allapparecchiatura terminale dellimpianto. | servizi sulle reti di
distribuzione sono sempre da espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed
espressamente previsto, 'apparecchiatura terminale d'impianto.
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L'Amministrazione comunale si riserva la facolta di poter estendere o ridurre la concessione in funzione

delle mutate esigenze di impianto.

Art. 7 Consistenza degli impianti

Sul territorio comunale sono presenti 1875 punti luce cosi suddivisi:

QUANTITA’ DI PUNTI LUCE SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI SORGENTE LUMINOSA
Tipologia di lampada Potenza Quantita Potenza netta Potenza lorda
lampada(W) totale (W) totale (W)
Sodio alta pressione 50 66 3.300 3.795
Sodio alta pressione 70 167 11.690 13.444
Sodio alta pressione 100 946 94.600 108.790
Sodio alta pressione 150 410 61.500 70.725
Sodio alta pressione 250 39 9.750 11.213
Sodio alta pressione 1000 21 21.000 24150
Sodio alta pressione 600 3 1.800 2.070
Alogenuri metallici 70 12 840 966
Fluorescente 9 8 72 83
Fluorescente 18 94 1.692 1.946
Fluorescente 24 32 768 883
Fluorescente 36 41 1.476 1.697
LED 9 30 270 284
LED 26 6 156 164

Nel progetto di fattibilita tecnica economica allegato al presente Capitolato speciale e prestazionale sono
compresi sia la relazione tecnica con indicati gli interventi e gli standard minimi di adeguamento, sia le
planimetrie del territorio comunale con inserimento degli impianti di illuminazione pubblica. Nelle relazione e
planimetrie sono prescritti i lavori di riqualificazione obbligatoria nonché gli standard qualitativi prestazionali
minimi e obbligatori. Si evidenzia che i dati di suddivisione impianti e le planimetrie sono indicativi ed &
onere di ciascun concorrente procedere a specifici sopralluoghi presso gli impianti al fine di rilevare
le caratteristiche degli stessi ed ogni altro elemento utile ai fini della predisposizione dell'offerta
tecnico/economica mentre le opere devono interessare tutti gli impianti presenti sul territorio, anche se non
evidenziati nelle planimetrie allegate.

Negli interventi minimi di adeguamento sono indicati sia una soglia massima di potenza lorda complessiva
dellimpianto riqualificato, pari a 85 kW, che la necessita di installare sistemi di regolazione del flusso
luminoso. Si ricorda che la potenza lorda viene convenzionalmente stabilita come derivante dalla somma
della potenza sorgente netta e della potenza dissipata; la potenza dissipata, che computa la potenza
dispersa dal sistema di alimentazione della sorgente luminosa (quali sistemi di accensione, alimentazione,
regolazione o di linea) partendo dal punto di consegna dell'energia elettrica, viene qui tra le parti
convenzionalmente definita in valori percentuali sulla potenza netta della sorgente alimentata. | valori, fissi e
invariabili, da utilizzarsi negli elaborati di progetto, sono i seguenti: per sorgenti a scarica che utilizzano un
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alimentatore elettromeccanico 15%, per sorgenti a scarica che utilizzano un alimentatore elettronico 9%, per
sorgenti a led 3%.

Art. 8 Durata della concessione

Il contratto di concessione inerente il servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato
speciale e prestazionale HA UNA DURATA DI N. 20 ANNI, decorrenti dalla data del verbale di consegna
degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti. Dalla data di consegna degli impianti, che dovra
avvenire contestualmente alla stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico
dell'Aggiudicatario previsti dai Documenti Contrattuali. In caso di consegna frazionata degli impianti la data di
riferimento, per il calcolo del termine del contratto, &€ quella relativa al primo verbale di consegna. Tutti gli
impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti allAmministrazione in condizioni di
funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste nel presente bando e in perfetta efficienza e
sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della Amministrazione in
contraddittorio con Il Concessionario . Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da
quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito del Concessionario, ovvero avvalendosi della cauzione
contrattuale.

Alla scadenza del contratto € facolta del’Amministrazione provvedere ad integrazioni e/o prolungamenti del
contratto nel caso in cui i tempi tecnici 0 amministrativi per 'espletamento della nuova procedura di rinnovo
della concessione lo richiedano. A tale riguardo, faranno comunque fede le disposizioni normative vigenti.
La ditta sara pertanto obbligata a continuare a prestare il servizio di cui trattasi e secondo le condizioni del
presente Capitolato Speciale e Prestazione, fino alla consegna degli impianti alla nuova ditta aggiudicataria.

Art. 9 Categoria dei servizi e dei lavori

| numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto del contratto
sono i seguenti:

9.1 Oggetto principale

50232100-1 - Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

9.2 Oggetti complementari

50232000-0 - Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione
50232110-4 - Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
71323200-0 - Servizi di progettazione tecnica di impianti
65300000-9 - Erogazione di energia elettrica

71323100-9 - Servizi di progettazione di sistemi elettrici

9.3  Categorie dei servizi

| servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero
settore diverso da quello del gas, dell'energia termica, dell’elettricita, del’acqua, dei trasporti, dei servizi
postali e dello sfruttamento dell'area geografica ovvero dei servizi previsti dagli articoli 140 e ss del Codice.

9.4  Categorie dei lavori

| lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica
finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere
0G10 classe IV.
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Art. 10 Valore del contratto

Il valore economico della concessione stimato dallamministrazione aggiudicatrice e costituito, ai sensi

dellart. 167 del Codice, dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al

netto dell'lVA, quale corrispettivo per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori descritti dal
resente capitolato, risulta costituito dalle componenti riportate nella seguente tabella

Import Importo
SERVIZI e LAVORI Complessiv Annuo
a base d'ast a base d'asta
A) Servizio di gestione e manutenzione, soggetti a ribasso 809.600,00 € 40.480,00 €
B) Oneri della sicurezza connessi ai servizi non soggetti a ribasso 12.000,00 € 600,00 €
C) Lavqn d! adeguamento normativo e riqualifica e spese tecniche, 846.460,00 € 42.323,00 €
soggetti a ribasso
D) Oneri finanziari su componente C), soggetti a ribasso 612.723,00 € 30.636,15 €
E) Oneri della sicurezza connessi ai lavori non soggetti a ribasso 8.500,00 € 425,00 §
F) Oneri finanziari su componente E), non soggetti a ribasso 6.153,00 € 307,65 €
G) Costo fornitura di energia elettrica, soggetto a ribasso 1.224.790,58 € 61.239,53 €
Valore della concessione a base d’asta (A+B+C+D+E+F+G) 3.520.226,58 € 176.011,33 €
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (B+E+F) 26.653,00 € 1.332,65 €

Importi IVA di legge esclusa.

L'importo contrattuale corrispondera all'importo complessivo, come risultante dallo sconto percentuale unico
incondizionato offerto dal Concessionario, applicato alle componenti soggette a ribasso riportate in tabella e
aumentato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Lo sconto unico incondizionato offerto verra applicato alle componenti A) Servizio, C-D) Lavori e oneri
finanziari, G) Fornitura energia elettrica.

Gli importi relativi ai lavori compensano tutti gli obblighi previsti nel presente capitolato speciale e
prestazionale per I'affidamento in concessione e le anticipazioni per i costi di gara, compresi gli
oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva la direzione dei lavori, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.

Relativamente agli oneri della sicurezza afferenti al servizio sopra riportati € non soggetti a ribasso si
specifica che gli stessi sono quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare e
ridurre al minimo i rischi da interferenza. Per quanto attiene gli oneri connessi all'esercizio dell'attivita svolta
dall'lmpresa, quest'ultima deve tenerne conto all'interno dei corrispettivi economici offerti. Tali oneri saranno
oggetto di verifica in sede di analisi dell'eventuale presenza di offerte anomale.

Una percentuale pari al 100% dell’'energia elettrica impiegata nel servizio, dovra essere proveniente da fonte
rinnovabile certificata da Ente Italiano o Internazionale

Art. 11 Allegati al Capitolato Speciale e Prestazionale
1. Progetto di fattibilita tecnico economica come sotto elencato:

All.1  Relazione tecnica e calcolo economico di massima compreso gli allegati SC: Scheda di
classificazione illuminotecnica, TV: valutazione illuminazione sulla rete viaria, |E: incidenza
opere migliorative;

All. 2 Tavole planimetriche:

P1: Impianto di illuminazione zona 1;
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P2: Impianto di illuminazione zona 2;
All. 3 Documento di valutazione dei rischi e stima degli oneri della sicurezza;
All. 4 Quadro economico

2. Piano economico finanziario consegnato dal Concessionario in sede di gara

TITOLO Il - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI

Art. 12 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Il Concessionario € tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia
comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del contratto. il Concessionario dovra eseguire i
lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti,
delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

gestione dei servizi affidati;

esecuzione di opere pubbliche;

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

assunzioni obbligatorie e patti sindacali;

sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;

collaudi e certificazioni delle opere eseguite;

autorizzazioni e concessioni edilizie da parte del Comune;

autorizzazioni igienico — sanitarie.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente capitolato
speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
L'esecuzione della concessione & soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente
capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione nonché dalle norme contenute:
= Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di
contabilita e di cassa e per I'esecuzione dei lavori sulle strade e pertinenze;
= Nelle Leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di
ogni altra autorita legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con la concessione in
oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori.
Per quanto riguarda la qualita e provenienza dei materiali e le modalita di esecuzione di ogni intervento
manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell'elenco di seguito
riportato, senza che l'elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo:
= D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure della
concessione degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
= Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
= DM Ambiente del 10 Aprile 2013 Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione (Pan Gpp) - Revisione 2013
= D.M. del 23 dicembre 2013:Criteri ambientali minimi per 'acquisto di lampade a scarica ad alta
intensita e moduli led per illuminazione pubblica, per I'acquisto di apparecchi di illuminazione
pubblica e per I'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica —
aggiornamento 2013;
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= Legge 1/03/1968 n° 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinali, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

= Norme tecniche CEIl, UNI-UNEL etc. in merito

= Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

= Norme Tecniche differenti delle quali possa essere dimostrato dall'utilizzatore , il rispetto della
regola dell'arte.

= Norme tecniche CEl, UNI-UNEL etc. in merito;

= Particolari indicazioni e/o prescrizioni dell' Ente erogante energia elettrica;

= Legge 09 gennaio 1991 n ° 10 - "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

= L.R. 31/2015 della Regione Lombardia e relativo regolamento attuativo;

= Decreto del Presidente del a Repubblica D.P.R. 462 del 22 Ottobre 2001 - Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi.

= Norme CEl 64-8 -"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e 1500V in corrente continua”.

= Norma UNI 11248:2016: "llluminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche";

= Norma UNI EN 13201: "llluminazione stradale Parti 1-2-3-4-5;

Nell'esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresi essere osservate le normative in vigore siano
nazionali che regionali
=  Emanate dal CEl;
= Qggetto di prescrizioni e raccomandazioni dell'ASL, INAIL in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro;
= QOggetto di prescrizioni ed indicazioni della Autorita per I'energia elettrica e il gas, dei distributori di
energia elettrica, degli operatori telefonici interessati, polizia stradale, Comune e in generale di tutti
i gestori dei pubblici servizi.
Oltre ad ogni normativa tecnica di riferimento successivamente emanata ed ogni successiva modifica od
aggiornamento delle norme sopra riportate, nonché le ulteriori norme tecniche citate nel presente capitolato
speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione, nel Disciplinare di Gara e negli allegati.
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in
concessione da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette
norme e di loro incondizionata accettazione. il Concessionario & altresi responsabile dell'osservanza delle
norme anzidette da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazione rese
nell'ambito del subappalto.

La presenza del personale della Concedente, i controlli e le verifiche da questa esequiti, le disposizioni o
prescrizioni dalla medesima emanate, non svincoleranno il Concessionario dagli obblighi e responsabilita
inerenti 'esecuzione a regola d'arte dei lavori e servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né
lo libereranno dall'osservanza e dagli obblighi su di esso incombenti in virtu delle leggi, regolamenti e norme
in vigore di cui sopra.

Art. 13 Opere contrattuali
Tra le attivita a carico del Concessionario sono inseriti i seguenti interventi da eseguire sugli impianti di
pubblica illuminazione, come indicato dal progetto di fattibilita tecnica ed economica allegato:

= Adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti;
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= Riqualificazione tecnologica degli impianti.
Tutti gli interventi, sia quelli previsti dal Capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione
che gli eventuali, proposti dal Concessionario in sede di gara dovranno essere inseriti nell'offerta economica
e sono da considerarsi inclusi nel corrispettivo contrattuale.
L'amministrazione, con il bando di riqualifica, si propone di ottenere i risultati di risparmio energetico indicati
nel progetto di fattibilita tecnica ed economica. Per garantire i risultati di risparmio calcolati si prescrive che
la potenza complessiva lorda calcolata nel progetto di fattibilita tecnica ed economica sia rispettata come
valore massimo di potenza installata e che I'impianto rispetti le curve di regolazione come specificato nel
capitolo 16 del presente capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione. La curva di
regolazione & prescrittiva ed obbligatoria, mentre la riduzione del valore massimo di potenza, a parita di
servizio, costituisce criterio premiante nella valutazione dell'offerta.
In fase di predisposizione dell'offerta, il Concorrente dovra verificare, attraverso una attenta analisi degli
impianti lo stato degli stessi, sia riguardo alla loro funzionalita che alla loro generale rispondenza alla
legislazione vigente, riportandola in una specifica relazione.
Per ogni singolo Impianto, ciascun Concorrente dovra elaborare un progetto degli interventi di adeguamento
normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica come di seguito indicato.

Art. 14 - Progetto definitivo da presentare in sede di gara

Il progetto definitivo delle opere di adeguamento normativo, finalizzata al risparmio energetico degli impianti
di pubblica illuminazione, dovra essere obbligatoriamente composto dei seguenti elaborati:

14.1 Relazione di rilievo con indicati:

14.1.1 le peculiarita ambientali del territorio e le esigenze particolari della illuminazione ad esse
associate;

14.1.2  un censimento dei punti luce e dei quadri di alimentazione, con indicate le principali
caratteristiche;

14.1.3  una analisi dello stato di fatto dell'impianto esistente, in cui vengano evidenziate le criticita
rilevate e le non conformita legislative e normative;

14.2 Relazione descrittiva con indicati:

14.2.1 indicazioni riguardanti le proposte di adeguamento dellimpianto;

14.2.2 la descrizione del raggiungimento degli obbiettivi minimi di risparmio proposti
dall'Amministrazione e contenuti nel progetto di fattibilita tecnica ed economica messo a
gara, nonché gli eventuali miglioramenti di risparmio;

14.2.3  la descrizione della proposta migliorativa sia per gli impianti che per il servizio di gestione
€ manutenzione.

14.3 Relazione tecnica specialistica contenente:

14.3.1  una analisi dei rischi ai sensi dell'art. 8.2 della UNI 11248:2016 per ogni zona omogenea
individuata nel progetto di fattibilita tecnica ed economica allegato e la conseguente
valutazione della classe illuminotecnica, sia di progetto che di esercizio. Ogni valutazione
deve essere compilata nel rispetto del succitato articolo.

14.3.2  ulteriore dichiarazione del progettista sulla condizione di illuminazione sufficiente per ogni
zona omogenea classificata in progetto o in esercizio M6, come indicato dall’art. 8.4 della
UNI 11248:2016;

14.3.3  calcoli illuminotecnici sia per le classi di progetto che di esercizio compatibili con il sistema
di regolazione proposto e alla manutenzione effettuata sullimpianto (esplicitata attraverso
un coefficiente di manutenzione che non potra essere superiore a 0,80). | calcoli
illuminotecnici per le strade con pavimentazione in asfalto dovranno utilizzare
obbligatoriamente una classe di pavimentazione C2, con coefficiente medio di luminanza
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pari a 0,07, mentre per strade in cemento dovranno utilizzare obbligatoriamente una
classe di pavimentazione C1, con coefficiente medio di luminanza pari a 0,1.

14.3.4  per ogni zona omogenea e relativo calcolo illuminotecnico previsto nell’Art. 14.3.3, dovra
essere fornita la griglia degli illuminamenti sia per la categoria illuminotecnica di progetto
che per la categoria illuminotecnica di esercizio, redatta secondo le specifiche della
Norma UNI EN 13201-3. I valori di illuminamento forniti, e contenuti nella griglia saranno
utilizzati per la verifica della qualita del servizio e per la riduzione del canone di
gestione in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
oggetto di contratto come da art. 52.2 del presente capitolato.

14.3.5  calcolo puntuale dei consumi dellimpianto adeguato per ogni zona omogenea individuata,
considerando la curva di regolazione applicata alla zona secondo le caratteristiche di cui
al capitolo 16 del capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione. |l
valore di consumo in riduzione dovra essere corredato di tutti gli elementi utili (data sheet
delle lampade a scarica utilizzate e/o data sheet del costruttore dell'apparecchio
illuminante a led) atti a fornire adeguata giustificazione del valore di potenza lorda
assorbita dall'impianto in regolazione, nel rispetto della classe illuminotecnica di esercizio
prevista in riduzione;

14.3.6  calcolo complessivo dei risparmi energetici ottenibili espressi in kWh/anno e TEP/anno
con la curva di regolazione proposta dalla Stazione Appaltante.

14.3.7  elenco puntuale degli interventi su ogni quadro elettrico di alimentazione;

14.3.8  descrizione degli interventi di adeguamento dettagliati per ogni punto luce, sostegno e rete
dorsale;

14.3.9  elenco degli interventi migliorativi offerti in sede di gara;

14.3.10  una descrizione dettagliata del sistema di regolazione proposto, esplicato per ogni quadro
elettrico di alimentazione;

14.3.11 il piano di manutenzione (il quale dovra dare conto del coefficiente di manutenzione
utilizzato per i calcoli illuminotecnici);

Riepilogo dei risultati tecnici.

| risultati tecnici richiesti dovranno essere riassunti nei formati previsti negli allegati al disciplinare di

gara. In particolare modo, per i valori di progetto, dovranno essere debitamente compilate e firmate

le tabelle:

1441 RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA
ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO

1442 RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA
ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO

1443  SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE PER QUADRO ELETTRICO DI
ALIMENTAZIONE

1444  RIEPILOGO DELLE POTENZE INSTALLATE NELL'IMPIANTO ADEGUATO

1445  RIEPILOGO DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE ADOTTATI NELL'IMPIANTO ADEGUATO

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici componenti I'impianto.

Tabelle di adeguamento dei punti luce

che, con riferimento allo stato attuale, indichino per ogni punto luce almeno il quadro di

alimentazione , il modello offerto di corpo illuminante, il tipo di lampada, la potenza effettiva della

stessa, prima e dopo i lavori e l'indice IPEA calcolato secondo i CAM previsti nel DM del 23

dicembre 2013.

Elaborati grafici contenenti:

14.7.1  la posizione e il numero di identificazione di ciascun punto luce, evidenziando in modo
chiaro i punti luce esistenti da quelli di nuova realizzazione;
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14.7.2 il percorso previsto dei nuovi cavidotti interrati e delle nuove linee dorsali, evidenziando in
modo chiaro le nuove linee dorsali interrate dalle nuove linee dorsali in cavo aereo;

14.7.3 i particolari costruttivi e d'installazione.

14.8 Piano degli orari di funzionamento degli impianti
per anno solare con un dettaglio per decade nel quale siano anche indicate le fasce orarie all'interno
delle quali I'impianto opera nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa
percentuale di parzializzazione.

14.9 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

14.10 Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri
(nella considerazione che i lavori proposti dovranno essere terminati € messi in esercizio, al
massimo, entro 240 giorni, naturali e continui, dalla data del verbale di consegna dei lavori).

14.11 Computo metrico dei lavori suddiviso per zone omogenee.

14.12 Elenco dei prezzi unitari.

14.13 Computo metrico estimativo dei lavori suddiviso per zone omogenee.

14.14 Quadro economico
comprensivo degli oneri di sicurezza, spese tecniche, allacciamenti, ecc.

L'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro economico, pur facendo parte
degli elaborati che compongono il progetto definitivo, dovranno obbligatoriamente, pena
I'esclusione dalla gara, essere contenuti nella busta C "offerta economica” e non inclusi nella busta
B "offerta tecnica".

L'assenza di uno o pil elaborati obbligatori costituenti il progetto definitivo di cui sopra costituira motivo di
non conformita dell'offerta alle prescrizioni del bando.

Il Concessionario si impegna a redigere la documentazione sopra richiesta in conformita al progetto posto a
base di gara ed alle caratteristiche del servizio e della gestione.

Art. 15 - Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo delle opere di adeguamento normativo, finalizzate al risparmio energetico degli impianti
di pubblica illuminazione, dovra essere composto dai documenti del progetto definitivo integrati dai seguenti
elaborati;

15.1 Relazione generale

15.2 Relazione tecnica specialistica

Nella relazione specialistica sono da integrare rispetto a quanto proposto nel progetto definitivo:

15.2.1  schede tecniche della apparecchiature da installare;

15.2.2  descrizione dei particolari costruttivi relativi a nuove opere o alla modalita di esecuzione
degli interventi di adeguamento;

15.2.3  linee guida utilizzate per la progettazione degli impianti elettrici;

15.2.4  pianificazione degli orari di funzionamento degli impianti, concordata con
I'Amministrazione, dove descrivere per ogni quadro di alimentazione, le programmazioni
dei regolatori di flusso per l'accensione e parzializzazione degli impianti di illuminazione,
nonché i livelli massimi di parzializzazione ottenibili compatibilmente con le classi
illuminotecniche di esercizio;

15.2.5  analisi dei risparmi energetici ottenibili con le regolazioni di cui sopra espressi in
kWh/anno e TEP/anno;

15.2.6  per le zone omogenee e relativi calcoli illuminotecnici modificati in fase esecutiva,
dovranno essere forniti i nuovi valori calcolati dei parametri fotometrici previsti nella
categoria illuminotecnica di progetto e nella categoria illuminotecnica di esercizio,
corredati, nel caso della luminanza della superficie stradale, dai valori di illuminamento
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calcolati negli stessi punti della griglia adottata nei calcoli e redatta secondo le specifiche
della Norma UNI EN 13201-3. | valori calcolati saranno utilizzati per la verifica della qualita
del servizio e per la variazione del canone di gestione.

15.3 Elaborati grafici

15.4 Particolari costruttivi e d'installazione
15.5 Piano di manutenzione;

15.6 Piano della sicurezza e di coordinamento

di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008;

15.7 Quadro economico definitivo

comprensivo degli oneri di sicurezza (desunti sulla base del Piano della sicurezza e coordinamento),
spese tecniche, allacciamenti, ecc.

Il progetto esecutivo dovra essere consegnato dal Concessionario entro 30 giorni dalla data di stipula del
contratto e previa comunicazione da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni. Il progetto dovra
essere consegnato in n.3 copie cartacee oltre che nei files sorgente su supporto informatico.

Il Concessionario si impegna a redigere la documentazione sopra richiesta in conformita al progetto posto a
base di gara ed alle caratteristiche del servizio e della gestione.

Art. 16 Adeguamento e messa in sicurezza degli impianti

Nella riqualifica dell'impianto dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti e prescrizioni indicate nel presente
capitolo e nel progetto di fattibilita tecnica ed economica allegato.

Il Concessionario dovra provvedere alla esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in
sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprieta comunale come indicato nel progetto di
fattibilita tecnica ed economica allegato.

Tali opere riguardano:

La messa a norma degli impianti di illuminazione, a partire dalla consegna di energia, secondo le Norme
CEl e UNI applicabili;

L’adeguamento dell'impianto alle prescrizioni della Legge Regionale 31/2015 e s.m.i.;

La sostituzione di apparecchi di illuminazione esistenti con apparecchi di illuminazione a tecnologia LED
ad alta efficienza, dotati di certificazione dei dati fotometrici e certificazione dell'assenza di rischio
fotobiologico;

La cura architettonica dell'intervento di adeguamento del sistema illuminante, garantendo 'omogeneita
degli apparecchi nei singoli tratti stradali, mantenendo la stessa tipologia dei corpi illuminanti lungo tutto
il tratto stradale;

La sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione che non siano conformi alle vigenti leggi
sull'inquinamento luminoso;

II' mantenimento della tipologia architettonica del corpo illuminante esistente, ove non diversamente
specificato nelle tavole di progetto e mantenimento della omogeneita dei corpi illuminanti nei singoli tratti
stradali, utilizzando la stessa tipologia dei corpi illuminanti lungo tutto il tratto stradale. il Concessionario
potra comunque prevedere a propria discrezione e senza incremento di canone l'utilizzo di corpi
illuminanti architettonici in sostituzione alle armature stradali;

La verifica efo il rifacimento delle linee dorsali interrate esistenti, che siano nella disponibilita
del’Amministrazione, non realizzate a regola d'arte e/o pericolose e/o che non presentano una
resistenza di isolamento idonea secondo la CEl 64-8 Articolo 714.31.1 e/o che a giudizio del
Concessionario non possano garantire un corretto funzionamento per tutta la durata della gestione;

[l rifacimento di tutte le linee aeree in cavo fascettato, nonché il rifacimento delle linee aeree non
rispondenti alle attuali normative;
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- L'interramento, nei tratti indicati sulle tavole del progetto di fattibilita tecnica ed economica, delle linee
aeree;

- Il rifacimento di tutte le derivazioni nei pozzetti con utilizzo di apposite muffole in gel polimerico
reticolato;

- lIripristino delle derivazioni esistenti nelle cassette di derivazione da palo in vetroresina o alluminio;

- La sostituzione dei conduttori ai corpi illuminanti;

- I rispetto delle prescrizioni normative relative alla protezione contro i contatti diretti e indiretti;

- La verifica statica, meccanica e di corrosione di tutti i pali di illuminazione pubblica nella disponibilita
comunale presenti sul territorio, prevedendo interventi di bonifica, sistemazione e/o sostituzione dei pali
che non possono garantire la sicurezza per tutto il periodo di durata della gestione;

- La sostituzione di tutti i bracci o mensole che siano ammalorate o di diametro inferiore a 50 mm;

- La modifica dei bracci o sostegni esistenti, anche se non rientranti in quelli ammalorati e/o di diametro
inferiore a 50 mm, se utile all'ottimizzazione dei risultati illuminotecnici e/o al contenimento della potenza
elettrica installata e/o alla eliminazione di ombreggiamenti, privilegiando l'installazione a testa palo;

- La sostituzione e/o modifica e/o sistemazione di tutti i sistemi esistenti atti a sostenere i corpi illuminanti
che non garantiscano la sicurezza per tutto il periodo della gestione;

- Laverniciatura dei nuovi pali, mensole e sostegni installati e la riverniciatura di quelli esistenti;

- La marcatura e identificazione di ogni punto luce;

- Il rifacimento e/o manutenzione straordinaria di tutti i quadri elettrici al fine di renderli adeguati alle
normative vigenti;

- L'installazione di sistemi di regolazione del flusso luminoso negli impianti non promiscui elettricamente,
utile a ridurre durante le ore notturne il flusso luminoso emesso dalla lampada;

- Laregolazione dellimpianto secondo la curva caratteristica di regolazione di seguito allegata.

A seguito dell’adeguamento dell'impianto di illuminazione dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti
considerati come minimi e inderogabili:

- classificazione della rete viaria secondo la Norma UNI 11248:2012, condotta a seguito della
valutazione del rischio in ogni singola zona ai sensi dell'art. 7.4 della succitata norma, assumendo per le
classi illuminotecniche di progetto valori che non siamo mai inferiori alle classi illuminotecniche previste
nellallegato SC del progetto di fattibilita tecnica ed economica. La classi illuminotecniche indicate
nellallegato SC del progetto di fattibilita tecnica ed economica sono assunte come qualita minima del
servizio che il Concessionario deve fornire a seguito delladeguamento;

- il raggiungimento dei requisiti illuminotecnici previsti dalla Norma UNI EN 13201 in virtu delle classi
illuminotecniche di progetto individuate come precedentemente indicato, evitando situazioni di
sovrailluminazione intese come raggiungimento di valori di illuminamento e/o luminanza superiori al 25% dei
valori caratteristici della classe illuminotecnica di progetto scelta;

- riduzione della potenza totale dellimpianto, entro i valori indicati nel presente capitolato speciale e
prestazionale per I'affidamento in concessione;

- riduzione del consumo energetico dellimpianto di illuminazione;

- realizzazione degli interventi integrativi obbligatori degli impianti di illuminazione nelle zone previste
dall’Amministrazione comunale ed evidenziate nel progetto di fattibilita tecnica ed economica.

La Stazione Appaltante ha individuato una serie di interventi di riqualificazione tecnologica che devono
essere obbligatoriamente inseriti dall'Assuntore nel proprio piano di riqualificazione impiantistica.

Tali interventi integrativi obbligatori prescritti dalla Stazione Appaltante sono stati identificati nella relazione
di progetto e tramite idonea rappresentazione grafica allinterno delle tavole P1 e P2 facenti parte
dell’Allegato 2 del progetto di fattibilita tecnica ed economica.
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Nel caso siano previsti 0 mantenuti impianti in classe di isolamento |, & obbligatorio prevede nei quadri
elettrici:

* minimo due protezioni differenziali, in cascata tra loro e selettive;

* la realizzazione degli impianti di terra coordinati con le protezioni differenziali installate.
Per gli impianti realizzati in classe Il, & obbligatorio proteggere ogni circuito con protezione differenziale
intesa come protezione aggiuntiva nella sicurezza elettrica.

Nell'adeguamento dell'impianto devono obbligatoriamente essere previste le seguenti lavorazioni:
- rifacimento delle linee interrate e delle linee aeree esistenti, nelle zone indicate nelle tavole di
progetto allegate;
- installazione di corpi illuminanti architettonici e interramento delle linee nelle zone riportate nella
tavola di progetto;
- integrazione degli impianti nelle zone indicate delle tavole di progetto;
- riverniciatura dei sostegni ossidati o di quelli interessati dalla modifica della geometria del sostegno;

Nell'impianto devono essere previsti dei punti di allaccio per le luminarie natalizie e del Santo Patrono. La
fornitura della energia elettrica per il funzionamento delle luminarie & a carico del Concessionario,
compensata nel canone di gestione.

L’adeguamento per i corpi illuminanti dovra prevedere il rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM), previsti
del DM 22 febbraio 2011 e aggiornati con DM del 23 dicembre 2013, ovvero si dovranno utilizzare
apparecchi con indice IPEA maggiore o uguale alla Classe C.

L'indice I'IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell’Apparecchio) € relativo al rapporto tra I'efficienza
globale dell'apparecchio rispetto all'efficienza globale di riferimento relativa alla migliore tecnologia
attualmente utilizzata sul mercato per I'ambito considerato.

La massima temperatura di colore consentita per gli apparecchi di illuminazione a led & pari a 4.000°K. Non
saranno permesse installazioni con temperature di colore superiori.

L’elenco sopra riportato € da intendersi non esaustivo degli obiettivi che si intendono perseguire con
I'esecuzione delle opere di adeguamento.

Regolazione impianto

L'impianto di illuminazione dovra essere regolato come da tabella 1 seguente.

La riduzione minima della potenza lorda in regolazione dovra essere compatibile con le categorie
illuminotecniche di esercizio previste dal progettista a seguito dell'analisi dei rischi. Non sono ammesse
riduzioni di potenza che comportino una emissione di flusso inferiore a quella necessaria all'ottenimento
della classe di esercizio richiesta.

Tabella 1 Orari di regolazione impianto

Mese Ora Ora Numero di giorni Ora di Inizio |Ora di Ritorno a
spegnimento | accensione mese riduzione piena potenza
Gennaio 7:43 17:17 31 22:00 6:00

Febbraio 7:09 18:02 28 22:00 6:00
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Marzo 6:18 18:42 31 22:00 6:00
Aprile 6:20 20:23 30 22:00 6:00
Maggio 5:34 21:01 31 22:00 6:00
Giugno 5:16 21:27 30 22:00 6:00
Luglio 5:31 21:22 31 22:00 6:00
Agosto 6:06 20:43 31 22:00 6:00
Settembre 6:44 19:47 30 22:00 6:00
Ottobre 7:23 18:50 31 22:00 6:00
Novembre 7:06 17:05 30 22:00 6:00
Dicembre 7:40 16:52 31 22:00 6:00

Gli orari di accensione e spegnimento vengono convenzionalmente fissati sulla base della media mensile
dell'orario di alba e tramonto e inserendo un valore di ritardo e anticipo dell'accensione e spegnimento tali
da essere compresi nel crepuscolo civile.

Ai fini del presente bando il calcolo del consumo dellimpianto riqualificato si calcola convenzionalmente
sommando il valore di potenza di progetto per le ore di funzionamento a piena potenza con il valore di
potenza ridotto per le ore di funzionamento a potenza ridotta. La potenza ridotta € calcolata sull'attribuzione
delle categorie illuminotecniche di esercizio definite dal progettista del Concessionario a seguito della
valutazione del rischio.

Con la curva di regolazione indicata nella tabella 1 si assumono convenzionalmente 1242 ore/anno di
funzionamento a piena potenza e 2870 ore/anno di funzionamento impianto a potenza ridotta.

Il valore di potenza lorda dell'impianto in regolazione € pari alla sommatoria dei valori di potenza lorda
ridotta calcolato per ogni zona omogenea in virtl delle possibili riduzioni consentite dalle classi
illuminotecniche di esercizio applicabili dopo 'orario di Inizio Riduzione riportato nella tabella 1. La riduzione
della potenza lorda, applicata nel calcolo dei consumi di energia dellimpianto riqualificato, dovra essere
giustificata per ogni zona omogenea e calcolata come indicato nel capitolo 14 punto 14.3.5.

Ai consumi cosi calcolati andranno sommati i consumi relativi, alle accensioni necessarie alla manutenzione
dell'impianto di illuminazione pubblica e ai consumi dellimpianto luminarie collegate durante le festivita con
le modalita indicate nel progetto di fattibilita tecnica ed economica allegato.

Art. 17 Direzione dei lavori, Supervisione e Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione lavori

La direzione dei lavori compete al Concessionario, il quale potra istituire l'ufficio di direzione dei lavori
composto da un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice.

Il Concessionario si obbliga, altresi, a comunicare per iscritto al Concedente, prima dell'inizio dei lavori, i
nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio. La nomina del Direttore del lavori sara a cura e
spese del Concessionario.
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La nomina del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione lavori sara a cura e spese del
Concessionario, che individuera un soggetto qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98
D.Lgs 81/2008, fermo restando che non pud coincidere con lo stesso Concessionario o suo dipendente o
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione designato dall'Concessionario .

Tenuto conto che i servizi sono da fornire presso gli impianti del Concedente, al medesimo, compete la
supervisione della concessione i cui oneri sono a carico del Concessionario.

Il Concedente si impegna a comunicare tempestivamente al Concessionario, per iscritto, l'individuazione
dellincaricato della supervisione della concessione affinché sia consentito 'accesso ai cantieri e alla
documentazione anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.
Nell'esercizio delle funzioni di supervisione, il Concedente oltre alla funzione di controllo e coordinamento
potra impartire direttive formulare osservazioni con conseguente obbligo, per il Concessionario e il Direttore
dei lavori, di uniformarsi a dette osservazioni e direttive.

Il Supervisore assume la rappresentanza dellAmministrazione in ambito tecnico, ai fini di assicurare
I'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni
generali e particolari della concessione e degli eventuali subappalti autorizzati dall'Amministrazione, e in
particolare di:

1. sorvegliare, nellinteresse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e I'esecuzione degli
stessi e la qualita dei materiali siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole
d'arte, segnalando, ove del caso, al Concessionario quelle opere che ritenesse essere state
eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

2. collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione
delle opere previste;

3. richiedere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste della Concedente, ulteriori elementi
particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;

4. dare le istruzioni nel caso in cui il Concedente abbia a rilevare omissioni, inesattezze o
discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla
situazione di fatto;

5. assistere ai collaud:i;

Art 18 Consegna dei lavori - inizio e ultimazione degli stessi
Ottenuta l'approvazione dei progetti esecutivi da parte della Stazione Appaltante e le prescritte
autorizzazioni, il Direttore dei Lavori di concerto con il Supervisore procedera alla redazione del verbale, in
doppio esemplare, di inizio lavori. il Concessionario procedera all'avvio dei lavori; da tale "data di inizio
lavori" decorrera il termine previsto per il compimento dei medesimi come da cronoprogramma proposto dal
Concessionario in sede di gara e che dovra essere allegato al progetto esecutivo. L'ultimazione dei lavori
sara accertata dal Direttore dei Lavori di concerto con il Supervisore entro 15 giorni dalla comunicazione
inviata dal Concessionario alla Stazione appaltante. |l cronoprogramma dei lavori, redatto dall’
Concessionario, &€ impegnativo per quest'ultimo.
Questi dovra osservarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione. Il Concessionario,
inoltre, provvedera a:
compiere tutti i lavori a regola d'arte entro la data di scadenza stabilita nel cronoprogramma;
comunicare alla stazione appaltante, per iscritto, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.
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Art. 19 Cronoprogramma lavori di adeguamento

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dellAmministrazione comunale, i lavori
dovranno essere conclusi nei tempi massimi riportati nel cronoprogramma seguente. E' facolta del
Concessionario proporre un cronoprogramma con tempi ridotti rispetto ai massimi qui riportati.

Il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori su cui proporre riduzioni € pari a 240 giorni a partire dalla
firma del verbale inizio lavori.

| termini temporali sopra indicati sono riferiti con inizio coincidente con la data del verbale di inizio lavori e si
intendono naturali consecutivi. Il Concessionario, dovra allegare al progetto definitivo un cronoprogramma
dettagliato dal quale siano evidenti la suddivisione delle fasi lavorative che potranno avere durata e ordine
cronologico diverso da quanto indicato nel progetto di fattibilita tecnica ed economica. La Stazione
Appaltante si riserva la facolta di discutere in sede esecutiva il cronoprogramma presentato in fase di
offerta, in modo che possano essere stabilite priorita di esecuzione o0 una programmazione delle singole
opere secondo le esigenze specifiche e sempre nel rispetto del tempo massimo offerto in sede di gara. |l
tutto senza che il Concessionario possa richiedere oneri aggiuntivi. Al termine di ogni singolo lavoro, il
Concessionario ne dara comunicazione scritta al Supervisore per la redazione di concerto con il Direttore
dei lavori di uno specifico verbale di ultimazione lavori.

In caso di inadempimento e ritardo, il Concessionario sara assoggettato al pagamento di penali secondo
quanto previsto nel presente Capitolato speciale e prestazionale per 'affidamento in concessione.

In ogni caso ¢ a carico del Concessionario il rischio che eventi non prevedibili possano ritardare il
completamento degli interventi di riqualifica proposti in sede di gara e aumentarne il costo o gli oneri di
gestione.

Art. 20 Consegna della documentazione tecnica aggiornata al termine dei lavori

Al completamento dei lavori il Concessionario dovra consegnare all' Amministrazione Comunale tutta la
documentazione tecnica facente parte del progetto esecutivo, aggiornata secondo il reale modo di
esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature
realizzati.

Sono da fornire due copie dei progetti aggiornati e i file sorgente in formato DWG per le planimetrie, PDF
per le relazioni e gli elaborati in schede; le tabelle dei punti luce e dei quadri elettrici verranno consegnate in
formato MS Excel o comunque editabile.

Devono inoltre essere consegnate due copie della Dichiarazione di conformita dell'impianto di illuminazione
pubblica realizzato, ai sensi delle seguenti leggi: Legge n.186/1968, L.R. n. 17/2000 e L.R. n. 31/2015.

Art. 21 Collaudo dei lavori e collaudo funzionale

| lavori oggetto del presente contratto si intenderanno accettati solo all'esito positivo di collaudo. In caso di
esito negativo del collaudo gli eventuali maggiori costi necessari all'ottenimento del collaudo positivo delle
opere, ivi comprese le maggiori spese tecniche di assistenza, direzione lavori, collaudo, oneri finanziari ed
ogni altro onere correlato, sono a carico dell’Aggiudicatario, il quale si impegna, in ogni caso, salvo
risoluzione del contratto, all'ottenimento di un collaudo positivo.

Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori la Concedente affidera lincarico di collaudo.

Il collaudatore provvedera allo svolgimento delle operazioni di collaudo che fino alla data di entrata in vigore
del decreto previsto dallart. 102 comma 8 del Codice, sara disciplinato dagli artt. 215 e ss del DPR
207/2010. Il collaudo dovra essere ultimato entro cinque mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del Concedente fatta constatare
mediante regolare atto di costituzione in mora, non costituisce accettazione dellopera e non da titolo al
Concessionario a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
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Il collaudo potra essere effettuato anche in corso d'opera. Il collaudatore dovra essere individuato dalla
Concedente ed il costo di tale incarico a carico del Concessionario e compreso negli oneri tecnici.

Ad esito favorevole il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in
seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia
delle apparecchiature ed impianti installati.

Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del
Concessionario entro il termine utile stabilito dal Direttore di esecuzione del Contratto, pena la riduzione del
canone come da successive disposizioni.

Art. 22 Aumento o diminuzione degli impianti

Rimangono di competenza della Concedente tutte le attivita di realizzazione di nuovi impianti, inerenti nuove
viabilita, sul territorio comunale con le modalita previste dal codice degli appali.

Il Concessionario ha I'obbligo di prendere in gestione tutti i nuovi impianti che la Concedente gli consegnera
agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato speciale e prestazionale. Il canone verra
proporzionalmente adeguato alla nuova consistenza secondo quanto offerto in sede di gara.

L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione avra luogo dopo che lo stesso
avra avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle
prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della documentazione tecnica
afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte del Concessionario sara subordinata ad
una preventiva e formale accettazione da parte del Concedente degli oneri aggiuntivi, determinati secondo
quanto indicato ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro
accensione; l'accettazione del Concedente comportera un aggiornamento del corrispettivo contrattuale
previsto al medesimo articolo.

Rimane facolta della Concedente di avvalersi del Concessionario per la realizzazione dei nuovi impianti. |
prezzi unitari delle singole lavorazioni, da adottare per il calcolo dellimporto dei lavori da corrispondere al
Concessionario, dovranno essere quelli del Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio
Civile (Via Nomentana 16 - 00161 Roma sito internet: www.build.it), vigente al momento della richiesta da
parte del'Amministrazione del nuovo impianto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La scelta di adottare il Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI & dettata dal fatto che trattasi del
prezziario pil completo nel settore degli impianti dell'iluminazione diffuso a livello nazionale e aggiornato
ogni sei/dodici mesi.

Rimangono altresi di competenza della Stazione Appaltante tutte le attivita connesse con la progettazione,
direzione lavori, collaudo e relativi interventi sui nuovi impianti.

La Concedente in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di
impianti d'illuminazione gia affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso
di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
definitiva, fara riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; I'eventuale quota di ammortamento per
interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico della Conceddente; in tal
senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verra
applicato dal mese successivo all'accensione degli impianti, ed effettuato assumendo i seguenti corrispettivi
unitari:
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- per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica la variazione del corrispettivo, in diminuzione
o0 in aumento, sara calcolato quale rapporto tra la potenza lorda aumentata o diminuita, calcolata con i
parametri espressi nel presente capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione,
rispetto al valore complessivo di potenza lorda dellimpianto offerto in sede di gara e riportato nel
MODELLO. n.5 tabella 14.4.4, moltiplicato per l'importo offerto in gara per la fornitura di energia elettrica, al
netto dello sconto di gara.

Vc= (Dpl/ Tpl) * CEA
dove:
V¢ = Riduzione o aumento canone relativo alla sola fornitura di energia per aumento/dismissioni impianti;
Dpl = potenza lorda in aumento o diminuzione (valore negativo per diminuzione e positivo per aumento
impianti);
Tpl = potenza lorda complessiva dellimpianto offerta in sede di gara (come da progetto definitivo e
riepilogato nel MODELLO. n.5 tabella 14.4.4);
CEA = - canone energetico annuo di cui al precedente art. 10 lettera G, al netto dello sconto di gara (punto
A dell'offerta economica di cui al Modello n.6 — Offerta economica).
- per la quota relativa alla manutenzione e gestione si assumera un prezzo unitario a punto luce,
determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti
luce dellimpianto (ricavabile dal progetto definitivo "Catasto degli impianti").
- per la quota relativa agli oneri annuali della sicurezza legati alle attivita di gestione e manutenzione, si
assumera un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta, diviso per il numero
complessivo dei punti luce dell'impianto (ricavabile dal "Catasto degli impianti").
| corrispettivi unitari di cui al comma precedente vanno naturalmente aggiornati con le modalita stabilite al
successivo art. 51.
Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, fara riferimento al solo costo effettivo
della fornitura di energia elettrica relative allimpianto in questione non consumata, rimanendo la completa
responsabilita di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi gia esequiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico della Concedente; in tal
senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.
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Art 23. Modifiche agli impianti

Nel corso della durata del contratto il Concessionario & autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione
negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dellimpianto senza
riduzione della qualita e quantita del servizio erogato e questo senza necessita di esplicita autorizzazione
del Concedente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso.

II Concessionario pu6 proporre alla Concedente nel corso della concessione interventi di miglioria nel
funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per I'economia del costo di gestione nonché
per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal
Concedente, e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato.

Il Concessionario pud proporre alla Concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:
1. il "ritorno” dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario provvede
alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della Concedente;

2. il "ritorno" dellinvestimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede alle
modifiche con una partecipazione economica della Concedente da concordare con preciso riferimento al
caso specifico;

3. Il "ritorno" dellinvestimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre
risparmi economici: il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica del
Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

L'importo delle spese relative dovra risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti dimpianto aggiunte,
sono di immediata proprieta della Concedente.

TITOLO Il - ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - GESTIONE E MANUTENZIONE

Art. 24 Descrizione dei servizi di gestione e manutenzione da prestarsi a cura del
Concessionario

Per tutta la durata del contratto il Concessionario ha I'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla
gestione degli impianti oggetto di consegna e di garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli
stessi siano sempre in perfetto stato di efficienza e funzionamento e possano rispondere regolarmente alle
prestazioni ed esigenze del servizio, in conformita alle leggi e regolamenti vigenti e alle norme di sicurezza
in materia.

Le modalita di gestione seguono un progetto presentato in sede di offerta che sia migliorativo rispetto alle
modalita e ai tempi di seguito proposti.

Oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione a partire dal punto di consegna comprendenti i quadri
di bassa tensione, i sistemi di regolazione, la rete di distribuzione ed i corpi illuminanti, i pali, mensole e i
sostegni in genere ed ogni altro componente destinato in qualche modo all'ottimale funzionamento
dell'impianto;

Fanno parte degli impianti di illuminazione sia lilluminazione monumentale e le lampade votive dei
tabernacoli allacciate alla rete della pubblica illuminazione, sia gli impianti connessi alla segnaletica stradale
quando collegati con la rete di pubblica illuminazione.

Oggetto del servizio sono anche i punti luce dei parchi e giardini e la rete di distribuzione sia collegati alla
pubblica illuminazione che provvisti di utenza indipendente, compreso il quadro di alimentazione ed ogni
altro componente destinato in qualche modo all'ottimale funzionamento dell'impianto.

Sono espressamente esclusi dalla concessione:
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- gliimpianti di illuminazione dei centri e degli impianti sportivi.

- gliimpianti che sono situati nel territorio del Comune ed insistono anche su strade private;

- gliimpianti di illuminazione gestiti dalla Provincia o dal’ANAS.
Non si considerano impianti di illuminazione pubblica, oggetto del servizio, quelli per lilluminazione di aree
private ad uso pubblico quando alimentati da contatore privato, quelli per lilluminazione di impianti sportivi,
aree recintate, ecc.

Il servizio, compensato con il canone versato dalla Concedente per la gestione degli impianti, consiste
nell'esercizio, nella_manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria programmata — preventiva e
conservativa, manutenzione straordinaria_conservativa, nel servizio di presidio, nel servizio di pronta
reperibilita e nell'assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente degli impianti esistenti di pubblica
illuminazione.

Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere a propria cura e spesa alla gestione e manutenzione degli
impianti oggetto del servizio per tutta la durata contrattuale, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche
se non specificatamente di seguito riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone
lo stato di funzionamento, efficienza e sicurezza in conformita alle norme vigenti.

Sono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni da effettuarsi su tutti gli impianti attuali e futuri:

a. approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
b. la voltura e I'eventuale spostamento/ diminuzione / aumento dei punti di consegna e misura, con
oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;

I'esercizio e la conduzione degli impianti;

l'accensione e spegnimento degli impianti;

la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;

la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;

['attivazione di un call center, al fine di gestire il rapporto con la Concedente e per ricevere le

segnalazioni di guasti;

un servizio di pronto intervento;

i. la realizzazione e laggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del patrimonio
impiantistico;

j- gli interventi riparativi;

k. l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti a seguito di esplicita richiesta della Concedente che stanziera apposite somme non essendo
inclusi nelle tariffe del servizio;

. gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di terzi (ad
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla
Concedente. | costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che
li richiedono ai quali iI Concessionario dovra fornire oltre che il servizio anche il preventivo
dell'intervento; nel caso di modifiche dei parametri di accensione degli impianti o per parziali
spegnimenti utili al corretto svolgimento di eventi organizzati dalla Amministrazione, si ritengono
compensati nel canone numero 4 (quattro) interventi ogni anno;

m. il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di
incidenti stradali o svolgimento di attivita e lavori; il Concessionario recuperera direttamente dai
soggetti terzi responsabili le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;

n. la redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti, nonché I'assistenza
agli organi preposti alle verifiche di legge;

0. la redazione di un rapporto annuale sullandamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente
evincera l'entita e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di

@ "o oo
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affidamento. Il rapporto dovra essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di
giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;

Tutte le operazioni che il Concessionario dovra eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in
ottemperanza al presente capitolato speciale e prestazionale, nel rispetto della vigente legislazione, delle
migliori regole dell'arte ed in piena rispondenza al Piano gestionale presentato in sede di offerta. Le
periodicita indicate nel progetto dovranno essere rispettate, pena l'applicazione delle penali
successivamente indicate.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell'esecuzione del
contratto.

Le operazioni non dovranno essere di intralcio per eventuali altri lavori in corso di esecuzione da parte della
Stazione Appaltante o di altra Ditta sulle apparecchiature 0 comunque nelle aree in cui sono alloggiati gli
impianti da gestire o loro parti.

Vista la particolare natura del servizio non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore del
Concessionario per I'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi.

Le modalita di gestione e manutenzione riportate nel presente capitolato speciale e prestazionale per
I'affidamento in concessione sono da considerarsi requisiti minimi che il Concessionario dovra fornire nella
gestione degli impianti e che saranno contenuti nel piano gestionale presentato in sede di offerta. Tale
progetto dovra illustrare compiutamente le modalita di espletamento del servizio di gestione e manutenzione
proposto, anche con riferimento all'utilizzo di sistemi di tele-gestione, al modello gestionale adottato, nonché
all'utilizzo di un supporto informatico alle manutenzioni. Inoltre, da parte delle Ditte concorrenti dovranno
essere precisate le modalita di espletamento del servizio richiesto, I'organico del personale, le dotazioni, le
strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilita e di pronto intervento proposto ed ogni
notizia utile a caratterizzare la qualita del servizio da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed
organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di affidamento, od
installati ai sensi del presente capitolato speciale e prestazionale per 'affidamento in concessione.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di utilizzare le canalizzazioni degli impianti di pubblica
illuminazione per installare conduttori adibiti ad altro servizio nel pieno rispetto delle normative vigenti e
senza altro corrispondere al Concessionario .

Art. 25 Caratteristiche del servizio di gestione
In particolare le attivita correlate al servizio, che verranno meglio di seguito esplicitate, sono quelle elencate
sotto i titoli che seguono:
- Servizio di presidio;
- Servizio di reperibilita e di pronto intervento, anche notturno e festivo, per tutte le situazioni di
emergenza;
- Verifica periodica di pali e sostegni, controllo e revisione della messa a terra, verifica delle condizioni
di sicurezza di pali e sostegni;
- Verniciatura di pali, sostegni ed armadi nella misura del 10% (dieci per cento) ogni anno, calcolata
sulla quantita di componenti verniciati e non su quelli zincati;
- Accensione e spegnimento degli impianti secondo I'orario richiesto dalla Concedente;
- Manutenzione ordinaria degli impianti, compresa la loro pulizia periodica;
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- Manutenzione straordinaria conservativa degli impianti consistente in interventi di sostituzione di
apparecchiature o rifacimento di piccoli tratti di rete o di parti di impianto di distribuzione al fine di
mantenere e/o migliorare la loro efficienza;

- Esecuzione piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a
seguito di esplicita richiesta della Concedente finanziati con somme appositamente stanziate;

- Messa in sicurezza dell'impianto in seguito a danni provocati da terzi;

- Approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica necessaria per la gestione del servizio;

- Gestione del catasto degli impianti di pubblica illuminazione mediante aggiornamento, per tutto il
periodo contrattuale, della consistenza degli stessi impianti;

- Redazione di progetti preliminari e di fattibilita tecnica ed economica, richiesti dalla Concedente e
relativi a rinnovi o migliorie d'impianto, formulati sulla base degli standard indicati, al fine di valutare e
programmare correttamente interventi di tipo straordinario;

- Redazione di progetti esecutivi per la realizzazione in autonomia da parte del Concessionario di
interventi di tipo straordinario conseguenti ad ottimizzazione energetica degli impianti;

- Assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente per la fornitura del servizio agli utenti;
Allinterno delle fasce di accensione, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti, potranno
essere previsti periodi di attenuazione dell'lluminamento con livelli di intensita ed orari decisi dalla
Concedente.

Art. 26 Modalita temporali minime del servizio di gestione

Di sequito si riporta la descrizione dettagliata delle attivita.

Per tutto I'anno, nei giorni feriali (dal lunedi al sabato), al fine di gestire, controllare il regolare funzionamento
degli impianti e far fronte alle anomalie che avessero a presentarsi, il Concessionario ha l'obbligo di istituire
un servizio di presidio con le funzioni e gli orari indicati nel Piano Gestionale.

II Concessionario dovra essere disponibile, con un preavviso non inferiore a 24 (ventiquattro) ore, ad
estendere il servizio di presidio anche nella fascia oraria che va dalle ore 19.00 alle 24.00 nei giorni dal
lunedi al venerdi, e dalle ore 13.00 alle 24.00 nei giorni di sabato e prefestivi in coincidenza con l'attivita
istituzionale degli organi della Concedente.

Si deve intendere come attivita istituzionale anche quella degli Enti ed Associazioni che, in forza di contratti
d'uso o di comodato, avessero ad utilizzare impianti di proprieta della Concedente contemplati nella
presente concessione.

Eventuali necessita della Concedente, connesse ad attivita particolari che concorrano ad allargare la fascia
oraria dell'attivita di presidio, saranno comunicate al Concessionario con tempestivita.

In particolare in coincidenza con attivita quali manifestazioni fieristiche, culturali e spettacoli, riunioni ed
incontri di rappresentanza, la Concedente pud chiedere l'estensione dell'attivita di presidio oltre che a
quanto sopra indicato, anche nei giorni di domenica e festivi.

L'eventuale estensione del servizio di presidio non costituira onere economico aggiuntivo per la
Concedente, rispetto al canone del servizio formulato dal Concessionario in sede d'offerta.

L'accensione e lo spegnimento dell'impianto della pubblica illuminazione dovra essere regolato su base
stagionale da orologio astronomico. Le eventuali regolazioni del flusso luminoso dovranno essere realizzate
rispettando i dettami normativi e legislativi vigenti.

| maggiori 0 i minori consumi di energia elettrica conseguenti la attuazione di modifiche funzionali richieste
dalla Concedente costituiranno rispettivamente motivo di incremento o riduzione dei canoni sulla base delle
effettive risultanze da definirsi in contraddittorio con 'amministrazione richiedente.
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Art. 27 Verifiche periodiche sugli impianti

Il Concessionario dovra prevedere la tenuta di registri di verifica periodica degli impianti.

Le verifiche saranno condotte sui principali parametri elettrici dell'impianto e saranno di tipo strumentale e a
vista. La qualita e periodicita delle verifiche saranno parte integrante del piano gestionale offerto in sede di
gara.

Art. 28 Responsabilita del Concessionario

Il Concessionario € responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di
prescrizioni di legge e di prescrizioni del seguente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in
concessione, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di
terzi. La responsabilita dell' Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi
per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di
emergenza. Oltre all'assunzione delle responsabilita di carattere generale che ricadono sull' Concessionario
per la natura del contratto che si andra a stipulare, si precisa che saranno espressamente affidati al
Concessionario stesso i seguenti incarichi:

» Responsabile del servizio e della manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;

* Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata nell' esercizio degli
impianti elettrici ( art. 9 della Legge 10/1991) Ministero dell' industria, ove previsto;

¢ Responsabile per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la
conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla
vigente legislazione per gli impianti oggetto della concessione, sia per impianti eventualmente
ristrutturati o modificati dal Concessionario che per quelli preesistenti ma comunque affidati in
concessione;

» Responsabilita dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a
seguito delle attivita di realizzazione, di esercizio e di manutenzione erogate a favore degli impianti
oggetto della concessione;

» Responsabile della dislocazione delle apparecchiature e materiali rimossi dagli impianti esistenti
che, per qualsiasi ragione, I'Amministrazione intenda conservare presso i propri stabilimenti di
deposito per un ulteriore utilizzo.

| servizi oggetto del presente capitolato speciale e prestazionale per [l'affidamento in concessione
costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi 0
abbandonati.

Il Concessionario € altresi tenuto:

» ad allontanare e sostituire quegli operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione,
mancanza di probita o altro, la Stazione Appaltante richiedesse I'allontanamento anche
immediato;

» alla compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro dei piani di sicurezza prescritti dal D.
Lgs.n. 81/08 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

» altrasporto e smaltimento in discarica di tutto il materiale di risulta ed imballaggi;

» alrispetto di tutti gli adempimenti nei confronti degli Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito
di esercitare controlli di qualsiasi genere, in particolar modo quelli previsti ai sensi del DPR 462/01
(Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi)
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Art. 29 Consegna degli impianti per la gestione

Gli impianti oggetto del presente Capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione
saranno consegnati dall' Amministrazione nello stato di fatto in cui si trovano ma comunque funzionanti
avendo il Concessionario provveduto ad un sopralluogo presso ciascun impianto in sede di offerta.
L'Aggiudicatario dovra effettuare e redigere in contraddittorio con la Stazione Appaltante, con oneri a
proprio carico, un verbale di consegna, in doppio originale, attestante anche la valutazione dello stato
iniziale degli impianti che lo stesso prendera in carico.

A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumera ogni responsabilita civile
conseguente agli eventuali danni derivati dalla mancata o errata esecuzione delle attivita oggetto della
presente concessione.

Il Concessionario dovra provvedere nel pili breve tempo possibile € comunque non oltre il termine di 15
giorni dalla stipula del contratto per I'affidamento della concessione, all'avviamento delle pratiche per il
trasferimento a proprio carico degli oneri di consumo dell'energia elettrica, sia che intenda continuare
I'approvvigionamento dell'energia dall'attuale fornitore, sia che intenda approvvigionarsi da altri operatori 0
fornire direttamente I'energia se autoproduttore. La volturazione dovra avvenire entro i tempi massimi
stabiliti dall'Autorita.

Nelle more della volturazione dei contratti di fornitura, gli importi liquidati direttamente dall'Amministrazione
comunale per fatture relative alla fornitura elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica, ad esclusione di
quelle relative a conguagli o riferite a consumi precedenti alla stipula del contratto per I'affidamento della
concessione, verranno portati in detrazione sul primo pagamento utile, secondo le modalita operative e
contabili definite dalla ragioneria dell'lamministrazione.

L'Concessionario, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avra la possibilita d'utilizzo di tutti gli
impianti ad esso affidati.

Tutte le apparecchiature e gli eventuali nuovi impianti realizzati durante la vigenza della presente
concessione resteranno in proprieta dell'’Amministrazione allo scadere del contratto, previo collaudo di
riconsegna.

Art. 30 Riconsegna degli impianti
Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale, previa verifica, in contraddittorio
tra Concedente e Concessionario, con verbale, redatto in doppio originale, attestante il loro stato, nello
stato di conservazione, di manutenzione, di funzionalita e sicurezza che dagli stessi ci si attende per effetto
del servizio oggetto dell'affidamento in concessione, salvo il normale invecchiamento/deperimento d'uso e le
modifiche apportate, ai sensi dei precedenti articoli.
Prima della scadenza del contratto, la Concedente si riserva la facolta di nominare un tecnico, allo scopo di:
- Accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli
impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna al Concessionario ;
- Effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra 'amministrazione e Il Concessionario, in
merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Lo stato di conservazione degli impianti verra accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:
- Esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
- Effettuazione delle prove di funzionamento che il tecnico riterra di effettuare a suo insindacabile
giudizio;
- Visite e sopralluoghi di impianti.
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Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sara cura ed onere del Concessionario provvedere
immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto del contratto. A conclusione del contratto, il Concessionario consegnera alla
Concedente la documentazione tecnico - amministrativa rilasciata dalle autorita competenti che, viste le
prescrizioni del presente Capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione, dovra
risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovra essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al
servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Concedente. Le spese di volturazione
saranno a carico dell'’Amministrazione o della ditta subentrante.

Alla scadenza contrattuale, qualora 'Amministrazione intenda gestire direttamente, od affidare ad altri il
servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facolta, senza che da cio risulti un diritto di indennita al
Concessionario, di prendere, durante l'ultimo mese di durata del servizio, tutte le misure utili per
assicurare la continuita dei servizio e genericamente, tutte le misure necessarie per effettuare il
passaggio progressivo degli impianti al nuovo regime.

Al termine delle operazioni di regolare riconsegna nei termini sopra indicati, la Concedente redigera il
Certificato Finale di Regolare Esecuzione. Le operazioni di redazione del certificato comprenderanno tutte
le verifiche necessarie ad accertare che il Concessionario abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.

Il certificato con esito favorevole, consentira lo svincolo della fideiussione bancaria o la restituzione del
deposito cauzionale a garanzia.

Art. 31 Manutenzione straordinaria conservativa

Per manutenzione straordinaria conservativa, compresa nel canone di gestione, si intendono tutti gli
interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti /o dalla normativa vigente, mediante
il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione
di apparecchi e componenti dell'impianto.

Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e
comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi ed atti ad assicurare nel
tempo il livello tecnologico dellimpianto e le finalita di risparmio energetico e rispetto delle normative di
sicurezza e di salvaguardia dellambiente oggetto di contratto. Durante il corso del contratto il
Concessionario avra il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalita degli impianti a
seguito di guasto e/o danneggiamento anche se non imputabile a negligenza del Concessionario .

| ripristini a seguito di sovratensioni indotte dalla rete o per cause naturali sono da considerarsi rientranti
nella manutenzione straordinaria conservativa.

Si ritengono escluse dalla manutenzione straordinaria conservativa i ripristini dovuti a danneggiamenti per
cause esterne quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti meccanici di varia natura effettuati da
terzi.

Art. 32 Pronto intervento e reperibilita

Il Concessionario dovra garantire un servizio di pronto intervento e reperibilita organizzato in modo tale da
assicurare, in caso di chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) della cittadinanza,
lintervento presso l'impianto oggetto della chiamata secondo i tempi indicati nel proseguo del presente
articolo.
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A tale scopo il Concessionario dovra rendere disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un
numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo e-mail validi per tutta la durata del contratto al fine di
ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi. Al di fuori del normale orario di ufficio (inteso come tale
dal lunedi al venerdi 7.30 - 18.00) dovra essere predisposto un sistema automatico per il trasferimento delle
chiamate ai preposti al servizio di reperibilita.

Nel caso di Concessionario costituito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese il numero di telefono
ed il numero di telefax dovranno essere unici per tutte le Imprese Raggruppate.

A seguito della chiamata il reperibile dovra garantire il pronto intervento presso l'impianto entro i termini
temporali dalla chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) indicati nella successiva
tabella. Tali tempi di riferiscono alla presenza del personale presso limpianto dal momento in cui viene
ricevuta la chiamata. In tale tempo € altresi incluso l'inizio delle attivita di ripristino.

TIPO DI GUASTO TERMINE
llluminazione pubblica - Punto luminoso isolato 72 ore
llluminazione pubblica - Tre punti luminosi adiacenti 48 ore
IIIumina_;ioqe pubblica - Guasto locale generalizzato che compromette lilluminazione di 8 ore
una o piu vie
Qualsiasi tipologia di impianto - Danni o avarie a seguito di inconvenienti o incidenti e 4 ore

altri eventi che possano compromettere la sicurezza degli impianti

Per parte sua la Concedente indichera uno o pil incaricati quali referenti del Responsabile del servizio dell’
Concessionario . L'incaricato della Concedente provvedera al coordinamento dei lavori di gestione e
manutenzione sulla proposta presentata in sede di gara.

Art. 33 Nomina di un Referente responsabile nei confronti della Concedente

Il Concessionario dovra indicare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il nome del responsabile tecnico
referente nei confronti della Concedente, cui dovra essere conferito I'incarico di coordinare e controllare
I'attivita di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in
gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o
per posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al
Concessionario .

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata
alla Concedente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovra essere allegato
il nuovo atto di mandato.

E' da ritenersi a carico del Concessionario l'adozione, durante l'effettuazione dei lavori o I'erogazione dei
servizi, dei provvedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando al
riguardo le disposizioni contenute nelle norme antinfortunistiche vigenti (piani di sicurezza).

Art. 34 Consulenza e assistenza tecnico-amministrativa

Per assistenza tecnico-amministrativa si intende il servizio che sara prestato dal Concessionario,
remunerato _attraverso il _corrispettivo complessivo di_aggiudicazione, delle attivita di progettazione,
aggiornamento elaborati e dati connessi all'espletamento della concessione.
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L'attivita di consulenza prevede che il Concessionario metta a disposizione della Concedente la propria
esperienza, le proprie conoscenze specifiche e la propria struttura organizzativa, fornendo supporto, ogni
volta che questo si renda necessario, nelle fasi di studio, analisi, ricerche di mercato, ecc.

In particolare, il Concessionario € tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle
Autorita competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento
di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle leggi vigenti.

Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.

L'assistenza di cui al presente articolo andra prodotta in particolare per:

- pratiche comunali per nuovi impianti o ristrutturazione degli stessi, anche in capo ai lottizzanti;

- pratiche degli organi amministrativi preposti;

- comunicazioni annuali al Ministero dell'lndustria, ove richiesto, del nominativo del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia utilizzata per il funzionamento degli
impianti elettrici;

- DPR 462/01 relativamente agli impianti di messa a terra (sola assistenza all'organo di verifica
preposto).

Al Concessionario saranno sottoposti per parere consultivo non vincolante i progetti di nuovi impianti da
eseguire nelle lottizzazioni e che dovranno successivamente essere presi in carico dal Concessionario .
Risultano a carico del Concessionario il versamento dei bollettini e tutte le incombenze di carattere
burocratico, riferite sia ad attivita preliminari che di collaudi finali per le attivita di propria competenza. Sono
altresi incluse allinterno delle attivita a carico del Concessionario la consegna delle certificazioni relative
alle apparecchiature e documenti necessari ai fini dell'ottenimento dei pareri (sia preliminari che finali) da
parte degli Enti competenti.

Il verbale di visita stilato dagli Enti preposti deve essere consegnato in copia alla Concedente.

Per i lavori che la Stazione Appaltante ha appaltato o appaltera a soggetti terzi, il Concessionario deve
fornire la necessaria assistenza tecnica per tutte le operazioni atte a garantire per la buona riuscita delle
opere, quali il sezionamento, l'intercettazione di circuiti ed impianti, provvedendo con proprio personale a
fornire quanto necessario per il regolare andamento dei lavori, comprese le programmazioni delle varie
apparecchiature e le messe a punto di impianti, le regolazioni varie, le verifiche di corretto funzionamento il
rilievo delle non conformita dei lavori di terzi rispetto alle disposizioni normative e la loro trasmissione alla
Stazione Appaltante.

Nell'ambito delle attivita di assistenza tecnico-amministrativa, il Concessionario dovra:

- redigere un rapporto sul'andamento del servizio al termine di ogni annualita del contratto. Da tale
rapporto la Concedente evincera l'entita e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli
impianti oggetto di affidamento.

- esequire, con cadenza almeno biennale, di diagnosi energetiche volte a verificare lo stato degli
impianti, le condizioni di erogazione del servizio, nonché le eventuali soluzioni d'intervento,
integrate sotto il profilo tecnico- economico, tese a conseguire ulteriori margini di miglioramento nel
rapporto tra efficienza, qualita ed economicita del servizio erogato. Il Concessionario potra
presentare alla Concedente ulteriori proposte d'intervento migliorativo, che quest'ultima valutera,
riservandosi il diritto di approvare previa verifica delle condizioni tecnico economiche proposte.

Art. 35 Sistema informativo
Il Concessionario dovra prevedere la predisposizione e limpiego di un sistema informatico, consultabile
dalla Concedente, per la gestione delle principali attivita di controllo quali:

»  censimento punti luminosi;

 visualizzazione delle mappe;

» gestione della manutenzione;

» gestione delle richieste di intervento.
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Il sistema informatico dovra essere implementato e reso operativo entro 12 (dodici) mesi dalla data del
primo verbale di consegna.
Il progetto del sistema informativo presentato in sede di gara dovra essere completo di tutti gli elementi
necessari, ed in particolare dovra illustrare:
 caratteristiche del software, con esempi di schermate, rapporti e quantaltro utile a comprendere le
sue caratteristiche;
» caratteristiche dell'hardware necessario al funzionamento.

Art. 36 Anagrafe impiantistica

L'anagrafe impiantistica fornisce il censimento degli impianti di illuminazione e il caricamento dei dati
inerenti ai componenti di ogni centro luminoso in una banca dati organizzata su supporto informatico. |
centri luminosi sul territorio dovranno essere individuati tramite un codice numerico o alfanumerico e
provvisti di targhetta di identificazione al fine di favorire una corretta e puntuale segnalazione dei guasti.

Il trasferimento dei dati relativi agli impianti in un archivio cartografico informatizzato & da aggiornarsi
annualmente a seguito dell'esecuzione di eventuali lavori di modifica della rete esistente, ovvero di
realizzazione di nuovi impianti. Tale documentazione catastale dovra essere messa a disposizione di altri
Enti o Societa, nel rispetto delle direttive impartite dall' Amministrazione. L'archivio dovra essere
georeferenziato e fornito su base UTM32 WGS84 e dovra contenere i dati:

» sui corpi illuminanti a scarica (numero identificativo, caratteristiche di sorgente, potenza, tipo
reattore, tipo apparecchio, modalita di regolazione, data installazione)

* sui corpi illuminanti a LED (numero identificativo, numero di led, corrente di pilotaggio, tipologia di
ottica utilizzata, temperatura di colore, potenza complessiva, tipo apparecchio, modalita di
regolazione, data installazione)

» sulla posa (tipologia di sostegno e materiale, sbraccio, dimensioni)

» sulla rete (quadro di alimentazione, sezione e tipologia linea dorsale, giunzioni, posa della linea)

e sui quadri elettrici (schema elettrico, POD contatore di riferimento, modalita di accensioni, orari di
regolazione impostati, altri carichi alimentati)

» Le caratteristiche della regolazione saranno riportate o per quadro, in presenza di regolatore
centralizzato, o per corpo illuminante, specificando nei dati di ogni punto luce la programmazione
attuata.

Il Concessionario dovra fornire i dati in formato shape file secondo indicazioni tecniche richieste dalla
Stazione Appaltante, ovvero in formato csv o MS excel.

Il raggiungimento di un'adeguata conoscenza in termini qualitativi e quantitativi del patrimonio impiantistico ,
la formazione dell'Anagrafe ed il metodico aggiornamento dei dati ha quindi come obiettivo primario la
precisa definizione dei fabbisogni manutentivi necessaria per:

» attivare le opportune misure di adeguamento e mantenimento dell'esistente;

» consentire la migliore programmazione ed esecuzione degli interventi manutentivi;

» eliminare diseconomie di esercizio;

» garantire la pubblica e privata incolumita;

 rispettare gli obblighi derivanti dalle normative vigenti.

» avere costante aggiornamento delle schede tecniche di ciascun impianto e del relativo manuale di
manutenzione.

Art. 37 Assistenza per contributi o finanziamenti

Il Concessionario dovra attivarsi per l'individuazione, la ricerca e il supporto allAmministrazione per
I'acquisizione di finanziamenti esterni - ordinari e straordinari - finalizzati a garantire risorse aggiuntive per la
realizzazione delle finalita di cui al presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in
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concessione. L'eventuale acquisizione delle citate risorse verra compensato con apposite intese da definire
in relazione alle specificita, ai tempi e all'entita del finanziamento introitato.

Art. 38 Componenti preesistenti e materiali di risulta

E' consentito al Concessionario il riutilizzo gratuito di apparecchiature o componenti esistent,
mantenendole ovviamente nell'ambito della concessione e previo benestare della Concedente.

| materiali di risulta dalle attivita di manutenzione e delle opere rimarranno in proprieta del
Concessionario che dovra provvedere al loro allontanamento.

Qualora si tratti di materiali classificati quali rifiuti pericolosi, il Concessionario dovra operare nel rispetto
della normativa e legislazione vigente, eventualmente avvalendosi di imprese specializzate ed autorizzate al
trasporto, smaltimento o recupero di tali materiali.

Art. 39 Utilizzo delle reti e degli impianti

Il Concessionario € tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto della concessione
esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

E consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attivita o iniziative solo a seguito di espressa
autorizzazione da parte della Concedente e previa verifica di compatibilita di ulteriori utilizzi con la
destinazione primaria oggetto della concessione.

E’ consentito da parte della Concedente I'utilizzo dei cavidotti oggetto della concessione ed in particolare
delle tubazioni interrate e dei pozzetti di derivazione appartenenti alle reti, per il transito e la distribuzione di
linee trasmissione dati in fibra ottica, previa verifica di compatibilita con la destinazione primaria oggetto
della concessione.

Art. 40 Oneri e obblighi della Concedente

La Concedente riconoscera e si fara carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino
conseguenti a calamita naturali, atti vandalici, incidenti stradali, guerre, tumulti ed altri eventi di forza
maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalita di esecuzione degli
stessi.

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche
sopravvenute dopo la sottoscrizione della concessione potranno, a scelta della Concedente, essere eseguiti
direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie spese dall'Concessionario .

Per interventi di cui ai due commi precedenti, Il Concessionario, su richiesta della Concedente, dovra
redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

Sono inoltre a carico dell' Amministrazione le seguenti attivita:

" comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto
previsto dall'art. 111 del Codice;

. svolgere attivita di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture
primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le
strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilita dei nuovi insediamenti con gli
impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;

" comunicare con congruo anticipo al Concessionario :

- le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione
dei servizi, acquisendone il relativo parere;
- l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della concessione;

" astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al

Concessionario ;
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" non consentire ad altri soggetti I'esercizio delle attivita oggetto della presente concessione essendo
che il Concessionario, per l'intera durata della concessione, ne ha l'esclusiva;

" riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il
ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;

. tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero
richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;

" richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla
Concedente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico
obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;

" approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire
tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilita, specificamente per cid che concerne le
occupazioni d'urgenza e gli espropri;

" farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche
degli impianti effettuati a seguito di esigenze della Concedente stessa, non comprese nella
concessione;

] prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:

- assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di
qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;

- preavvisare il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresi della
loro natura;

- segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli;

- effettuare il coordinamento con le autorita preposte alla chiusura delle strade qualora cio si
rendesse necessario per |'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Rimangono in carico alla Concedente anche la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso
luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione e il
pagamento di eventuali altri oneri per l'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di
alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione;

L'Amministrazione accorda gratuitamente e limitatamente alle opere di manutenzione, ampliamento o
ammodernamento, l'occupazione temporanea delle proprietd comunale con gli attrezzi, mezzi d'opera
necessari allesecuzione e manutenzione di tutti gli impianti di Pubblica illuminazione come previsto dai
regolamenti comunali vigenti in materia ed eventuali loro successive modifiche o integrazioni

E' a carico della Concedente la progettazione per gli eventuali ampliamenti e/o ristrutturazioni o nuovi
impianti della rete che riterra di realizzare nel corso degli anni di gestione. E' sottinteso comunque che le
ristrutturazioni degli impianti esistenti verranno concordate con il Concessionario . | nuovi impianti muniti di
collaudo dovranno essere presi in carico dal Concessionario secondo le disposizioni di cui al presente
capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di concedere a terzi |'utilizzo dei pali di Pubblica llluminazione per
stendardi pubblicitari previo accordi con il Concessionario . Lo sfruttamento pubblicitario avverra nel rispetto
delle norme urbanistiche della circolazione stradale e delle norme fiscali sulla pubblicita e previa
autorizzazione da parte degli uffici tecnici e della polizia municipale. Il Concessionario dovra comunque
fornire indicazioni circa l'idoneita strutturale del palo, il carico massimo da applicare e le eventuali operazioni
di ancoraggio o messa in sicurezza, che rimangono escluse dagli obblighi del Concessionario e
compensate a parte.

Oneri derivanti da eventuali nuove normative/disposizioni legislative che comportino un aggravio dei costi
da parte della Stazione Appaltante che entreranno in vigore successivamente alla data di presentazione
dell'offerta saranno a carico della Stazione Appaltante.
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In generale la Concedente ha l'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni pit agevoli per fornire i
servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e
regolamenti vigenti.

Art. 41 Riduzione e sospensione del servizio

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuita salvo comprovate cause
indipendenti dalla volonta del Concessionario stesso ovvero ad eventi di forza maggiore; saranno
comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e
garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovra darne
comunicazione alla Concedente e dovra adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per
ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e
preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e
consequenziali, potra essere avanzata dalla Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non
costituisce inadempienza al contratto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42 Coperture assicurative

Il Concessionario & obbligato a produrre, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni
prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto della concessione
che tenga indenne la Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di
terzi ed a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi e dei lavori.
Polizza assicurativa

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa ai sensi dell'art. 103 comma 10 del Codice le garanzie
assicurative, sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese ai sensi dell'art. 48 del Codice.

La polizza assicurativa & prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.). Si fara riferimento
alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate.

Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A

Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto della
concessione. Il massimale per la polizza dovra essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di
costruzione 0 manutenzione agli impianti gia esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non
dovra essere inferiore a € 100.000 (centomila);

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERQO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e
relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, cosi come indicato ai precedenti punti 1) e
2). Il massimale non dovra essere inferiore a € 100.000 (centomila).

Sezione B

Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 5.000.000
(cinquemilioni). Tale polizza deve:
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a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3,
lindicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della Concedente autorizzati all'accesso al
cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e
chiunque a vario titolo abbia possibilita di accesso;

b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di
basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. ) dello schema tipo 2.3);

¢) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema tipo 2.3 ), d)
comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) dello schema tipo
2.3).

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario copre senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 43 Garanzie di esecuzione

a) Garanzia di esecuzione dei lavori

II Concessionario sara tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale
garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all'esecuzione dei lavori di
riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica,
fatta salva, comunque, la risarcibilita del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste allarticolo 103 del Codice e va
presentata in originale alla Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia fideiussoria dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dellimporto complessivo dei
lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione
pubblica posto a base d'asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara e potra subire la riduzione di cui
all'articolo 103 comma 5 del Codice. L'importo della garanzia ¢ poi ridotto del 50% (cinquanta per cento) per
il possesso della certificazione di qualita ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008 essendo questo un
requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara.

La polizza dovra avere validita temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma
aumentata di sei mesi e dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima richiesta” e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia & condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese
subappaltatrici.

b)  Garanzia di esecuzione dei servizi
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II Concessionario sara tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale
garanzia dell'ladempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali
inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilita del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste allarticolo 103 del Codice e va
presentata in originale alla Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia fideiussoria dovra essere pari al 4% (quattropercento) dellimporto contrattuale dei
servizi. L'importo della garanzia & poi ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della
certificazione di qualita ai sensi della normativa UNI EN I1SO 9001:2008 essendo questo un requisito
obbligatorio per la partecipazione alla gara.

In considerazione della lunga durata dei servizi la polizza dovra avere validita temporale quinquennale
rinnovabile per tutta la durata della concessione e dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita
comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte
della concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima richiesta” e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente pu¢ avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi
da eseguirsi d'ufficio; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto delll Concessionario di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino al termine della concessione ed all'avvenuta riconsegna alla
Concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

Lo svincolo della garanzia & condizionato alla attestazione di regolarita contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese
subappaltatrici.

Art. 44 Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e I'esecuzione dei
lavori

Il Concessionario é tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia di
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale
di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attivita corrispondenti alle prestazioni
oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Concessionario dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Concedente;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla Concedente o ad essa
segnalata da un ente preposto, la Concedente medesima comunica al Concessionario l'inadempienza
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accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al
Concessionario delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo
aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;

b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli
dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;

¢) Registro degli infortuni vidimato dalla ASL competente per territorio; d) Copia dei contratti di subappalto
elo fornitura con posa in opera;

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, il
Concessionario € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
lindicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Concessionario o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Art. 45 Disposizioni in materia di sicurezza

| servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro € in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Concessionario, che & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n.
81/2008, dovra trasmettere alla Concedente, prima dell'inizio del servizio:

a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008;
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 46 Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri
e propri dove peraltro & prevista la presenza di un'unica impresa, la Concedente non ¢ tenuta a designare |l
coordinatore per la progettazione né quello per I'esecuzione previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del D.
Lgs. n. 81/2008 e non ¢ altresi tenuta a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il
fascicolo previsti dall'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarita del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, la Concedente ha
valutato altresi che non esistono rischi da interferenza per cui non ha neppure proceduto alla redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

II Concessionario & obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
Concedente, verbali e scritte.

Il Concessionario deve quindi, prima dellinizio del servizio, predisporre ed inviare alla Concedente un Piano
di sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni che pu6 essere inteso come linsieme del
Piano di sicurezza sostitutivo e del Piano operativo di sicurezza.

Per i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti di illuminazione invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n.
81/2008. il Concessionario dovra quindi, prima dell'inizio dei lavori, predisporre o un Piano di Sicurezza e di
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Coordinamento (PSC) nel caso in cui lavorino contemporaneamente pil imprese, o viceversa un Piano
della sicurezza sostitutivo (PSS) corredato del Piano operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera
dettagliata i processi di esecuzione e di modalita di lavoro quando essi hanno un'incidenza sulligiene e la
sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) dovranno essere redatti
conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, il Concessionario € tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
proprio.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e
92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti
nell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi
ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Art. 47 Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario
Oltre a quanto previsto all'articolo 10, il Concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, le
seguenti competenze, oneri ed obblighi:

Spese della Concedente.

- Il rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per l'indennita del RUP e per il contributo
al’ANAC, nonché l'indennita della commissione giudicatrice; la somma pari ad € 14.060,00 dovra
essere rimborsata allAmministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione dellaggiudicazione
definitiva e, comunque, prima della stipula del contratto.

- La somma pari ad € 10.400,00 compreso contributo cassa nazionale, IVA esclusa, dovra essere
rimborsata dal Concessionario al tecnico incaricato dall'’Amministrazione per la redazione del
progetto di fattibilita tecnica ed economica dei lavori; la somma dovra essere liquidata interamente
entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della stipula
del contratto.

- La somma pari ad € 6.500,00 compreso contributo cassa nazionale, IVA esclusa, dovra essere
rimborsata dal Concessionario al tecnico incaricato dal'’Amministrazione per il supporto al RUP per
la validazione del progetto esecutivo; la somma dovra essere liquidata interamente entro 30 dalla
data di approvazione del progetto esecutivo.

- La somma di € 31.000,00 , compreso contributo cassa nazionale, IVA esclusa dovra essere
rimborsata dal Concessionario al tecnico nominato dal’Amministrazione quale Supervisore dei
Lavori nei seguenti modi: 30% dell'importo alla firma del verbale di inizio lavori, 30 % dell'importo
dopo 90 giorni dall'inizio dei lavori, 30% alla firma del verbale di fine lavori, 10% rimanente al
collaudo dei lavori di adeguamento.

- La somma di € 6.500,00, compreso contributo cassa nazionale, IVA esclusa, dovra essere
rimborsata dal Concessionario al tecnico nominato dallAmministrazione quale Collaudatore
all'emissione del Certificato di Collaudo.

- La somma di € 3.000,00, IVA esclusa, dovra essere rimborsata dal Concessionario alla societa
indicata dall Amministrazione quale realizzatrice del piano di comunicazione nei seguenti modi:

- €900,00 oltre IVA, all'aggiudicazione della gara,
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- €1.200,00 oltre VA, alla consegna del materiale realizzato presso gli uffici comunali,
- €900,00 oltre IVA, alla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori.

b) Spese di registrazione della concessione e relativi allegati. Spese inerenti € conseguenti alla
stipulazione e registrazione della concessione. A tal fine si precisa che il contratto per I'affidamento della
concessione € soggetto all'imposta di bollo nell'importo vigente di euro 16,00 al foglio, ai sensi dell'art.3
della Tariffa allegato A, Parte |, D.P.R. 642/1972; si precisa inoltre che lallegazione al contratto per
I'affidamento della concessione del capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione ne
impone l'assoggettamento all'imposta di bollo seguendo le sorti del contratto (euro 16,00 al foglio), potendo
nondimeno essere il medesimo capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione, a
determinate condizioni, essere considerato compreso nella previsione di cui all'art.28 della Tariffa Allegato
A, Parte II, D.P.R. 642/1972 con imposta di euro 0,52 per foglio. Sono inoltre a carico del Concessionario
ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del
servizio e dei lavori di cui all'appalto in oggetto. Cosi pure s'intendono a carico del medesimo
Concessionario tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o
l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per I'1VA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico
della Concedente.

c) Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e
gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni,
permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel
territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato
speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione e pil generalmente per una corretta gestione
degli impianti.

d) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

e) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari € mezzi d'opera
necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all'entita delle opere, provvedendo
alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine
delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di
lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10
(dieci) giorni dal preawviso, il Concessionario dovra provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i
macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

f) Preavviso. Obbligo di avvisare la Concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale e di ottenere le
necessarie autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, tranne i casi di forza maggiore per i quali
dovra comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.

g) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dallinstallazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei
lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la Concedente o da altri
soggetti pubblici dovessero prescrivere.

h) Ripristini. Al termine dei lavori il Concessionario dovra provvedere al ripristino del suolo pubblico
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla Concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei
regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

i) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali € manufatti dal
momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi
compenso da parte della Concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in
deposito, nonché per opere di terzi.

j) Assicurazioni. L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte della concessione in oggetto.
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k) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dalla Concedente e con oneri
economici a suo carico e previa concorde definizione fra le parti:

progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi; direzione dei
lavori; esecuzione dei lavori;

) Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo
I'aggiudicazione della concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica
e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario,
previa consegna dello stesso alla Concedente.

m) Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito
delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

n) Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell'anno, sia per quanto
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

o) Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero
essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza,
professionalita e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari
vigenti in materia.

p) Rapporti con altre ditte - il Concessionario s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali
altre ditte appaltatrici, a cui 'Amministrazione Comunale abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare
ogni interferenza o sovrapposizione di attivita e di consentire alle stesse I'accesso alla zona dei lavori.

q) Allaccio per manifestazioni e feste - il Concessionario & tenuto ogni qualvolta viene richiesto dall’
Amministrazione Comunale a predisporre un punto di prelievo di energia elettrica per allaccio luminarie, per
manifestazioni di qualsiasi tipo autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

r) Spese per la redazione del progetto definitivo e esecutivo di riqualifica.

s) Spese per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché
per la Direzione dei lavori.

Si conviene che eventuali economie inerenti spese e rimborsi a carico del Concessionario previste dal
Capitolato Speciale e Prestazionale vadano a vantaggio della Stazione Appaltante.

Ogni qual volta che gli uffici preposti convochino in Conferenza di Servizi i tecnici addetti al servizio pubblica
illuminazione il Concessionario € obbligato a presenziare con persona tecnicamente qualificata. al
Concessionario saranno sottoposti per parere consultivo, non vincolante, i progetti eseguiti o da eseguire
nelle lottizzazioni. Tuttavia, se il Concessionario, in accordo con 'Amministrazione Comunale, riscontrasse
che le installazioni di cui trattasi non rispondono a tutti i requisiti di sicurezza e di legge, potra rifiutarsi di
assumerne la gestione fino a quando tutte le inadeguatezze siano eliminate.

Il Concessionario dovra individuare per ogni intervento il relativo Direttore dei Lavori, il quale dovra
assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste nonché redigere un verbale di ultimazione
delle opere eseguite e relativo collaudo in contraddittorio con il Direttore di esecuzione del contratto.

Art. 48 Standard qualitativi e prestazionali
II Concessionario si impegna a garantire e mantenere durante tutta la durata contrattuale gli standard
qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto del presente capitolato speciale e prestazionale per
I'affidamento in concessione, definiti sulla base dei seguenti principi:
a) la funzionalita degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovra essere sempre
garantita secondo le indicazioni del presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento
in concessione;
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b) la qualita delllluminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata ai
requisiti minimi prestazionali obbligatori inseriti nel presente bando e agli standard normativi cosi
come definiti nel progetto degli interventi;

c) il pronto intervento dovra essere sempre eseguito nei tempi minimi predeterminati e con le
modifiche proposte dal Concessionario nel piano gestionale;

d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovra sempre tener presente lo standard di qualita di
illuminamento minimo richiesto;

e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli;
il Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le
code di attesa con la indicazione del livello di qualita offerto;

f)  gli orari di disponibilita del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

Il Direttore di esecuzione del contratto per conto della stazione appaltante provvedera alla puntuale verifica
del servizio di illuminazione pubblica nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali indicati e integrati da
quanto offerto in sede di gara.

Il mancato rispetto in esercizio degli standard qualitativi prestazionali comportera la riduzione del canone di
gestione secondo le modalita indicate nel presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in
concessione.

TITOLO V - LIQUIDAZIONI COMPENSI

Art. 49 Canone di gestione - corrispettivo per la remunerazione dei servizi e del capitale.

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione
dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti, otterra il pagamento del
corrispettivo annuo netto, nominato canone di gestione, risultante dallapplicazione dello sconto offerto in
sede di gara sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione
del bando.

La Concedente provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione al protocollo comunale delle stesse, mediante emissione dell'apposito mandato e
I'erogazione a favore del Concessionario ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e previa
verifica della regolarita contributiva (DURC) da parte dell'ufficio competente.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 20 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti al Concessionario gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano al Concessionario gli interessi di mora.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 50 Modalita di pagamento del canone

La ditta appaltatrice € tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la
materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri pit facili ed immediati.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Curno ufficio Protocollo, Piazza Giovanni XXIII
n. 20 — 24035 Curno (BG).



Comune di Curno 51

| pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarita delle fatture
e della regolarita del servizio, entro i termini di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di contabilita e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Curno.

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverra con le seguenti modalita:

- n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) I'importo annuo, con
scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;

- n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena sara disponibile l'indice ISTAT del mese di dicembre
(indicativamente a febbraio 0 marzo dell'anno successivo) per il conguaglio (dovuto alla variazione della
consistenza degli impianti) e per l'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni anno, da
pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione al protocollo.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sara determinata dividendo per 12 (dodici) limporto
complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dal Concedente nel corso della precedente annata
come evidenziabile dal conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre e delle previsioni
dell'aggiornamento del corrispettivo come stabilito al successivo art. 51.

La prima fattura relativa alla rata di acconto verra emessa quattro mesi dopo il verbale di consegna impianti.
Nelle fatture dovranno essere esposti, mantenuti separati, gli importi relativi agli oneri finanziari da non
assoggettare a IVA;

Il Concessionario si impegna a concordare con gli uffici amministrativi del Comune le modalita di
compilazione delle fattura emesse.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la Concedente dovra corrispondere, salvo quanto sopra indicato, senza
necessita di avviso per la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D. Lgs. 9
ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato
pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel
pagamento.

Art. 51 Aggiornamento del canone

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione
delle opere di messa in sicurezza, contenimento dell'inquinamento luminoso, otterra la corresponsione di un
canone annuo. Il prezzo contrattuale offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara sara aggiornato
secondo le regole di seguito descritte:

- Il canone relativo ai lavori e agli oneri finanziari di cui all'art. 10 lettere C), D) al netto dello sconto
di gara (punto A dell’offerta economica di cui al Modello n.6 — Offerta economica) ¢ lettere E)
ed F) relativi alla sicurezza e non scontati, non sara soggetto a nessuna rivalutazione.

- Il canone relativo alla gestione e manutenzione di cui all'art. 10 lettere A), B) al netto dello sconto
di gara (punto A dell’offerta economica di cui al Modello n.6 — Offerta economica) sara
soggetto ad aggiornamento ISTAT riqualificazione impianti/FOI indice 00 nella misura del 100% a
partire dal secondo anno di gestione, calcolato dalla data di consegna degli impianti.

- Il canone energetico annuo di cui al precedente art. 10 lettera G, al netto dello sconto di gara
(punto A dell’offerta economica di cui al Modello n.6 — Offerta economica), sara soggetto ad
una rivalutazione annuale, per effetto delle variazioni dei costi di produzione e delle accise stabilite
per legge, legate al trascorrere del tempo.



Comune di Curno 52

Al fine della rivalutazione annua il “Canone Energetico Annuo” (CEA) sara aggiornato applicando
al valore del Canone Energetico Annuo relativo allanno precedente, la variazione dellindice I  di
riferimento del’anno precedente rispetto allo stesso indice dellanno ulteriormente precedente, in
base alla seguente formula:

Ii_q
CEAL = CEAi_l X

Ii—p
Dove:
CEA; = canone energetico annuo oggetto di rivalutazione per I'anno in corso,
CEA;_1= canone energetico annuo dell'anno precedente a quello di rivalutazione,
I;_; = indice cumulativo di definizione dei prezzi dell'energia elettrica dellanno precedente a

quello di rivalutazione,

I;_, = indice cumulativo di definizione dei prezzi dellenergia elettrica dell'anno ulteriormente

precedente a quello di rivalutazione.

L'indice cumulativo di definizione dei prezzi dell'energia elettrica I , espresso in €/MWh,
comprende la somma dei componenti che determinano il prezzo unitario dell'energia elettrica come
segue:

I = PUNy + Dispacciamentoy + Oneriy + Trasportoy + Fiscalitay

Dove:

(per ogni componente si considera la media M dei valori dell’anno di riferimento)

PUN,, : ¢ il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica mensile del Mercato del giorno prima
[€/MWh] pubblicato dal Gestore del mercato elettrico, maggiorato delle perdite di rete standard di
bassa tensione cosi come definite in tabella 4 della delibera AEEGSI 107/09, aggiornata dalla
delibera AEEGSI ARG/elt 196/11 “Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite
di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi” e ss.mm.ii.,

Dispacciamento,, : € la somma dei corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi
per il dispacciamento sul mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le componenti
tariffarie MSD, UESSSL, DIS, CD, INT, ecc., cosi come pubblicate da TERNA e dallAEEGSI),
espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono aumentati delle perdite di rete standard di bassa tensione
cosi come sopra definite,

Onerti,, : sono gli oneri di sistema del solo mercato libero (a titolo esemplificativo, le componenti
tariffarie A, UC, MCT) espressi in € MWh, come stabiliti, volta per volta, dal’AEEGSI,

Trasporto,, : sono gli oneri di trasmissione, distribuzione e misura espressi in €MWh, cosi
come stabiliti, volta per volta, dal’ AEEGSI,

Fiscalitay : € il valore mensile dellaccisa [€/MWh] per I'energia elettrica destinata ad uso
illuminazione pubblica.,

Resta inteso che:
Qualora non fosse pit disponibile il prezzo medio annuo rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico
(GME) il Concessionario provvedera in contraddittorio con la Stazione Appaltante all'Individuazione
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di un nuovo indice di riferimento per che tenga in considerazione la variazione del prezzo di
acquisto del’Energia elettrica.

- Qualora durante il contratto dovessero variare in numero, tipologia o altro fattore le componenti
costituenti il valore di “Fiscalita ed Oneri”, tali variazioni saranno considerate nel calcolo dell'Indice
I

Il Concessionario, nel mese di gennaio (entro la data della prima fatturazione di ogni anno), presentera agli
uffici comunali competenti copia delle tabelle ufficiali di rilevamento della variazioni dellIndice I  come
sopra indicato e i conseguenti calcoli per l'aggiornamento del canone energetico annuo, risultante
dall'applicazione della formula precedentemente riportata. [| Comune si riserva di effettuare ogni verifica in
proposito, sia tramite i propri uffici che con accesso a competenze esterne.

Art. 52 Penalita e riduzione del canone di gestione

521 Penalita

Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal

presente capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione, I'Amministrazione inviera

formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi
immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque

pervenire al comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti

dall'’Amministrazione, si procedera a detrarre una penalita giornaliera pari all'l per mille dellammontare

netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

L'eventuale disapplicazione delle penali non comporta rinuncia al maggior danno efo riconoscimento di

compensi od indennizzi all'esecutore. L'Amministrazione potra procedere al recupero della penale mediante

trattenuta sul rateo in pagamento successivo alla applicazione della penale, ovvero sulla garanzia definitiva,
che dovra essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalitd non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio

verificatosi.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono

essere principalmente identificate in:

- Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla
cattiva conduzione degli impianti:

Penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di disservizio

- Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di intervento offerta in sede

di gara nei casi in cui sono fissati in termini di ore:
Penale pari ad € 50,00 per ogni ora di ritardo.

- Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato speciale e
prestazionale per I'affidamento in concessione nei casi in cui sono fissati in termini di giorni o di
mesi:

Penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

- Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.):

Penale pari ad € 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente o
non conforme al progetto di adeguamento.

- Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati:

Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento

- Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva
gestione da parte del Concessionario :

Penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento



Comune di Curno 54

- Violazione per mancata presentazione della tessera di riconoscimento:
Penale di euro 300 per ciascun lavoratore. Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga
esposta la penale sara ridotta ad euro 150 per ciascun lavoratore
- Ritardo nell'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli
impianti:
Penale pari ad un importo pari all'uno per mille dell'importo dei lavori non eseguiti per ogni giorno di
ritardo rispetto al cronoprogramma concordato.

| disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono
essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando
a ciascuna di esse la penalita secondo la gravita del caso e la discrezionalita della Concedente nel rispetto
del minimo e massimo stabilito al comma 1.

Qualora il Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della Concedente, entro il termine temporale fissato, salvo
sempre |'applicazione delle penalita di cui al presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento
in concessione, la Concedente potra provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso.
L'importo della penalita e dei lavori eseguiti d'ufficio, verra trattenuto sul primo pagamento che verra fatto al
Concessionario.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento)
dellimporto annuale della concessione la Concedente ha comunque la facolta di risolvere il contratto,
trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale
limite e/o dalla polizza a garanzia.

52.2  Riduzione del canone di gestione per mancato rispetto delle prestazioni

Il canone di gestione sara ridotto dal Direttore di esecuzione del contratto in caso di mancato rispetto delle

prestazioni offerte dal Concessionario in sede di gara. L'accertamento del rispetto degli standard qualitativi

e prestazionali avviene a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate sullimpianto atte a

misurarne la qualita e congruita delle prestazioni offerte. La procedura di verifica prevede I'utilizzo delle

griglie dei valori di illuminamento calcolati dal Concessionario, previste dal presente capitolato speciale e

prestazionale per l'affidamento in concessione e fornite in sede di gara, facenti parte del contratto per

I'affidamento della concessione.

Si conviene quindi che le modalita di verifica e accertamento avvengano secondo le seguenti modalita:

1) Il Direttore di esecuzione del contratto provvedera alla misurazione sul campo, nei tempi € nei modi
ritenuti congrui e comunque con una periodicita non inferiore ai sei mesi, dei valori di illuminamento
dellimpianto. Si conviene che siano rappresentative di tutto I'impianto le misurazioni che considerino
almeno il 3% delle zone omogenee complessive individuate dal Concessionario in sede di gara. Si
conviene inoltre che per ogni zona oggetto di verifica il Direttore di esecuzione del contratto
provvedera alla misurazione dei valori di illuminamento in almeno quattro punti della griglia di calcolo
fornita dal Concessionario in relazione alla zona oggetto di verifica.

2) Il Direttore di esecuzione del contratto provvedera al raffronto dei valori misurati in loco rispetto a
quanto indicato nella griglia di progetto offerta in sede di gara. In ogni punto di verifica verranno
effettuate due misurazioni e si conviene che il valore da utilizzare ai fini della verifica sara dato dalla
media delle due misure con una tolleranza del 5%.

3) Lo strumento di misura utilizzato nelle verifiche dovra essere sottoposto alla taratura eseguita presso
laboratori accreditati con riferimento a campioni nazionali. Il certificato di taratura non dovra essere
anteriore a due anni dalla data di misura dei valori.
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Si conviene che per ogni zona oggetto di verifica, costituisce mancato rispetto delle prestazioni
contrattuali, la presenza di uno o piu punti con valori di illuminamento inferiori ai valori riportati nelle
griglie di calcolo fornite dal Concessionario . Si conviene inoltre che in tale evenienza il Direttore di
esecuzione del contratto provvedera a contestare al Concessionario il mancato rispetto delle
prestazioni per ciascuna zona oggetto di verifica, concedendo sette giorni allo stesso per il ripristino
dei valori corretti e per addurre giustificazioni relative al mancato raggiungimento delle prestazioni
dell'impianto nelle zone contestate. In assenza di giustificazioni valide da parte del Concessionario o
in caso di mancato ripristino dei valori di illuminamento previsti dal contratto il Direttore di esecuzione
del contratto applichera una riduzione della rata di acconto mensile del canone annuo di gestione in
proporzione alle zone contestate.

La riduzione della rata di acconto mensile del canone annuo di gestione non potra superare il 20% di
ciascuna rata. La riduzione della rata di acconto operera in ogni caso dalla prima scadenza utile e
sino al ripristino della prestazioni contrattuali.

In presenza di un numero di zone di verifica ritenute rappresentative di cui al punto 1, si procedera al
calcolo del valore percentuale assoluto di riduzione della rata di acconto mensile del canone annuo
di gestione. Il valore viene fornito dalla seguente formula: Rc%=(Nin/Ntot)x20%, dove:

- Rc%: valore percentuale di riduzione della rata di acconto mensile del canone di gestione;

- Nin: numero delle zone contestate;

- Ntot: numero delle zone verificate ritenute rappresentative.

Il valore percentuale di riduzione si applica della rata di acconto mensile del canone di gestione ad
esclusione degli importi della sicurezza, ovvero al canone complessivo composto dalle voci di:
riqualifica, energia e manutenzione, escludendo gli importi previsti per la sicurezza dei lavori.
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TITOLO VI - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Art. 53 Subappalto

Il Concessionario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazioni oggetto di contratto dovra averlo
dichiarato in sede di offerta, indicando le parti della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la
responsabilita esclusiva dello stesso nei confronti della Concedente per il complesso degli obblighi previsti
dal presente contratto.

Il concessionario, con l'eccezione della micro, piccola e medie impresa, in caso di concessioni che
comprenda il subappalto di prestazioni di lavori servizi e forniture di importo pari 0 superiore alla soglia
comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice, indica una terna di nominativi di sub-appaltatori nel caso in cui
non sia necessaria una particolare specializzazione e nel caso risulti possibile reperire sul mercato un
elevato numero di operatori.

Art. 54 Responsabilita in materia di subappalto

Nei casi di subappalto ai sensi dell'art.174 del Codice, l'offerente ha l'obbligo di dimostrare, I'assenza, in
capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente
ai quali apposita verifica abbia dimostrato I'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori
subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Concedente, di risolvere il
contratto in danno del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in
materia.

Ai sensi dellarticolo 105 comma 8 del Codice il Concessionario & responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 10/09/2003,
fatte salve le ipotesi di esclusione previste dall’art. 105 comma 13 e dall'art. 174 comma 7 del Codice.

II Concessionario pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da
parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dal Concessionario al subappaltatore.

Art. 55 Pagamento dei subappaltatori

La Concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e Il Concessionario &
obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora Il Concessionario non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la
Concedente pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso
di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate del
corrispettivo fino a che Il Concessionario non vi provveda.
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Art. 56 Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

Il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullita del contratto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di
nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un‘apposita clausola con la quale
ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n.
136 e si impegna a dare immediata comunicazione alla Concedente ed alla competente Prefettura della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Concessionario /subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari della
concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Concedente gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro
7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Concedente sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di
risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori
0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
allintervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) ipagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, qualora reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera m),
del presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione.
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Art. 57 Interruzione anticipata

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.),
trova applicazione I'art. 176 del Codice.

In particolare ai sensi dell'art. 176 del Codice la concessione cessa ed & annullata quando:

a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione
europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai
sensi dell'articolo 175, comma 8.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero
quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al Concessionario :

a) il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
I'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario ;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

¢) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere
ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione
operativa previsti nei piano economico finanziario allegato alla concessione,

L'efficacia della revoca della concessione & sottoposta alla condizione del pagamento da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice delle somme previste.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453
del codice civile.

Art. 58 Cessione del contratto

E vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l'art. 175 comma 1 lett. d) n.2 del Codice nei
casi di successione universale o particolare, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza.

In caso di inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto
di diritto.

Art. 59 Recesso dal contratto

La Concedente si riserva la facolta di recedere dalla concessione, ai sensi dell’art. 109 del Codice, in
qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facolta verra esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovra pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni
prima della data del recesso.

In tal caso la Concedente si obbliga a pagare al Concessionario un’indennita corrispondente a quanto
segue:

- prestazioni gia eseguite dal Concessionario al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso,
cosi come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovra essere appositamente redatto a cura del
direttore dell'esecuzione del contratto;

- spese sostenute dal Concessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali
non ancora fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di
attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente;
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- mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dellimporto del servizio (illuminazione
pubblica — gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualita intera applicata per gli
anni di anticipato recesso.

Saranno a carico della Concedente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

Art. 60 Risoluzione del contratto

La Concedente ha altresi |a facolta di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata o posta
elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

- Il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti
precedenti;

- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n.
81/2008;

- I Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre
quanto gia descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e
manutenzione e con dolo o malafede nellapplicazione di quanto stabilito dal capitolato e
comungque in modo tale comprometterne le finalita;

- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali
da pregiudicare la funzionalita degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la Concedente avra facolta di ritenere integralmente risolta la
concessione anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- Il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza & necessaria ai fini del
corretto espletamento dei servizi oggetto della concessione;
- Il Concessionario ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui alla
concessione senza il preventivo assenso della Concedente;
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Concessionario, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 175 comma 1 lett. d) n.2 del Codice.
In caso di risoluzione anticipata della concessione, Il Concessionario sara soggetto a titolo di penale alla
perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.
In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la Concedente dovra corrispondere al Concessionario la
quota dellimporto per I'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.
Nelle ipotesi di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, la stazione appaltante
comunica per iscritto al Concessionario e agli eventuali enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.
Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella
concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel
bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione ¢ stata affidata, con riguardo allo stato di
avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto
adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione
appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi
presta il consenso.
Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del Concessionario € limitata al
tempo necessario per I'espletamento di una nuova procedura di gara.
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Art. 61 Risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si sia potuto risolvere
bonariamente, € devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro territorialmente competente ove a
sede la Concedente ed & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 62 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del
Concessionario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000
n. 145,

A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della concessione.

Il contratto disciplinato dal presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione &
soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); I'VA ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente
capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione si intendono IVA esclusa.

Art. 63 Sopravvenuta disponibilita di Convenzione CONSIP

Ai sensi dellart. 1, comma 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135,
I'amministrazione si riserva di recedere dal contratto previa formale comunicazione al Concessionario con
preavviso non inferiore a 15 giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni
non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1,
L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a
quelli del contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una modifica, delle condizioni
economiche tali da rispettare i limiti di cui all'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto
contrario alla presente disposizione € nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in
corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 64 Obbligo di riservatezza

Tutti i dati relativi ed inerenti il contratto sono trattati dal Concessionario in osservanza alle disposizioni del
Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Agli effetti della suddetta normativa il Concessionario
assume la funzione di responsabile del trattamento.

II Concessionario s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti
durante I'esercizio dei servizi forniti. Manterra riservati i dati e non ne fara alcun utilizzo diverso da quello
previsto dal contratto e non li divulghera né comunichera a terzi.
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Il Concessionario dichiara, inoltre, di aver attuato tutte le misure minime atte a garantire la sicurezza fisica e
logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare
dall'Allegato B a detto Decreto.

Art. 65 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in
concessione di gara, si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.



