SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

COMUNE DI CURNO PROVINCIA DI BERGAMO

Rep.

Oggetto della Concessione sono le seguenti attivita e prestazioni:

a) servizi di progettazione di livello esecutivo degli interventi di rifacimento

dellimpianto di illuminazione pubblica, di gestione, di sorveglianza e

custodia, di trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica ed

adeguamento normativo degli stessi,

b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa di tali

impianti

c) fornitura di energia elettrica, degli impianti comunali di illuminazione

pubblica

per il valore contrattuale specificato all’art. 4 del presente atto.

CIG - CPV —
CUP
REPUBBLICA ITALIANA
I giorno del mese di dell’anno
, in Comune di R
in  Via , avanti a me, Dott.

, Segretario Comunale autorizzato a

rogare gli atti in forma Pubblica Amministrativa nell'interesse del Comune di

Curno, ai sensi dell’art. 97, comma 4. lett. ¢) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

sono presenti 1 Signori:

da una parte, Arch. Sonia Ghisleni, il quale interviene in questo atto in

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Curno, nella sua qualita di




Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, in forza

del Decreto del Sindaco n. del e ai sensi del comma 2

dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Comune di

C.F. );

dall’altra parte, 'impresa / il RTI ,

con sede a (Prov. )Via n. (C.
F. ), nelle vesti del proprio Legale rappresentante
Sig./Dott. , nato a

(Prov. ) il , il quale agisce in nome, per

conto e nell'interesse dell'impresa che rappresenta (nel seguito denominato

“Concessionario”);

I Comparenti della cui identita personale io Segretario Comunale sono

personalmente certo, possiedono i requisiti di Legge.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del XXXXXXXXXXXXX della Giunta Comunale

]/ n. __ esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio Comunale ha

approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica per la messa a norma

e la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del

Comune di Curno;

- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n.

n. del responsabile dei Servizi

Tecnici del sono stati approvati i documenti di gara per

laffidamento in concessione dell’attivita di GESTIONE,

CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA,

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA




CONSERVATIVA, NONCHE’ PER LA RELATIVA FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE,

POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED

ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO

COMPLESSITA” CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO

TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DELLA

MASSIMA  EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO

DELI'INQUINAMENTO LUMINOSO del Comune di Curno e lo schema

del presente contratto;

- a seguito delle operazioni di gara tenutesi il , il Presidente

della Commissione costituita con Provvedimento Prot. n. 0000 del

00/00/0000, ha formulato la proposta di aggiudicazione e sotto le riserve di

Legge, delle prestazioni in oggetto, alla Societa

., CF.eDP.Iva ;

- con successiva Determinazione R.G. n. ___ del 00/00/0000, il Responsabile

del Servizio ha provveduto, tra Ialtro:

e ad approvare il verbale di gara;

* aprendere atto dell’esito del procedimento di aggiudicazione;

* a dichiarare Daggiudicazione a favore della Societa

, come in precedenza

meglio individuata, la quale ha proposto [lofferta

economicamente pill vantaggiosa;

* arideterminare il quadro economico;

* a quantificare quindi l'importo contrattuale in complessivi




€. di cui €. oltre Iva per

lavori ed €. per oneri di sicurezza oltre Iva;

- alla data odierna ¢ decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9

del Codice, a seguito del quale é possibile addivenire alla stipula, ovvero

sussistono le ipotesi di cui all’art. 32 comma 10 del codice;

- ¢ intenzione delle parti far cio risultare da apposito atto formale.

CIO’ PREMESSO

Tra la Stazione Appaltante e il Concessionario come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSA.

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Concessionario si impegna a dare piena attuazione al piano finanziario

contenuto nell’offerta ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la

realizzazione dei lavori di adeguamento previsti dal progetto.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI

L’esecuzione del presente Contratto ¢ regolata oltre che da quanto disposto

nel Capitolato Speciale e Prestazionale per I’Affidamento in Concessione (nel

seguito abbreviato in “Capitolato Speciale e Prestazionale”)e nei suoi allegati:

1. dalle disposizioni del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;

2. dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e smi;

3. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in

materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato

dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara




prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della

gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte

migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Comune di Curno

ART. 3-OGGETTO

1. II presente contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

Per lavori e progettazione

1. La progettazione di livello definitivo ed esecutivo degli interventi di

rifacimento dellimpianto di illuminazione pubblica nei modi e nei tempi di

seguito indicati dal presente Capitolato Speciale e Prestazionale;

2. La fornitura di tutti i beni;

3. 1l finanziamento e la realizzazione degli interventi di carattere

impiantistico e gestionale nei modi e nei tempi indicati nel Capitolato speciale

e prestazionale per I'affidamento in concessione, finalizzati a un adeguamento

normativo e conseguente riqualificazione energetica degli impianti, in modo

da generare una maggiore efficienza energetica e luminosa, nel rispetto e nel

costante mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali minimi

richiesti dal capitolato speciale e prestazionale per laffidamento in

concessione, nonché dal progetto di fattibilita tecnica ed economica a base di

gara.

4. L'assistenza  tecnico-amministrativa  volta a  predisporre  la

documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme;

5. 1l raggiungimento di adeguati livelli di illuminazione in tutte le strade,

giardini e plazze comunali, piste ciclabili e percorsi pedonali, cosi come

previsto dalle vigenti normative in materia, nonché dalla progettazione posta

a base di gara.




Per Servizi

6. La progettazione del servizio di gestione dell'impianto di pubblica

illuminazione nel rispetto e nel costante mantenimento degli standard

qualitativi e prestazionali minimi richiesti dal capitolato speciale e

prestazionale per l'affidamento in concessione, dal progetto di fattibilita

tecnica ed economica posto a base di gara, nonché dai progetti definitivo ed

esecutivo oggetto di gara.

7. La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di

proprieta comunale esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo

servizio d'illuminazione.

8.  La manutenzione ordinaria e programmata - preventiva e conservativa

degli impianti oggetto di consegna, od installati successivamente

dall'’Amministrazione Comunale ¢ presi in consegna dal Concessionatio,

secondo le modalita e le caratteristiche illustrate nel Capitolato Speciale e

Prestazionale e nel progetto gestionale presentato in sede di offerta;

9. La manutenzione straordinaria conservativa di tutti gli impianti affidati

in gestione da eseguire nel corso della durata della Concessione da effettuarsi

dal Concessionario senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante

con lesclusione dei costi di tiparazione e/o tipristino di componenti

conseguenti a calamita naturali, atti vandalici, incidenti stradale, guerre,

tumulti ed altri eventi di forza maggiore, che restano a carico della Stazione

Appaltante, come dall’art. 40 del Capitolato Speciale e Prestazionale. Si

specifica al riguardo che la messa in sicurezza delle reti e degli impianti

compete e resta in carico in ogni caso al Concessionario;

10.  Servizio di reperibilita e pronto intervento a qualunque ora del giorno e




della notte compreso 1 giorni festivi;

11.  L’Informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi;

12. 1l potenziamento della qualita dei servizi erogati alla cittadinanza;

13.  Lassistenza tecnica e amministrativa per i nuovi impianti;

14.  L’accesso, con il supporto del Concessionario, a finanziamenti regionali,

nazionali e comunitari e/o altre forme di incentivi e finanziamenti previsti per

la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico;

15 La fornitura di energia elettrica, degli impianti comunali di lluminazione

pubblica.

Per la descrizione dettagliata dei servizi, si rinvia alle previsioni contenute

nella documentazione posta a base di gara ed in particolare al Capitolato

Speciale e Prestazionale.

Al sensi degli artt. 28 e 169 del Codice, si precisa che 'oggetto principale della

Concessione si connota come appalto di servizi intendendosi che I'esecuzione

di lavori sono accessori rispetto alla fornitura dei servizi.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

1. L’importo contrattuale ammonta ad € 3.520.226,58 al netto dell’'L.V.A.

(diconsi € tremilionicinquecentoventimiladuecentoventisei/58), derivante dal

prodotto dell'importo annuo oggetto dell’offerta moltiplicato per i 20 anni di

durata del Contratto di Concessione.

2. I’importo contrattuale annuo per lo svolgimento delle prestazioni relative a

tutti 1 lavori e servizi indicati all’art. 3, ammonta ad € 176.011,33 (diconsi €

centosettantaseimilaundici/33) detivante dall’applicazione del tibasso unico

percentuale, offerto dall’aggiudicatario, all'importo del canone annuo posto a

base d’asta, applicato alle componenti del canone soggette a ribasso.




3. 1l contratto ¢ stipulato quanto ai lavori a corpo mentre per i servizi a “a

misura”, per cui I'importo contrattuale variera, in aumento o in diminuzione,

secondo le quantita effettive della prestazione.

ART. 5 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. I aggiornamento annuale del corrispettivo, legato al trascorrere del tempo,

verra effettuato con le modalita stabilite nel Capitolato Speciale e

Prestazionale.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. I Concessionario dichiara che 1 pagamenti dovranno essere effettuati sul

c/c presso , filiale di

codice IBAN

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata

dal Concessionario alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, ¢

sollevata da ogni responsabilita.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI

CREDITI

1. E vietata la cessione anche parziale del contratto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto

dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio

1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancatio o un

intermediatio finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e

che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in

copia autenticata.




ART. 8§ - PAGAMENTI

1. Non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

2. Il pagamento dei corrispettivi, per ogni anno di durata del contratto,

avverra con le seguenti modalita:

—n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo, calcolate dividendo per 12

(dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa

emissione, da parte della societa, della relativa fattura;

—n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena sara disponibile 'indice

ISTAT del mese di dicembre (indicativamente a febbraio o marzo dell’anno

successivo) per il conguaglio (dovuto alla variazione della consistenza degli

impianti) e per l'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni

anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

3. In caso di ritardo in tali pagamenti, la Stazione Appaltante dovra

corrispondere, senza necessita di avviso per la costituzione in mora, gli

“interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, per

ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore

ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

4. Per quanto qui non previsto si rinvia al Capitolato Speciale e Prestazionale.

ART. 9 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI -

TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

I pagamenti avverranno come previsto dall’art. 49 — 50 -51 del Capitolato

Speciale e Prestazionale e fatta salva la regolarita dello svolgimento del

servizio. Detti pagamenti saranno evasi esclusivamente mediante bonifico

bancario recante nella causale il C.I1.G. n. riferito alla gara in

oggetto.




11 Concessionario ha comunicato in data 00/00/0000 con Prot. n. il

>

Codice IBAN di riferimento per i

pagamenti. Il soggetto autorizzato ad effettuare operazioni sul predetto conto,

¢ il Sig (C.F.

Ia Societa di

assume l'obbligo di accettare che le transazioni e i pagamenti

relativi al presente Contratto di Concessione effettuati su tale conto corrente,

rispondano ai requisiti di trasparenza, ai sensi dell’art. 3 della 1..13/08 /2010 n.

1306, in ordine alla tracciabilita dei flussi finanziari. Il pagamenti effettuati

senza avvalersi dello strumento del bonifico in favore del conto corrente

indicato dal Concessionario, causeranno immediata nullita assoluta del

presente contratto, con conseguente risoluzione immediata di fatto e di diritto

ed informazione alla competente Prefettura — U.T.G.

Al sensi dell’art. 2 terzo comma del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sono estesi al

presente atto, gli obblighi di condotta ivi riportati, ai quali il Concessionario

dovra sottostare. Con la sottoscrizione del presente contratto, il

Concessionario dichiara pertanto di essere pienamente edotto e a conoscenza

di quanto previsto dal citato Codice di comportamento, obbligandosi a

conformare la propria condotta secondo tali dettami di Legge, per quanto

compatibili.

A tal fine si precisa che, in caso di violazione accertata, degli obblighi di cui al

precedente capoverso, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di

addivenire, previo contradditorio, alla risoluzione di fatto e di diritto, del

presente Contratto di Concessione.
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L’aggiudicatario dichiara altresi I'insussistenza di conflitti di interesse e altre

cause di inconferibilita e/o di incompatibilita all’assunzione del contratto in

oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 del Codice.

Al sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., il

Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Curno che abbiano

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei

loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

ART. 10 - DOMICILIO DELLE PARTI

Ad ogni effetto legale le parti eleggono domicilio:

la Stazione Appaltante, in in Via ;

il Concessionatio, in ,in Via

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La Concessione avra una durata di 20 anni con decorrenza dal verbale di

consegna degli impianti secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e

Prestazionale, da redigersi contestualmente alla stipulazione del contratto.

ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. I1 Concessionario si impegna:

a) A redigere i Documenti di Progettazione in conformita al progetto

posto a base di gara ed alle caratteristiche del servizio e della gestione;

b) A finanziare ed eseguire i lavori di adeguamento normativo, messa in

sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione

pubblica;

c¢)  All’erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal capitolato
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speciale;

d) A rispettare nell’esecuzione delle opere di adeguamento normativo,

messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprieta

comunale e nella gestione dei servizi le specifiche disposizioni contenute nel

capitolato speciale e nel progetto proposto.

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla

realizzazione dei lavori e dei servizi previsti nello studio di fattibilita.

I1 Concessionario si impegna nella riqualifica dell'impianto a soddisfare tutti 1

requisiti e le prescrizioni indicate nel progetto di fattibilita e nel capitolato

speciale

Il Concessionario ¢ responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento

delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione,

restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella

convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque

applicabili sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello

scopo.

Il Concessionario ¢ responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura

causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza

delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo

personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque

egli si avvalga per Pesecuzione della Concessione, sia durante la Fase di

Esecuzione dei lavori, sia durante la Fase di Gestione del setvizio.

Il Concessionario dovra svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria

degli impianti oggetto del servizio in modo da garantirne il regolare utilizzo,

fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente
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riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone lo

stato di funzionamento, efficienza e sicurezza in conformita alle prescrizioni

del Capitolato Speciale e Prestazionale.

Il Concessionario ¢ responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura

causato dalle sue attivita, anche per fatto doloso o colposo dei suoi

dipendenti, collaboratori, ausiliari o subappaltatori, al Concedente o ai suoi

dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

ART. 13 - PENALITA E RIDUZIONI DEL CANONE DI

GESTIONE

1. Le penalita sono convenute e regolate come stabilito nel Capitolato

Speciale e Prestazionale. In fase di esercizio il canone potra essere ridotto dal

Direttore dell’esecuzione in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi

e prestazionali, a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate

sullimpianto, secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale e

Prestazionale.

Riguardo le penalita, 'entita e 'applicazione delle medesime, la procedura di

verifica e le modalita di riduzione del canone si richiama quanto

espressamente convenuto nel Capitolato Speciale e Prestazionale, ritenuto

formare parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Concessione.

Il Concessionario ¢ tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato ed ¢

responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il

Concessionario ¢ soggetto alla relativa penale, salvo 1 casi in cui il ritardo e la

conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza

Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto dal Capitolato

Speciale e Prestazionale.
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I Lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle

prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i

documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa

applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni

disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad

ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per

la realizzazione dei lavori e I'erogazione dei servizi.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DIPENDENTE

1. 11 Concessionario espressamente si impegna all'adempimento degli obblighi

previsti dal capitolato speciale e prestazionale e nelle norme ivi richiamate,

obbligandosi in ogni caso ad ottemperare a tutti gli obblighi verso 1 propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli

oneri relativi.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo

105 e 174 del Codice, i lavori ed i servizi che il Concessionatio ha indicato a

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle

condizioni e con 1 limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale e

Prestazionale.

2. Al sensi dell’art. 105 comma 7 del Codice ¢ fatto obbligo di depositare il

contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

dell’esecuzione delle prestazioni, la certificazione attestante il possesso da
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parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti, nonché la

dichiarazione del subappaltatore attestante 'assenza in capo ai medesimi dei

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In ogni caso il

Concessionario trasmette alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla

data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti, con

Pindicazione delle ritenute effettuate.

L’affidamento di lavori in subappalto non comporta alcuna modificazione agli

obblighi e agli oneri del Concessionario il quale rimane I'unico e solo

responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della

presente Convenzione anche per la parte subappaltata.

ART. 16 — GARANZIE DI ESECUZIONE

Garanzia di esecuzione dei lavori

Il Concessionario sara tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’art. 93 commi

2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale relativo ai lavori di

riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli

impianti di illuminazione pubblica, a garanzia del’adempimento di tutte le

obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori di riqualificazione

energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di

flluminazione pubblica, e del risarcimento del danno derivante

dallinadempimento delle obbligazioni medesime.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo

103 del Codice e va presentata in originale alla Concedente prima della

formale sottoscrizione del contratto.
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in

nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita

solidale tra le imprese.

L’importo della garanzia potra subire la riduzione di cui all’articolo 103

comma 5 del Codice. L’importo della garanzia ¢ poi ridotto del 50%

(cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualita ai sensi

della normativa UNI EN ISO 9001:2008.

La polizza dovra avere validita temporale almeno pari alla durata dei lavori

risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovra, comunque, avere

efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla

semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima

richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 (quindici)

giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o

totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio; 'incameramento della

garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessita di

dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di

proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino alla sottoscrizione del certificato

di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell’esecuzione del

contratto.

Lo svincolo della garanzia ¢ condizionato alla attestazione di regolarita
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contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva

(D.U.R.C), sia per II Concessionario che per le eventuali imprese

subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione dei servizi

Il Concessionario sara tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’art. 93 commi

2 e 3 del Codice, pari al 10% dellimporto contrattuale relativo ai servizi, a

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente

all’esecuzione dei medesimi e del risarcimento del danno derivante

dallinadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo

103 del Codice e va presentata in originale alla Concedente prima della

formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in

nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita

solidale tra le imprese.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo

stesso modo, 'importo della garanzia fideiussoria dovra essere pari al 10%

(diect per cento) dell'importo annuale dei servizi e per lo stesso motivo, nel

corso del contratto non subira riduzioni. L’importo della garanzia ¢ poi

ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di

qualita ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008.

In considerazione della durata dei servizi la polizza dovra avere validita

temporale almeno biennale rinnovabile per tutta la durata della concessione e
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dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da

parte della concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra operare a “prima

richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 (quindici)

giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

La Concedente puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o

totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio; I'incameramento

della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza necessita di

dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di

proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria restera vincolata fino al termine dell’appalto ed

all’avvenuta riconsegna alla Concedente di tutti gli impianti oggetto del

servizio.

Lo svincolo della garanzia ¢ condizionato alla attestazione di regolarita

contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva

(D.UR.C), sia per II Concessionario che per le eventuali imprese

subappaltatrici.

ART. 17 - ASSICURAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. 11 Concessionario assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia

per quanto riguarda i1 dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.
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2. A tale scopo, come previsto nel capitolato speciale e prestazionale il

Concessionario ¢ obbligato a dotarsi di una polizza assicurativa, nella forma

“contractor all risk” (C.A.R.), che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i

rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a

terzi nell’esecuzione dei lavori.

In particolare

I1 Concessionario dovra stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti

polizze assicurative:

i.  polizza per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (c.d.

"CAR") per tutta la durata dei lavori. La somma assicurata dovra

corrispondere allintero valore dei lavori (comprensivo dei costi di

costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal

Concessionario), mentre il massimale per la responsabilita civile verso terzi

non potra essere inferiore a Euro . Tale polizza dovra includere

anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del

Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o dei

suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano

durante i lavori;

.  polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale),

fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Il massimale di ogni

polizza dovra essere pari a Euro ;

ii.  polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa ai

lavori e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Gestione, che non

escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di tale polizza

non potra essere inferiore a Euro ;
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iv.  polizza per la responsabilita civile verso terzi per i danni imputabili a

responsabilita del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori,

dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e

che siano riconducibili alle attivita da esso svolte in relazione al Progetto. I

massimale di tale polizza non potra essere inferiore a Euro

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico

del Concessionario, il quale dovra consegnare al Concedente copia di ogni

attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validita delle polizze.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potra

provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette

polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a

mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da

parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte

del Concessionatio.

Il Concessionario dovra comunicare tempestivamente al Concedente ogni

caso di impossibilita di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle

Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura

ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la

detta impossibilita. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio

degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza

Maggiore entro 20 giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.

ART. 18 - CONTROVERSIE

La soluzione di qualsiasi controversia in ordine alla validita, efficacia,

interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, dovra essere

tentata la ricomposizione in via bonaria. In caso di mancata ricomposizione,
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le controversie saranno demandate al Foro di . Tutte le spese

derivanti e conseguenti al procedimento di contenzioso, saranno a carico della

parte soccombente.

ART. 19 - RECESSO

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai

sensi dell’art. 109 del Codice, in qualunque tempo e fino al termine del

servizio. Tale facolta verra esercitata per iscritto mediante invio di apposita

comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata

che dovra pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data del

recesso.

2. In caso di recesso dal contratto per volonta della Stazione Appaltante, la

stessa dovra corrispondere al Concessionatio:

a)  prestazioni gia eseguite dal Concessionario al momento in cui viene

comunicato I’atto di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica delle

stesse che dovra essere appositamente redatto a cura del direttore

dell’esecuzione del contratto;

b)  spese sostenute dal Concessionario per gli interventi di adeguamento

normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti semaforici e di

illuminazione, non ancora ammottizzate;

¢) un indennizzo pari al mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per

cento) dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla ultima annualita

intera applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di

pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari

al tasso legale vigente, come previsto dall’articolo 59 del Capitolato Speciale e

prestazionale.
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3. Sopravvenuta disponibilita di Convenzione CONSIP. Ai sensi dell'art. 1,

comma 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, 1a

Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto previa formale

comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a 15 giorni e

previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle

prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche

dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle

convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 23

dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto

siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Concessionario

non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tali da

rispettare 1 limiti di cui all'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla presente disposizione ¢ nullo. 1l diritto di recesso si

inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c.

anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Al verificarsi delle condizioni previste capitolato speciale e prestazionale, la

Stazione Appaltante, a mezzo del responsabile del procedimento, puo

procedere in qualunque momento a risolvere il contratto in danno del

Concessionario, fatti salvi i propri diritti e facolta previsti dal capitolato

speciale e prestazionale.

2. 11 contratto ¢ risolto di diritto ove lo strumento di finanziamento offerto,

non si sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

3. Il contratto ¢ risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia

perfezionato entro dodici mesi dalla, sottoscrizione del contratto
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ART. 21 — RIMBORSI, SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E

TRATTAMENTO FISCALE

1. Sono a carico del Concessionario tutti i rimborsi e le spese previste dal

Capitolato Speciale e Prestazionale, nonche le spese del presente contratto,

inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), come pure

tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal

giorno di avvio del servizio a quello data di emissione del certificato di

vetifica di conformita.

2. Si conviene che eventuali economie inerenti spese e rimborsi a carico del

Concessionario previste dal Capitolato Speciale e Prestazionale vadano a

vantaggio della Stazione Appaltante.

3. Al fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione

appaltante.

ART. 22 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

La Stazione Appaltante , ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 ¢

s.m.i., avverte che 1 dati messi a disposizione del Concessionario, dovranno

essere gestiti, elaborati e trattati dallo stesso, esclusivamente per lo

svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle

leggi e dai regolamenti in materia.

La Stazione Appaltante a tutti gli effetti di legge ¢ riconosciuta quale

responsabile della raccolta e del trattamento dei dati acquisiti in relazione
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all’espletamento del servizio.

ART. 23 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Equilibrio Economico Finanziario

Il Piano Economico Finanziario presentato in sede di offerta, riflette i

principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico

Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione in un dato

momento (c.d. caso base), compresi a titolo esemplificativo:

1) I'importo dei canoni e degli ammortamenti;

2)  icostidi investimento;

3)  1icosti operativi;

4)  itermini temporali e le condizioni di pagamento del canone;

5)  la durata della Concessione

6) le caratteristiche e l'entita dei Servizi di Gestione.

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il

Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico

Finanziari risultanti dal PEF, che potra riflettere modifiche nei principali

presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui ai punti precedenti.

L'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al

progetto avra luogo in conformita alle previsioni del Piano Economico

Finanziario.

Riequilibrio

Al sensi dell’art. 182 del Codice, il Concessionario o il Concedente avranno

diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio

determinata da eventi di forza maggiore, da variazioni apportate

dal’amministrazione ai presupposti o alle condizioni di base; da variazioni
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derivanti da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi

meccanismi tariffari o nuove condizioni per 'esercizio delle attivita previste in

concessione.

Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso

di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della

Concedente, il Concessionario procedera, di concerto con il Concedente, a

un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:

i I Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del

Modello Economico Finanziario senza considerare I'impatto dell'evento o

circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;

ii. I Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del

Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o

citcostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo

tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello

Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la

misura della Lesione dell'Equilibrio.

E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente

paragrafo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il

Riequilibrio dovra essere effettuato a vantaggio del Concedente.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello

Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in

buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame

delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la

revisione, che potra prevedere, in via alternativa o congiunta:

(i) incremento o riduzione del Contributo e/o dei Cottispettivi;
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(i1) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;

(iii) I'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;

sino a ripristinare I’Equilibrio Economico Finanziario in modo che i

Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data

antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio.

A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Caso Base

sara sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posta a

base della revisione.

Ai sensi dell’art. 182 del Codice in caso di mancato accordo sul riequilibrio

del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto.

All'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all’art. 176 comma

4 lett. a) e b) del Codice ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento

anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di

interesse.

ART. 24 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono documenti contrattuali e fanno parte integrante del presente contratto, i

seguenti documenti:

» il Capitolato Speciale e Prestazionale;

» DElenco prezzi unitari.

Sono altresi parte del contratto, ancorché non materialmente allegati ad esso, 1

documenti di seguito richiamati:

» D'Offerta Economica;

» il Piano economico finanziario;

» gli elaborati grafici progettuali preliminari ed il progetto

definitivo offerto;
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la Garanzia Fideiussoria — Cauzione definitiva;

le Polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilita

civile, previste in contratto;

> la documentazione inerente il finanziamento dell’opera;
bl

I predetti documenti, depositati agli atti del Comune di Curno, sono dalle

parti concordemente approvati e riconosciuti. Degli stessi non si ¢ data

lettura, in quanto alle parti ampiamente noti.

*k

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto

con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, su numero

facciate e diciassette righe rese bollate, oltre le firme, del quale viene data

lettura alle parti, che a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta

e lo approvano, senza riserve e con me lo sottoscrivono.

Il Responsabile 11 Concessionario

dei Servizi Lavori Pubblici

I1 Segretario Comunale

Previa rilettura, vengono approvate specificamente a termini ed effetti

dell’art.1341 comma 2 cod. civ., le pattuizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Importo contrattuale); Articolo 5 (Aggiornamento del

corrispettivo); Articolo 6 (Liquidazione del corrispettivo); Articolo 7

(Cessione del contratto e cessione dei crediti); Articolo 8 (Pagamenti);

Articolo 9 (Tracciabilita dei flussi finanziari, Trasparenza, Anticorruzione);

Articolo 13 (Penalita e riduzioni del canone di gestione); Articolo 15
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(Subappalto); Articolo 16 (Garanzie di esecuzione); Articolo 17 (Assicurazioni

a carico del Concessionario); Art. 18 (Controversie); Articolo 19 (Recesso);

Articolo 20 (Risoluzione del contratto); Articolo 21 (Rimborsi, Spese di

contratto, imposte e trattamento fiscale); Articolo 23 (Equilibrio economico

finanziario); Articolo 24 (Documenti contrattuali).

Il Concessionario Il Comune di Curno
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