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Titolo 1. Caratteri generali della Concessione

Articolo 1. Definizioni

Concedente

L’Amministrazione del Comune di Sarezzo, via

Concessionario
Un operatore economico cui € stata affidata o aggiudicata una concessione.
Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione — Servizio

L'insieme delle attivita che attualmente la committente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di
pubblica illuminazione siano essi di proprieta della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del
territorio comunale, siano esse svolte direttamente dalla stessa committente come anche affidate a soggetti
terzi in forza di contratti di prestazione d’opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi
non svolte, abbiano comunque ad essere ritenute necessarie dalla committente per il corretto e conforme
funzionamento degli impianti citati.

Codice dei contratti

Il decreto legislativo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.0O. in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

R.U.P.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice
Direttore dell’esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture €, di norma, il responsabile unico del
procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del
contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in
conformita ai documenti contrattuali.

D.U.R.C.

Documento unico di regolarita contributiva: il documento attestate la regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.

Operatore economico

Una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa
qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita giuridica, ivi compreso il gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che
offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

Offerente
L'operatore economico che ha presentato un'offerta.
«Contratti» o «contratti pubblici»

| contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
I'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti.
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Concessione di servizi

Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtt del quale una o piu stazioni appaltanti affidano a
uno o piu operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori,
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei servizi.

Rischio operativo

Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi,
trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per
la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario
deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita
stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Rischio di costruzione

Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non. rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei
costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera.

Rischio di disponibilita

Il rischio legato alla capacita, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia
per volume che per standard di qualita previsti.

Rischio di domanda

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il
rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

Contratto di partenariato pubblico privato

Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o piu stazioni appaltanti conferiscono a uno
0 piu operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dellammortamento
dellinvestimento o delle modalita di finanziamento fissate, un complesso di attivita consistenti nella
realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua
disponibilita, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera
stessa, con assunzione di rischio secondo modalita individuate nel contratto, da parte dell'operatore.

Equilibrio economico e finanziario

La contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilita finanziaria. Per
convenienza economica si intende la capacita del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del
contratto e di generare un livello di redditivita adeguato per il capitale investito; per sostenibilita finanziaria si
intende la capacita del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del
finanziamento.

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Il documento che regolamenta i rapporti tra committente e appaltatore per tutto quanto concerne il servizio in
appalto, ivi compresi i suoi allegati ed atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate.

Prestazioni del Concessionario

L'insieme delle attivita che il Concessionario, in qualita di esecutore del servizio, effettua sotto la propria
responsabilita diretta per raggiungere la finalita indicata dalla committente nel capitolato.

Impianti di pubblica illuminazione - Impianti

Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri
luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della committente e finalizzate alla illuminazione di
pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere ivi comprese aree di attivita e pertinenze delle stesse.
L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

GRUPPO Pag4a44
==
E=HER

HeraLuce



COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Esercizio degli impianti — Gestione degli impianti

L'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la
continuita e la costante affidabilita ed efficienza dei servizi, conformemente alle indicazioni contenute nelle
norme di riferimento e nei manuali di buona tecnica, acquistando I'energia elettrica e avvalendosi di
adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il servizio di
presidio e il servizio di pronta reperibilita, I'assistenza tecnica ed amministrativa alla struttura tecnica della
committente, la esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento della attuale impiantistica, il tutto
svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed
ambientale, utilizzo razionale dell’energia elettrica, parametri di funzionamento elettrico ed energetico.

Manutenzione ordinaria

L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo
componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento
conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attivita dovranno poter essere effettuate in loco con
I'mpiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo
degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica,
quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

Manutenzione programmata

L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalita e il rispetto
delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di
funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché
I'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di
vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione
generale.

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria conservativa, compresa nel canone di gestione, si intendono tutti gli interventi
non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il
funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti
dell'impianto.

Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento di
porzioni di impianto ed atti ad assicurare nel tempo il livello tecnologico dell'impianto e le finalita di risparmio
energetico e rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'lambiente oggetto di contratto.
Durante il corso del contratto il Concessionario avra il compito di intervenire per ripristinare la funzionalita
degli impianti a seguito di guasto e/o danneggiamento anche se non imputabile a negligenza del
Concessionario.

Nella manutenzione straordinaria sono incluse le parti di impianto esistenti di cui non si € prevista la
sostituzione o il rinnovo nel progetto definitivo, ma che il Concessionario, a seguito di valutazioni, analisi e
prove condotte sui componenti per definire lo stato di conservazione, ha ritenuto possibile mantenere in
esercizio in quanto la vita utile del componente e stata giudicata pari almeno alla durata della gestione
prevista nel contratto.

| ripristini a seguito di sovratensioni indotte dalla rete o per cause naturali sono da considerarsi rientranti
nella manutenzione straordinaria per le componenti dell’impianto nella disponibilita della Concedente.

La manutenzione straordinaria conservativa in impianti promiscui elettricamente e/o meccanicamente &
riferibile esclusivamente alle componenti dell'impianto nella disponibilita della Concedente.

Attivita escluse

Rimangono esclusi dal solo obbligo di spesa, ma non di cura e di responsabilita, i ripristini di linee interrate
senza tubazione e, i relativi pozzetti di ispezione in corrispondenza ai centri luminosi, preesistenti alla data di
consegna degli impianti al Concessionario, se effettuati dopo sette anni dalla conclusione dei lavori di
adeguamento, calcolati dalla data del verbale di collaudo di cui al presente Capitolato Speciale e
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Prestazionale.
Adeguamento normativo

L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma I'impianto, rendendolo cioé perfettamente conforme
alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche
morfologiche e funzionali.

Ai sensi del presente disciplinare esso si divide in:

- messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti
e le sovracorrenti (C.E.l. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.l. 64-7), nonché la verifica
della stabilita dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo
provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

- adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto
delle normative regionali/nazionali sul tema;

Riqualificazione tecnhologica

Attivita tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere
prestazioni tendenzialmente piu elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche
attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra indicati e pit 0 meno rilevanti modifiche delle
caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi.

Risparmio energetico

Attivita tesa ad assicurare un risparmio nel consumo di energia a parita di prestazioni fornite 0 a consentire
una gestione che permetta di avere una riduzione dei consumi di energia degli impianti.

Estensioni e integrazioni della impiantistica esistente

L'insieme di interventi volti ad ampliare I'estensione della rete di pubblica illuminazione o atti dirimere criticita
dei livelli illuminotecnici della stessa, al fine di garantire la necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle
persone come meglio esplicitati in apposita sezione del capitolato.

Servizio di presidio

Attivita di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con un opportuno numero di
addetti dell’appaltatore e con la finalita di garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le
indicazioni del presente capitolato.

Servizio di reperibilita

Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove Ilattivita ordinaria
dell’azienda non €& svolta per comunicazioni e richieste di intervento.

Servizio di pronto intervento

Attivita di pronto intervento, a necessita, per qualsiasi eventuale disservizio avesse ad accadere sugli
impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti dell’appaltatore e con la
finalita di garantire 'immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.

Assistenza tecnica ed amministrativa

Attivita volta alla redazione, presentazione, aggiornamento, modificazione a necessita di tutta la
documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia,
salvaguardia ambientale, ivi comprese progettazioni, valutazioni tecniche, stime, richieste di autorizzazioni
relative agli impianti che I'appaltatore deve eseguire in nome e per conto della committente.

Convenzionale

Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli fini della
aggiudicazione del presente appalto e cioé identifica un termine:

a) stimato in base alle indicazioni della committente, intesa come dato storico od oggettivo;
b) desunta da norme, leggi, regolamenti, disposizioni o consuetudini vigenti sia a livello nazionale che
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regionale.
Energia elettrica — Energia

Energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti, fornita in media e bassa
tensione da una societa distributrice e posta a servizio degli impianti.

Alimentatore

Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per
adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.

Apparecchiatura di regolazione della tensione

Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di
rete per gli impianti in derivazione, che puo avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso
dalle lampade dell'impianto.

Apparecchiatura di telecontrollo

Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni a distanza per I'esercizio degli impianti,
anche con funzioni diagnostiche.

Apparecchio di illuminazione

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o piu lampade e che comprende tutti i
componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse)
e, Se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Centro luminoso

Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali
apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza
variabili atto a sostenere e far sporgere 'apparecchio illuminante dal sostegno.

Efficienza luminosa di una lampada

Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada
ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa & una caratteristica importante delle lampade in
quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; I'unita di misura
e il lumen per Watt (Im/W).

Economie gestionali

Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni
dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell’appaltatore.

Flusso luminoso
Quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unita di misura € il lumen;
Gestione o esercizio degli impianti

Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi
vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato.

llluminamento

Quantita di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (& il rapporto tra la quantita di flusso
luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento € la
condizione minima per consentire la visibilitd dell'oggetto; I'unita di misura & il lux (lux = Im/mq).

Impianto di gruppo B

Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V
corrente continua.
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Impianto in derivazione

Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.
Impianto in serie

Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.
Impianto indipendente

Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un
impianto medesimo.

Impianto promiscuo

Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione
utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica.

Inquinamento luminoso

Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa & funzionalmente dedicata € in
particolar modo verso la volta celeste.

Intensita luminosa
Quantita di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unita di misura & la candela (cd = 1 Im/sr).
Interdistanza

Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale
della strada.

Lampada a scarica

Lampada nella quale la luce & prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un
gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Linea di alimentazione

Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di
uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza

Intensita di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende
dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; I'unita di misura & il nit (nit
= cd/mq).

Potenza della sorgente - Potenza netta

Per le apparecchiature con sistemi a LED, la potenza della sorgente comprende la potenza nominale del
circuito LED (in relazione alla corrente di pilotaggio dichiarata) e le perdite di potenza dovute al driver di
pilotaggio. Per le apparecchiature con sistemi a scarica, la potenza netta é riferita alla potenza nominale
della lampada. (Esempio: Sodio Alta Pressione 70W)

Potenza della sorgente - Potenza Lorda

Si definisce Potenza lorda, la somma della potenza della sorgente - Potenza netta - e la potenza dovute alle
perdite. Si considera potenza dovute a perdite, la potenza impegnata per i sistemi di pilotaggio della
sorgente stessa e per le perdite di linea. Il valore della potenza dovute a perdite si definisce in quota
percentuale, fissa e invariabile, in relazione al sistema di sorgente presente nel singolo corpo illuminante,
ovvero: in presenza di sistema a LED, la percentuale di perdite &€ considerata pari al 5%. Per sistemi a
scarica, la percentuale corrisponde al 15%.

Le sorgenti utilizzati utilizzate per gli impianti semaforici rientrano nella categoria a scarica.
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Pulizia

Azione meccanica 0 manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti
dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna

E il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della societa distributrice. Esso & normalmente
posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e
controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e pud o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia
attiva e reattiva.

Punto luce

Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento
dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con piu lampade si considera un punto luce ogni
lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione
Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.
Risparmio energetico

Minor consumo di energia elettrica per I'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parita di flusso
luminoso emesso.

Sostegno

Supporto destinato a sostenere uno o piu apparecchi di illuminazione, costituito da uno o piu componenti: il
palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Braccio

Parte del sostegno orizzontale o inclinata al quale é fissato direttamente I'apparecchio di illuminazione. Il
braccio puo essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

Tesata

Fune portante atta a reggere in sospensione uno o piu apparecchi di illuminazione e i conduttori di
alimentazione elettrica.

Verifica

Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di
anomalie occulte.

Giorno

Giorno solare.

Articolo 2.  Oggetto del contratto di concessione

Il presente capitolato ha per oggetto I'affidamento in concessione mediante finanza di progetto da parte del
Concedente in via esclusiva al Concessionario le seguenti attivita:

- la gestione, da realizzarsi attraverso I'acquisto dell’energia elettrica e la sua distribuzione agli
utilizzatori finali, la manutenzione ordinaria, la manutenzione ordinaria programmata, la
manutenzione straordinaria conservativa, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilita e
l'assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti
leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale
dell’'energia, degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (prestazione principale);
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Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

- il finanziamento e l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento
normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici in attuazione
dell’'apposito progetto da redigere a cura del Concessionario (prestazione secondaria).

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio
descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della Concedente presenti nel territorio
della stessa come individuati nell’Allegato A - Elenco impianti al presente capitolato.

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento € da espletare, nel rispetto dei livelli di qualita
contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, le competenze del Concessionario iniziano sempre dal
punto situato immediatamente a valle dei contatori dell’energia elettrica installati da parte della societa
distributrice dell’energia, questi compresi.

La Concedente si riserva la facolta di poter disdettare il servizio oggetto dell’appalto per quegli impianti,
come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero piu appartenere al proprio patrimonio o
fossero dismessi dall’'uso, qualsiasi ragione determini tale decisione.

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri
economici dell’offerta presentata in sede di gara al netto degli ammortamenti programmati alla data della loro
dismissione.

Articolo 3. Carattere del servizio

| servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessuna ragione
potranno essere sospesi 0 abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore,
ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetusta della rete a monte dei contatori, per i quali il
Concessionario € impegnato a ripristinare il servizio il piu rapidamente possibile. In tali casi, che non
costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, Il Concessionario
adottera tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in
ogni caso gli interventi di emergenza.

Il Concessionario dovra informare tempestivamente la Concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare
funzionamento o interruzione del servizio.

Articolo 4. Ruolo delle parti

Con la stipula del contratto di concessione la gestione dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del
presente capitolato & affidata in via esclusiva al Concessionario per il tempo previsto e con le modalita
meglio specificate al Titolo 6 - Disciplinare tecnico al presente documento, con assunzione in capo al
Concessionario del rischio operativo legato alla gestione.

La Concedente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e
controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione
e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualita ambientale della
comunita locale.

Il Concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosi il rischio operativo e la relativa
responsabilita, sollevando la Concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta
gestione.

Il Concessionario & responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e
della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

contenute nel presente capitolato, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili
sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo.

Il Concessionario & responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi
dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga
per I'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Esecuzione dei lavori, sia durante la Fase di
Gestione del servizio.

Il Concedente & responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attivita agli
impianti oggetto della convenzione, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o
ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per lintera durata della
Concessione.

Articolo 5.  Proprieta degli impianti

La proprieta degli impianti di illuminazione pubblica rimane in capo alla Concedente che li consegna al
Concessionario, per tutta la durata del contratto, affinché questi li gestisca per mettere in condizione la
Concedente di fornire alla collettivita i servizi oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario € tenuto alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria con le modalita indicate nella
sessione Titolo 6 - Disciplinare tecnico. Relativamente ai suddetti impianti, Il Concessionario & tenuto
inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non
specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.

La Concedente solleva Il Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone,
eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degl
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

Il Concessionario ha facolta di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie
procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile
ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla Concedente
successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalita
previste nel presente capitolato.

La Concedente, in qualita di proprietario, autorizza Il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

Articolo 6. Documenti che faranno parte del contratto di concessione

Faranno parte integrante del contratto di concessione:

- Labozza di convenzione

- il bando di gara e il disciplinare di gara;

- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e suoi allegati;
- Tofferta tecnica ed economica presentata dal Concessionario in sede di gara.
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Articolo 7. Rappresentante e domicilio legale del Concessionario - Responsabile
del servizio

Il Concessionario dovra comunicare alla Concedente il nominativo del proprio legale rappresentante, il quale
dovra possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti il servizio appaltato; il
relativo atto di procura dovra essere acquisito agli atti della Concedente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, Il Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del
contratto, dovra nominare un responsabile del servizio, cui dovra essere conferito I'incarico di coordinare e
controllare I'attivita di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti
affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per
posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al
Concessionario.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata
alla Concedente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovra essere allegato
il nuovo atto di mandato.

Titolo 2. Norme di riferimento

Articolo 8.  Riferimenti legislativi

Il Concessionario € tenuto allosservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalto di lavori
pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso dell’appalto; in
particolare & fondamentale il riferimento al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile
2016, n. 91, S.0. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

In particolare, le attivita oggetto dell’appalto devono essere eseguite in conformita a:

- Legge 1 Marzo 1968, n. 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

- Legge 18 ottobre 1977, n. 791: attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee (n.
72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

- Legge 28 giugno 1986, n. 339: nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di
linee elettriche aeree esterne;

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10: norme per I'attuazione del Piano energetico nazionale;

- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni;

- D. Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495: regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi
Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo € non limitativo):

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
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- I'Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;
- la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;
- le Autorita Provinciali e Comunali.

Articolo 9.  Riferimenti normativi specifici

Le attivita oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in conformita alle seguenti normative:

Norme generali:

- D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edifici;

- D.P.R. n. 503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;

- D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;

- Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;

- Norma UNI CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei — Criteri generali di posa”;

- UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro
nominale).

Norme impianti:

- D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici “Approvazione delle norme tecniche
per la progettazione, I'esecuzione e lesercizio delle linee elettriche aeree esterne”;

- CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a
1500V in c.c.”: per lindividuazione di tutte le necessarie prescrizioni richieste allo scopo di
garantire lincolumita delle persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell’energia elettrica;

- CElI 11-1 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme
generali.”;

- CEl 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aree esterne”;

- CEIl 11-8 “Norme per gli impianti di messa a terra”;

- CEIl 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica — linee in cavo”:

o 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido”;
o 34-33 fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”;

- UNI EN 11248:2016 "llluminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche";

- UNI EN 13201-2 “llluminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”;

- UNI EN 13201-3 “llluminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”;

- UNI EN 13201-4 “lluminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche”;

- UNI EN 40-3-1 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi
caratteristici;

- UNI EN 40-3-2 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova;

- UNI EN 40-1 Pali per illuminazione. Termini e definizioni;

- UNI EN 40-2 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni.

Articolo 10. Riferimenti legislativi di settore

Dovranno essere osservate, nel’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, cosi come nell’ambito
dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme:

- Legge regionale Lombardia n. 31 del 05 ottobre 2015;

- D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 18
ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49) Criteri ambientali minimi per I'acquisto di lampade a scarica ad alta
intensitd e moduli led per illuminazione pubblica, per I'acquisto di apparecchi di illuminazione per
illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione
pubblica.
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Articolo 11. Riferimenti normativi inerenti la manodopera

Il Concessionario & obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle
leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento dell’appalto, I
Concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di
lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolge I'appalto stesso, anche
se Il Concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.

| lavoratori dipendenti dal Concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio
appaltato, devono essere assicurati presso I'l.N.A.l.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso I'.N.P.S. per
quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Articolo 12. Osservanza di norme particolari

Nell'esecuzione del contratto, Il Concessionario € obbligato ad applicare:

- la norma di garanzia della qualitd UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attivita di progettazione,
di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di
pubblica illuminazione;

- la norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attivita di progettazione,
di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di
pubblica illuminazione;

- la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2, con
riguardo alle attivita di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di
manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;

- la norma di gestione energetica UNI CEIl EN I1SO 50.001:2011 con riguardo al mantenimento e al
miglioramento del sistema di gestione dell’energia;

- lanorma di gestione aziendale SA 8000:2008 con riguardo alla responsabilita sociale di impresa.

Titolo 3. Modalita di effettuazione del servizio

Articolo 13. Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che Il Concessionario dovra eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in
ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al Piano gestionale presentato in sede di
offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei
vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell’esecuzione del
contratto.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da parte
della Concedente (condotte da quest'ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la
natura di detti lavori.

La gestione degli impianti e 'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e
tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, effettuate dal Concessionario, non dovranno in alcun
modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attivita della Concedente.

Il Concessionario & civilmente e penalmente responsabile durante I'esecuzione delle prestazioni di sua
pertinenza:
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

- di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti,
infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprieta della Concedente o alla stessa in uso a qualsiasi
titolo;

- dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attivita svolta dalla Concedente qualunque sia il
carattere di detta attivita (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

Articolo 14. Funzionalita degli impianti

Il Concessionario dovra mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della
conformita di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalita riportate nell’ Titolo 6 - Disciplinare
tecnico al presente capitolato.

Articolo 15. Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito del contratto

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su
tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

a) [l'esercizio e la conduzione degli impianti;

b) laccensione e spegnimento degli impianti;

c) la manutenzione ordinaria degli impianti;

d) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;

e) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
f) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli

impianti;

g) lattivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la
cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;

h) un servizio di pronto intervento;

I’'assistenza tecnica ed amministrativa;

gli interventi riparativi di manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto dagli articoli dal

presente Capitolato;

k) lesecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti a seguito di esplicita richiesta della Concedente che stanziera apposite somme non
essendo inclusi nelle tariffe del servizio;

[) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di terzi (ad
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla
Concedente. | costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono
e pertanto Il Concessionario dovra fornire insieme al servizio anche il preventivo dellintervento;

m) il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di
incidenti stradali noti o svolgimento di attivita e lavori; Il Concessionario recuperera direttamente dai
soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;

n) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente
evincera l'entita e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di
affidamento. Il rapporto dovra essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di
marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce;

0) la collaborazione con la Concedente nella predisposizione del "DAIE — Documento di analisi
dell’illuminazione esterna’.

p) la richiesta e gestione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) od altro riconoscimento od
incentivazione riferita all'efficientamento energetico della rete di Pubblica llluminazione,
riconoscendone il 50% al concedente.

Nella sessione Titolo 6 - Disciplinare tecnico, sono indicate nel dettaglio le modalita di esecuzione di ogni
singola prestazione indicata al comma precedente.
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Con riferimento al punto e) “approvvigionamento e gestione della energia elettrica”, I Concessionario
dovra acquistare il 100% dell’energia elettrica, utilizzata a servizio degli impianti, da fonti rinnovabili. I
Concessionario € pertanto obbligato, tramite sistema RECS o equivalente, a dimostrare con idonea
documentazione l'annullamento di certificati di energia elettrica (per un ammontare non inferiore al
«energia_verde» del consumo totale annuo degli impianti gestiti) prodotta dalle fonti di cui all’articolo 2,
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (di seguito “energia verde” prodotta da FER). A tal
fine, Il Concessionario dovra produrre al termine di ogni anno idonea attestazione di annullamento dei
certificati rilasciati tramite sistema RECS o equivalente per il quantitativo di energia elettrica non inferiore al
100% consumata dai suddetti impianti. Tale obbligo & a titolo non oneroso per la Concedente e pertanto
ricompreso nel prezzo di offerta.

L’impresa si impegna, inoltre, a rendere disponibile un logo o un marchio, attestante I'uso di “energia verde”
prodotta da FER che per la durata del contratto verra concesso in uso alla Concedente la quale avra facolta
di usarne gratuitamente e senza alcun impegno per il tempo di durata del presente contratto.

Articolo 16. Interventi straordinari a carico della Concedente

La Concedente riconoscera e si fara carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino
conseguenti a eventi atmosferici violenti, calamita naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di
forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalita di esecuzione degli
stessi. Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche
sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto potranno, a scelta della Concedente, essere
eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie spese dal Concessionario.

Per interventi di cui ai due commi precedenti, || Concessionario, su richiesta della Concedente, dovra
redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

Nelleventualita di cui al comma precedente la Concedente riconoscera al Concessionario le spese di
progettazione nella misura di quanto stabilito dal D.M. D.M. 27 settembre 2017 n. 244 con rimborso spese
forfetizzato nella misura del 30% (trenta per cento); il progetto di fattibilita & comunque sempre a carico del
Concessionario.

Articolo 17. Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e
I’esecuzione dei lavori

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle
abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalita e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla
conoscenza specifica degli impianti oggetto di appalto e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il Concessionario € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto
nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attivita corrispondenti
alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano Il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Concedente dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
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esime Il Concessionario dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Concedente;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo
aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;

b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli
dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;

c) Registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio;

d) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, Il
Concessionario & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Concessionario o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario € obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla
Concedente, verbali e scritte.

Articolo 18. Disposizioni in materia di sicurezza

| servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il Concessionario, che € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n.
81/2008, dovra trasmettere alla Concedente, prima dell’inizio del servizio:

a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.
81/2008;
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Articolo 19. Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri
e propri dove peraltro € prevista la presenza di un’unica impresa, la Concedente non & tenuta a designare |l
coordinatore per la progettazione né quello per 'esecuzione previsti dall’articolo 90, commi 3 e 4, del D. Lgs.
n. 81/2008 e non € altresi tenuta a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo
previsti dall’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarita del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, la Concedente ha valutato
altresi che esistono rischi da interferenza per cui ha proceduto alla redazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di
illuminazione pubblica invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 pertanto Il
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Concessionario dovra quindi, prima dell’inizio dei lavori, predisporre il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed
il Piano operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di
modalita di lavoro quando essi hanno un'incidenza sulligiene e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel
cantiere.

Il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) dovranno essere redatti
conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, Il Concessionario € tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con |l
proprio.

Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto
degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti
nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 105 comma 17 del Codice i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n. 81 sono messi a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. Il Concessionario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe
al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da patte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 20. Ulteriori competenze, oneri e obblighi del Concessionario

Oltre a quanto previsto agli articoli precedenti, con la stipula del contratto di concessione, I Concessionario
si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

a) Spese di pubblicazione. Il rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per le pubblicazioni ai
sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice.

b) Contratto d’appalto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto d’appalto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono,
nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza,
contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all’appalto in oggetto. Cosi pure s’intendono a carico
del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto,
il contratto o I'oggetto del medesimo, fatta eccezione per I''VA ed ogni altra imposta che per legge
fosse intesa a carico della Concedente.

c) Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e
gestire tutte le pratiche relative I'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze,
concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre
operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal
presente capitolato e piu generalmente per una corretta gestione degli impianti.

d) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

e) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi
d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all'entita delle
opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di
risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e
in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, Il Concessionario dovra provvedere a
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rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente
ai materiali e manufatti non utilizzati.

Preavviso. Obbligo di avvisare la Concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i
casi di forza maggiore per i quali dovra comunque essere data tempestiva comunicazione alla
stessa.

Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei ftratti di strada interessati
dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la
Concedente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.

Ripristini. Al termine dei lavori Il Concessionario dovra provvedere al ripristino del suolo pubblico
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla Concedente o da altri soggetti pubblici, nel
rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.

Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali € manufatti
dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso
qualsiasi compenso da parte della Concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e
macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.

Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’appalto in oggetto in ottemperanza alle voci delle polizze
RCT e All Risk

Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dalla Concedente, previa
concorde definizione fra le parti:

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
- direzione dei lavori;

- esecuzione dei lavori;

- collaudo.

Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti,
dopo l'aggiudicazione dell’'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la
sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al
Concessionario, previa consegna dello stesso alla Concedente.

Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati
nellambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in
carico.

Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero
essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale Il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza,

profess
vigenti i

ionalitd e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari
n materia.

Il Concessionario si impegna a procedere alla richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) od altro
incentivo equivalente nazionale, regionale o Comunitario, conseguibili a seguito degli interventi di
efficientamento energetico. La Concessionaria, riconoscera al concedente il 50% della quota ottenuta. La
restante quota rimarra a favore del Concessionario per le spese e le attivita svolte.

Sono a

~
—

carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

GRUPPO Pag19a44

HERA

HeraLuce



COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sono altresi a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del
Concessionario e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000
n. 145.

A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto del contratto.

Il contratto disciplinato dal presente capitolato & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A)); I'lLV.A. é
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 21. Standard qualitativi

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti
principi:

a) lafunzionalita degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovra essere sempre garantita
secondo le modalita richiamate nella sessione Titolo 6 - Disciplinare tecnico;

b) la qualita dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici, misurato nei punti di
rilevazione definiti nella sessione Titolo 6 - Disciplinare tecnico non deve mai essere inferiore a
quello che verra rilevato nel corso della misurazione iniziale, tenuto conto del naturale degrado della
sorgente luminosa;

c) il pronto intervento dovra essere sempre eseguito nei tempi e modi prescritti nella sessione Titolo 6
- Disciplinare tecnico;

d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovra sempre tener presente lo standard di qualita di
illuminamento minimo richiesto;

e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nel’ambito di tempi di attesa ragionevoli; il
Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code
di attesa con la indicazione del livello di qualita offerto;

f) gli orari di disponibilita del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

Articolo 22. Occupazioni di suolo pubblico

L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprieta comunale per la costruzione di
strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli
stessi di proprieta della Concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sara a titolo gratuito,
senza alcun onere a carico del Concessionario.

Il Concessionario sara esente dal pagamento della tassa comunale per 'occupazione del suolo pubblico o
contributo equivalente.

Articolo 23. Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti

L’avvio dell’esecuzione del contratto verra formalizzata con la redazione dell’apposito verbale.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla
Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra la Concedente e |l
Concessionario, lo stesso prendera in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della
custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto avra come allegato un documento denominato “Consistenza
degli impiant” che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa precisa degli impianti dovra riportare:

- lidentificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;

- il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese;

- le lampade complessive dellimpianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per
modalita di impiego o0 accensione;

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto:

- la consistenza degli impianti;

- la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla Concedente;

- la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla Concedente;

- la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;

- le risultanze della verifica di funzionamento delle apparecchiature;

- la copia dei contratti di pubbliche forniture;

- la copia delle eventuali polizze assicurative;

- la tabella degli orari di accensione, spegnimento ed attenuazione e comunque le modalita di
funzionamento prescritte dal comune.

A partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, Il Concessionario assumera per tutti gli
impianti gia a norma ogni responsabilita civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o
errata esecuzione delle attivita oggetto del contratto di concessione. Per gli impianti non a norma a tale data,
le suddette responsabilita saranno ftrasferite al Concessionario dalla data di avvio dei lavori di
ammodernamento € messa a norma, per i singoli tratti di rete.

La consistenza degli impianti, in caso di variazioni della stessa a seguito di assegnazione successiva
rispetto alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, verra aggiornato contestualmente mediante la
redazione di atti aggiuntivi.

Il Concessionario dovra provvedere, entro trenta giorni dallavvio dell’esecuzione del contratto, alla
volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto
dell’appalto; qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il
termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dalla Concedente e I'importo relativo verra portato
in detrazione sul primo pagamento utile.

Qualora Il Concessionario intenda avvalersi della facolta di installare sugli impianti ricevuti in consegna
apparecchiature diverse da quelle presenti, dovra garantire l'integrita degli impianti stessi ed accollarsi ogni
onere amministrativo gestionale e manutentivo conseguente.

Articolo 24. Riduzione e sospensione del servizio per causa di forza maggiore

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuita salvo comprovate cause di forza
maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per
ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti

Qualora Il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovra darne
comunicazione alla Concedente e dovra adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per
ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e
preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e
consequenziali, potra essere avanzata dalla Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non
costituisce inadempienza al contratto.
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Articolo 25. Utilizzo delle reti e degli impianti

Il Concessionario & tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto d’appalto
esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

E consentito I'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attivita o iniziative, solo a seguito di espressa
autorizzazione da parte della Concedente, previa verifica di compatibilita di ulteriori utilizzi con la
destinazione primaria oggetto dell’appalto, oltre ad eventuali compartecipazioni alle remunerazioni.

Articolo 26. Ultimazione delle prestazioni

L'ultimo giorno di durata dell'appalto, il direttore dellesecuzione del contratto effettuera i necessari
accertamenti e rilascera il Certificato di ultimazione delle prestazioni, attestante 'avvenuta ultimazione delle
prestazioni.

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avra come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, redatto
in contraddittorio tra la Concedente e Il Concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori,
alla fine dell’appalto, verranno ripresi in consegna dalla Concedente.

Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore
dell’esecuzione del contratto, effettuera, alla presenza del Concessionario, una verifica sullo stato di
conservazione e di funzionalita degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verra sospesa la presa in carico degli impianti da
parte della Concedente e sara cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino
funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Qualora Il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la
Concedente potra provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori
esegquiti d'ufficio, verra trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute al Concessionario.

Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto dell’appalto.

Al momento della riconsegna, |l Concessionario consegnera alla Concedente tutta la documentazione
tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovra essere
completa ed aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovra essere fatta tra Il Concessionario e la ditta subentrante al
servizio di gestione degli impianti, 0 in sua assenza alla stessa Concedente.

Le spese di volturazione sono a carico dalla Concedente.

Titolo 4. Interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e
tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica

Articolo 27. Contenuti della progettazione definitiva ed esecutiva

Progetto definitivo (Pubblica illuminazione)

Il progetto definitivo delle opere di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico degli
impianti di pubblica illuminazione, dovra essere composto dei seguenti elaborati:

A) Relazione dirilievo contenente:
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COMUNE DI SAREZZO (BS)
Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia

elettrica,

riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e

CAPITOLA

A1)

A.2)
A.3)
A.4)

TO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

La descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio in correlazione allimpianto di
illuminazione pubblica;

Censimento riepilogativo dei punti luce esistenti;

Censimento dei quadri di accensione esistenti;

L’analisi dello stato di fatto dellimpianto esistente, le criticita e non conformita legislative e
normative rilevate;

B) Relazione descrittiva contenente:

B.1)

B.2)

Descrizione degli interventi di riqualificazione proposti, degli interventi migliorativi proposti, del
raggiungimento degli obbiettivi minimi richiesti;

Indicazioni riguardanti lo stato futuro dell'impianto riassunte mediante tabelle e/o elaborati grafici
e che indichino gli eventuali interventi sui quadri di alimentazione, gli eventuali interventi sui
punti luce (distinti per tipologia di apparecchio, tipo e potenza effettiva della sorgente, prima e
dopo i lavori), gli eventuali interventi sui sostegni, gli eventuali interventi sui cavidotti e le linee di
alimentazione ed ogni altro ulteriore intervento offerto in sede di gara.

B.3) Ogni altro elemento che consenta alla committente ulteriori miglioramenti per quello che riguarda

il contenimento dei consumi, 'aumento della sicurezza e I'implementazione di servizi ulteriori;

C) Relazione tecnica specialistica contenente:

C.1)

c.2)

C.2)

C.3)

C.4)

C.5)
C.6)
C.7)
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—
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Relazione tecnica che esplica gli interventi specifici sugli impianti, gli interventi di miglioria
proposti.

L’analisi dei rischi, ai sensi dell'art. 8.2 della UNI 11248:2016, formulata per ambiti omogenei.
Resta inteso che le categorie illuminotecniche esposte nel progetto di fattibilita sono da
intendersi come livello minimo del servizio, pertanto le categorie illuminotecniche conseguenti
'analisi dei rischi, individuata nel progetto definitivo, potra essere superiore ma non inferiore a
tali categorie.

Il progetto illuminotecnico mediante la redazione di calcoli illuminotecnici riferiti agli ambiti
omogenei, in relazione alla classificazione illuminotecnica di progetto e di esercizio riportata
nell’analisi dei rischi. Tutti i calcoli illuminotecnici dovranno dimostrare il raggiungimento dei
parametri, in relazioni alle categorie illuminotecniche dichiarate, utilizzando i seguenti parametri
di calcolo:

- Coefficiente di manutenzione: 0,80
- Strada in asfalto: Classe di pavimentazione: C2; Coefficiente medio di luminanza: 0,07
- Strada in cemento: Classe di pavimentazione: C1; Coefficiente medio di luminanza: 0,1

Tutti i calcoli illuminotecnici dovranno riportare la griglia degli illuminamenti, redatta secondo le
specifiche della Norma UNI EN 13201-3. | valori di illuminamento saranno utilizzati per le
verifiche inerenti la qualita del servizio.

Piano degli orari di funzionamento degli impianti per anno solare con un dettaglio per decade nel
quale siano anche indicate le fasce orarie allinterno delle quali I'impianto opera nello stato di
pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di parzializzazione;

Analisi dei consumi energetici conseguiti a seguito degli interventi di riqualificazione, e relativi
risparmi energetici espressi in KWh/anno e TEP/anno. Il consumo energetico ottenuto dovra
essere dimostrato in relazione alle modalita di funzionamento degli impianti.

Documento di sintesi per la dimostrazione, riferita al singolo quadro elettrico, della potenza
complessiva installata la relativa quantita di punti luce, € la relativa tipologia di corpo installata;
Indici IPEI per gli ambiti omogenei rilevati;

Descrizione degli interventi proposti, dettagliata per ogni singolo punto luce.

Descrizione degli interventi effettuati per linee di distribuzione e quadri elettrici;
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

C.8) Documento che esplicita per ogni singolo punto luce le caratteristiche tecniche del corpo
illuminante utilizzato per la riqualificazione, la modalita di funzionamento, la potenza e la relativa
tipologia di sorgente, il quadro elettrico di riferimento, I'indice IPEA secondo i CAM in vigore.

D) Elaborati grafici per lidentificazione dei punti luce, dei quadri elettrici e dei componenti che
costituiscono I'impianto;

E) Disciplinare descrittivo e prestazionale e caratteristiche tecniche dei componenti utilizzati per
I'esecuzione delle riqualificazioni e implementazioni;

F) Particolari costruttivi e d’installazione, schede tecniche dei materiali utilizzati;

G) Piano di manutenzione;

H) Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri (nella considerazione che i lavori
proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio;

I) Computo metrico dei lavori non estimativo;

J) Computo metrico estimativo;

K) Elenco Prezzi;

L) Quadro Economico;

Progetto esecutivo (Pubblica illuminazione)

Il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico degli
impianti di pubblica illuminazione, dovra essere composto dai documenti componenti il progetto definitivo
aggiornati, e dai seguenti elaborati:

Relazione generale;

Elaborati grafici (3 copie e file dwg);

Particolari costruttivi e d’'installazione (3 copie e file dwg);

Piano della sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008;

Quadro economico, comprensivo degli oneri di sicurezza (desunti sulla base del Piano della
sicurezza e coordinamento), spese tecniche, allacciamenti, ecc.

WASKSRR.

Articolo 28. Attivita preliminari all’inizio dei lavori

Il Concessionario, con lofferta, ha gia presentato il degli interventi di adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione e
impianti semaforici richiesto per la partecipazione alla gara.

Entro 60 (sessanta ) giorni dalla stipulazione del contratto di concessione il Concessionario dovra
procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di
dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto gia presentato con l'offerta, come stabilito
dallarticolo “Contenuti della progettazione definitiva ed esecutiva” del presente capitolato speciale.

Qualora la Concedente dovesse chiedere delle modifiche al progetto esecutivo presentato, Il Concessionario
ha I'obbligo di apportarle entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

| progetti esecutivi saranno approvati dalla Concedente entro giorni 20 (venti) dalla consegna.

Il Concessionario dovra altresi provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attivita previste dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto piu in dettaglio agli articoli 23 e 24 del
presente capitolato.
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Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Articolo 29. Direzione dei lavori — supervisione- Coordinatore della sicurezza

La nomina della direzione dei lavori compete al Concessionario, il quale istituira I'ufficio di direzione dei
lavori composto da un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice. Gli oneri
delle prestazione di direzione dei lavori sono a carico del Concessionario.

Il concessionario si obbliga a comunicare al Concedente, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei
professionisti componenti il predetto ufficio.

Tenuto conto che i servizi sono da fornire presso gli impianti del Concedente, al medesimo, compete la
supervisione della concessione. Gli oneri di tale prestazione sono a carico del Concessionario, nei limiti
del piano economico finanziario.

Il concedente si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario, per iscritto, I'individuazione
dell'incaricato della supervisione della concessione affinché sia consentito I'accesso ai cantieri e alla
documentazione anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al concessionario.

Nell'esercizio delle funzioni di supervisione, il concedente oltre alla funzione di controllo e coordinamento
potra impartire direttive formulare osservazioni con conseguente obbligo, per il concessionario e il direttore
dei lavori, di uniformarsi a dette osservazioni e direttive.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la predisposizione di un Piano di Coordinamento della sicurezza, il
Piano sara redatto a cura e spese del Concessionario cosi come la nomina del Coordinatore alla sicurezza
in fase di esecuzione lavori. Il Concessionario individuera un soggetto qualificato ed in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 98 D.Lgs 81/2008, fermo restando che non pud coincidere con lo stesso Concessionario o
suo dipendente o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione designato dal Concessionario.

Articolo 30. Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi

Entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione dei progetti esecutivi, il direttore dell’esecuzione del contratto
procedera alla consegna dei lavori in contraddittorio con Il Concessionario, redigendo apposito verbale.

Dalla data del verbale decorrera il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel
programma dei lavori presentato dal Concessionario in sede di offerta.

L'ultimazione dei lavori sara accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto nel piu breve termine
possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dal Concessionario alla Concedente. A tal
proposito il direttore dell’esecuzione del contratto provvedera, in contraddittorio, alle necessarie
constatazioni redigendo il certificato di ultimazione dei lavori.

Articolo 31. Programma dei lavori

Il programma dei lavori, redatto e proposto dal Concessionario in sede di offerta, € impegnativo per
quest’ultimo; questi dovra rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i
termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalita.

Sara cura del Concessionario verificare I'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima
rispondenza al suddetto programma, pena l'applicazione delle penali previste in contratto. Non saranno
applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dal Concessionario stesso.

Il direttore dell’esecuzione del contratto provvedera, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni
redigendo il certificato di ultimazione.
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Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Articolo 32. Documentazione tecnica

Al completamento dei lavori Il Concessionario dovra consegnare alla Concedente tutta la documentazione
tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a
qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

- Disegni as-built;

- Schede tecniche di funzionamento;

- Opuscaoli illustrativi;

- Dichiarazione di conformita degli impianti alle leggi vigenti.

Articolo 33. Collaudo dei lavori

Il collaudo verra eseguito in corso d’opera e il Collaudatore dovra essere nominato dalla Concedente prima
dell’inizio dei lavori.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il collaudatore provvedera allo svolgimento
delle operazioni di collaudo che fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 102 comma 8
del Codice, sara disciplinato dagli artt. 215 e ss del DPR 207/2010.

Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dovranno essere eliminate a cura e spese del
Concessionario.

In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data del certificato di regolare esecuzione o collaudo iniziera
a decorrere il termine previsto per la gestione del corrispondente corrispettivo annuo.

Dall’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, Il Concessionario diventera responsabile
delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.

Titolo 5. Discipline economiche ed amministrative

Articolo 34. Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione
degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti, otterra la corresponsione di un corrispettivo annuo netto offerto in sede di gara.

Le componenti del canone relative a lavori e investimenti, nonché per energia elettrica e manutenzione sono
indicate nella tabella Conto Economico del Piano Economico Finanziario. Per quanto concerne la gestione e
manutenzione il corrispettivo & ottenuto sommando i valori annui di Gestione, manutenzione ordinaria e
manutenzione straordinaria.

Articolo 35. Modalita di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverra con le seguenti modalita:

- n. 4 (quattro) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) I'importo annuo,
con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa
fattura;

- n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di dicembre per il conguaglio e per I'eventuale
aggiornamento dei prezzi da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

presentazione. detta fatturazione di conguaglio conterra anche la valorizzazione dei TEE od altri
incentivi maturati/ottenuti dal Concessionario nell'esercizio precedente per [I'efficientamento
conseguito e da retrocedere al Concedente.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sara determinata dividendo per 12 (dodici) I'importo
complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dalla Concedente nel corso della precedente
annata come evidenziabile dal conguaglio alla fine del mese di dicembre e delle previsioni
dell’aggiornamento del corrispettivo con stabilito al successivo art. 45.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la Concedente dovra corrispondere, senza necessita di avviso per la
costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui al’art. 2 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come
modificato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova
del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Articolo 36. Aggiornamento del corrispettivo

Il corrispettivo di cui al precedente art. 34 sara soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle
variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, cosi determinate:

— per la componente energia della quota di canone riferita all’energia elettrica impiegata media annuale del
prezzo PUN mensile mono - orario medio del Mercato Libero, rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico,
aumentato di 0,003 €/kWh per spese di acquisto, a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi;

— per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria (oneri della
sicurezza compresi): sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI), rispetto alla data di consegna impianti e rilevato annualmente a partire dal
secondo anno di gestione;

— per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad
aggiornamento.

Per quanto riguarda il costo di esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dalla
Concedente, si applicheranno i prezzi unitari del Listino DEI in vigore al momento della realizzazione dei
lavori richiesti, cui verra applicato lo sconto di gara.

Articolo 37. Aumento o diminuzione degli impianti

La Concedente potra affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in
aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.

L’assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica avra luogo dopo che lo
stesso avra avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle
prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della documentazione tecnica
afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione pubblica da parte del Concessionario sara
subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della Concedente degli oneri aggiuntivi,
determinati in base alle tariffe di cui alla presente Convenzione con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla loro accensione; l'accettazione della Concedente comportera un aggiornamento del
corrispettivo contrattuale in base al reale incremento di potenza assorbita e di numero di punti luce aggiunti
usando come parametro i valori unitari di costo energia elettrica assorbita e per gestione e manutenzione
attualizzati secondo le regole inerenti al’aggiornamento del corrispettivo.

La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di
impianti di illuminazione pubblica gia affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
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Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione definitiva, fara riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione
nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; I'eventuale quota di ammortamento per
interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico della Concedente; in tal
senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, fara riferimento al solo costo
effettivo della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la
completa responsabilita di esercizio e manutenzione in capo al gestore; I'eventuale quota di ammortamento
per interventi gia esequiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico della Concedente; in
tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Qualora, in conseguenza delle nuove gestioni, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fase di
Gestione e quindi dell’Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione
del Piano Economico Finanziario di cui alla presente Convenzione.

Articolo 38. Risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d’appalto, che non si sia potuto
risolvere bonariamente, € devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Brescia ed & esclusa
la competenza arbitrale.

Articolo 39. Sopravvenuta disponibilita convenzione CONSIP

Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in L. n. 153 del 7 agosto 2012,
'amministrazione comunale si riserva di recedere dal contratto previa formale comunicazione al
concessionario con preavviso non inferiore a 30 giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dellimporto
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai
sensi dellart. 26, comma 1, L. n. 488 del 23 dicembre 1999, successivamente alla stipula del predetto
contratto siano migliorativi rispetto a quelle del contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una
modifica, delle condizioni economiche tali da rispettare i limiti di cui all’art. 26, comma 3 della medesima L. n.
488. Ogni patto contrario alla presente disposizione € nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente
nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle
parti.

Titolo 6. Disciplinare Tecnico

Articolo 40. Impianti oggetto del servizio

Sono oggetto del servizio i seguenti beni ed impianti:

Pubblica llluminazione

a) | quadri di bassa tensione, la rete di distribuzione ed i corpi illuminanti, i pali ed i sostegni, le
lampade votive dei tabernacoli allacciate alla rete della pubblica illuminazione, le installazioni per
l'illuminazione monumentale di competenza della Concedente, le luci dei sottoportici e gli impianti
connessi alla segnaletica stradale quando collegati con la rete di pubblica illuminazione ed ogni altro
componente destinato in qualche modo all'ottimale funzionamento dell'impianto;
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b) La rete di distribuzione ed i punti luce dei parchi e giardini sia collegati alla pubblica illuminazione
che provvisti di utenza indipendente, compreso il quadro di alimentazione ed ogni altro componente
destinato in qualche modo all'ottimale funzionamento dell'impianto;

c) Sono espressamente esclusi dall’appalto gli impianti di illuminazione dei centri e degli impianti
sportivi.

Gli impianti sono situati nel territorio del Comune ed insistono anche su strade private o gestite dalla
Provincia o del’ANAS.

Non sono impianti di illuminazione pubblica quelli per l'illuminazione di aree private ad uso pubblico quando
alimentati da contatore privato, quelli per l'illuminazione di impianti sportivi, aree recintate, ecc.

Impianti semaforici

a) | regolatori semaforici, la rete di distribuzione di energia elettrica a partire dal punto di consegna
della societa fornitrice, le lanterne, i pali, le paline, i sostegni, i lampeggiatori, le cassette di
derivazione, le spire, i dispositivi di chiamata, i dispositivi per non vedenti, I'impianto elettrico
semaforico ed ogni altro componente destinato in qualche modo all'ottimale funzionamento
dell'impianto semaforico;

b) Sono espressamente esclusi dall’appalto le telecamere ed i pannelli a messaggio variabile.

Gli impianti sono situati nel territorio del Comune ed insistono anche su strade private o gestite dalla
Provincia o del’ANAS.

Articolo 41. Oggetto del servizio

Il servizio consiste nell’esercizio, nella manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria programmata,
manutenzione straordinaria conservativa, nel servizio di presidio, nel servizio di pronta reperibilita e
nell’assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente degli impianti esistenti di pubblica illuminazione.

Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere a propria cura e spesa alla gestione e manutenzione degli
impianti oggetto del servizio per tutta la durata contrattuale, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche
se non specificatamente di seguito riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone
lo stato di efficienza, in conformita alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia.

In particolare le attivita correlate al servizio, che verranno meglio di seguito esplicitate, sono quelle elencate
sotto i due titoli che seguono.

Impianti di pubblica illuminazione

a) Servizio di presidio

b) Servizio di reperibilita e di pronto intervento, anche notturno e festivo, per tutte le situazioni di
emergenza;

¢) Verifica periodica di pali e sostegni, controllo e revisione della messa a terra, verifica delle condizioni
di sicurezza di pali e sostegni;

d) Accensione e spegnimento degli impianti secondo I'orario riportato nel progetto definitivo/esecutivo;

e) Manutenzione ordinaria degli impianti, compresa la loro pulizia periodica;

f) Manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;

g) Esecuzione piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a
seguito di esplicita richiesta della Concedente finanziati con somme appositamente stanziate;

h) Messa in sicurezza dell'impianto in seguito a danni provocati da terzi;

Approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica necessaria per la gestione del servizio;

Gestione della consistenza degli impianti di pubblica illuminazione mediante aggiornamento, per

tutto il periodo contrattuale, della consistenza degli stessi impianti;

k) Redazione di progetti preliminari, richiesti dalla Concedente e relativi a rinnovi o migliorie d'impianto,
formulati sulla base degli standard indicati, al fine di valutare e programmare correttamente interventi
di tipo straordinario;
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1)

m)
n)

All'inter
essere

Redazione di progetti esecutivi per la realizzazione in autonomia da parte delll Concessionario di
interventi di tipo straordinario conseguenti ad ottimizzazione energetica degli impianti;

Assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente per la fornitura del servizio agli utenti;
Collaborazione e supporto alla Concedente per la definizione di un Piano dell’illuminazione pubblica
comunale.

no delle fasce di accensione, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti, potranno
previsti periodi di attenuazione dell'illuminamento con livelli di intensita ed orari come riportati nel

progetto definitivo/esecutivo.

Impianti semaforici

m)

Servizio di presidio

Servizio di reperibilita e di pronto intervento, anche notturno e festivo, per tutte le situazioni di
emergenza;

Ricambio programmato delle lampade ad incandescenza, compresa la pulizia delle lanterne, delle
lenti e delle parabole, con revisione delle apparecchiature interne, ed eventuale ricambio delle
minuterie;

Verifica periodica di pali e sostegni, compresa verniciatura, trattamento anticorrosivo alla base,
controllo e revisione della messa a terra, verifica delle condizioni di sicurezza dei pali e sostegni;
Accensione e spegnimento degli impianti secondo l'orario prestabilito e relativo controllo dei
dispositivi di regolazione dei tempi di funzionamento;

Manutenzione ordinaria degli impianti e di tutti i regolatori semaforici;

Manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;

Esecuzione piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a
seguito di esplicita richiesta della Concedente;

Messa in sicurezza dell'impianto in seguito a danni provocati da terzi;

Approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica per la gestione del servizio ed esclusione del
servizio di collegamento telefonico necessario per la trasmissione dati;

Gestione della consistenza degli impianti semaforici mediante aggiornamento, per tutto il periodo
contrattuale, della consistenza degli stessi impianti, anche ai fini del supporto, su richiesta, agli uffici
comunali per la redazione delle certificazioni legali sullo stato degli stessi impianti;

Redazione di progetti preliminari, richiesti dalla Concedente e relativi a rinnovi o migliorie d'impianto,
formulati con riferimento al codice della strada ed al piano generale del traffico urbano, al fine di
valutare e programmare correttamente interventi di tipo straordinario;

Redazione di progetti esecutivi per la realizzazione da parte del Concessionario di interventi di tipo
straordinario finalizzati all'ottimizzazione energetica degli impianti, previo rilascio dell'autorizzazione
comunale sul progetto esecutivo.

Impianto di videosorveglianza

a)

Laes

—n
~

~
=

Verifica periodica dei sostegni corredati allimpianto di videosorveglianza;

Manutenzione ordinaria degli impianti;

Manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;

Messa in sicurezza dell'impianto in seguito a danni provocati da terzi;

Approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica per la gestione del servizio ad esclusione del
servizio di collegamento necessario per la trasmissione dati;

Redazione di progetti preliminari, richiesti dalla Concedente e relativi a rinnovi o migliorie d'impianto;
Redazione di progetti esecutivi per la realizzazione da parte del Concessionario di interventi di tipo
straordinario finalizzati al potenziamento e ampliamento degli impianti di videosorveglianza;
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Articolo 42. Consistenza degli impianti

La consistenza reale di tutti gli impianti oggetto del contratto verra verificata ed aggiornata dal
Concessionario partendo dalla situazione attualmente in possesso della Concedente riportata nell’Allegato
A - Elenco impianti, ovvero:

— Punti luce come da Allegato A - Elenco impianti al capitolato speciale;
— Quadri elettrici di derivazione come da Allegato A - Elenco impianti al capitolato speciale;

Gli impianti di nuova costruzione, realizzati direttamente dalla Concedente o derivanti da acquisizione
successiva al contratto, verranno consegnati al Concessionario per la manutenzione ordinaria, straordinaria
e di pronto intervento non appena saranno definiti positivamente, tramite collaudo od altro, i relativi atti
tecnici od amministrativi; conseguentemente si provvedera ad adeguare i corrispettivo del servizio.

Articolo 43. Descrizione delle attivita oggetto di contratto

Di seguito si riporta la descrizione dettagliata delle attivita.

Servizio di presidio

Per tutto I'anno, nei giorni feriali (dal lunedi al sabato), al fine di gestire, controllare il regolare funzionamento
degli impianti e far fronte alle anomalie che avessero a presentarsi, Il Concessionario ha l'obbligo di istituire
un servizio di presidio con le funzioni e gli orari indicati nel Piano Gestionale.

Il Concessionario dovra essere disponibile, con un preavviso non inferiore a 24 (venti quattro) ore, ad
estendere il servizio di presidio anche nella fascia oraria che va dalle ore 19.00 alle 24.00 nei giorni dal
lunedi al venerdi, e dalle ore 13.00 alle 24.00 nei giorni di sabato e prefestivi in coincidenza con Iattivita
istituzionale degli organi della Concedente.

Si deve intendere come attivita istituzionale anche quella degli Enti ed Associazioni che, in forza di contratti
d’uso o di comodato, avessero ad utilizzare edifici ed impianti di proprieta della Concedente.

Eventuali necessita della Concedente, connesse ad attivita particolari che concorrano ad allargare la fascia
oraria dell’attivita di presidio, saranno comunicate al Concessionario con tempestivita.

In particolare in coincidenza con attivita quali manifestazioni fieristiche, culturali e spettacoli, riunioni ed
incontri di rappresentanza, la Concedente pud chiedere I'estensione dell’attivita di presidio oltre che a
quanto sopra indicato, anche nei giorni di domenica e festivi.

L’eventuale estensione del servizio di presidio non costituira onere economico aggiuntivo per la Concedente,
rispetto al canone del servizio formulato dal Concessionario in sede d’offerta.

Funzionamento degli impianti

Impianti di pubblica llluminazione

L’accensione e lo spegnimento dellimpianto della pubblica illuminazione dovra essere regolato su base
stagionale da orologio astronomico. Le eventuali regolazioni del flusso luminoso dovranno essere realizzate
rispettando i dettami normativi e legislativi vigenti.

| maggiori o i minori consumi di energia elettrica conseguenti I'attuazione di modifiche funzionali richieste
dalla Concedente costituiranno incremento o riduzione dei canoni sulla base delle effettive risultanze.

In sede di gara il Concessionario deve formulare il piano di funzionamento dell’impianto per I'intera
durata dell’anno solare con un dettaglio per decade.
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Impianti semaforici

Gli impianti di semaforia dovranno essere predisposti per il loro funzionamento completo o parziale per ogni
giorno dell’anno solare. Nelle ore in cui gli impianti si richiede siano fuori servizio, dovranno funzionare con
segnale lampeggiante.

Impianto di videosorveglianza

Gli impianti di videosorveglianza dovranno essere predisposti per il loro funzionamento per ogni giorno
dell’anno solare.

Servizio di reperibilita e di pronto intervento

Servizio di reperibilita e di pronto intervento garantito 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per tutte le
emergenze che dovessero verificarsi sugli impianti.

La funzione essenziale della reperibilita e del pronto intervento & quella di assicurare un punto di contatto
sempre presidiato al fine di attivare le risorse necessarie per eliminare ogni situazione di pericolo per la
pubblica incolumita e assicurare, ove possibile, la continuita d'esercizio di tutti gli impianti.

Il Concessionario ha pertanto I'obbligo di:

— predisporre un servizio di ricevimento telefonico (call center) con un numero verde, delle segnalazioni
di necessita per interventi urgenti;

— predisporre quanto € necessario per effettuare l'intervento, e quindi disponibilita di uomini e di mezzi
adeguati;

— eseguire le riparazioni atte a consentire la messa in sicurezza e ove possibile il ripristino dell'esercizio
dell'impianto, compresa la fornitura dei materiali necessari.

In caso pericolo per danni provocati da terzi o da cause esterne su ogni componente di impianto, compresi i
vandalismi, Il Concessionario dovra intervenire, nei tempi contrattuali pattuiti, dalla richiesta di intervento, per
la messa in sicurezza dell'impianto.

L'intervento per il completo ripristino potra essere effettuato successivamente entro tempi compatibili con il
servizio da erogare e la circolazione stradale.

Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti

Gestione della programmazione degli interventi

II Concessionario & tenuto ad effettuare la programmazione degli interventi sugli impianti e la relativa
consuntivazione. Piu in dettaglio dovranno essere gestiti:

- Pianificazione periodica degli interventi previsti dal contratto;
— Consuntivo periodico di tutti gli interventi effettuati.

Relativamente alla pianificazione, dovra prevedere il riferimento all’impianto oggetto di intervento ed una
descrizione della lavorazione prevista e, quando possibile, il riferimento alle componenti della consistenza
direttamente interessate dalla lavorazione, olire alla data prevista di intervento.

Relativamente al consuntivo, dovra prevedere il riferimento allimpianto oggetto di intervento ed una
descrizione della lavorazione effettuata e, quando possibile, il riferimento alle componenti della consistenza
direttamente interessate dalla lavorazione, oltre alla data di esecuzione dell’intervento.
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Il Concessionario per I'espletamento del servizio dovra essere dotato di un software gestionale in grado di
gestire tutte le comunicazioni delle segnalazioni di guasto e indicare le attivita conseguenti.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla verifica ed all’aggiornamento della
documentazione esistente al momento dell’acquisizione dell’appalto, compresa verifica dell’esattezza dei
dati, al caricamento degli stessi, al’aggiornamento dei dati successivamente all’acquisizione dell’appalto ed
ogni altro onere relativo al mantenimento in efficienza dello software stesso.

Il Concessionario dovra fornire alla Concedente, contestualmente all'attivazione del servizio, il software
utilizzato, provvedendo all’istruzione in merito al’uso del personale della stessa demandato al controllo
dellattivita di gestione illuminazione pubblica, ponendo la Concedente nella condizione di monitorare e di
valutare il corretto svolgimento dell'attivita da parte del Concessionario.

Ogni operazione successiva all’attivazione del servizio dovra essere registrata all'interno del programma
gestionale fornito con modalita che dovranno essere concordate tra il responsabile della Concedente e |l
Concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri per la tenuta e I'aggiornamento della stato di consistenza
degli impianti e dell’esercizio e manutenzione degli impianti stessi e strutture collegate.

Dovra essere consentito al direttore dell’esecuzione del contratto, 'accesso alle informazioni contenute nel
programma di gestione mediante utilizzo di apposita password.

Interventi di manutenzione ordinaria e programmata per il servizio relativo agli impianti di
illuminazione

Nell’ambito della manutenzione ordinaria vengono individuate le attivita descritte nei punti che seguono.
1. Interventi di manutenzione ordinaria per il servizio di illuminazione pubblica.

2. La sostituzione delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti dovra essere effettuata
entro sette giorni dal rilevamento, cosi come per le segnalazioni pervenute al Call Center del
Concessionario da organi/apparati della Concedente, da altri soggetti istituzionali o da privati.

3. Messa a piombo dei sostegni fuori assetto e mensole a muro pericolanti. Situazioni generalizzate di
sostegni fuori assetto derivanti da difetti di posa o da movimenti geologici non sono ricomprese.

4. Verniciatura di pali e sostegni, ad eccezione di quelli zincati, trattamento anti-corrosivo alla base. La
verniciatura dei pali e dei sostegni sara eseguita sulla base di una pianificazione predisposta dal
Concessionario, che dovra comunque prevedere la verniciatura secondo necessita.

5. Pulizia dei corpi illuminanti.

6. Sostituzione di tutte le vetrerie (globi, gonnelle, sistemi diottrici vari, chiusure trasparenti di
protezione delle lampade, di fotocellule, di contatori ed apparecchi diversi, isolatori di qualsiasi tipo,
ecc.) che si rivelassero rotte 0 comunque non piu adeguatamente funzionanti con altre identiche di
nuova fornitura, comprendendo nel termine di "vetrerie" sia i particolari realizzati in vetro comune o
artistico, sia quelli realizzati in altri materiali (resine, poliuretani, composti polivinilici, fenolici, ecc)
trasparenti, traslucidi od opachi, gia in uso o di adozione successiva.

7. Ricambi delle minuterie, guarnizioni, gonnelle, coppe, riflettori, ecc., che per qualsiasi motivo
risultino da sostituire.

8. Riparazione o sostituzione per guasti o deterioramento delle lampade e/o delle apparecchiature
componenti il punto luce, quali reattore, portalampada, eventuale accenditore, coppa parabolica.

9. Verifica e revisione della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature secondo
le vigenti disposizioni in materia.

10. La verifica della messa a terra, ove necessario, sara eseguita secondo una pianificazione
predisposta dal Concessionario.
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

11. Controllo periodico dei sostegni, verifica costante della condizione di sicurezza degli impianti sia
meccaniche che elettriche che di isolamento, per il loro mantenimento in normale stato di efficienza.

12. Controllo, regolazione ed eventuale sostituzione dei dispositivi di accensione e spegnimento degli
impianti.

13. Concordare tempi e modi con le ditte che per qualsiasi motivo debbano eseguire, a loro cura e
spesa, spostamenti, provvisori o definitivi, di linee e/o punti luce della pubblica illuminazione, per
interventi su fabbricati di proprieta comunale o privata o su sede stradale, dietro pagamento al
Concessionario del sezionamento necessario.

14. Garantire l'assistenza, se richiesta, a soggetti istituzionali e non per l'effettuazione di prove
preliminari di illuminotecnica, al fine della realizzazione di nuovi impianti nei sottoponici od impianti
monumentali.

15. Smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati,
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Interventi di manutenzione ordinaria e programmata per il servizio relativo agli impianti semaforici
Nell’ambito della manutenzione ordinaria vengono individuate le attivita descritte nei punti seguenti:

1. La sostituzione delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti dovra essere effettuata entro i
tempi contrattuali pattuiti, cosi come per le segnalazioni pervenute al Concessionario da organi/apparati
della Concedente, da altri soggetti istituzionali o da privati.

2. Ricambio programmato delle sorgenti luminose con la seguente periodicita:

- Lampade LED al mancato raggiungimento della prestazione atta a garantire il livello di illuminazione
previsto nel tratto di strada interessato;

Il ricambio sara eseguito sulla base di una pianificazione predisposta dal Concessionario; la periodicita sopra
riportata potra essere modificata, con accordo tra le parti, in seguito ad interventi migliorativi che I
Concessionario dovesse realizzare sugli impianti o sulle singole apparecchiature che comportino un
aumento della vita media utile delle lampade.

3. Messa a piombo dei sostegni fuori assetto e mensole a muro pericolanti.

4. Verniciatura di pali e sostegni, ad eccezione di quelli zincati, trattamento anti-corrosivo alla base e
numerazione di sostegni come pali, paline, ecc.La verniciatura dei pali e dei sostegni sara eseguita sulla
base di una pianificazione predisposta dal Concessionario, secondo necessita.

5. Pulizia delle lanterne delle lenti e delle parabole, con eventuale revisione delle apparecchiature interne,
da esequirsi contemporaneamente al ricambio programmato delle lampade di cui al precedente punto 2.

6. Sostituzione di tutte le vetrerie (globi, gonnelle, sistemi diottrici vari, chiusure trasparenti di protezione
delle lampade, di fotocellule, di contatori ed apparecchi diversi, isolatori di qualsiasi tipo, ecc.) che si
rivelassero rotte o comunque non pit adeguatamente funzionanti con altre identiche di nuova fornitura,
comprendendo nel termine di "vetrerie" sia i particolari realizzati in vetro comune o artistico, sia quelli
realizzati in altri materiali (resine, poliuretani, composti polivinilici, fenolici, ecc) trasparenti, traslucidi od
opachi, gia in uso o di adozione successiva

7. Ricambio delle minuterie, guarnizioni, lenti parabole, ecc., che per qualsiasi motivo risultino da sostituire.

8. Riparazione o sostituzione per guasti o deterioramento delle lanterne ed apparecchiature componenti,
quali lampade, portalampada, lenti, parabole e conduttori, compreso le eventuali opere edili o di scavo,
murarie o di sostituzione delle canalizzazioni necessarie, delle botole, dei pozzetti, ecc. Dette riparazioni
e/o sostituzioni dovranno essere effettuate qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto. Non
saranno ammessi eventuali giunti di cavi nei pozzetti. Il cavo danneggiato dovra sempre essere sostituito
per tutta la sua lunghezza. Tale servizio di riparazione occasionale dei guasti dovra essere effettuato
entro i tempi contrattuali pattuiti dal rilevamento o dal ricevimento della segnalazione pervenuta da parte
di organi/apparati della Concedente, di altri soggetti istituzionali o di privati.
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

9. La verifica periodica e le riparazioni dei guasti e/o sostituzioni dei regolatori semaforici e di loro
parti 0 schede dovranno essere effettuate qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il non
funzionamento, fatto salvo quanto imputabile a problemi di programmazione dei regolatori
semaforici centralizzati e/o alla loro telegestione da sala controllo tramite lo specifico software, in quanto
attivita espressamente escluse dal servizio. Tale servizio di riparazione occasionale dei guasti dovra
essere effettuato entro i tempi contrattuali pattuiti, dal rilevamento o dal ricevimento della segnalazione
pervenuta da parte di organi/apparati della Concedente, di altri soggetti istituzionali o di privati, in tutti i
giorni feriali e festivi. Essendo il suddetto software di funzionamento vincolante per quanto riguarda
marca e modello dell'hardware dei regolatori centralizzati (o di loro parti 0 schede), |l Concessionario
declina ogni responsabilita per mancate riparazioni, sostituzioni o ripristini funzionali imputabili ad
inadempienze del fornitore unico del sistema prescelto dalla Concedente stessa.

10.Verifica e revisione della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature secondo le
vigenti disposizioni in materia. La verifica della messa a terra, ove necessaria, sara eseguita secondo una
pianificazione predisposta dal Concessionario.

11.Controllo periodico e pulizia delle linee e dei sostegni, verifica costante della condizione di sicurezza degli
impianti sia meccaniche che elettriche che di isolamento, per il loro mantenimento in normale stato di
efficienza.

12.Nei regolatori non centralizzati dovra essere assicurata:
— la corretta programmazione in base alle indicazioni fomite dalla Concedente;
— la pulizia interna ed esterna;

l'eventuale sostituzione dei dispositivi di accensione e spegnimento degli impianti (come da Tabella 3
di seguito riportata) compreso la verifica funzionale dei contatti.

L'accesso dei cavi al regolatore dovra sempre essere chiuso con materiale isolante (poliuretano
espanso). Per i regolatori centralizzati la Concedente dovra mettere a disposizione del Concessionario
la programmazione aggiornata, tramite una specifica procedura di trasferimento del programma da
concordare tra le parti.

13.Riparazione delle spire elettromagnetiche di pertinenza degli impianti centralizzati entro i tempi
contrattuali pattuiti dalla segnalazione. Controllo ogni 3 (tre) mesi delle spire elettromagnetiche degli
impianti non centralizzati ed eventuale loro riparazione entro i tempi contrattuali pattuiti dal rilievo o dalla
segnalazione ricevuta.

14.Concordare tempi e modi di intervento con altre ditte che, per qualsiasi motivo, debbano eseguire, a loro
cura e spesa, spostamenti provvisori di linee, regolatori e paline semaforiche, per eseguire interventi su
fabbricati di proprieta comunale o privata o su sede stradale.

12.Smaltimento, corredato delle eventuali analisi di laboratorio quando necessario, dei materiali di risulta e
dei rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti
in materia di smaltimento dei rifiuti. La Concedente si riserva la facolta di determinare e di apportare
variazioni agli orari di funzionamento degli impianti, a cui Il Concessionario dovra prontamente adeguarsi.

Interventi di manutenzione ordinaria e programmata per il servizio relativo agli impianti di
videosorveglianza

Articolo 44. Piccoli interventi di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti

Nel corso dellappalto la Concedente potra richiedere al Concessionario, con oneri a proprio carico,
'esecuzione, in economia, di piccoli interventi straordinari di modifica, rifacimento, potenziamento ed
ampliamento degli impianti.
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Per I'esecuzione dei suddetti interventi la Concedente stanziera annualmente un’apposita somma.

La necessita di eseguire tali interventi potra maturare sia per iniziativa della Concedente, in relazione a sue
esigenze di gestione dei servizi territoriali, sia per iniziativa del Concessionario che dovra segnalarne
I'esigenza alla Concedente in relazione ai compiti ricevuti con I'appalto in oggetto.

Per detti interventi verra concordato di volta in volta, il loro costo, i tempi e le modalita di esecuzione.

Articolo 45. Censimento impianti

Il Concessionario dovra curare la formazione e l'aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del
censimento degli impianti di pubblica illuminazione in maniera tale da consentire il trasferimento dei dati
rilevati nel sistema informatico in uso presso la Concedente.

L'aggiornamento, comprensivo di eventuali interventi effettuati da terzi con dati fomiti dagli uffici comunali,
dovra essere consegnato in copia alla Concedente con cadenza annuale ed a seguito della presa in carico
di nuovi impianti o altre modifiche sostanziali.

Il censimento deve essere aggiornato, per ogni componente interessato da intervento, alla nuova versione
dei dati.

La funzione del censimento degli impianti & quella di conoscere il patrimonio impiantistico indicandone sia la
rappresentazione grafica che la descrizione delle caratteristiche. Ogni elemento dovra essere indicato in
modo univoco ed essere georeferenziato.

La rappresentazione grafica avverra rappresentando gli elementi censiti sulla base cartografica ufficiale che
verra consegnata dalla Concedente nel formato in suo possesso.

Le schede relative a ciascun tipo di impianto devono contenere i dati descrittivi riportati nel seguito.

Impianti di pubblica illuminazione
Gli elementi da censire sono:

- Quadro elettrico
- Sostegni corpi illuminanti
- Gli apparecchi illuminanti

La restituzione del censimento in formato grafico in scala adeguata. La descrizione delle caratteristiche degli
impianti dovra essere collocata nella tabella relativa allo shapefile.

A livello indicativo vengono elencati i dati da rilevare:

Quadri elettrici

- Posizione relativa al territorio (informazione grafica)

- Codifica quadro (univoca sul territorio)

- Viain cui si colloca

- Civico piu prossimo

- potenza installata

- Numero d’utenza

- Proprieta (Comunale, altri gestori)

- Conformita norme

- Presenza centralina Telecontrollo o regolatore di flusso
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sostegni corpi illuminanti:

- posizione sulla cartografia

- Codifica del sostegno

- Via su cui si colloca il sostegno
- Civico piu prossimo

- altezza sostegno

- tipo sostegno

- N¢sbracci

- Lunghezza sbraccio

- materiale

- Ne° apparecchi illuminanti sostenuti
- Stato/"anorma”

- Terra del sostegno

Apparecchi illuminanti

- Collocazione sulla cartografia

- Ne° sostegno di riferimento

- Codifica progressivo apparecchio illuminante relativo al sostegno
- Viasu cui si colloca il sostegno

- Civico piu vicino al sostegno di riferimento
- Nequadro di riferimento

- Tipo apparecchio

- Stato

- Conformita alle norme

- Ne°lampade dell’apparecchio

- Tipo lampada

- Potenza lampada

- Tipo di Alimentatore

Lanterne semaforiche

- Collocazione sulla cartografia

- Ne° sostegno di riferimento

- Codifica progressivo della lanterna relativo al sostegno

- Viasu cui si colloca il sostegno

- Civico piu vicino al sostegno di riferimento

- Nequadro di riferimento

- Tipo lanterna

- Stato

- Conformita alle norme

- Ne° lampade dell’'apparecchio

- Tipo lampada

- Potenza lampada
| dati non presenti sui supporti consegnati dalla Concedente saranno integrati dal Concessionario nel corso
della gestione del servizio, sulla base degli interventi e dei rilievi che saranno effettuati.

Articolo 46. Assistenza tecnica ed amministrativa

Nellambito della assistenza tecnica ed amministrativa sara onere del Concessionario il provvedere alla
redazione di tutta la documentazione finalizzata alla gestione del servizio; in questo senso lo stesso
appaltatore dovra provvedere, a proprio carico, a redigere opportune tavole grafiche su supporto sia
cartaceo che magnetico per la individuazione degli schemi degli impianti gestiti dai quali emergano le
caratteristiche principali e di dettaglio degli stessi impianti.
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

In generale, la documentazione tecnica sara rivolta all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla
conservazione e all'aggiornamento della documentazione amministrativa e burocratica prevista sia da leggi
che da norme di buona tecnica, riferibile ovviamente agli impianti oggetto dell'appalto.

In particolare Il Concessionario dovra provvedere ad espletare tutte le pratiche relative al rilascio di
autorizzazioni, visite periodiche e nulla osta, come richiesti degli Enti preposti al controllo (ad esempio dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dall’Azienda Sanitaria Locale, ecc.) sulle apparecchiature in
esercizio che sono oggetto dell'appalto, predisponendo gli impianti per dette visite al momento opportuno e
garantendo anche la dovuta assistenza operativa durante I'espletamento delle visite stesse.

Su richiesta della Concedente, I| Concessionario dovra redigere progetti preliminari (cosi come previsto dalla
normativa sui lavori pubblici) per realizzare adeguamenti normativi, rinnovi o migliorie agli impianti.

Il Concessionario dovra provvedere alla redazione di progetti ed atti tecnici a firma di figure professionali
abilitate all’esercizio della professione ed iscritte negli albi professionali.

II Concessionario dovra inoltre supportare la Concedente nella predisposizione di informative, relazioni,
documentazioni, atti, ecc. relativi ai servizi oggetto dell’appalto e rientranti nella normale attivita istituzionale
di un ente pubblico.

A tal fine Il Concessionario dovra fornire alla Concedente entro 30 giorni dalla richiesta, inoltrata in forma
scritta o per posta elettronica, ogni informazione in merito alla gestione dei servizi affidati, limitatamente agli
elementi contrattuali codificati.

Tali prestazioni potranno essere richieste dalla Concedente al Concessionario in qualsiasi momento in forza
di necessita dettate da normative o prescrizioni inerenti gli impianti oggetto del servizio, per assolvere ad
esigenze istituzionali proprie ed anche per soddisfare richieste derivanti dalle autorita istituzionali operanti
nel territorio e dalle societa fornitrici dell’energia elettrica.

Articolo 47. Documento di Analisi dell’llluminazione Esterna

Il Concessionario dovra supportare la Concedente, fornendo dati, e collaborazione per la redazione del DAIE
“Documento di Analisi della illuminazione Esterna”.
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Articolo 48. Qualita dei materiali

Apparecchi illuminanti LED

Il corpo dell’apparecchio deve poter garantire urti e sollecitazioni anche elevati e al contempo un’adeguata
dissipazione del calore. La piastra di cablaggio deve essere estraibile 0 comunque sostituibile in maniera
tale da poter intervenire con operazioni di facile smontaggio/rimontaggio eseguibili in quota. L’attacco
dell’'apparecchio deve essere del tipo regolabile, adatto all'installazione sia a testa palo sia su sbraccio &
60/76 mm. Le ottiche dovranno essere del tipo multi-layer o similare, ogni led o modulo led deve cioé
illuminare tutta la carreggiata e non solo una porzione di essa, questo per evitare I'insorgenza di aree buie
nel caso di un guasto di un singolo led.

Dati nominali apparecchio

Rif. Denominazione Valore
A.1 Tensione di alimentazione nominale 220 + 240 VAC
A2 Frequenza nominale 50 + 60 Hz

cos ¢ > 0,90 (pieno carico/ meta
carico) @ 230V

A4 Classe di isolamento Tk

A3 Fattore di potenza

A5 Grado di protezione vano ottico IP >66'
A.6 Grado di protezione vano ausiliari IP >66'
A7 Resistenza agli urti (apparecchio) IK > 08°
A.8 Condizioni ambientali di funzionamento -30°C < t, < +40°C

Efficienza luminosa dell’apparecchio a inizio vita, a regime (a

A9 pieno carico), a temperatura ambiente 25°C

Napp = 95 IM/W?®

Vita nominale del modulo LED associato per un valore di 4
A10 | mantenimento del flusso luminoso nominale Lgo (ipotizzando Rimoq 2 60.000 h
un regime di pieno carico, a temperatura ambiente 25°C)

A1 Vita nominale dell’alimentatore (ipotizzando un regime di pieno

carico, con temperatura del vano < 80°C) Rpa 2 50.000 h

Tasso di guasto del modulo corrispondente alla vita nomiale

O,
del modulo nell'apparecchio espressa al punto 2.11 Fyove y<10%

MCé (L/N — G equivalente) > 8
A.13 | Protezione alle sovratensioni impulsive kV
MD (LN —L) > 8 kV°

> 80% del flusso Iluminoso

A. 14 | Flusso luminoso nominale iniziale a 60.000 h

! Secondo EN 60598

% Secondo EN 62262

* Secondo UNI EN13032:2015
* Secondo IEC 62722

> Secondo CEI-EN 61547
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Modalita di funzionamento

L’apparecchio deve avere le seguenti specifiche:
- Protezione contro il surriscaldamento (Reversibile automatico),
- Protezione contro il sovraccarico (Reversibile automatico),
- Protezione contro i corto circuiti (Reversibile automatico),

- Regolazione di flusso e potenza sistema stand-alone (integrato nell’alimentatore oppure tramite un
modulo separato) con profili di riduzione idonei al tipo d’'impianto e installazione.

Prestazioni

Per tutti gli apparecchi valgono le prescrizioni indicate nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero
dellambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49): “Criteri
ambientali minimi per I'acquisto di lampade a scarica ad alta densita e moduli led per illuminazione pubblica,
per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per 'affidamento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione pubblica, soglia minima da soddisfare IPEA* A.

Kit-refitting a led

Valgono tutte le prescrizioni indicate dal punto 4.1.3.6 al punto 4.1.3.8, ai punti 4.1.3.11, 4.1.3.13; 4.1.3.14
considerando inoltre i criteri premianti, del D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49): “Criteri ambientali minimi per I'acquisto di
lampade a scarica ad alta densita e moduli led per illuminazione pubblica, per I'acquisto di apparecchi di
illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di
illuminazione pubblica.

Prestazioni per Kit-refitting

Per tutti i Kit-refitting valgono le prescrizioni indicate nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.0O. n. 49): “Criteri ambientali minimi per
'acquisto di lampade a scarica ad alta densita e moduli led per illuminazione pubblica, per I'acquisto di
apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di
impianti di illuminazione pubblica, soglia minima da soddisfare come da punto dal punto 4.1.3.6.

Ulteriormente si precisa che al termine dell’installazione del Kit, I'installatore dovra provvedere alla
nuova emissione della Marcatura CE dell’apparecchio equipaggiato con il kit proposto.

Apparecchi di illuminazione per lampade scarica ad alta intensita 35 + 250 W.

Valgono tutte le prescrizioni indicate D. M. Ambiente e Tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, n.
8: “Criteri ambientali minimi per I'acquisto di lampade a scarica ad alta densita e moduli led per illuminazione
pubblica, per I'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del
servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica — aggiornamento 2013”.

La fornitura dovra rispettare i Criteri Minimi fissati dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e
del Mare nell’ambito del PN-GPP, come esposti nel DM 27 settembre 2017, n. 244 “Criteri ambientali minimi
per I'acquisto di lampade a scarica ad alta intensita e moduli led per illuminazione pubblica, per I'acquisto di
apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di
impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013”.
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Apparecchi di illuminazione stradale
Corpo portante in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri.

Il coperchio in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri poliestere, o in polipropilene iniettato (rinforzato
con cariche minerali), stabilizzato anti-UV, appositamente conformato per resistere maggiormente agli urti.

Chiusura tramite molla di ritenuta acciaio inox.
Dispositivo di fissaggio al sostegno, in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076.

Il dispositivo deve consentire il passaggio dalla configurazione da sbraccio/frusta a quella di testa palo e
variare l'inclinazione, anche da apparecchio gia installato, di almeno 15° per la correzione degli angoli di
frusta e installare gli apparecchi in modo conforme alle norme anti 'inquinamento luminoso.

Grado di protezione IP66.
Il gruppo ottico in alluminio ( 99,90% ) rendimento ottico almeno del 80%.

Portalampada E27 / E40 in porcellana fissato alla slitta di regolazione, con regolazione in altezza e in senso
assiale per consente di adeguare le prestazione del riflettore alle diverse tipologie di lampada e di impianto.

Vetro piano di chiusura, spessore 4 mm., temperato di sicurezza e fissato al corpo con dispositivi meccanici
di sicurezza.

La piastra per accessori elettrici isolante, in poliammide rinforzato semplificata per favorire I'estrazione della
stessa senza l'impiego di utensili. Classe di isolamento Il. Sezionatore meccanico, bi-tripolare o con
portafusibile sezionabile da permette il sezionamento automatico della linea di alimentazione all’apertura.
Viteria esterna in acciaio inox.

| componenti elettrici ed elettronici devono essere dotati dei marchi di conformita alle Norme relative.

Apparecchi di illuminazione “per arredo urbano”

Possibilita di impiegare ottiche con differenti distribuzioni luminose per installare I'apparecchio sia in aree
pedonali o verdi che in piste ciclabili e anche in strade urbane come un normale apparecchio funzionale.

Il corpo portante realizzato in pressofusione di alluminio lega UNI 5076 e verniciato a polvere poliestere
previo processo di sabbiatura e fosfo-cromatazione. Inoltre:

- Copertura superiore realizzata in alluminio spessore 12/10 tornita e verniciata a polvere poliestere.
- Grado si protezione IP66.

- Gruppo ottico simmetrico realizzato in alluminio 99,90%, rendimento ottico almeno del 80%.

- Gruppo ottico stradalle realizzato in alluminio 99,90%, rendimento ottico almeno del 80%.

- Gruppo ottico ciclopedonale realizzato in alluminio 99,90%, rendimento ottico almeno del 80%.

Le soluzioni ottiche devono contenere interamente I'emissione diretta della lampada nell’emisfero superiore
e presentare un elevato contenimento dell'inquinamento luminoso in modo da soddisfare la legge Regionale.

Componenti elettrici ed elettronici dotati dei marchi di conformita alle Norme relative.

Modalita di funzionamento

L’apparecchio deve avere le seguenti specifiche:
- Protezione contro il surriscaldamento (Reversibile automatico),
- Protezione contro il sovraccarico (Reversibile automatico),

- Protezione contro i corto circuiti (Reversibile automatico),
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COMUNE DI SAREZZO (BS)

Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

- Regolazione di flusso e potenza sistema stand-alone (integrato nell’alimentatore oppure tramite un
modulo separato) con profili di riduzione idonei al tipo d'impianto e installazione.

Informazioni ed istruzioni, trattamenti superficiali, imballaggi e garanzia
Si applica quanto indicato nel presente documento e prescritto nei paragrafi da 4.2.3.10 a 4.2.3.14.

L’offerta tecnica valutera la presenza di specifiche aventi aspetti migliorativi rispetto ai criteri di base, sulla
base di quanto suggerito dai criteri premianti (capitolo 4.1.4).

Documentazione obbligatoria da consegnare in fase d’offerta
Per tutti gli apparecchi e/o kit refitting offerti dovra essere fornita la seguente documentazione:
- Certificato ENEC in corso di validita
- Classificazione IPEA*
- File fotometrici, per ogni tipologia di prodotto (formato .Itd)
- Test report attestante il grado IK.

- Test report attestante la resistenza alla corrosione e/o ossidazione, alla corrosione dagli agenti
atmosferici e alle radiazioni ultravioletti.

La stazione appaltante si riserva la possibilita di far eseguire in qualsiasi momento con oneri a carico
dell’offerente, tutti i test di laboratorio atti alla verifica di quanto richiesto.

Lampade

Le lampade a vapore di sodio o ad alogenuri metallici dovranno rispettare i Criteri minimi fissati dal Ministero
dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel DM 27 settembre 2017, n. 244 “Criteri ambientali
minimi per I'acquisto di lampade a scarica ad alta intensita e moduli led per illuminazione pubblica, per
l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013” (Punti da 4.1.3.1 a 4.1.3.6).

Sostegni

| pali di sostegno dovranno essere conformi alla norma europea UNI EN 40 e riportanti il marchio CE.

Particolari costruttivi
| sostegni devono essere completi delle seguenti lavorazioni eseguite e certificate dal costruttore:
- Foro d'ingresso cavi
- Attacco di messa a terra, nel caso di impianti in classe |
- Lavorazione testa palo (codolo finale @60 mm)
- Eventuale attacco per fissaggio sbraccio (il quale dovra presentare un codolo finale @ 60 mm)
- Eventuale asola per alloggiamento morsettiera
- Protezione del tratto d’incastro almeno con guaina anticorrosione per almeno 400 mm
- Targa diidentificazione

| pali dovranno essere trafilati, in acciaio minimo FE 430 — S275JR (UNI EN 10025), zincati a caldo secondo
le norme CEI 7-6 Fascicolo 239 e UNI EN 40 o UNI ISO 1461.

Il palo di sostegno dovra essere protetto alla base dalla corrosione con Il'applicazione di una fasciatura,
applicata nella mezzeria dell'incastro nella fondazione.
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Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Gli sbracci a muro e/o a palo, le mensole di qualsiasi foggia e dimensione, cosi come i collari a palo, le
zanche a muro e qualsiasi alto materiale di corredo a bracci (piastre), devono essere realizzati in acciaio
zincato a caldo in conformita alla norma CEIl 7-6 Fascicolo 239 e UNI EN 40 o UNI ISO 1461. Tutta la
bulloneria e la minuteria di corredo deve essere in acciaio inox.

Semafori

Le lanterne semaforiche installate devono rispondere alle caratteristiche minime riportate nella tabella
seguente. Le restanti parti del’impianto, devono rispettare le normative espresse nei capitoli precedenti
(sostegni, linee elettriche, ecc).

Tutte le centraline di comando devono avere le attestazioni e le certificazioni, rilasciate da laboratori
certificati, che attestano la rispondenza alle norme CElI EN50556-

Diametre lenti  Numero di luci L{HIP [mm]

100mm 1 1604202195
2 160/ 322 195
3 160/ 442795
210mm 1 260 /316 1 105
2 260 /576 £ 105
3 260 /836 1105
300mm 1 350/ 406 f 140
n 2 350/ 756 7 140
3 350/ 1106/ 140
Nero RAL 9005
Grigio chiaro RAL 7032
Verde RAL 6007
Materiale Policarbonata stabilizzate UV Colori corpo | Arancions  RAL 2000
Comeinazioni (parte
frontale/parte posteriors)
disponibili su richiesta
100, 210. 300mm (lanfema
100mm con retro in alluminio per Resistenza Secondo EN0598-1: classe IR
Diametri 5 IR
aumentare la resistenza al impatto 3 secondo ENT2348
vandalismo)
W arit e di N
Otfica 100 / 210 / 300mm FUTURLED Yananone di | g40048-2-14 passata
temperatura
Eroval ENED04E-0-44 passata
viorazione
Due punti di fissaggio /
montaggio mediante attacchi di . L
diverse lunghezze da 168mm E;\‘:mg"""e EN6004E-2-30 passata
|policarbonato) & 105mm, 183
Mont: i inio}
F:qﬂﬂ:ig\ﬂr’ mm. 240mm (alluminio] Secondo EM12243
Contrasto Due.punﬂ. di fissaggio f. Cerlificazione | Cedmcuzlc?r-e_CE.o en.ulu
montaggio s aftacchia Omelogazione Ministeriale

sospensiong N° 105508 del 07.12.2009

Pannelli di contrasto: fissaggio

mediarnte attacco integrato Resistente all'acqua e polvere

Protezions [IP55) — EN&0529; classe IV
secondo EN123468
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COMUNE DI SAREZZO (BS)
Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia

elettrica, progettazione e realizzazione degli

interventi

di

riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

efficientamento energetico e

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Videosorveglianza

Le telecamere installate componenti I'impianto di videosorveglianza devono garantire i parametri minimi

riportati nella seguente tabella.

Semsore BMMAGM| CMD5 Progressive Scan da 1z Tl modsiic diuma/nomuma, con aocessa 8l Mhesso dal
Lente 3-105 mm FL4: Harteare: mz,t::npemun
gmmmﬁéﬁlﬁﬁﬁy Seqgnale 4 INGresso: aTHAricne maruale, ingress! wrtusli
m_ng' mm FLEE = AFTHIIZIONE: INEFMIZICNE, egsmazione
y - SEIEma: Pronm irusg
Campe v orzzonmaEle: 14618 ;
Campe vishe verticale: 20°-11° Omarin: planmm_:lumﬂl UTIiET, NCOTE S
VaTfOCale, MEtsa @ fleacn SUNMAEnica, 200m € mesa a fuoom Azig| Cancamento: fiie: FIT, SFIF, HTIR, HTTPS, condivisions di Tece
remot, contrmlio P-irfs, comesane B gzif evento &d e-mail
oo i e e T e
Ifuminazione.  3-10.5 mm, a 53 IRE Fl.4: Heqisirazione di sidee per achidazone s dispesim edge
minima Colore: 0,17 i 8 30 fps Hufter video prefpost sllsrme
Colore: 024 ki 3 GO s Modslits WOR
Blamco e perce 001 hex a 30 fps Cortede PTZ, 1500 SOWTappesto
Biamco e nene 0,02 lux 3 60 1 Hiumnazicne 5
s 1”1"5““2“3'35 i Stumenti CORTEDE 0 DL Z00m TemnrD (3- 106 mm omen %5E, 10-22
g Jusiklan mm oIl messs § fuocn TemoTE
Colre (12 1 2 60 alFinstakazions
Blanco & neroe 002 lux 3 20 fps
Blanoo 2 nerod 0,03 I 3 6 Tps — g
0 izt com ilumirasions IR sccesa Streaming gatl  Dan et
Tempa i T EE TR Cenerale :
DTUrE e Allogglamento  Cuspodia o) classe IPEE, (PET @ KEMA O [comdinazione di
Video . D —__ Dolicbonam poliescers)
COMpressione  H.F64 Frofiio dl base principale ed elevato (MPEG-4 Farn Wyare)  Sostenibilita Send L
wldeo Motion IFEQ Riemoria HAM o3 12 ME, Fash da 2E6 ME
Rischeioni HOTV 10807 35730 fps (WDA): 03 197001080 3 16000 Aliment=ione  Fower over Echernet 1EEE 802 3affB02 3at Tipn 1 Oasse 3
HOTY 1080p B 60 Ty [senea WOA)L da 1920x71090 2 160090 Tiplco: &6 W, max 11w
e ;Immﬁw PEET TN SNt Connetior AI45 10BASE-T] 100BASE-TX FOE
VO- Morseroera 3 & pin per 1 ingressof 1 iscin sliame
mmd Fine 2 BOJE0 Tas (SO1G0 Mz, sena WA in mune le st onl “Hiuminazicne IR Gprmiedi, LED 20 4103 BIMCENE3 ENErgencs oo RISl &
_ fotogram _ _ angolo dl (Huminazions regodabiiL
Streaming video Possiilic of resmermere pel Ausst HI6£ @ Maton 1PES con- 3-10.5 mm: Portacs finoz 30 m
?gu":ﬂ_lqllﬂaxwlml i — 10-22 mm: Poacs fino 2 50 m
3 Axis Zipstream in
Vielnct In MegrEmmi e langhersa o hantda reqoiatm B awﬂmmwmﬂﬁmﬂm'ﬂnﬂlﬂmﬂ“ m“s” i aa
NERMEH HI5 SAPPOTO per 1a registrazions sU NAS [Nerwort Amached Storage]
Fine 3 B anee di visions rraglsme #ngolarmene Per | consigh sulla scheda di memaria @ NAS visitare || s1o 'Weh
mault-wista WWROE SO
Impostazioni Tempa di SNUTEET Manuale, COMpresEone, Coione, AIminosim Condzionl di | O2-30° Ca 65 C
Immagine niTderra, bilanciamenm del banco, conEdio dell'Bsposizione furzionaments  0a-30 °C a 61 °C oo LED @ spentl
2one o BSpOGIZEONE, SIRTOMLEZAZM0NE PFEcta i condizion o Umidr relariva comnpress o il 10% e il 100% [con condensa)
5Carsa HIUMnaZIone, SvTapposizIons di 12510 @ Immagink T
priva CondEion di Ma-40" CaBE"C
oy mask, illumirazione IR
Wide Dynamic Range - Frentic Copies fing 3 120 98 & MY T ROOMI
SeCON Oella Scend. speculantd delis iMmagini ADprovzion] BN 550027 Ciasse B, BN G1000-6-1, EN 61000-6- 2. EN 50121-4,
Rorazione; 0, 00, 1B0°, J70°, Inciusn Comaor Farmar 60 627364, EN 55024, FOC Paie 15 Somnseiane @ Dasse B,
—= P g ICES-003 Classe B, VOC! Classe B, RCM AS[NZS CISPR 27 Classe 6,
i T KOC KNZ? Classe B KN24, [ECEMJUL BOOSO-1.
Rets : : - - ECJENLUL BI950-23, EN 62471, IECJEN GOS0 BEEIPET,
Sicureza Profeione M per indirzz 17 HTTPSE crimograna, B EN BI262 DB, KEMA 250 Tipo 4%, [EC GO0ER-I-1,
IEEE BOZ.1%F concradin dendl aoeessl olla reie. umenmtcaione IEC G006B-2-2, |EC B00EE-1-5 FEC 60068-2-37
Higest, lng accesse wend Peso Con SCNEMMO 04 PrOLEZInne dagll 2gent SmosTenc;
Priotocoi [Pedfel, HTTR HTTFSA, S5UTLS, 005 Layer 3 DafSen: FIR 8OO §
compatebiil CIFS/SME, SMTF, Bonjour, IFRAT™ SHMP 1R DcRI00IE- 1L Dimensinn] P17 % 760 mm
DNS, DymDNS NTF, RSP, ATE. SFTP TCS LUGR |GMP, BTCR. [ChT s
DHCP, ARP SOCKS, S5H AcCceszor incis)  5CEMa Ol moncaggic S3Qoma per ia Mo Guada
= it mriir sfimstaliazione, T HCRMEE ense per decodiNCITore Windows
Integrazione del sistema Schermo 4l prowezione gl agent armoshericl L AXS
Interfaccia @i APL aperte per Finiegrazione of sofTears Comprese VAPDS A ccessar PasTa deiia scamola O glunsiondad ncasso ANIS TRERDTM
programmaione e AXIS Camerz Applicacion Patfarm; specifiche disponibill cqzionali SURPOTED per 1 MON00i0 5U palo AXIS TRIALT
teif applicarione ' iRdTiZo. WWW 345 00M 5raiTa angoiare AXIS T4P0NE
(AR} Profiio S dif ONVAF e Profifc G @l ORVIF, Specitica all'indirtzo Scasla di collegamenmn AXIS TO4FHP
WWRLTAT. OFg Schetreo O priersane dagll agent aimosfenci K ANS
Video Analisl  AXE Viden Moton Deteciion 4 Midspan Pot ARES
Fer I suppono per la plamaforma applicativa per selecamere FEr RN 30085501, WSTISE I SI0 Well Wi 00 Soom
AXE [ACAP} jper corsenine Mrstazione ¢ appdicas iont d| serze Software di A 15 Compardon, AX IS Camera Station e || softwae per
partl veders waw s comonar gestione viden 3 gestione vided del parmer ADPfespeni reflo seluppo
di appilcazionl di Axls sond desponibd all'mdirzzo
W R oM supporT domn fogos
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