



SETTORE STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA

IDC 88
Rev. 01 21.04.17

Schema verbale di gara

Settore Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

VERBALE DEL 19 APRILE 2018
(Commissione di gara)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON BEPO VAVASSORI NEL COMUNE DI CLUSONE (BG) (Comune di CLUSONE Prov. di BG) CIG: 72760870F1

Premesso che:

la PROVINCIA DI BRESCIA per conto del Comune di Clusone (BG), in attuazione della <<Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione appaltante (rif. Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 16/06/2015 e successive modifiche), sottoscritta in data 22/03/2016 (rif. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2016), , vista la determinazione a contrarre n. 197, adottata in data 22/11/2017 dal Responsabile del Settore VII, Patrimonio e Opere Pubbliche, Arch. Andrea Locatelli di indizione della presente procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento della REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON BEPO VAVASSORI NEL COMUNE DI CLUSONE (BG) da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo;

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 1.970.062,16, IVA esclusa di cui

- € 1.915.062,16 per importo a base d'asta da assoggettare a ribasso;
- € 55.000,00 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 22 dicembre 2017 questa Provincia lanciava la gara (ID 92601374) in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di eProcurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia), fissando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 2 febbraio 2018;
- ai sensi dell'articolo 15 bis del Regolamento provinciale dei contratti, è stata nominata con determinazione dirigenziale n.215/2018 la Commissione di gara come di seguito indicato:
Arch. Irma Musto (Presidente)
Ing. Marco Bergamini (Componente esperto)
Arch. Paolo Pasinelli (Componente esperto)
Segretario verbalizzante Dott.ssa Paola Maria Menni, Funzionario della Provincia di Brescia/Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;
- in data 28 febbraio e 7 e 12 marzo 2018 nella sala gare del Settore Stazione Appaltante – Centrale Unica di

Handwritten signatures and initials:
RMH, P, GB, LI

Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, Palazzo Martinengo – Via Musei, n. 32, si è insediata la Commissione di gara (verbali agli atti)

Ciò premesso,

in data **19 aprile 2018 alle ore 9.55** nella sala gare del Settore Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, Palazzo Martinengo – Via Musei, n. 32, in pubblica seduta si è insediata la Commissione di gara, come individuata nella determinazione sopra citata.

In seguito ed in conformità a quanto sopra, il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta la seduta, facendo constare delle singole operazioni con il presente verbale redatto ad opera del segretario verbalizzante.

Non è presente pubblico.

Il Presidente legge la nota inviata dal Rup Arch. Andrea Locatelli (prot. n.54151/18 del 18/04/2018), dove, con conforme parere della Commissione di gara, ritiene le giustificazioni prodotte dell'operatore economico Real Casa Building Srl (in RTI Real Casa Building Srl-MBS-Eletric) sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata.

La Commissione di gara propone, pertanto, l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico Real Casa Building Srl (in RTI Real Casa Building Srl-MBS-Eletric) con sede legale in Clusone (BG) (cap. 24025) piazza Manzù n.2 (P.Iva e Codice fiscale 03526100163), che ha offerto un ribasso del 27,21% per un corrispettivo di € 1.434.008,246 (di cui €45.000,00 di costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, € 430.000,00 di costi del personale e €55.000,00 di costi della sicurezza derivanti da interferenza).

Alle ore 10.06 il Presidente chiude la seduta.


Letto confermato e sottoscritto.

COMMISSIONE DI GARA

Presidente (Arch. Irma Musto)

Componente (Ing. Marco Bergamini)

Componente (Arch. Paolo Pasinelli)



SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Dott. ssa Paola Maria Menni)

