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I.1.S. “PASCAL” IN COMUNE DI MANERBIO

LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ARCHIVI, LABORATORI E
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI

RELAZIONE GENERALE

1. PREMESSA

L’intervento oggetto della presente relazione, trae origine dalla necessita di porre in atto
internamente allistituto scolastico I.I.T. Pascal, sito nel Comune di Manerbio in Provincia di
Brescia, gli interventi di adeguamento, cosi come previsti nel progetto di prevenzione incendi
approvato, ed in considerazione delle sopraggiunte modifiche nella destinazione d'uso di
alcune aule/laboratori, e delle necessita ed esigenze didattiche segnalate dai dirigenti
scolastici.

Il tutto con l'obbiettivo di perseguire un oggettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e
di fruibilita dei locali e degli spazi senza indurre aggravi alle condizioni legate alla sicurezza
incendi.

Cio premesso gli interventi previsti dal presente progetto all’interno dei vari corpi di fabbricato
costituenti l'istituto, saranno i seguenti:

a) Interventi di rimozione e sostituzione delle pavimentazioni della palestra, in quanto non
pilu adeguate per caratteristiche di reazione al fuoco e stato di usura. Il materiale
utilizzato per la nuova pavimentazione dovra avere caratteristiche di resistenza al fuoco
individuata dall’appartenenza ad una delle seguenti classi: A2rS1 — A2r S2- Br.S1-
BFLSZ- CFLS1- CFLSZ, (ex classe 1/2 D.M. 26/06/84 )

b) Rivestimento delle rampe scala interne con materiale avente caratteristiche di
resistenza al fuoco individuata dall’appartenenza ad una delle seguenti classi: A2r S1
— BrL , (ex classe 1 D.M. 26/06/84 ).

c) Interventi di compartimentazione delle pareti di separazione dei locali destinati ad uso
laboratori ed esercitazioni scolastiche, e di locali ad uso deposito siti al piano primo del
corpo uffici. L’intervento cosi come di seguito specificato dovra conferire alle pareti
divisorie aventi esclusivamente funzione separante, grado di reazione al fuoco El 60.

d) Completamento delle opere di compartimentazione, prevedendo per alcuni dei locali la
sostituzione delle porte di accesso diretto dai corridoi interni, con porte REI 60.

e) Tinteggiatura delle pareti oggetto di intervento di compartimentazione;
f) Sostituzione degli zoccolini;

g) Sostituzione della tenda saliscendi installata entro la palestra, ed avente funzione
divisoria al fine di consentire lo sdoppiamento delle condizioni di utilizzo.
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h) Sostituzione dei vetri e dei relativi infissi in alluminio, presenti nella parete di

separazione tra le due palestre, ed in parte delle aule e laboratori del piano terra fronte
est del corpo A. Opera giustificata in quanto trattasi di vetri non conformi alle minime
misure atte a garantire la sicurezza antisfondamento in caso di urto accidentale.

Adeguamento delle uscite di sicurezza del corpo aule e della palestra prevedendo la
sostituzione dei vetri con elementi multistrato in grado di garantire adeguate prestazioni
antisfondamento.

Adeguamenti impiantistici finalizzati alla realizzazione/completamento di impianto di
rilevazione fumi entro locali sensibili (depositi, laboratori, ecc.) oltre allo spostamento
per la messa in sicurezza del quadro elettrico della palestra, ed alla sostituzione dei
corpi lampada facenti parte dell'impianto di illuminazione di emergenza.

Sistemazione del locale ex appartamento custode, attualmente in disuso, da destinarsi
a deposito materiale cartaceo proveniente dalle attivita didattiche ed amministrative.

Assistenze edili ed impiantistiche necessarie per la rimozione e successiva
ricollocazione degli impianti elettrici ed idraulici presenti sulle pareti oggetto di
intervento di compartimentazione.

2. SCELTE PROGETTUALI ESECUTIVE

Le scelte progettuali poste in atto nel presente progetto esecutivo, sono dettate delle seguenti
condizioni:

Necessita di adempiere a prescrizioni normative specifiche in materia di prevenzione
incendi, la cui applicazione ha dettato le linee di riferimento fondamentali nella scelta
dei materiali al fine di garantire il soddisfacimento delle caratteristiche di resistenza al
fuoco.

Gli interventi di riqualificazione delle pareti divisorie dei laboratori, sono stati progettati
prevedendo il ricorso a pannelli di rivestimento in grado di garantire I'ottenimento del
grado di reazione al fuoco EI 60, indipendentemente dal lato di posizionamento rispetto
all’esposizione al fuoco. Cid al fine di razionalizzare gli interventi di rimozione e
successiva reinstallazione degli impianti posati in vista sulle pareti;

La sostituzione della pavimentazione delle palestre € stata dettata dalla mancanza di
specifiche certificazioni dei materiali e dallo stato di usura e degrado del materiale.

Il materiale individuato per la nuova pavimentazione, oltre a possedere le idonee
certificazioni, € un pavimento sportivo polivalente in grado di soddisfare una vasta
gamma di attivita sportive e quindi idoneo per uso prevalentemente scolastico. Nella
scelta dello spessore sono stati valuti i requisiti di sicurezza con riferimento alla norma
UNI 14806, con particolare attenzione al grado di assorbimento urti ed alla
deformazione verticale.

Si sono inoltre considerati gli aspetti connessi all'utilizzo, alla manutenzione, all’usura
ed alle condizioni igieniche, ambientali e di posa.
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La sostituzione della tenda saliscendi installata entro la palestra, ed avente funzione
divisoria al fine di consentire lo sdoppiamento delle condizioni di utilizzo & dettata dalle
seguenti motivazioni:

1. Mancanza di certificazione del materiale del telo che ne attesti le caratteristiche
ai fini del comportamento al fuoco del materiale;

2. Mancanza di certificazione dell'impianto strutturale di fissaggio ai tegoli di
copertura;

3. Necessita di garantire a tenda calata un varco di cm 120 su uno dei lati per
consentire I'esodo dei presenti verso le uscite di sicurezza.

Il progetto prevede la sostituzione completa della tenda e dei sistemi di ancoraggio.

Sostituzione dei vetri e dei relativi infissi in alluminio, presenti nella parete di
separazione tra le due palestre in quanto trattasi di vetri non conformi alle minime
misure atte a garantire la sicurezza antisfondamento in caso di urto accidentale. La
scelta di sostituire I'intero corpo del serramento, compreso il telaio, & dettata dal fatto
che la tipologia dei profili esistenti non risulta essere in grado di supportare i nuovi vetri
antisfondamento. L’idea di attuare una protezione meccanica mediante rete metallica
da installare su entrambi i lati & stata abbandonata in quanto ritenuta scomoda per la
pulizia e manutenzione delle superfici vetrate, ed in quanto non adeguatamente
cautelativa circa lo stato degli attuali profili in alluminio, dei ferma vetri, delle cerniere e
dei fissaggi.

Adeguamento delle uscite di sicurezza del corpo aule e della palestra prevedendo la
sostituzione dei vetri con elementi multistrato in grado di garantire adeguate
prestazioni antisfondamento. Intervento necessario in quanto previsto da specifica
normativa;

L’intervento riguarda parte delle aule e laboratori del piano terra fronte est del corpo A,
e prevede la sostituzione degli infissi in alluminio comprensivi dei vetri delle
finestrature. L’intervento si rende necessario in quanto lo stato di usura degli attuali
infissi ed in particolare dei dispositivi di scorrimento, ne compromette in fase di
apertura/chiusura del battente scorrevole il regolare funzionamento. Inoltre il sistema di
blocco del battente non garantisce adeguate condizioni di sicurezza in fase di chiusura.
Trattandosi di serramenti datati, in parte gia rimaneggiati da precedenti interventi di
riparazione condotti puntualmente, nelle aule oggetto di intervento si & prevista la
sostituzione completa con finestre a taglio termico realizzati con profilati estrusi in lega
di alluminio e vetro antisfondamento basso emissivo.

Adeguamenti impiantistici finalizzati alla realizzazione/completamento di impianto di
rilevazione fumi entro locali sensibili (depositi, laboratori, ecc.) oltre allo spostamento
per la messa in sicurezza del quadro elettrico della palestra, ed alla sostituzione dei
corpi lampada facenti parte dell'impianto di illuminazione di emergenza.

Tutti gli interventi previsti si rendono necessari per dare completamento ed efficacia a
quanto previsto dal progetto di prevenzione incendi approvato, oltre a soddisfare le
necessita di allestimento dei nuovi laboratori.

Per quanto concerne il quadro elettrico della palestra, lo spostamento e le protezioni
previste, derivano da una analisi oggettiva della inidoneita della attuale posizione che
lo rende di scomodo accesso e non protetto dagli urti.
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¢ L’intervento di adeguamento del locale ex appartamento custode & stato pensato allo
scopo di rendere fruibile come archivio e deposito attrezzato, gli spazi interni ad oggi
utilizzati esclusivamente come ripostiglio per materiale dismesso. In tal modo &
possibile liberare i locali ad uso deposito/archivio, siti al piano primo del corpo B e
destinarli ad altro scopo, ottenendo a parita di risorse impiegate, un piu razionale e
sicuro utilizzo dei volumi disponibili.

Tutti gli indirizzi e le scelte progettuali sono stati preventivamente valutati, analizzati e
condivisi con i dirigenti dell'istituto scolastico.

3. CRITERI DI DETTAGLIO

| criteri che hanno conformato gli interventi in progetto nei vari componenti esecutivi, fanno
riferimento ai seguenti capitoli:

a) prevenzione incendi;

b) qualita degli spazi delle finiture e dei materiali;

) fruibilita ed utilizzo dei locali;

d) contenimento energetico (con riferimento alla sostituzione dei serramenti esterni);
) sicurezza degli utenti;

f) manutentibilita;

4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

All'interno dell'istituto scolastico, gli interventi in progetto interesseranno in modo differenziato i
vari corpi di fabbricato, secondo la seguente schematizzazione, impostata per blocchi al fine di
poter rendere modulare I'esecuzione dei lavori in considerazione del normale utilizzo della
scuola, limitando le interferenze e minimizzando i tempi di occupazione dei locali per le attivita
di cantiere.

Corpo A — rappresenta il corpo aule principale si sviluppa su due piani fuori terra, interamente
sovrapposti e collegati mediante quattro rampe di scala interne, distribuite lungo il corridoio
centrale. Vi si accede direttamente mediante corridoio di collegamento derivante dall’ingresso
principale. E’ possibile I'accesso indiretto dall’esterno mediante porte di emergenza poste alle
estremita dei corridoi.

Interventi previsti:

¢ Compartimentazione El 60, delle pareti separanti dei laboratori posti al piano terra;

e Sostituzione in alcuni laboratori di porte in laminato con porte REI 60;

¢ Rivestimento delle scale con materiale certificato;

e Adeguamento dei serramenti installati sulle uscite di sicurezza e sostituzione degli
infissi delle finestre al piano terra lato Est;

e Tinteggiatura delle pareti oggetto di intervento

e Sostituzione degli zoccolini a pavimento;
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e Interventi impiantistici finalizzati al completamento/realizzazione impianto rilevazione
fumi, internamente ai laboratori, e nuovi impianti a servizio laboratorio disegno e
misure e sistemi e automazione;

o Assistenze edili ed impiantistiche per smontaggio e rimontaggio impianti a parete.

Corpo B - fabbricato adiacente all’ingresso principale, sede delle segreterie e degli uffici
amministrativi e dirigenziali, si sviluppa su due piani fuori terra, collegati mediante rampa scala
interna. E’ possibile 'accesso indiretto dall’esterno mediante porta di emergenza posta in lato
sud.

Interventi previsti:

o Compartimentazione El 60, delle pareti separanti dei locali deposito posti al piano
primo;

e Sostituzione per i locali deposito di porte in laminato con porte REI 60;

¢ Rivestimento delle scale con materiale certificato;

o Tinteggiatura delle pareti oggetto di intervento

e Sostituzione degli zoccolini a pavimento;

¢ Interventi impiantistici finalizzati al completamento/realizzazione impianto rilevazione
fumi, internamente ai depositi;

o Assistenze edili ed impiantistiche per smontaggio e rimontaggio impianti a parete.

Corpo C - fabbricato indipendente monopiano, collegato all’ingresso principale mediante
camminamento coperto aperto sui lati. All'interno € allestito un laboratorio con annesso locale
deposito, ed uno spazio ricreativo attrezzato a bar interno alla scuola. E’ possibile 'accesso
indiretto dall’'esterno mediante porta di emergenza posta in lato sud (laboratorio ) e ovest (bar).

Interventi previsti:

¢ Compartimentazione EI 60, delle pareti del laboratorio e del deposito asservito;

e Sostituzione per i locali deposito di porte in laminato con porte REI 60;

e Tinteggiatura delle pareti oggetto di intervento

e Sostituzione degli zoccolini a pavimento;

¢ Interventi impiantistici finalizzati al completamento/realizzazione impianto rilevazione
fumi, internamente ai depositi € nuovi impianti a servizio laboratorio TLC;

o Assistenze edili ed impiantistiche per smontaggio e rimontaggio impianti a parete.

Corpo D - fabbricato indipendente monopiano, sede di laboratori, costituisce comparto a se
stante, vi si pud accedere direttamente mediante porta di collegamento al camminamento
protetto chiuso sui lati, ed indirettamente mediante porte di passaggio dirette su
camminamento protetto aperto su due lati e conducente all’esterno.

Interventi previsti:

e Sostituzione delle porte in alluminio e vetro a doppio battente di collegamento al
corridoio coperto con porte REI 60;

e Interventi impiantistici finalizzati al completamento/realizzazione impianto rilevazione
fumi, internamente ai laboratori, adeguamento sistema di allarme;

e Assistenze edili ed impiantistiche per sostituzione serramenti.
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Corpo E - fabbricato indipendente internamente al quale sono ricavate due palestre (palestra
principale e palestra di servizio di minori dimensioni, separate mediante parete divisoria
costituita da profili metallici rivestiti sui lati mediante pannellatura in cartongesso. Le due
palestre sono poste su piani a quote sfalsate con dislivello tra i pavimenti pari a cm 60. |l
collegamento & realizzato mediante porta di passaggio a doppio battente in alluminio e vetro.
Allinterno della parete di separazione sono inseriti serramenti in alluminio con specchiature
fisse in vetro monostrato.

Alle due estremita del fabbricato ed internamente allo stesso, sono ricavati su due piani i locali
di servizio per gli spogliatoi e le docce.

Interventi previsti:

o Completa rimozione e smaltimento dell’attuale pavimentazione della palestra costituita
da teli in Pvc (spessore mm 2 circa), incollati a massetto cementizio, e sostituzione con
nuovo pavimento vinilico sportivo autoposante spessore totale mm 6, con struttura
eterogenea multistrato indelaminabile e superficie a vista in rilievo opaca e
antisdrucciolevole e antibatterica, con strato di usura di mm 2.2, compresa di rasatura
del piano di posa colla e saldatura dei giunti.

¢ Ripristino del sottofondo mediante consolidamenti localizzati, asportazione dei residui
di colla e livellamento, posa di aggrappante;

e Sostituzione del pavimento in gomma dei corridoi esterni e del rivestimento rampe
scale con nuovo materiale certificato, avente caratteristiche di resistenza al fuoco
individuata dall’'appartenenza ad una delle seguenti classi: A2r S1 — BeL;

e Sostituzione delle porte in alluminio e vetro a doppio battente di collegamento al
corridoio coperto con porte REI 60;

e Sostituzione della tenda saliscendi a separazione della palestra principale con nuovo
elemento certificato ai fini della reazione al fuoco e ai fini strutturali.

e Sostituzione dell’intero corpo serramenti posti sulla parete divisoria con nuovi elementi
costituiti da elementi in alluminio ossidato argento completi di imbotti perimetrali e vetro
tipo visarm 44.2. (la sostituzione del serramento si rende necessaria in quanto le
caratteristiche dei profili dei serramenti esistenti sono tali da non supportare le
dimensioni ed i pesi dei nuovi vetri.

e Adeguamento delluscita di sicurezza della palestra di servizio, prevedendo la
sostituzione delle specchiature in vetro.

e Interventi impiantistici finalizzati al riposizionamento del quadro elettrico regolazione
canestri, in zona protetta ed accessibile, sostituzione delle lampade d’emergenza e
completamenti impiantistici ad esse asserviti.

e Sostituzione dello zoccolino perimetrale con nuovo battiscopa in PVC espanso h. 8 cm
compreso di raccordo a sguscia incollato e inchiodato alle pareti perimetrali.

e Fornitura e posa in opera di soglie di raccordo in acciaio inox da posare tra la nuova
pavimentazione e gli ingressi.

o Assistenze edili alla realizzazione dei pavimenti, impianti e posa serramenti.

Corpo F - fabbricato indipendente sito a margine del complesso scolastico in origine adibito
ad appartamento custode, e ad oggi utilizzato come deposito di materiale in disuso. Trattasi di
fabbricato sito al piano terra, costruito con elementi prefabbricati, e divisori interni parte in
tavolati in laterizio intonacato e parte in pareti in cartongesso.

Si intende destinare tale fabbricato all’'utilizzo come deposito ricavando due distinti locali da
utilizzare per materiale cartaceo derivante dalle attivita didattiche ed amministrative e come
deposito di materiali didattici di saltuario utilizzo.
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Interventi previsti:

Verifica e sistemazione della copertura, prevedendo la sigillatura degli elementi di
lattoneria presenti e la sostituzione dei tubi pluviali discendenti, compresi di
bocchettoni di raccordo;

Intervento di ripristino delle pareti interne, mediante rappezzi e risanamento degli
intonaci;

Realizzazione di parete di tamponamento per separazione ambienti interni;

Esecuzione di impianto di rilevazione fumi e di impianto elettrico e di illuminazione
interna;

Tinteggiatura interna delle pareti e del solaio;

Sostituzione/adeguamento dei serramenti prevedendo in particolare per i serramenti
esterni griglie di sicurezza antintrusione.

Corpo G - aula magna ambiente indipendente, piano unico (piano terra), realizzato con una
parete in adiacenza al corpo Uffici (corpo B). Lungo tale linea di separazione, si realizza la
divisione di quota interna del locale dovuta allo sfasamento del piano primo del corpo uffici.
Accesso indipendente e gestione separata degli impianti.

Interventi previsti:

Verifica degli interventi realizzati;
Eventuale sostituzione di componenti d’arredo;
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Planimetria generale dellistituto scolastico con individuazione dei corpi di fabbricato oggetto di interventi.
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5. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

5.1. Interventi di compartimentazione

Interesseranno le pareti verticali non portanti realizzanti i setti divisori interni tra laboratori e altri
spazi con diversa destinazione d’uso, (aule, corridoi, disimpegni). Allo stato attuale, tutte le
pareti oggetto di intervento sono in cartongesso costituite da profili montanti verticali a “C”
50x50x0.6 mm ad interasse medio pari a 600 mm, e guide orizzontali a “U” 50x40x0.6 mm,
disposte a pavimento e a soffitto, rivestiti con una lastra in cartongesso standard spessore 12.5
mm per lato. L’altezza massima della parete € inferiore a m 4.00 e nella quasi totalita si attesta
in battuta all’intradosso degli elementi strutturali in c.a. (tegoli e travi), ad una quota pari a circa
m 3.10.

Indipendentemente dal lato di esposizione al fuoco, I'intervento prevede la riqualificazione di
pareti in cartongesso al fine di conferire resistenza al fuoco almeno El 60, ponendo in opera un
rivestimento realizzato con lastre aventi spessore adeguato, (min 12.7 mm), costituite da
silicati e solfati di calcio esenti da amianto. Le lastre potranno essere applicate sia sul lato
esposto al fuoco che su quello non esposto in funzione della presenza piu 0 meno significativa
di impianti in parete, la posa sara orizzontale con viti autoperforanti fosfatate diametro 3.5 mm
lunghezza 35 mm fissate a passo 250 mm al profilo metallico. La posa sara completata con
rasatura a gesso.

Particolare attenzione andra posta alla sigillatura dei giunti, al tamponamento delle
discontinuita strutturali tra pareti e travi, alla presenza di componenti dell'impianto elettrico
incassati in parete ed agli attraversamenti di impianti e canaline. Per tali situazioni, andra
previsto il ricorso a specifici materiali e sistemi certificati allo scopo, secondo quanto riportato
nelle seguenti schede.
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Scheda n.1 | Attraversamento in parete di canalina porta cavi elettrici dimensioni
mm200/250/300x80
Nel caso di attraversamenti di canaline

matalliche portacavi elettrici, delle pareti in
cartongesso, la continuita delle caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno EI 60, potranno
essere  garantite  mediante il ricorso
allesecuzione di sigillature prevedendo la
fornitura e posa in opera di sacchetti per
passaggi cavi certificati per posa su pareti in

cartongesso operando come di seguito
descritto.
| cavi elettrici presenti dovranno essere

raggruppati e distesi all'interno del foro. Lo
spazio tra i cavi e la parete dovra’ essere
riempito con sacchetti tipo “Global Building GB-
S” disposti con il lato lungo parallelo alla parete.
| varchi rimanenti tra i sacchetti e lungo Il
perimetro del foro dovranno essere sigillati con
silicone antifuoco tipo “GB-MT".

Numero attraversamenti da sigillare: N. 14

Scheda n. 2 | Attraversamento di tubazioni passacavi elettrici in PVC diametro max. mm 40
Attraversamento di canalina piatta passacavi elettrici in PVC mm 25x12 ,
40x20

Nel caso di attraversamenti delle pareti in

cartongesso di tubazioni in PVC porta cavi
elettrici, la continuita delle caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno EI 60, potranno
essere  garantite  mediante il  ricorso
al’esecuzione di sigillature prevedendo la
fornitura e posa in opera di SIGILLANTE
ANTINCENDIO tipo “Global Building GB-MT”
certificato per posa su pareti in cartongesso
operando come di seguito descritto.

E’ necessario liberare i cavi dalla canalina in
PVC in modo che la parete sia attraversata dal
solo cavo, quinsi procedere alla sigillatura su
entrambi lati della parete per una profondita di
almento 15/25 mm, previo inserimento nella
parete di un unico strato di lana di roccia.

Numero attraversamenti da sigillare:

N. 22
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Scheda n. 3 | Attraversamento di tubazioni in PVC (scarichi, esalatori, ecc) diametro mm

80/100

Nel caso di attraversamenti delle pareti in
cartongesso di tubazioni in PVC di
scarichi/esalazioni, la protezione delle tubazioni
combustibili avverra’ posando un collare universale
tipo “Global Building GLOBAL COLLAR” sui due
lati della parete. | due collari dovranno essere
collegati tra di loro mediante bulloni e barre filettate.
Lo spazio tra la tubazione e la parete sara’ riempito
con malta di gesso per tutto lo spessore della parete
stessa.

| collari universali sono costituiti da una banda
metallica di larghezza 45 mm contenente un nastro
intumescente. E’ necessario misurare il diametro
della tubazione da proteggere ed avvolgere il nastro
intumescente attorno alla tubazione nel numero di
strati previsto.

Inserire le apposite staffe sulla banda metallica in
numero dipendente dal diametro della tubazione e
avvolgere la banda metallica attorno alla tubazione
serrando le due estremita con le apposite linguette.

Fissare il collare alla parete su entrambi i lati con tasselli ad espansione metallici O 6 0 8 mm.

Con pareti in cartongesso utilizzare barre filettate passanti per il fissaggio dei due collari.

Prima dellinstallazione del collare i vuoti/giunti restanti tra la parete ed il tubo andranno riempiti con
materiale incombustibile dimensionalmente stabile (calcestruzzo, malta cementizia o gesso) per tutto lo

spessore dell’elemento costruttivo.

Numero attraversamenti da sigillare:

[N.10

Scheda n. 4 | Presenza sulla parete di tubazioni in acciaio diametro 25 mm, per circuiti

impianto riscaldamento con scatolare di ricopertura dim. 250x100 mm).

La protezione delle tubazioni avverra’ mediante
ralizzazione di cassonetti almeno Ei60 realizzati con
doppia lastra tipo “Global Building Fireguard 25,
spessore 24,5 mm.
Le lastre sono costituite da silicati e solfati di calcio,
esenti da amianto, prodotte per laminazione con
controllo  dell’ essiccazione in  stabilimento,
omologate in classe A1 (incombustibile) di reazione
al fuoco.
Le lastre saranno posate a giunti sfalsati e fissate
con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm
lunghezza 35 mm per il primo strato e lunghezza 55
mm per il secondo strato a passo 250 mm ad una
orditura di sostegno composta da profili angolari a
“C” dimensioni 50x50x0,6 mm posti in
corrispondenza degli spigoli longitudinali interni della
scatolatura. Detti profili saranno fissati alla struttura
portante mediante tasselli ad espansione metallici
diametro 9mm, posti ad interasse 500mm.

7

ESPOSIZIONE
AL FUOCO

PROFILO A&L" -
30 x 30 x 0,6 mm

FIREGUARD 25/ @/

Sviluppo elementi da proteggere

30 m.
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Scheda n. 5 | Tamponamento dei vuoti strutturali tra trave e tegolo prefabbricato presenti
in corrispondenza delle pareti divisorie tra aule dimensioni circa cm 20x40
spessore 12 /15 cm.

Il tamponamento dei varchi potra avvenire
mediante posa di pannello Tipo “GB-P” Global
Building, con resistenza al fuoco almeno EIl 60,
certificata su pareti in cartongesso, costituiti da
pannelli semirigidi in fibra minerale (dens. 150
kg/m3) spessore 60, mm, trattati sul su ambo i
lati con rivestimento antincendio.

La posa va completata con la stesura di una
piccola quantita di SIGILLANTE Antincendio sui
fianchi della sagoma o direttamente sul bordo
interno della parete ove verra applicata la
sagoma. Applicare la sagoma ed inserirla nel
varco per “interferenza” e rasare le giunzioni »
con utilizzando il SIGILLANTE Antincendio. '
Per pareti in cartongesso e necessario
posizionare due pannelli.

Larghezza massima interna alloggiamento:

550 mm.

Numero tamponamenti da realizzare N. 14
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Scheda n. 6 | Sigillatura giunto tra trave e tegolo

La realizzazione in opera di protezione di giunti
di dilatazione verticali tra parete in cartongesso
e pannello prefabbricato in cemento, con
larghezza max. di 120 mm, resistenza al fuoco
almeno El 60 e con capacita di movimento sino
al 7,5%, costituita da una strato in lana di roccia
sp. 12,5 mm, densita 35 kg/m3 ed uno strato di
SIGILLANTE Antincendio.

I pannelli in lana di roccia devono essere inseriti
su entrambi i lati del giunto mediante leggera
compressione, dove rimarranno  fissati
ritornando in parte alle dimensioni originali per
I’ espansione di ritorno.

La posa del giunto, va completata eseguendo la
sigillatura di entrambi i lati, con SIGILLANTE
Antincendio con uno spessore minimo di 1 mm.

A

Sviluppo totale dei giunti verticali

90 m.

Scheda n. 7 | Griglie di aerazione antincendio

Per garantire la continuita delle caratteristiche di
resistenza al fuoco EIl 60, nelle pareti ove sono
presenti griglie di ventilazione, si rende
necessario intervenire installando apposite
GRIGLIE DI AERAZIONE ANTINCENDIO tipo “
GB-GA-60 Global Building. Si tratta di elementi
costituiti da lastre in silicati e solfati di calcio
asolate e corredati da materiale intumescente
che in caso di incendio espande chiudendo
completamente ogni varco di attraversamento.
Le griglie dovranno essere posizionate
allinterno del foro e la battuta perimetrale tra
griglia e foro della parete dovra essere sigillata
su ambo i lati con sigillante antincendio.

Le griglie possono essere applicate in batteria al
fine di raggiungere le dimensioni previste per il
soddisfacimento del rapporto di aerazione.

= _\\
\

Caratteristiche griglie aerazione

N. 6

LxB 600x400
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Scheda n. 8 | Protezione di scatole elettriche ad incasso

Per garantire la continuita delle caratteristiche di
resistenza al fuoco El 60, nelle pareti ove sono
presenti scatole elettriche, si prevede di
intervenire  installando  apposite = LAMINE
TERMOESPANDENTI tipo “ GB-PRF “ e “ GB-
DEV” Global Building

Si tratta di elementi si tratta di elementi da
materiale intumescente termo espandente
avente la specifica funzione di mantenere il

grado di resistenza al fuoco della parete nel

caso in cui siano presenti delle soluzioni di
continuita tipo le scatole di derivazione e/o porta
interruttori.

In caso di incendio [l'azione termica fa
espandere il materiale garantendo la continuita
della compartimentazione della parete.

Numero e dimensioni degli elementi da | N. 10 scatole 50x160 mm
proteggere N. 10 scatole 320x180x64 mm

Scheda n. 9 | Sigillatura giunto tra trave e tegolo

La realizzazione in opera di protezione di giunti
di raccordo orizzontali tra parete e gli elementi
strutturali del solaio, con larghezza max. di 120
mm, resistenza al fuoco almeno El 60 e con
capacita di movimento sino al 7,5%, costituita
da GIUNTI semirigidi in fibra minerale (densita
150 kg/m3) trattati su ambo i lati con uno strato
di stucco antincendio, per uno sp. del giunto di
120 mm.

La posa del giunto, va completata eseguendo la
sigillatura della lunghezza inferiore e superiore
dello stesso, su entrambe le facce, con
SIGILLANTE Antincendio con uno spessore
minimo di 1 mm.

e e
P
1%

N A
DL

Sviluppo dei giunti orizzontali 200 m
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L'intervento di compartimentazione dei laboratori andra completato ove previsto con la
sostituzione delle porte in laminato con porte REI 60, prevedendo I'allargamento del foro, con
l'inserimento di supporto strutturale perimetrale a sostegno del telaio e del battente apribile, la
sigillatura dei vuoti di posa e la posa di coprifili di rifinitura.

La tabella seguente riporta per i vari fabbricati del complesso scolastico, la dislocazione dei
laboratori come previsti dalla attuale organizzazione scolastica, specificando per ogni locale gli

interventi previsti per la compartimentazione.

CORPO - A - Piano terra

superficie pareti da rendere El 60 364 mq
porte da sostituire con REI 60 battente singolo n. 3 (120x210 cm)
CORPO -B -
superficie pareti da rendere EIl 60 50.00 mq
porte da sostituire con REI 60 battente singolo n. 2 (90x210 cm)
CORPO -C -
superficie pareti da rendere El 60 96.00 mq
porte da sostituire con REI 60 battente singolo n. 2 (120x210 cm)
CORPO -D -
superficie pareti da rendere El 60 20 mq
porte da sostituire con REI 60 battente doppio n. 2 (90x210 cm)
TOTALE superficie pareti da rendere El 60 530.00 | mq
TOTALE porte da sostituire con REI 60 battente singolo 4 90x210
TOTALE porte da sostituire con REI 60 battente singolo 5 120x210
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5.2. Interventi di sostituzione pavimentazioni

a)

b)

Si prevede la realizzazione di seguenti distinti interventi:

Completa rimozione e smaltimento dell’attuale pavimentazione della palestra costituita
da teli in Pvc (spessore mm 2 circa), incollati a massetto cementizio, e sostituzione con
nuovo pavimento vinilico sportivo autoposante, con struttura eterogenea multistrato
indelaminabile e superficie a vista in rilievo opaca e antisdrucciolevole e antibatterica
grazie a trattamento “tipo Sanalim” o equivalente, con strato di usura di mm 2.2 in PVC
calandrato ad altissima concentrazione provvisto di finitura poliuretanica, stabilizzato
con strato di supporto in PVC espanso a celle chiuse rinforzato da una speciale fibra in
vetro atta a garantire una elevata stabilita dimensionale. La posa prevede il semplice
appoggio sul fondo adeguatamente preparato, e lincollaggio solo sul perimetro, a
centro campo e in prossimita degli ingressi. Le giunzioni tra i teli, saranno saldate con
tecnica a freddo con apposito sigillante chimico. I materiale dovra essere prodotto in
accordo con la norma UNI EN 9001, per la progettazione, la produzione e la
rintracciabilita da aziende che dimostrano la certificazione del proprio sistema di qualita
aziendale da parte di enti riconosciuti, inoltre il pavimento dovra essere conforme alla
norma EN14904 - prevista dalla FIVB. E' compresa la demarcazione dei campi da
gioco, eseguita con vernici poliuretaniche bicomponenti, previa carteggiatura della
superficie da verniciare, (pallacanestro, pallavolo, calcetto —solo per palestra principale,
pallavolo per palestra accessoria);

La pavimentazione viene installata su lamina stabilizzante e ammortizzante, di 4,3 mm
di spessore. | due strati vengono uniti tra loro in fase di posa mediante adesivo adatto,
formando un sistema flottante rispetto al suolo, con uno spessore finale di circa 6,5
mm.

La posa dovra prevedere la preparazione del sottofondo mediante asportazione del
pavimento in PVC esistente, suo smaltimento in discarica autorizzata, consolidamenti
eventuali del massetto, (particolarmente in prossimita delle boccole per il fissaggio dei
supporti della rete di pallavolo), due mani di rasatura del sottofondo cementizio con
specifico aggrappante tipo Primer.

Andra inoltre curato il raccordo tra la nuova pavimentazione e gli spazi di passaggio e
collegamento in prossimita delle porte mediante la posa di coprifilo in acciaio inox
avvitato al sottofondo.

A parita di prestazioni e caratteristiche potranno essere valutate soluzioni e proposte
alternative.

La posa dovra tenere in adeguata considerazione la presenza entro le palestre di n. 12
pilastri in c.a. aventi dimensioni pari a cm 40x40.

Sostituzione dei rivestimenti dei corpi scala attualmente realizzati in gomma a bolli
incollata al supporto, con materiale analogo dotato di certificazione di appartenenza ad
una delle seguenti classi: A2r S1 — BrL certificato. L'intervento si rende necessario in
quanto non si dispone delle certificazioni dei materiali esistenti allo stato attuale.

L’intervento prevede la rimozione e lo smaltimento del materiale di rivestimento, la
rasatura e la preparazione dei piani di posa (pedata, alzata, pianerottoli).
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5.3. Tenda divisoria sollevabile installato nella palestra

Relativamente alla tenda divisoria sollevabile installata allinterno della palestra, non si
evidenziano le seguenti problematiche:

— Non si dispone di certificazione adatta a definire la reazione al fuoco del materiale in cui &
fatto il tendaggio (necessaria in quanto elemento suscettibile di prendere fuoco su entrambi
i lati).

— Fissaggi strutturali ai tegoli della copertura, non adeguati e certificati;

— Impossibilita di ricavare su un lato del telo una scalatura o restringimento, che consenta a
telone calato ed a palestra divisa, un varco di passaggio di dimensioni paria m 1.2x2.1, allo
scopo di rendere fruibili le uscite di sicurezza dirette all’esterno, anche per i presenti nella
sezione di palestra ove non sono presenti uscite dirette verso 'esterno.

Per tali motivi si ritiene necessario provvedere alla sostituzione completa della tenda
sollevabile considerando lo smontaggio totale e smaltimento comprese le strutture agganciate
al tetto. La fornitura e posa in opera di nuova struttura metallica zincata da fissare agli
elementi strutturali della copertura, la fornitura e posa in opera di tendone divisorio a doppio
telo avente dimensioni in larghezza pari a m 18.80 x altezza m 7.65, realizzato utilizzando
tessuto avente classe di reazione al fuoco tra le seguenti previste per impiego a parete: A2140
- A2s2d0 A2s3d0 - A2s1d1 - A2s241 - A2s3d1 - Bs1do - Bs2do Bsado - Bs1d1 - Bs2d1 - Bsaa1 , non soggetto a
screpolature della superficie, antipolvere, resistente agli strappi ed alle abrasioni e facilmente
lavabile con normali detersivi.

La tenda dovra disporre di un sistema di sicurezza collaudato, comando di sollevamento a
motore elettrico con grado di protezione IP 54, e di potenza adeguata, con incorporato un
riduttore di velocita ad ingranaggi satelliti permanentemente lubrificati, dotato di sistema di
auto-bloccaggio meccanico, freno magnetico, con doppi automatismi di fine corsa, dispositivo
manuale di emergenza, pulsante azionabile solo con innesto di chiave.

L’albero di sollevamento dovra essere dotato alle estremita di ulteriori freni auto-bloccanti
secondari, che garantiscano in caso di rottura dell’albero stesso che questo si blocchi
automaticamente evitando la caduta della tenda.

L’albero con le pulegge dovra essere fissato sopra il punto di impacchettamento della tenda
agli elementi strutturali della copertura mediante struttura d’acciaio adeguatamente calcolata e
verificata.

Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri necessari alla posa in sicurezza della tenda e
dei supporti, oltre che la protezione del piano di gioco. La fornitura della documentazione
inerente alla tenda (certificati, manuali d’'uso e manutenzione, calcoli statici ed il collaudo
relativi alla struttura in acciaio, le garanzie e quant’altro necessario per la consegna del lavoro
finito a regola d’arte.
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5.4. Adeguamento infissi e vetri (palestra ed uscite d’emergenza aule corpo A).

e Corpo “E” palestra

L’intervento prevede lo smontaggio e smaltimento degli infissi non ritenuti idonei e delle
specchiature in vetro in essi inseriti.

La eventuale riquadratura delle foronomie di parete e la installazione dei NUOVI INFISSI IN
ALLUMINIO SENZA TAGLIO TERMICO, realizzati mediante utilizzo di profilati estrusi lega EN
AW - 6060 ( EN573-3 e EN755-2 ) a tipologia fissa colore alluminio ossidato argento ; muniti di
guarnizione interna ed esterna cingivetro tra telaio e pannello o vetro, a profilo unico e di
idonea dimensione, in elastomero (EPDM).

Il profilo utilizzato sara minimo di mm 53 con pareti in vista, interne ed esterne, aventi spessore
nominale di 2 mm con una tolleranza di +/- 0,2 mm . Gli infissi € serramenti saranno completati
da angolari coprifilo perimetrale posti su entrambi i lati costituenti imbotte su tutto il perimetro
del serramento che verra posato su parete in cartongesso esistente avente spessore cm. 15 in
sostituzione di infisso avente le stesse dimensioni di quello in fornitura.

L’infisso dovra essere idoneo al montaggio di vetro stratificato antinfortunio mm. 4+0.76+4.
Le misure e le dotazioni saranno le seguenti

mm. 2.320x1.450 Lastra intera

mm. 1.000x1.450 Lastra intera

mm. 2.360x2.400 Porta a due battenti con serratura e maniglia a leva, doppio zoccolino e
fascia rompitratta e chiudiporta aereo

mm. 1.300x2.400 a tipologia apribile a un battente , completa di maniglione antipanico triplice
con serratura e maniglia esterna a leva, doppio zoccolo e fascia rompitratta,
chiudiporta aereo.

e Corpo “A” aule piano terra

Si prevede la sostituzione degli infissi in alluminio e vetro delle finestrature di alcune delle aule
site al piano terra lato est del corpo di fabbricato “A”, in quanto non idonee a garantire
adeguate condizioni di sicurezza ed efficienza.

L’intervento prevede lo smontaggio e smaltimento degli infissi comprensivi dei vetri in essi
inseriti e la sostituzione con nuovi infissi in alluminio a taglio termico a battente scorrevole ed
elemento di completamento costituito da finestra a telaio fisso.

I nuovi infissi dovranno mantenere le dimensioni e i sensi di apertura dei battenti scorrevoli
come da situazione esistente. Non sono previsti interventi edili sulle strutture murarie costituite
da pannelli di tamponamento prefabbricati. Vanno conservate le banchinature in alluminio dei
piani d’appoggio dei serramenti, e i setti divisori verticali tra le aule, che dovranno continuare a
mantenere la propria funzionalita e tenuta; cosi come le veneziane interne alle aule, che
dovranno essere rimosse durante la fase di posa dei nuovi serramenti per essere
successivamente ricollocate ad adeguata distanza dalle maniglie ed organi di regolazione.
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Sistema

| serramenti dovranno essere realizzati tipo sistema METRA NC-S150STH-HES o
equivalente.

| profilati saranno in lega di alluminio UNI EN AW 6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2) con
stato fisico di fornitura T5 secondo UNI EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze secondo
UNI EN 12020-2. Il sistema dovra prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli
isolanti in poliammide PA 6.6 rinforzati con fibra di vetro al 25%. | listelli isolanti dovranno
consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200°
per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualita del collegamento. | profilati per il telaio
fisso avranno doppia fila di listelli con una larghezza non inferiore a 16mm. | profilati per il
telaio mobile avranno listelli con una larghezza non inferiore a 18mm. | profilati del telaio
mobile saranno del tipo a tre camere tali da consentire I'impiego nelle giunzioni d’angolo di 2
squadrette. | telai mobili potranno accogliere vetri fino a 46 mm di spessore

Guarnizioni
Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM.
Dispositivi di apertura

| carrelli di scorrimento dovranno avere le ruote in nylon rotanti su cuscinetti. | carrelli
dovranno consentire una portata di 300-400 kg (ogni anta); gli stessi dovranno essere idonei a
garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (peso del vetro, spinta del
vento, manovra di utenza).

Tipologie di apertura

Chiusura con maniglia scorrevole alzante. La movimentazione delle ante dovra avvenire
mediante 'azionamento di una maniglia a leva che permettera il sollevamento e lo scorrimento
in modo agevole. La chiusura delle ante dovra essere a tre punti mediante particolari
dispositivi. Tale apparecchiatura sara provvista anche di serratura per permettere, grazie
all'impiego della maniglia, la sola chiusura dall'interno.

Dilatazioni

I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della
temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite
senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni
dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e
di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema.

Montaggio dei vetri e/o pannelli

| fermavetro dovranno garantire sotto la spinta del vento, senza cedimenti, una pressione
ottimale sulla lastra di vetro / pannello. Il fermavetro dovra compensare tutte le tolleranze
dimensionali, causate anche da spessori aggiunti quali la verniciatura, per garantire un
corretto accoppiamento. L’altezza del fermavetro sara di 22 mm per garantire un vincolo
adeguato del vetro e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i
vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro precoce deterioramento.
Dovranno essere impiegati i supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con dimensioni e
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durezza adeguate in base alla loro funzione (portante o distanziale). Supporti vetro e tasselli
dovranno garantire un piano di appoggio su entrambe le lastre del vetrocamera.

La tenuta attorno alle lastre di vetro dovra essere eseguita con idonee guarnizioni preformate
in elastomero etilene-propilene (EPDM) opportunamente giuntate agli angoli. La guarnizione
cingivetro sara posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in modo
da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l'effetto cornice (guarnizione tipo
tournant).

Prestazioni di tenuta

Tenuta all’Acqua ( EN 1027 — EN 12208 ) : Classe 9A
Permeabilita all’Aria ( EN 1026 — EN 12207 ) : Classe 4
Resistenza al Vento ( EN 12211 — EN 12210) : Classe 3B

Isolamento Termico

L’interruzione del ponte termico dei profilati dovra essere ottenuta mediante l'inserimento di
speciali barrette in poliammide rinforzato da poste tra i due elementi di profilo estrusi
separatamente. L’assemblaggio dei profilati dovra essere eseguito mediante rullatura
meccanica previa operazione di zigrinatura sull’'estruso in alluminio. Il fornitore dovra
dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune verifiche statiche indotte
dal carico del vento e dal peso dei vetri. | listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di
ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di 15 minuti
senza alterazioni nella qualita del collegamento. | valori di trasmittanza dovranno essere
certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo. La trasmittanza media termica del
serramento, completo in ogni sua parte (alluminio + vetro) dovra avere un coefficiente Uw
certificato non superiore a 1,4 W/m2K°® (parametri di riferimento Regione Lombardia zona
climatica E.

Il vetrocamera sara cosi ' composto :
facciata interna in stratificato 44.1 basso emissivo, camera 16 mm. con argon 90%

faccia esterna in stratificato 33.1 selettivo 66/42 con valore di Ug= 0.9 W/m2K®

Il serramento con ante scorrevoli avra dimensioni analoghe all’'esistente e paria m 2.40 x 1.60,
mentre il serramento fisso avra dimensioni variabili in funzione delle necessita di
completamento della finestratura di ogni singola aula, e comunque al massimo paria m 1.10 x
1.60.

Nel complesso lintervento di sostituzione degli infissi interessera n. 15 finestre ad ante
scorrevoli e n. 7 finestre fisse.

¢ Adeguamento vetri uscite emergenza

Si prevede la sostituzione di vetri semplici, interni o esterni, su serramenti alluminio, con vetri
stratificati di sicurezza di qualsiasi superficie, composti da lastra stratificata di cristallo FLOAT
incolore, opache, riflettenti, piano, trasparente assemblate con pellicola di polivinilbuterrale,
uniti al perimetro con banda distanziatrice ed interposta intercapedine di spessore variabile
contenente aria o gas disidratati, di qualsiasi forma e dimensione e installata a qualsiasi
altezza.

La lavorazione prevede il lievo dei fermavetro o cornici esistenti, lievo del vetro esistente,
adattamento o sostituzione dei fermavetro dello stesso materiale e tipologia del serramento,
installazione del vetro di sicurezza; la fornitura e posa di idonei tasselli distanziatori tra pannelli
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vetrati prefabbricati e serramento, in gomma sintetica, morbida, o prodotto equivalente in
numero, dimensioni e posizioni adeguate; installazione dei fermavetro o cornicette nuovi o
adattati e nuove guarnizioni in elastomero (EPDM) o in DUTRAL o RESINA SILICONICA.
Vetro stratificato mm 4+0,76+4

5.5. Impianti elettrici, rilevazione, allarme.

Mappatura impianti laboratori didattici

Al fine di consentire gli interventi di compartimentazione delle pareti dei laboratori, si
rende necessario il distacco provvisorio dalle pareti oggetto di intervento di tutte le
componenti impiantistiche, (prese, tubazioni passacavi, canaline, placche, porta
interruttori, linee trasmissione dati, tubazioni aria compressa ecc.), ed il successivo
riposizionamento a compartimentazione completata.

Il progetto esecutivo prevedra una mappatura delle componenti impiantistiche interferenti
con le pareti oggetto di intervento al fine di valutare opportunamente i lati di intervento piu
convenienti per I'esecuzione.

Impianti allarme e rivelazione incendi

All'interno della scuola, ad oggi sono presenti 2 impianti di allarme e rivelazione incendi
separati e indipendenti:

- Impianto n.1 installato nel 2002 e ampliato nel 2004 che sorveglia il corpo A aule e
l'ingresso;

- Impianto n.2 installato nel 2016 che sorveglia il corpo B uffici, corpo C bar e laboratorio
TLC e i corpi D/E palestre e corpo laboratori;

Entrambi gli impianti hanno una centralina di gestione e segnalazione allarmi installate nel
locale portineria.

In questa fase i 2 impianti dovranno essere collegati fra loro, in modo che un qualsiasi
allarme di incendio faccia allarmare l'intera scuola.

Quadro elettrico canestri palestra — & stato richiesto lo spostamento in spazio
accessibile dal personale presente in palestra, del quadro elettrico di gestione canestri
palestra grande.

llluminazione di emergenza — si & valutato lo stato di inefficienza e di non
funzionamento dei corpi lampade di emergenza, alcuni dei quali in condizioni tali da non
rispettare le prescrizioni minime richieste dalle normative vigenti. Si prevede la
sostituzione di tutti i corpi lampada non adeguati e 'adeguamento ove necessario delle
linee di alimentazione.

Impianti a servizio dei nuovi laboratori — & previsto 'adeguamento impiantistico alle
esigenze di allestimento dei nuovi laboratori (TLC - Q.TLC - DISEGNO), prevedendo i
seguenti interventi:

¢ Modifica dei quadri elettrici esistenti;
¢ Realizzazione di punti presa;

o Realizzazione di punti luce e posa corpi illuminanti;
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5.6. Ex appartamento custode.

Verifica e sistemazione della copertura, prevedendo la sigillatura degli elementi in
lattoneria, e interessa una superficie di copertura pari a mq 120 ed un perimetro paria m
50, comprendendo la sostituzione dei pluviali discendenti e dei relativi bocchettoni di
scarico;

Intervento di ripristino delle pareti interne, mediante rappezzi e risanamento localizzato
degli intonaci ammalorati in conseguenza di infiltrazioni esterne;

Realizzazione di parete di tamponamento per separazione ambienti interni sviluppo m
3.00 x2.70 = 8.10 mq;

Esecuzione di impianto di rilevazione fumi e di impianto elettrico e di illuminazione interna
n. 5 rilevatori n. 5 punti luce con accensione, n. 4 punti presa,;

Tinteggiatura interna delle pareti e del solaio mq 350;

Adeguamento dei serramenti prevedendo in particolare per i serramenti esterni cancelli di
sicurezza antintrusione.

5.7. Interventi di finitura e completamento.

Fanno parte di questi interventi tutte le opere di finitura ed assistenze necessarie al
completamento delle opere realizzate in particolare:

o Tinteggiatura delle pareti interne oggetto di intervento di compartimentazione, realizzata
con doppia mano di pittura lavabile traspirante finitura grezza (in continuita con
I'esistente), preparazione del piano di posa e stesura di primer di fondo.

Sviluppo totale mq. 750;

o Sostituzione di zoccolino battiscopa in alluminio altezza 8 cm posto raso parete in
cartongesso mediante fissaggio con appositi collanti e viti autofilettanti.

Sviluppo totale m. 200.

5.8. Aula magna

L’utilizzo da parte del Comune di Manerbio dell’aula magna per usi extrascolastici, ha
reso necessario l'ottenimento del parere favorevole della commissione provinciale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che in seguito al sopralluogo condotto in data
03/11/2004 ha rilasciato parere favorevole all’agibilita della struttura, ed alluso come
auditorium con capienza massima 190 persone, condizionato ad alcune prescrizioni, che
il Comune di Manerbio ha provveduto a porre opera.

Cio premesso, ed in considerazione del tempo trascorso, si prevede nel presente progetto
di destinare una quota delle risorse disponibili, per verificare la completa rispondenza
degli interventi gia realizzati alle prescrizioni imposte, con particolare riguardo alla
sostituzione dei componenti d’arredo per i quali non si dispone delle adeguate
certificazioni.
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6. QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI D’'INTERVENTO
La spesa per la realizzazione degli interventi previsti in adeguamento ammonta a
complessivi € 400.000,00 come meglio specificato nel quadro economico di seguito
redatto ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 207/2010.
P.to | Descrizione tipologia di spesa Importo in Euro
LAVORI A BASE D'APPALTO (lva esclusa
al |Oneried apprestamenti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.000,00
a2 |lavoriin economia a base d'appalto non soggetti a ribasso d'asta € -
a3 | Lavoriacorpo e a misura a base d'appalto, soggetti a ribasso d'asta € 285.000,00
A | LAVORI A BASE D'APPALTO (lva esclusa) (A=al +a3) € 290.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
bl |Lavoriin economia € -
b2 |Spese tecniche per rilievi, accertamenti, indagini (comprese IVA e oneri) € -
b3 |Incentivo 2% € 5.800,00
b4 | Imprevisti € 3.096,65
b5 |Spese per occupazione ed espropriazione aree ed immobili € -
b6 |Spese tecniche relative a progettaz. E direzione lavori (comprese IVA e oneri) | € 37.303,35
Spese tecniche per attivita tecnico amministrative connesse alla
b7 |progettazione € -
b8 |spese per commissioni giudicatrici € -
b9 |spese per pubblicita ed opere artistiche € -
spese per accertamenti di laboratorio, collaudo statico e tecnico
b10 |amministrativo € -
b1l |[IVA 22% calcolata sui lavori a base d'asta € 63.800,00
b12 |Spese dicuiart. 113 D.L.gs 56/2017 € -
B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ( B=b1+ .. + b12) € 110.000,00
C COSTO TOTALE INTERVENTO ( A+B) € 400.000,00
Pontevico 16 dicembre 2017
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