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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 GETTO DI CLS. PER SOTTOFONDAZIONI (magrone)
A.    5 SOMMANO mc 24,03 80,00 1´922,40 615,17 32,000

2 GETTO DI CLS. PER FONDAZIONI
A.    6 SOMMANO mc 56,07 192,00 10´765,44 5´920,99 55,000

3 GETTO DI CLS. PER OPERE IN ELEVAZIONE E CORDOLI
A.    7 SOMMANO mc 47,85 212,00 10´144,20 9´129,78 90,000

4 MURATURE IN PIETRAME
A.    8 SOMMANO mc 2,52 350,00 882,00 635,04 72,000

5 CALDANA IN CLS.spess. cm 10
A.    9 SOMMANO mq 92,00 14,50 1´334,00 506,92 38,000

6 COPERTINE IN CLS. dim. cm 35x10
A.   10 SOMMANO ml 105,00 35,00 3´675,00 2´572,50 70,000

7 SPEZZONI DI ANCORAGGIO diam. 12 - lungh cm 70
A.   11 SOMMANO cad. 70,00 13,00 910,00 591,50 65,000

8 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PARETI CON RETE METALLICA
A.   12 SOMMANO mq 450,00 28,00 12´600,00 6´930,00 55,000

9 SCOGLIERE IN PIETRAME
A.   13 SOMMANO mc 12,00 45,00 540,00 388,80 72,000

10 SOTTOFONDI CON MATERIALE CALCAREO STABILIZZATO spess. cm
A.   14 15

SOMMANO mq 342,00 6,00 2´052,00 820,80 40,000

11 PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO- BINDER
A.   15 spess. cm 6

SOMMANO mq 310,00 8,20 2´542,00 330,46 13,000

12 TAPPETO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spess. cm 2,5
A.   16 SOMMANO mq 314,60 5,80 1´824,68 273,70 15,000

13 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS dim. cm
A.   17 30x30x70+CHIUSINO IN PVC

SOMMANO cad. 12,00 60,00 720,00 316,80 44,000

14 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS dim. cm
A.   18 50x50x70+CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

SOMMANO cad. 14,00 145,00 2´030,00 913,50 45,000

15 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS. dim. cm
A.   19 100x100x150+CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

SOMMANO cad. 1,00 430,00 430,00 236,50 55,000

16 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO PER CADITOIE
A.   20 CON GRIGLIA IN GHISA

SOMMANO cad. 5,00 132,00 660,00 297,00 45,000

17 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS.+
A.   21 GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO (dim. cm 20x25)

SOMMANO ml 200,00 43,00 8´600,00 5´590,00 65,000

18 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC MICROFESSURATO diam. 250
A.   22 SOMMANO ml 305,00 20,00 6´100,00 3´050,00 50,000

19 FERRO ZINCATO PER PALI DI RECINZIONE
A.   25 SOMMANO kg 4´129,60 2,30 9´498,08 4´274,14 45,000

20 RETE METALLICA PLASTIFICATA A MAGLIA 5x5-filo 3,5 mm h=ml
A.   26 2,00 + PALETTI PLASTIFICATI diam. 48 POSATI OGNI 2 ml

SOMMANO ml 104,00 22,50 2´340,00 982,80 42,000

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 79´569,80 44´376,40
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R I P O R T O 79´569,80 44´376,40

21 RETE METALLICA PLASTIFICATA A MAGLIA 5x5-filo 3,5 mm h=ml
A.   27 2,00 + PALETTI PLASTIFICATI diam. 48 POSATI OGNI 4 ml

SOMMANO ml 320,00 15,85 5´072,00 2´130,24 42,000

22 FORNITURA E POSA DI RETE IN POLIETILENE H= ml 4,20 - maglia cm
A.   28 14x14 - filo mm 3,5

SOMMANO ml 320,00 8,00 2´560,00 1´075,20 42,000

23 FORNITURA E POSA DI RECINZIONE TIPO "RECINTHA STADIUM"
A.   29 SOMMANO ml 62,00 158,00 9´796,00 4´506,16 46,000

24 CONSOLIDAMENTO TERRENO ESISTENTE CON PRODOTTO TIPO
A.   30 "MAPESOIL" spess. cm 15

SOMMANO mq 5´422,00 8,50 46´087,00 25´347,85 55,000

25 FORMAZIONE LIVELLETTA CON SABBIA spess. cm 1
A.   31 SOMMANO mq 5´422,00 1,30 7´048,60 4´581,59 65,000

26 PAVIMENTAZIONE CAMPO DA CALCIO CON ERBA ARTIFICIALE
A.   32 TIPO "ECONEXT"

SOMMANO mq 5´044,00 27,20 137´196,80 54´878,72 40,000

27 PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIALE  PER AREE EXTRAOUT
A.   33 CAMPO DA CALCIO

SOMMANO mq 378,00 14,65 5´537,70 2´215,08 40,000

28 FORNITURA E POSA DI CANCELLO PEDONALE dim. cm 130x220
A.   35 SOMMANO cad. 4,00 700,00 2´800,00 448,00 16,000

29 FORNITURA E POSA DI CANCELLO CARRABILE dim. cm 350x220
A.   36 SOMMANO cad. 1,00 1´200,00 1´200,00 192,00 16,000

30 PAVIMENTAZIONE IN TAVELLE DI CEMENTO
A.   37 SOMMANO mq 60,00 40,00 2´400,00 1´152,00 48,000

31 RIVESTIMENTO MURETTI PERIMETRALI CAMPO DA CALCIO CON
A.   38 MAXI ONDA MARINA (spess. 28 mm)

SOMMANO ml 35,00 25,00 875,00 175,00 20,000

32 OPERAIO QUALIFICATO
A.   41 SOMMANO h 70,00 27,00 1´890,00 1´890,00 100,000

33 OPERAIO COMUNE
A.   42 SOMMANO h 72,00 25,00 1´800,00 1´800,00 100,000

34 COMPRESSORE CON MOTORE A SCOPPIO FINO A  l=2500
A.   43 SOMMANO h 26,00 12,00 312,00 0,00

35 CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA (R=30)
A.   44 SOMMANO q.li 10,00 10,51 105,10 0,00

36 CEMENTO A LENTA PRESA (R=325)
A.   45 SOMMANO q.li 10,00 15,00 150,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 304´400,00 144´768,24 47,559

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 304´400,00 144´768,24
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R I P O R T O 304´400,00 144´768,24

LAVORI A CORPO

37 RIMOZIONE-DEMOLIZIONE DI MANUFATTI E ATTREZZATURE IN
A.    1 GENERE

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00 2´100,00 60,000

38 SCAVO DI SBANCAMENTO
A.    2 SOMMANO a corpo 1,00 9´000,00 9´000,00 4´230,00 47,000

39 SCAVI E SCARIFICHE CAMPO DA CALCIO
A.    3 SOMMANO a corpo 1,00 13´500,00 13´500,00 6´075,00 45,000

40 SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA
A.    4 SOMMANO a corpo 1,00 2´800,00 2´800,00 1´288,00 46,000

41 COLLEGAMENTO COLLETTORE DRENANTE ALLA RETE
A.   23 FOGNARIA ESISTENTE

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00 1´040,00 65,000

42 COLLEGAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE
A.   24 SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 520,00 65,000

43 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO
A.   34 SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00 11´000,00 55,000

44 FORNITURA E POSA DI N. 2 PORTE CAMPO DA CALCIO + SET
A.   39 BANDIERINE

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00 144,00 9,000

45 FORNITURA E POSA DI N. 2 PANCHINE DA 12 SEDUTE
A.   40 SOMMANO a corpo 1,00 2´800,00 2´800,00 308,00 11,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 55´600,00 26´705,00 48,031

T O T A L E   euro 360´000,00 171´473,24 47,631

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 304´400,00 144´768,24 47,559

C LAVORI A CORPO euro 55´600,00 26´705,00 48,031

TOTALE  euro 360´000,00 171´473,24 47,631

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO

A   R I P O R T A R E 




