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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO i,
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE per °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 GETTO DI CLS. PER SOTTOFONDAZIONI (magrone)
A. 5 SOMMANO mc 24,03 80,00 1'922,40 615,17 32,000
2 GETTO DI CLS. PER FONDAZIONI
A 6 SOMMANO mc 56,07| 192,00 10'765,44 5'920,99| 55,000
3 GETTO DI CLS. PER OPERE IN ELEVAZIONE E CORDOL|
AT SOMMANO mc 47,85| 212,00 10'144,20 9129,78| 90,000
4 MURATURE IN PIETRAME
A 8 SOMMANO mc 252| 350,00 882,00 635,04 72,000
5 CALDANA IN CL S.spess. cm 10
A 9 SOMMANO mq 92,00 14,50 1°334,00 506,92 38,000
6 COPERTINE IN CLS. dim. cm 35x10
A. 10 SOMMANO ml 105,00 35,00 3675,00 2'572,50| 70,000
7 SPEZZONI DI ANCORAGGIO diam. 12 - lungh cm 70
A 11 SOMMANO cad. 70,00 13,00 910,00 591,50, 65,000
8 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PARETI CON RETE METALLICA
A 12 SOMMANO MG 450,00 28,00 12'600,00 6'930,00| 55,000
9 SCOGLIERE IN PIETRAME
A. 13 SOMMANO mc 12,00 45,00 540,00 388,80 72,000
10 SOTTOFONDI CON MATERIALE CALCAREO STABILIZZATO spess. cm
A 14 15
SOMMANOmq 342,00 6,00 2052,00 820,80, 40,000
11 PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO- BINDER
A. 15 spess. cm 6
SOMMANOmq 310,00 8,20 2'542,00 330,46, 13,000
12 TAPPETO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spess. cm 2,5
A. 16 SOMMANOmq 314,60 5,80 182468 273,70 15,000
13 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS dim. cm
A 17 30x30x70+CHIUSINO IN PVC
SOMMANO cad. 12,00 60,00 720,00 316,80, 44,000
14 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS dim. cm
A. 18 50x50x70+CHI USINO CARRABILE IN GHISA
SOMMANO cad. 1400 14500 2'030,00 913,550, 45,000
15 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS. dim. cm
A. 19 100x100x150+CHIUSINO CARRABILE IN GHISA
SOMMANO cad. 1,00 430,00 430,00 236,50, 55,000
16 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO PER CADITOIE
A. 20 CON GRIGLIA IN GHISA
SOMMANO cad. 500 132,00 660,00 297,00 45,000
17 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS+
A 21 GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO (dim. cm 20x25)
SOMMANO ml 200,00 43,00 8'600,00 5'590,00| 65,000
18 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC MICROFESSURATO diam. 250
A 22 SOMMANO ml 305,00 20,00 6'100,00 3050,00| 50,000
19 FERRO ZINCATO PER PALI| DI RECINZIONE
A. 25 SOMMANO kg| ~ 4129,60 230 9498,08 4274,14| 45,000
20 RETE METALLICA PLASTIFICATA A MAGLIA 5x5-filo 35 mm h=ml
A. 26 2,00+ PALETTI PLASTIFICATI diam. 48 POSATI OGNI 2 ml
SOMMANO ml 104,00 22,50 2'340,00 982,80, 42,000
A RIPORTARE 79'569,80 44°376,40

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO i,
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE per 0
RIPORTO 79'569,80 44°376,40
21 RETE METALLICA PLASTIFICATA A MAGLIA 5x5filo 35 mm h=ml
A 27 2,00+ PALETTI PLASTIFICATI diam. 48 POSATI OGNI 4 ml
SOMMANO ml 320,00 15,85 5072,00 2130,24| 42,000
22 FORNITURA E POSA DI RETE IN POLIETILENE H= ml 4,20 - maglia cm
A. 28 14x14 - filomm 35
SOMMANO ml 320,00 8,00 2'560,00 1'075,20 42,000
23 FORNITURA E POSA DI RECINZIONE TIPO " RECINTHA STADIUM"
A. 29 SOMMANO ml 6200 158,00 9796,00 4'506,16| 46,000
24 CONSOLIDAMENTO TERRENO ESISTENTE CON PRODOTTO TIPO
A. 30 "MAPESOIL" spess. cm 15
SOMMANOmq|  5422,00 8,50 46'087,00 25'347,85| 55,000
25 FORMAZIONE LIVELLETTA CON SABBIA spess. cm 1
A. 31 SOMMANO mq| ~ 5'422,00 1,30 7:048,60 4'581,59| 65,000
26 PAVIMENTAZIONE CAMPO DA CALCIO CON ERBA ARTIFICIALE
A 32 TIPO " ECONEXT"
SOMMANOmq|  5044,00 27,20 137'196,80 54'878,72| 40,000
27 PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIALE PER AREE EXTRAOUT
A 33 CAMPO DA CALCIO
SOMMANO mq| 378,00 14,65 5'537,70 221508/ 40,000
28 FORNITURA E POSA DI CANCELL O PEDONALE dim. cm 130x220
A. 35 SOMMANO cad. 400 700,00 2'800,00 448,00 16,000
29 FORNITURA E POSA DI CANCELL O CARRABILE dim. cm 350x220
A. 36 SOMMANO cad. 1,000  1°200,00 1°200,00 192,00/ 16,000
30 PAVIMENTAZIONE IN TAVELLE DI CEMENTO
A. 37 SOMMANO mq 60,00 40,00 2400,00 1'152,00| 48,000
31 RIVESTIMENTO MURETT! PERIMETRALI CAMPO DA CALCIO CON
A. 38 MAXI ONDA MARINA (spess. 28 mm)
SOMMANO ml 35,00 25,00 875,00 175,00/ 20,000
32 OPERAIO QUALIFICATO
A, 41 SOMMANO h 70,00 27,00 1'890,00 1'890,00| 100,000
R OPERAIO COMUNE
A 42 SOMMANO h 72,00 25,00 1°800,00 1'800,00| 100,000
34 COMPRESSORE CON MOTORE A SCOPPIO FINO A 1=2500
A. 43 SOMMANO h 26,00 12,00 312,00 0,00
35 CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA (R=30)
A. 44 SOMMANO gli 10,00 10,51 105,10 0,00
36 CEMENTO A LENTA PRESA (R=325)
A. 45 SOMMANO gli 10,00 15,00 150,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 304'400,00 144'768,24| 47,559
A RIPORTARE 304'400,00 144'768,24

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO i,
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE per 0
RIPORTO 304'400,00 144'768,24
LAVORI A CORPO
37 RIMOZIONE-DEMOLIZIONE DI MANUFATTI E ATTREZZATURE IN
A1 GENERE
SOMMANO a corpo 1,000  3500,00 3500,00 2100,00| 60,000
38 SCAVO DI SBANCAMENTO
A 2 SOMMANO a corpo 1,000  9°000,00 9°000,00 4230,00] 47,000
39 SCAVI E SCARIFICHE CAMPO DA CALCIO
A 3 SOMMANO a corpo 1,00, 13'500,00 13'500,00 6075,00, 45,000
40 SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA
A 4 SOMMANO a corpo 1,000 2'800,00 2'800,00 1'288,00 46,000
41 COLLEGAMENTO COLLETTORE DRENANTE ALLA RETE
A 23 FOGNARIA ESISTENTE
SOMMANO a corpo 1,000  1'600,00 1°600,00 1°040,00| 65,000
42 COLLEGAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE
A 24 SOMMANO a corpo 1,000 800,00 800,00 520,00/ 65,000
43 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO
A 34 SOMMANO a corpo 1,00 20°000,00 20°000,00 11°000,00| 55,000
44 FORNITURA E POSA DI N. 2 PORTE CAMPO DA CALCIO + SET
A. 39 BANDIERINE
SOMMANO a corpo 1,000  1'600,00 1°600,00 144,00/ 9,000
45 FORNITURA E POSA DI N. 2 PANCHINE DA 12 SEDUTE
A. 40 SOMMANO a corpo 1,000  2'800,00 2'800,00 308,00/ 11,000
ParzialeLAVORI A CORPO euro 55'600,00 26'705,00| 48,031
TOTALE euro 360°000,00 171°47324| 47,631

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 304°400,00 144°768,24| 47,559
C LAVORI A CORPO euro 55'600,00 26'705,00| 48,031
TOTALE euro 360°000,00 171°473,24| 47,631

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI BIENNO





