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COMUNE DI BIENNO 

Provincia di Brescia 

Repubblica Italiana 

LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEL CAMPO DA 

CALCIO IN VIA CADUTI DEL LAVORO, NONCHE’ POSA PAVIMENTAZIONE IN 

ERBA ARTIFICIALE”  

CUP:…………………………………. CIG …………………………… 

Rep. N. ……………………….. 

L'anno duemiladiciotto addì …………………….. del mese di ………………, in Bienno 

(Bs), presso la residenza Municipale, avanti a me ……………………………., Segretario 

del Comune di Bienno (Bs), nato ad …………. (….) il ………………, autorizzato per 

legge a ricevere il presente atto in forma pubblica amministrativa, in cui l’Ente è parte ai 

sensi dell’art. 97 del TUEL n. 267/2000, sono comparsi i sigg.ri:  

1) ………………… nato a ………….. (……) il …./…./……, domiciliato ai fini del 

presente atto presso la sede dell’Ente, che agisce in qualità di presidente pro-tempore, in 

rappresentanza del COMUNE DI BIENNO con sede in Piazza Liberazione n. 1 a BIENNO 

(Bs) cod. fisc 81002430171, P. IVA 00723590980, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “stazione appaltante”; 

2) ……………………………. nato a ……………. (….) il ………………., residente in 

……………………………. a ……………… (….), il quale dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ………………………………. con sede in ……………….. (….), via 

……………., codice fiscale …………………., partita IVA …………………, domiciliato 

per la carica presso la sede sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di 

seguito nel presente atto denominata semplicemente “appaltatore”, comparenti della cui 
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identità personale e capacità giuridica io Segretario dell’Unione sono personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 

all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

- Che con Determinazione del ……………………… n. …… del …………………….. è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, con i seguenti importi: 

- Importo esecuzione dei lavori a base d’asta   € 360.000,00 

- Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza              €     2.500,00 

- Importo totale dei lavori da appaltare   € 362.500,00 

- Che, a seguito di ……………………………….., il cui verbale di gara è stato 

approvato con determinazione n. …………………….. adottata il ……………………….. 

dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici le opere di cui trattasi sono state aggiudicate  

a misura alla ditta …………………………………… con sede in ………………… (….), 

via ……………………………, codice fiscale ……………………….,  partita IVA 

……………………….., per un importo netto del contratto da stipulare pari a Euro 

……………………………. (oneri per la sicurezza compresi), oltre all’I.V.A. ; 

- che con la stessa determinazione è stata approvata l’offerta tecnica presentata dalla ditta 

aggiudicataria in sede di gara che, con i suoi allegati tecnici comprendente il computo 

metrico, va a variare ed integrare il progetto esecutivo dell’opera; 

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, con la 

conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla Determinazione n ………. adottata il 

……………………, ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 

2016; 

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del 

d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non 
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risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, 

in base alla dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o 

divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di gara; qualora dalla 

comunicazione rilasciata dalla Prefettura di Brescia, ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. 

159/2011 e s.m.i. risulti il contrario, il presente contratto si intende risolto di diritto senza 

ulteriori formalità e senza che nulla sia dovuto all’appaltatore;  

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - 

attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 

del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002); 

- che in data …………………………. è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale 

di cantierabilità dei lavori ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

CIO' PREMESSO 

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – Il Comune di BIENNO, come sopra rappresentato, appalta all'Impresa che, come 

sopra rappresentata, accetta i lavori relativi a “LAVORI DI MANUTENZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA CADUTI DEL LAVORO, 

NONCHE’ POSA PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIALE”                                      

CUP: ………………………. CIG …………………… 

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con i provvedimenti richiamati 

nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale 

d'appalto. Detto Capitolato speciale d'appalto, unitamente ai documenti presentati in sede di 

gara, sottoscritto dal rappresentante/titolare dell'Impresa appaltatrice a conferma della presa 

di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositato agli atti dell’Ente, costituisce 
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parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato 

allo stesso. 

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente 

allegati: 

- il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 145/2000; 

- gli elaborati grafici progettuali; 

- l’elenco dei prezzi unitari; 

- i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008; 

- il cronoprogramma dei lavori; 

- gli elaborati tecnici, il computo metrico presentati in sede di gara. 

ART. 3 - Le opere sono appaltate a misura. L’importo complessivo dell’appalto è pari a 

Euro ……………………….. (Euro ………………………………./…) I.V.A. esclusa così 

distinto: 

- Euro ………………… per opere;  

- Euro 2.500,00 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).  

ART. 4 - Ai sensi del Capitolato d’Appalto l’impresa appaltatrice ha costituito cauzione 

definitiva per l’importo di € …………………….. pari al ……….. per cento 

dell'ammontare complessivo d'appalto, mediante polizza fideiussoria n. ………………. del 

………………. emessa da …………………………………. 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la 

rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile. 

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di  

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici  
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mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell’appaltatore. 

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

comunque presenti in cantiere. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della 

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

L’appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7 del 

D.lgs. n. 50/2016 per un importo pari all’importo del contratto stesso, al fine di tenere 

indenne l’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore 

a quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 
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ART. 5 Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni …….. 

(……………………) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

medesimi. 

Per ogni giorno di ritardo, così come previsto dall’art. 18 del C.S.A., verrà applicata a 

carico dell'Impresa appaltatrice una penale pecuniaria del……………………… per mille 

dell’importo contrattuale. 

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l’impossibilità di 

ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili 

all’appaltatore. 

ART. 6 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei 

lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni 

superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati 

all’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016; 

ART. 7 - Ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010, per quanto attiene al programma di 

esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, 

alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate 

disposizioni contenute nel Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel 

Capitolato speciale d’appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte 

ancora in vigore. 

ART. 8 - E’ vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto 

parziale delle stesse ai sensi del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e 

limiti ivi precisati. 

ART. 9 - Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al raggiungimento 

delle fasi lavorative secondo quanto previsto dall’art……. del Capitolato speciale 

d’appalto. La rata di saldo sarà corrisposta entro ….. giorni dall’avvenuta emissione del 
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certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. 

E’ esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non sì applica il primo comma dell'art. 

1664 del Codice Civile. 

ART. 10 - L’appaltatore, così come previsto dall’ art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, 

n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge  

13.08.2010, n. 136, così come previsto dall’ art. 3, comma 8, della legge stessa. 

E’ causa  di risoluzione del presente contratto l’effettuazione di transazioni afferenti lo 

stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 

ART. 11 - Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori 

saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati all'art. …… del Capitolato 

speciale d’appalto. 

ART. 12 - L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni 

vigenti in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa 

formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente 

contratto. 

ART. 13 - Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le 

norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare 

riguardo al D.lgs 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria 

e della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36); l’Impresa è altresì tenuta ad osservare tutte le 

disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

ART. 14 - L’Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell’opera e 
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difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 102, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 

e dall’art. 18 del Capitolato generale d’appalto (D.M. n. 145/2000). 

ART. 15 - L’Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi 

previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le 

modalità indicate al successivo art. 17. 

ART. 16 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, l'appalto 

è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici 

approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145 e nel vigente Regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per la 

parte ancora in vigore. 

ART. 17 - Ai sensi dell’art. ….. del Capitolato speciale d'appalto, per eventuali 

controversie tra le parti troverà applicazione l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, con la 

precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Foro di 

Brescia. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di 

avvalersi della procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 18 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le 

dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice. 

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la 

gestione dei lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art.40 

del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. L'imposta sul valore 

aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in  
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modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 32 co. 14 

del Codice dei Contratti) da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia 

richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà  e pertanto lo hanno approvato e  

confermato in ogni sua parte. 

I comparenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste “nell’acquisizione 

digitale della firma autografa” (ai sensi dell’articolo 52-bis della legge 89/1913 modificata 

dal decreto legislativo 110/2010). Il sottoscritto segretario comunale, dopo la conversione 

del cartaceo firmato dalle parti in file formato “portable documennt format” (.PDF), 

chiuderà il file del contratto con l’apposizione della propria firma digitale. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Il Rappresentante della stazione appaltante 

L'appaltatore 

Il Segretario del Comune di Bienno 


