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AGNESE
Nuovo timbro


COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia

Repubblica Italiana

LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEL CAMPO DA

CALCIO IN VIA CADUTI DEL LAVORO, NONCHE’ POSA PAVIMENTAZIONE IN

ERBA ARTIFICIALE”

CUP: CIG .,

Rep. N oo,

L'anno duemiladiciotto addi ...................ceeneee del mese di .................. , in Bienno
(Bs), presso la residenza Municipale, avanti a me .........ccveivivii i, , Segretario
del Comune di Bienno (Bs), nato ad ............. (o) il , autorizzato per

legge a ricevere il presente atto in forma pubblica amministrativa, in cui I’Ente ¢ parte ai

sensi dell’art. 97 del TUEL n. 267/2000, sono comparsi i sigg.ri:

D o nato a .............. (. Yil , domiciliato ai fini del

presente atto presso la sede dell’Ente, che agisce in qualita di presidente pro-tempore, in

rappresentanza del COMUNE DI BIENNO con sede in Piazza Liberazione n. 1 a BIENNO

(Bs) cod. fisc 81002430171, P. IVA 00723590980, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente “stazione appaltante”;

2) Nato @ ................ ()il , residente in

.................................. a ...oooeeeevnennnn (o2n2), il quale dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio bensi esclusivamente nella sua qualita di legale rappresentante

dell’impresa ......coveeviiiiii con sede N ... (....), via

per la carica presso la sede sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di

seguito nel presente atto denominata semplicemente “appaltatore”, comparenti della cui




identita personale e capacita giuridica io Segretario dell’Unione sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- Che con Determinazione del .............cooevvvvnenn.. Nooodel o ]

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, con i seguenti importi:

- Importo esecuzione dei lavori a base d’asta € 360.000,00
- Importo per I’attuazione dei piani di sicurezza € 2.500,00
- Importo totale dei lavori da appaltare € 362.500,00
- Che, a seguito di ......ocovviiiiiiii , il cui verbale di gara & stato
approvato con determinazione Nn. ..............coooeeeinen adottata il .........cooeeiiiiiiiiiin

dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici le opere di cui trattasi sono state aggiudicate

a misura alla ditta ..o consede in ..........coueeinnnis (-...),

VIG o , codice fiscale ..............oceviiinnin, ,  partita IVA

............................. , per un importo netto del contratto da stipulare pari a Euro

.................................. (oneri per la sicurezza compresi), oltre all’l.V.A. ;

- che con la stessa determinazione € stata approvata I’offerta tecnica presentata dalla ditta

aggiudicataria in sede di gara che, con i suoi allegati tecnici comprendente il computo

metrico, va a variare ed integrare il progetto esecutivo dell’opera;

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore € stato verificato positivamente, con la

conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla Determinazione n .......... adottata il

........................ , ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del

2016;

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del

d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non




risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai

sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e art. 67 del D.Lgs n. 159/2011,

in base alla dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o

divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di gara; qualora dalla

comunicazione rilasciata dalla Prefettura di Brescia, ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs.

159/2011 e s.m.i. risulti il contrario, il presente contratto si intende risolto di diritto senza

ulteriori formalita e senza che nulla sia dovuto all’appaltatore;

- che é stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva - D.U.R.C. -

attestante I'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2

del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002);

-cheindata ......ooovvviiiiiii ¢ stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale

di cantierabilita dei lavori ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 — Il Comune di BIENNO, come sopra rappresentato, appalta all'Impresa che, come

sopra rappresentata, accetta i lavori relativi a “LAVORI DI MANUTENZIONE E

POTENZIAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA CADUTI DEL LAVORO,

NONCHE’ POSA PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIALE”

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di

corretta esecuzione, in conformita al progetto approvato con i provvedimenti richiamati

nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale

d'appalto. Detto Capitolato speciale d'appalto, unitamente ai documenti presentati in sede di

gara, sottoscritto dal rappresentante/titolare dell'lmpresa appaltatrice a conferma della presa

di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositato agli atti dell’Ente, costituisce




parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato

allo stesso.

Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente

allegati:

- il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 145/2000;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I’elenco dei prezzi unitari;

- i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

- il cronoprogramma dei lavori;

- gli elaborati tecnici, il computo metrico presentati in sede di gara.

ART. 3 - Le opere sono appaltate a misura. L’importo complessivo dell’appalto € pari a

BUMO oo (BUMD v e, /...) LV.A. esclusa cosi

- EBuro...........l per opere,

- Euro 2.500,00 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).

ART. 4 - Ai sensi del Capitolato d’Appalto I'impresa appaltatrice ha costituito cauzione

definitiva per Iimporto di € ...l pari al ........... per cento
dell'ammontare complessivo d'appalto, mediante polizza fideiussorian. ................... del
................... EMESSA A +euveene vt e e

Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua

operativita entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la

rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici




mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilita del maggior danno.

L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comungue presenti in cantiere.

L’ Amministrazione Aggiudicatrice puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7 del

D.lgs. n. 50/2016 per un importo pari all’importo del contratto stesso, al fine di tenere

indenne I’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi

causa determinati — salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore — e che prevede anche una

garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore

a quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.




ART. 5 Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori € fissato in giorni ........

T ) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

medesimi.

Per ogni giorno di ritardo, cosi come previsto dall’art. 18 del C.S.A., verra applicata a

carico dell'lmpresa appaltatrice una penale pecuniaria del........................... per mille

dell’importo contrattuale.

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora I’impossibilita di

ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili

all’appaltatore.

ART. 6 - | casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei

lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni

superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati

all’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016;

ART. 7 - Ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010, per quanto attiene al programma di

esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori,

alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate

disposizioni contenute nel Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel

Capitolato speciale d’appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte

ancora in vigore.

ART. 8 - E’ vietato il subappalto totale delle opere. Potra essere autorizzato il subappalto

parziale delle stesse ai sensi del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalita e

limiti ivi precisati.

ART. 9 - Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al raggiungimento

delle fasi lavorative secondo quanto previsto dall’art....... del Capitolato speciale

d’appalto. La rata di saldo sara corrisposta entro ..... giorni dall’avvenuta emissione del




certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

E’ esclusa la possibilita di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art.

1664 del Codice Civile.

ART. 10 - L’appaltatore, cosi come previsto dall’ art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010,

n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalita e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi.

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei pagamenti di cui alla legge

13.08.2010, n. 136, cosi come previsto dall’ art. 3, comma 8, della legge stessa.

E’ causa di risoluzione del presente contratto I’effettuazione di transazioni afferenti lo

stesso eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A.

ART. 11 - Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori

saranno effettuate con le modalita e nei termini specificati all'art. ...... del Capitolato

speciale d’appalto.

ART. 12 - L'lmpresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni

vigenti in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa

formale costituzione in mora dell'lmpresa, costituiscono causa di risoluzione del presente

contratto.

ART. 13 - Nell’esecuzione dei lavori I’Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le

norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare

riguardo al D.lgs 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria

e della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36); I’ Impresa ¢ altresi tenuta ad osservare tutte le

disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 14 - L’Impresa appaltatrice sara responsabile per eventuali difformita dell’opera e




difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 102, comma 5, del D. Lgs. 50/2016

e dall’art. 18 del Capitolato generale d’appalto (D.M. n. 145/2000).

ART. 15 - L’Ente appaltante potra procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi

previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; avra altresi facolta di recedere dal contratto con le

modalita indicate al successivo art. 17.

ART. 16 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, I'appalto

e soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici

approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145 e nel vigente Regolamento comunale per la

disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per la

parte ancora in vigore.

ART. 17 - Ai sensi dell’art. ..... del Capitolato speciale d'appalto, per eventuali

controversie tra le parti trovera applicazione l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, con la

precisazione che per ogni controversia non risolta & prevista la competenza del Foro di

Brescia. E' fatta salva la facolta, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di

avvalersi della procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

ART. 18 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le

dipendenti, eccetto I'l.V.A., sono a carico dell'lmpresa appaltatrice.

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la

gestione dei lavori. Il presente atto & soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art.40

del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. L'imposta sul valore

aggiunto, alle aliquote di legge, é a carico della stazione appaltante.

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in




modalita elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 32 co. 14

del Codice dei Contratti) da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia

richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta e pertanto lo hanno approvato e

confermato in ogni sua parte.

I comparenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste “nell’acquisizione

digitale della firma autografa” (ai sensi dell’articolo 52-bis della legge 89/1913 modificata

dal decreto legislativo 110/2010). 1l sottoscritto segretario comunale, dopo la conversione

del cartaceo firmato dalle parti in file formato “portable documennt format” (.PDF),

chiudera il file del contratto con I’apposizione della propria firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Il Segretario del Comune di Bienno




