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TITOLO I - GENERALITA'
Art. 1 Premessa

Il presente Capitolato speciale e prestazionale regola I'affidamento in concessione per le attivita connesse al servizio di
GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE’ PER LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI
TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITA’
CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA MASSIMA
EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO mediante finanza di progetto ai
sensi dell'art. 183 primo comma del D.lgs. 50/2016 nel Comune di Boltiere.

Conseguentemente gli obiettivi che si vogliono perseguire con l'affidamento della presente concessione possono
essere sostanzialmente individuati nei seguenti punti:

e l'adeguamento alle norme vigenti, la messa in sicurezza e la riqualificazione tecnologica degli impianti di
pubblica illuminazione con finanziamento a carico dell'operatore, mirata al conseguimento dei valori di
iluminamento e uniformita indicate nel presente bando quali livello minimo inderogabile del servizio e
comunque conformi alle attuali normative nonché di una sostanziale riduzione dei consumi;

e la formulazione di un piano di gestione e manutenzione che rispetti le prescrizioni minime contenute nel
presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione e conforme alle norme vigenti;

o il rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento
luminoso;

e ['approwvigionamento dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti oggetto della concessione.

In particolare, il Concessionario dovra assicurare:

o il rispetto della sicurezza elettrica e meccanica degli impianti in conformita a quanto indicato dalla attuale

legislazione;

e latutela della salute e la protezione dai rischi per gli operatori e gli utenti;

o il risparmio energetico;

e il mantenimento degli standard qualitativi prestazionali indicati nel capitolato speciale prestazionale;

e la piena attuazione del piano finanziario contenuto nell'offerta nel rispetto dei tempi previsti dallo stesso.
Il Contratto di Concessione mediante finanza di progetto, pertanto, disciplina l'erogazione di beni e servizi atti ad
assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell Amministrazione appaltante in materia di
servizio di illuminazione Pubblica, in ottemperanza delle disposizioni legislative e delle norme tecniche CEl ed UNI,
nonché la progettazione e l'esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, tesi a migliorare l'efficienza
energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo, nonche la messa a norma degli impianti. L'insieme delle
attivita oggetto della concessione dovra consentire il progressivo miglioramento degli indici di affidabilita delle strutture
tecniche favorendo minori consumi di energia. Nell'ambito del programma manutentivo e gestionale, dovranno essere
pianificati gli interventi necessari per sanare eventuali carenze, riqualificare gli impianti e mantenerne l'affidabilita nel
tempo.

Art. 2 Definizioni

Nell'ambito del Capitolato speciale € prestazionale si intende per:

Adeguamento normativo di un impianto - L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma limpianto,
rendendolo cioé perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo
rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente capitolato speciale e prestazionale per
I'affidamento in concessione esso si divide in:

- Messa in sicurezza degli impianti - Interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le
sovracorrenti (CEI 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza, nonché la verifica della stabilita dei sostegni e di
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qualsiasi altro componente dimpianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e
delle persone sul territorio comunale;

= Adeguamento degli impianti alle leggi sullinquinamento luminoso - Interventi mirati al completo rispetto delle
normative regionali/nazionali sul tema;

- Adeguamento normativo di un impianto - Interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli
impianti di pubblica illuminazione. Esso si applica per la realizzazione di nuovi impianti.

Alimentatore per sorgenti LED - Dispositivo convertitore AD-DC, owvero apparato elettrico, semplice o composto,
che serve a raddrizzare in uscita la tensione elettrica in ingresso (da alternata AC a continua DC) in modo da fornire
energia elettrica adattandola all'uso per sorgenti LED.

Alimentatore per sorgenti a scarica - Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo
di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.
Apparecchiatura di comando - Complesso dei dispositivi afti allinserzione e alla disinserzione dei circuiti di
alimentazione.

Apparecchiatura di protezione - Complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze elettriche in gioco e/o
allintervento in caso di funzionamento anomalo.

Apparecchiatura di regolazione della tensione - Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di
tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che pud avere anche funzione di
regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dellimpianto.

Apparecchiatura di telecontrollo - Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed evitare
comandi a distanza per I'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

Apparecchiatura di telegestione - Complesso dei dispositivi che permettono di gestire e comandare a distanza per
l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.

Apparecchio di illuminazione - Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o piti lampade
e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le
lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Aree esterne - Qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini) posta all'aperto o comunque esposta all'azione degli
agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-8 "impianti elettrici d'illuminazione pubblica" le gallerie stradali o pedonali,
i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne.

Assistenza tecnico-amministrativa - Attivita volta ad ottenere, ovvero a mantenere aggiomata, la documentazione
richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di
mettere limpianto nelle condizioni di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare si tratta delle
autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

Ausiliario elettrico - Apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e le lampade al fine di consentire il corretto
funzionamento.

Braccio - Parte del sostegno al quale & fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio puo essere
fissato ad un palo o ad una parete verticale.

Capitolato speciale e prestazionale per Iaffidamento in concessione (o Capitolato speciale e prestazionale) - |l
documento che contiene:

i) lindicazione delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere
soddisfatte dall'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli
utilizzatori;

i) la specificazione delle caratteristiche del sevizio e della gestione, e che

iii) in virtt della conclusione del contratto, assume valore negoziale e regolamentare nei rapporti tra Concedente
e Concessionario per tutto quanto concerne il servizio in concessione, ivi compresi i suoi allegati ed atti
eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate.

Centro luminoso - Complesso costituito dall'apparecchio di iluminazione, dalla lampada in esso installata, dagli
eventuali apparati ausiliari eletlrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza
variabili atto a sostenere e far sporgere I'apparecchio illuminante dal sostegno.

Convenzionale - Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli fini
dell'aggiudicazione della concessione e cioé quantita:
. Stimata in base alla realta aziendale dell'Amministrazione Comunale, intesa come dato storico 0 oggettivo;

. Desunta da norme o Leggi o disposizioni vigenti sia a livello regionale che nazionale.
Direttore dell’esecuzione del contratto
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Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture &, di norma, il responsabile unico del procedimento e
prowvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla
stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita ai documenti
contrattuali.

D.U.R.C. - Documento unico di regolarita contributiva: il documento attestate la regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.

Economie gestionali - Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione
delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale del
Concessionario .

Efficienza luminosa di una lampada - Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla
sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa & una caratteristica
importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia
consumata; 'unita di misura & il lumen su Watt (Im/W).

Energia elettrica - Energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti, fornita in media
e bassa tensione da una societa distributrice e posta a servizio degli impianti.

Esercizio degli impianti - Gestione degli impianti - L'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo
delle quali si assicura il funzionamento, la continuita e la costante affidabilita ed efficienza dei servizi, conformemente
alle indicazioni contenute nelle norme di riferimento e nei manuali di buona tecnica, acquistando I'energia elettrica e
awalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli
impianti, il servizio di presidio e il servizio di pronta reperibilita, I'assistenza tecnica ed amministrativa alla struttura
tecnica della Concedente, la esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento della attuale impiantistica, il
tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed
ambientale, utilizzo razionale dell'energia elettrica, parametri di funzionamento elettrico ed energetico.

Estensioni e integrazioni della impiantistica esistente - L'insieme di interventi volti ad ampliare l'estensione della
rete di pubblica illuminazione o atti dirimere criticita dei livell illuminotecnici della stessa, al fine di garantire la
necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle persone come meglio esplicitati in apposita sezione del capitolato
speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione.

Flusso luminoso - Quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; I'unita di misura & il lumen.
Gestione o esercizio degli impianti - Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei
termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato speciale e
prestazionale per |'affidamento in concessione.

Giorno - Giorno solare.

lluminamento - Quantita di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (¢ il rapporto tra la quantita di flusso
luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento é la condizione
minima per consentire la visibilita dell'oggetto; I'unita di misura € il lux (lux = Im/mq).

Impianto di gruppo B - Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a
1500 V corrente continua.

Impianto di illuminazione pubblica - Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi
e dalle apparecchiature destinato a realizzare lilluminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal
punto di consegna dell'energia elettrica quando presente.

Impianto elettrico di illuminazione esterna - Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni degli
apparecchi di illuminazione e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne.

Impianto in derivazione - Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in
parallelo tra loro.

Impianto in serie - Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.
Impianto indipendente - Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita
soltanto ad un impianto medesimo.

Impianto indipendente - Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita
soltanto all'impianto medesimo.
Impianto di gruppo A - Impianto alimentato a bassissima tensione di sicurezza e rispondente alle prescrizioni di cui al

punto 411.1 della Norma CEI 64-8.
Impianto promiscuo - Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di
alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dallilluminazione pubblica.
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Impianti di pubblica illuminazione - Insieme di componenti fisiche fisse elo mobili formato dalle linee di
alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della Concedente e
finalizzate alla illuminazione di pubbliche vie efo piazze, di luoghi pubblici in genere ivi comprese aree di attivita e
pertinenze delle stesse. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Inquinamento luminoso - Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa &
funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

Intensita luminosa - Quantita di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; I'unita di misura ¢ la candela (cd =
1 Im/sr).

Interdistanza - Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente allasse
longitudinale della strada.

Lampada - sorgente artificiale avente lo scopo di produrre luce mediante energia elettrica.

Lampada a scarica - Lampada nella quale la luce € prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica
attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Lampada a LED - Lampada nella quale la luce & prodotta tramite LED (sigla di light emitting diode); il Led & un
dispositivo optoelettronico che sfrutta le proprieta ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni
attraverso il fenomeno dellemissione spontanea, ovvero a partire dalla ricombinazione di coppie elettrone-lacuna.
Linea di alimentazione - Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire
dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza - Intensita di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente allilluminamento, la luminanza
dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; I'unita di misura ¢ il nit (nit =
cdimq).

Manutenzione ordinaria - L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento e le condizioni di
sicurezza di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la
normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attivita dovranno poter essere
effettuate in loco con limpiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di
corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali
lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

Manutenzione programmata - preventiva e conservativa- L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a
mantenere un adeguato livello di funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al
tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di
situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base
alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di
conservazione generale.

Manutenzione straordinaria conservativa - Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e
programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dellimpianto a quello previsto dal progetto
definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara e dal progetto esecutivo, nonché dalle normative vigenti, mediante
il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di
apparecchi e componenti dellimpianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di
sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi ed atti ad
assicurare nel tempo il livello tecnologico dell'impianto e le finalita di risparmio energetico e rispetto delle normative di
sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente oggetto di contratto. | ripristini a seguito di sovratensioni indotte dalla rete o
per cause naturali sono da considerarsi rientranti nella manutenzione straordinaria conservativa. Nella manutenzione
straordinaria sono incluse le parti di impianto esistenti di cui non si & prevista la sostituzione o il rinnovo nel progetto
definitivo, ma che il Concessionario, a seguito di valutazioni, analisi e prove condotte sui componenti per definire lo
stato di conservazione e a suo rischio, ha ritenuto possibile mantenere in esercizio in quanto la vita utile del
componente & stata giudicata dal Concessionario pari almeno alla durata della gestione prevista nel bando. Si
ritengono escluse dalla manutenzione straordinaria conservativa i ripristini dovuti a danneggiamenti per cause esterne
quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti meccanici di varia natura effettuati da terzi.

MTBF - MTBF (in inglese mean time between failures) ¢ il valore atteso del tempo tra un guasto ed il successivo; il
tempo medio fra i guasti & un parametro di affidabilita applicabile a dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici.
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Organico minimo - Si intende I'organico minimo garantito dal Concessionario presente, nei giorni, orari e modalita
previsti dal presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione, per I'esecuzione delle attivita
oggetto della concessione e previste dal presente capitolato speciale e prestazionale per 'affidamento in concessione.
Origine dell'impianto elettrico di illuminazione esterna - Punto di consegna dell'energia elettrica da parte del
distributore o origine del circuito che alimenta limpianto di illuminazione esterno.

Potenza sorgente Netta o potenza netta — Per tecnologia a scarica: potenza elettrica dichiarata dal Costruttore della
lampada senza includere la potenza dissipata dal sistema di alimentazione. Per tecnologia LED: potenza nominale
dellapparecchio LED dichiarata dal costruttore alla corrente di pilotaggio di utilizzo e comprensiva delle perdite
introdotte dal driver.

Potenza dissipata - Potenza dispersa sotto forma di calore (effetto Joule) o altra forma energetica dal sistema di
alimentazione della sorgente luminosa quali sistemi di accensione, alimentazione, regolazione o di linea, partendo dal
punto di consegna dell'energia elettrica. Convenzionalmente, per la definizione delle perdite complessive indicate nella
Potenza dissipata, si definiscono i seguenti valori in percentuale sulla potenza netta della sorgente alimentata, fissi e
invariabili, da utilizzarsi negli elaborati di progetto: tecnologia a scarica con alimentatore elettromeccanico 15% ,
tecnologia a scarica con alimentatore elettronico 9% tecnologia LED 3%.

Potenza sorgente Lorda o potenza lorda - Potenza elettrica derivante dalla somma della potenza sorgente netta e
della potenza dissipata.

Presa in consegna degli Impianti - Data dalla quale il Concessionario, d'accordo con 'Amministrazione Comunale ed
in seguito alla redazione del Verbale di consegna, awvia l'esecuzione del Servizio, assumendosi le responsabilita da
cio derivanti.

Prestazioni del Concessionario - L'insieme delle attivita che il Concessionario, in qualita di esecutore del servizio,
effettua sotto la propria responsabilita diretta per raggiungere gli obiettivi e le finalita indicati dalla Concedente nel
capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione e nei documenti contrattuali.

Pronto intervento - Per pronto intervento s'intende: dare immediata esecuzione a tutti gli interventi urgenti richiesti
dalla Stazione Appaltante o rilevati tali dal Concessionario durante il corso di sopralluoghi manutentivi al fine di
salvaguardare l'integrita fisica delle persone, di non interrompere lo svolgimento delle attivita lavorative, di ripristinare il
corretto funzionamento di impianti e di non arrecare danni a cose di proprieta della Stazione Appaltante o di terzi. Per
lesecuzione di tali interventi il Concessionario dovra organizzare un servizio "24 ore su 24" al fine di rendere
immediatamente disponibili le maestranze occorrenti ed idonei mezzi d'opera.

Pulizia - Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti
dellimpianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna - E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente. Distributore - Esso e
normalmente posto allinterno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e
controllo dellimpianto di pubblica illuminazione e puo essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.
Punto luce - Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento
dell'apparecchiatura che i ospita. Nel caso di apparecchi con piti lampade si considera un punto luce ogni lampada.
Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione - Rapporto fra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio
illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Riqualificazione tecnologica - Attivita tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli impianti al
fine di ottenere prestazioni tendenzialmente piul elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito
anche attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra indicati e piti o meno rilevanti modifiche delle
caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi.

Risparmio energetico - Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a
parita di flusso luminoso emesso.

R.U.P.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice

Scaricatore di sovratensione - Dispositivo elettrico per la protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle
sovratensioni.

Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione - L'insieme delle attivita che attuaimente la Concedente sta
svolgendo per la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione siano essi di proprieta della stessa sia di soggetli
terzi, ma comunque al servizio del territorio comunale, siano esse svolte direttamente dalla stessa Concedente come
anche affidate a soggetti terzi in forza di contratti di prestazione d'opera o di servizio e comprendendo eventuali
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prestazioni che, oggi non svolte, abbiano comunque ad essere ritenute necessarie dalla Concedente per il corretto e
conforme funzionamento degli impianti citati.

Servizio di presidio - Attivita di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con un
opportuno numero di addetti del Concessionario e con la finalita di garantire il corretto funzionamento degli impianti
secondo le indicazioni del capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione.

Servizio di pronto intervento - Attivita di pronto intervento, a necessita, per qualsiasi eventuale disservizio avesse ad
accadere sugli impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti del Concessionario e
con la finalita di garantire limmediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.

Servizio di reperibilita - Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove I'attivita
ordinaria dell'azienda non & svolta per comunicazioni e richieste di intervento.

Sostegno - Supporto destinato a sostenere uno o pit apparecchi di illuminazione, costituito da uno o pit componenti:
il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Sostegno per linea aerea - Palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere linee aeree
di bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonché uno o piti centri luminosi;

Sovratensioni - Picchi di tensione elevatissimi, a carattere impulsivo, di origine atmosferica o generate
accidentalmente dal distributore di energia elettrica per manovre o per contatto accidentale con linee a tensione
superiore. Possono essere causa di danni alle apparecchiature e agli impianti elettrici.

Supervisore - Uno o pill tecnici individuati dalla Stazione Appaltante per vigilare che le lavorazioni effettuate dal
Concessionario sugli impianti siano eseguite a regola d'arte e che siano rispettate tutte le condizioni della
Concessione.

Tensione di riferimento per la classificazione dei gruppi di impianto - La classificazione degli impianti deve essere
effettuata con riferimento alla tensione nominale del sistema elettrico di alimentazione. Pertanto un impianto di
illuminazione pubblica che comprende sistemi elettrici diversi puo essere costituito da impianti di gruppo diverso. Agli
effetti della norma CEl 64-8, la tensione fornita da eventuali ausiliari eletrici, incorporati negli apparecchi di
illuminazione o presenti nei singoli centri luminosi, non ¢ rilevante ai fini della classificazione del gruppo di impianto.
Tesata - Fune portante atta a reggere in sospensione uno o pil apparecchi di illuminazione e i conduttori di
alimentazione elettrica.

Verifica - Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o allindividuazione di
anomalie occulte.

Art. 3 Proprieta degli impianti

Nella presente concessione & previsto che gli impianti rimangano in proprieta alla Concedente che li consegna al
Concessionario, per tutta la durata della concessione, affinché questi li gestisca nel miglior modo possibile e
comunque come indicato nel presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione, integrato
dalle proposte migliorative fornite dal Concessionario in sede di gara.

Il Concessionario & tenuto a eseguire tutte le operazioni atte a mantenere in efficienza e sicurezza gli impianti e a
permettere che gli stessi forniscano le prestazioni e qualita di servizio previste. il Concessionario & tenuto a fornire
tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate
nel presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione e suoi allegati.

Il Concessionario ha facolta di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure
gestionali e quanto offerto in sede di gara, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al combinato disposto degli
artt. 826 e 828 cod. civ. ed il rispetto delle norme del presente capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in
concessione.

La Concedente, in qualita di proprietario, autorizza il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

Art. 4 Specificazione delle caratteristiche dei lavori, del servizio e della gestione

Le prestazioni che il Concessionario € obbligato ad eseguire sono le seguenti:
Per lavori
1. Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione di livello esecutivo, la direzione
dei lavori e il coordinamento della sicurezza degli interventi di rifacimento dellimpianto di illuminazione
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pubblica nei modi e nei tempi di seguito indicati dal presente Capitolato speciale e prestazionale per
I'affidamento in concessione;

2. Lafornitura di tutti i beni;

3 |l finanziamento e la realizzazione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale nei modi e nei tempi
di seguito indicati dal presente Capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione,
finalizzati a un adeguamento normativo e conseguente riqualificazione energetica degli impianti, in modo da
generare una maggiore efficienza energetica e luminosa, nel rispetto e nel costante mantenimento degli
standard qualitativi e prestazionali minimi richiesti dal presente capitolato speciale e prestazionale per
laffidamento in concessione nonché dai progetti di fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo
oggetto di gara.

4. L'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni
richieste dalle vigenti norme;

5. |l raggiungimento di adeguati livelli di illuminamento in tutte le strade, giardini e piazze comunali, piste
ciclabili e percorsi pedonali, nonché il mantenimento dei livelli minimi qualitativi e prestazionali oggetto di
contratto, cosi come previsto dalle vigenti normative in materia.

Per Servizio

6. La progettazione del servizio di gestione dellimpianto di pubblica illuminazione nel rispetto e nel costante
mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali minimi richiesti dal presente capitolato speciale e
prestazionale per I'affidamento in concessione nonché dai progetti di fattibilita tecnica ed economica,
definitivo ed esecutivo oggetto di gara.

7. La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta comunale esistenti alla data
odierna ed erogazione del relativo servizio dilluminazione.

8 La manutenzione ordinaria e programmata - preventiva e conservativa degli impianti oggetto di consegna, od
installati successivamente dall' Amministrazione Comunale e presi in consegna dal Concessionario, secondo
le modalita e le caratteristiche illustrate nel presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in
concessione e nel progetto gestionale presentato in sede di offerta;

9 La manutenzione straordinaria conservativa di tutti gli impianti affidati in gestione, con I'esclusione delle
componenti di impianto non disponibili in impianti promiscui elettricamente e/o meccanicamente, da
eseguire nel corso della durata della concessione da effettuarsi dal Concessionario senza alcun onere
aggiuntivo per la Stazione Appaltante;

10. Servizio di reperibilita e pronto intervento a qualunque ora del giorno e della notte compreso i giorni festivi;

11. L'Informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi,

12. Il potenziamento della qualita dei servizi erogati alla cittadinanza;

13. L'assistenza tecnica e amministrativa per i nuovi impianti;

14. L'accesso, con il supporto del Concessionario, a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari e/o altre
forme di incentivi e finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico;

Il canone compensa tutti gli obblighi previsti nel presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in
concessione e le anticipazioni per i costi di gara, compresi gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva la
direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.

Una percentuale pari al 100% dellenergia elettrica impiegata nel servizio, dovra essere proveniente da fonte
rinnovabile certificata da Ente Italiano o Internazionale

L'Amministrazione procedera alla verifica, supervisione e al controllo del servizio reso, fermo restando a carico
dell’Aggiudicatario il rischio che la progettazione degli interventi di riqualifica sia inadeguata rispetto ai servizi da
erogare.

Tutte le prestazioni sopra elencate, erogate secondo le modalita e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli
che seguono per gli IMPIANTI OGGETTO DEL CONTRATTO, DOVRANNO INTERESSARE TUTTE LE
APPARECCHIATURE/SOTTOIMPIANTI elettrici di pubblica illuminazione refativi a:

= strade;

= portici;

= parchi e giardini;
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= attraversamenti pedonali;
= illuminazione del patrimonio monumentale;

Tali impianti comprendono:

- larete di distribuzione dell'energia elettrica ad ogni impianto di illuminazione oggetto della concessione;

- iquadri elettrici di comando ed eventuali sottoquadri di zona;

- gliimpianti di terra relativi agli impianti di iluminazione pubblica;

- ipuntiluce;

- gliimpianti fissi per l'allaccio degli addobbi luminosi natalizi;

- sistemi di telegestione e telecontrollo quali attuatori nei quadri o negli apparecchi luminosi, cavi di segnale o
di collegamento, modem di connessione via radio o fibra ottica, schede GSM o GPRS o LTE, mantenimento
del sistema di supevisione installato negli uffici comunali e tutto quanto necessario per un corretto
funzionamento;

Tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;
Cassette di derivazione;
Conduttori e minuterie;

- Sostegni;

- Eventuali cabine di trasformazione che dovessero essere realizzate per lo specifico scopo;

- Tutte le apparecchiature per lilluminazione stradale, di aree esterne, di parchi e giardini, degli
attraversamenti

- pedonali e del patrimonio monumentale.

Si precisa che tale elenco € solo descrittivo e non limitativo intendendo con questa affermazione che sono da
considerarsi oggetto della concessione anche quegli impianti e loro parti che pur non citati ne costituiscono parte
integrante. | servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi da punto situato immediatamente a valle del
contatore fino all'apparecchiatura terminale dellimpianto. | servizi sulle refi di distribuzione sono sempre da espletarsi
fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed espressamente previsto, I'apparecchiatura terminale
d'impianto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facolta di poter estendere o ridurre la concessione in funzione delle mutate
esigenze di impianto.
Art. 5 Consistenza degli impianti

Sul territorio comunale sono presenti 1051 punti luce cosi suddivisi:

QUANTITA’ DI PUNTI LUCE SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI SORGENTE LUMINOSA
Tipologia di lampada E?rt]ir;fia;(W) Quantita’ | Potenza netta totale (W) Potenza lorda totale (W)
Fluorescenti 20 22 440 506
Vapori di mercurio 125 211 26375 30331,25
Alogenuri metallici 70 4 280 322
Alogenuri metallici 150 4 600 690
Alogenuri metallici 250 2 500 575

LED 32,5 1 32,5 34,125
LED 40 1 40 42

LED 61 2 122 128,1
LED 78 4 312 3276
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QUANTITA’ DI PUNTI LUCE SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI SORGENTE LUMINOSA
Sodio alta pressione | 70 169 11830 13604,5
Sodio alta pressione | 100 361 36100 41515
Sodio alta pressione | 150 227 34050 39157,5
Sodio alta pressione | 250 43 10750 12362,5

Nel progetto di fattibilita tecnica economica di cui il presente Capitolato speciale e prestazionale costituisce allegato,
sono compresi sia la relazione tecnica con indicati gli interventi e gli standard minimi di adeguamento, sia le
planimetrie del territorio comunale con inserimento degli impianti di illuminazione pubblica.

Nelle relazione e planimetrie sono prescritti i lavori di riqualificazione obbligatoria nonché gli standard qualitativi
prestazionali minimi e obbligatori: & onere di ciascun concorrente procedere a specifici sopralluoghi presso gli
impianti al fine di rilevare in concreto le caratteristiche degli stessi ed ogni altro elemento utile ai fini della
predisposizione dell'offerta tecnicoleconomica mentre le opere devono interessare tutti gl impianti presenti sul
territorio, anche se non evidenziati nelle planimetrie allegate.

Negli interventi minimi di adeguamento sono indicati sia una soglia massima di potenza lorda complessiva
dellimpianto riqualificato, pari a 59 kW, che la necessita di installare sistemi di regolazione del flusso luminoso.

Si ricorda che la potenza lorda viene convenzionalmente stabilita come derivante dalla somma della potenza sorgente
netta e della potenza dissipata; la potenza dissipata, che computa la potenza dispersa dal sistema di alimentazione
della sorgente luminosa (quali sistemi di accensione, alimentazione, regolazione o di linea) partendo dal punto di
consegna dell'energia elettrica, viene qui tra le parti convenzionalmente definita in valori percentuali sulla potenza
netta della sorgente alimentata. | valori, fissi e invariabili, da utilizzarsi negli elaborati di progetto, sono i seguenti: per
sorgenti a scarica che utilizzano un alimentatore elettromeccanico 15%, per sorgenti a scarica che utilizzano un
alimentatore elettronico 9%, per sorgenti a led 3%.

TITOLO Il - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI
Art. 6 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Il Concessionario & tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese
quelle che potessero essere emanate nel corso del contratto. il Concessionario dovra eseguire i lavori, i servizi e le
prestazioni contrattuaimente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi
nazionali e regionali vigenti in materia di:
= gestione dei servizi affidati;
esecuzione di opere pubbliche;
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
autorizzazioni e concessioni edilizie da parte del Comune;
autorizzazioni igienico — sanitarie.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente capitolato speciale e
prestazionale per I'affidamento in concessione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge. L'esecuzione della
concessione & soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente capitolato speciale e prestazionale per
I'affidamento in concessione nonché dalle norme contenute:
= Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di contabilita
e di cassa e per I'esecuzione dei lavori sulle strade e pertinenze;
= Nelle Leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra
autorita legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con la concessione in oggetto, siano esse
in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori.
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Per quanto riguarda la qualita e provenienza dei materiali € le modalita di esecuzione di ogni intervento manutentivo, le
verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell'elenco di seguito riportato, senza che I'elencazione
sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo:

DLgs. 18/04/2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure della concessione
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

D.P.R. 05/10/2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, fino
all'approvazione delle linee guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti, ai sensi dellarticolo 216,
commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice.

Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DM Ambiente del 10 Aprile 2013 Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione (Pan Gpp) - Revisione 2013

D.M. del 23 dicembre 2013:Criteri ambientali minimi per I'acquisto di lampade a scarica ad alta intensita e
moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione pubblica e per
l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica — aggiornamento 2013;

D.M. del 23 dicembre 2013:Criteri ambientali minimi I'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione
pubblica, I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica e l'affidamento del servizio di progettazione
di impianti per illuminazione pubblica — 18 ottobre 2017;

Legge 1/03/1968 n° 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinali,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

Norme tecniche CEl, UNI-UNEL etc. in merito

Norme CEI (Comitato Elettrotecnico ltaliano);

Norme Tecniche differenti delle quali possa essere dimostrato dallutilizzatore , il rispetto della regola
dell'arte.

Norme tecniche CEl, UNI-UNEL etc. in merito;

Particolari indicazioni e/o prescrizioni dell' Ente erogante energia elettrica;

Legge 09 gennaio 1991 n ° 10 - "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

LR. 31/2015 della Regione Lombardia € relativo regolamento attuativo;

Decreto del Presidente del a Repubblica D.P.R. 462 del 22 Ottobre 2001 - Regolamento di semplificazione
del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Norme CEl 64-8 -"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e 1500V in corrente continua".

Norma UNI 11248:2016: "llluminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche";

Norma UNI EN 13201: "llluminazione stradale Parti 1-2-3-4-5;

Nell'esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresi essere osservate le normative in vigore siano nazionali
che regionali

Emanate dal CEl;

Oggetto di prescrizioni e raccomandazioni dell'ASL, INAIL in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Oggetto di prescrizioni ed indicazioni della Autorita per l'energia elettrica e il gas, dei distributori di energia
elettrica, degli operatori telefonici interessati, polizia stradale, Comune e in generale di tutti i gestori dei
pubblici servizi.

Oltre ad ogni normativa tecnica di riferimento successivamente emanata ed ogni successiva modifica od
aggiornamento delle norme sopra riportate, nonché le ulteriori norme tecniche citate nel presente capitolato speciale e
prestazionale per I'affidamento in concessione, nel Disciplinare di Gara e negli allegati.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione da
parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata
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accettazione. il Concessionario & altresi responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazione rese nell'ambito del subappalto.

La presenza del personale della Concedente, i controlli e le verifiche da questa eseguiti, le disposizioni o prescrizioni
dalla medesima emanate, non svincoleranno il Concessionario dagli obblighi e responsabilita inerenti I'esecuzione a
regola d'arte dei lavori e servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo libereranno dall'osservanza e
dagli obblighi su di esso incombenti in virtti delle leggi, regolamenti e norme in vigore di cui sopra.

Art. 7 Opere contrattuali

Tra le attivita a carico del Concessionario sono inseriti i seguenti interventi da eseguire sugli impianti di pubblica
illuminazione, come indicato dal progetto di fattibilita tecnica ed economica allegato:

= Adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti;

= Riqualificazione tecnologica degli impianti.
Tutti gli interventi, sia quelli previsti dal Capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione che i
eventuali, proposti dal Concessionario in sede di gara dovranno essere inseriti nell'offerta economica e sono da
considerarsi inclusi nel corrispettivo contrattuale.
L'amministrazione, con il bando di riqualifica, si propone di ottenere i risultati di risparmio energetico indicati nel
progetto di fattibilita tecnica ed economica. Per garantire i risultati di risparmio calcolati si prescrive che la potenza
complessiva lorda calcolata nel progetto di fattibilita tecnica ed economica sia rispettata come valore massimo di
potenza installata e che limpianto rispetti le curve di regolazione come specificato nel capitolo 16 del presente
capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione. La curva di regolazione é prescritiiva ed
obbligatoria, mentre la riduzione del valore massimo di potenza, a parita di servizio, costituisce criterio premiante nella
valutazione dell'offerta.
In fase di predisposizione dell'offerta, il Concorrente dovra verificare, attraverso una attenta analisi degli impianti lo
stato degli stessi, sia riguardo alla loro funzionalita che alla loro generale rispondenza alla legislazione vigente,
riportandola in una specifica relazione.
Per ogni singolo Impianto, ciascun Concorrente dovra elaborare un progetto degli interventi di adeguamento
normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica come di seguito indicato.

Art. 8 - Contenuti minimi ed obbligatori del progetto definitivo
Ai sensi dell'art. 183 nono comma del D.Igs. 50/2016, le offerte devono contenere un progetto definitivo avente le
caratteristiche di seguito indicate.

8.1 Relazione dirilievo con indicati:

8.1.1 le peculiarita ambientali del territorio e le esigenze particolari della illuminazione ad esse associate;
8.1.2 un censimento dei punti luce e dei quadri di alimentazione, con indicate le principali caratteristiche;
8.1.3 una analisi dello stato di fatto dellimpianto esistente, in cui vengano evidenziate le criticita rilevate

e le non conformita legislative e normative;
8.2 Relazione descrittiva con indicati:
8.2.1 indicazioni riguardanti le proposte di adeguamento dellimpianto;
8.2.2 la descrizione del raggiungimento degli obbiettivi minimi di risparmio proposti dall'’Amministrazione
e contenuti nel progetto di fattibilita tecnica ed economica messo a gara, nonché gli eventuali
miglioramenti di risparmio;

8.2.3 la descrizione della proposta migliorativa sia per gli impianti che per il servizio di gestione e
manutenzione.
8.3 Relazione tecnica specialistica contenente:
8.3.1 una analisi dei rischi ai sensi dellart. 8.2 della UNI 11248:2016 per ogni zona omogenea

individuata nel progetto di fattibilita tecnica ed economica allegato e la conseguente valutazione
della classe illuminotecnica, sia di progetto che di esercizio. Ogni valutazione deve essere
compilata nel rispetto del succitato articolo.
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8.3.2

8.3.3

8.34

8.3.5

8.3.6

8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10

ulteriore dichiarazione del progettista sulla condizione di illuminazione sufficiente per ogni zona
omogenea classificata in progetto o in esercizio M6, come indicato dall'art. 8.4 della UNI
11248:2016;
calcoli illuminotecnici, redatti sia per le classi di progetto che di esercizio, compatibili con il sistema
di regolazione proposto e considerando un coefficiente di manutenzione che non potra superare i
seguenti valori:
- 0,90 per apparecchi illuminanti dotati di riflettore in alluminio e vetro di protezione;

0,80 per apparecchi illuminanti dotati di lenti in PMMA (polimetilmetacrilato);
- 0,70 per apparecchi illuminanti dotati di lenti in policarbonato.
Il Progettista dovra indicare chiaramente all'interno della relazione tecnica specialistica le modalita
di calcolo utilizzate per la definizione dei coefficienti di manutenzione specifici per ciascuna
tipologia di apparecchio illuminante proposto, secondo le modalita definite nel documento CIE
154/2003 “The Maintenance of Outdoor Lighting Sistem” o mediante altra modalita che consideri i
fattori di riduzione del flusso luminoso, quali per esempio: la tipologia di sorgente LED, il livello di
pulizia periodica prevista nel piano gestionale proposto in gara, il livello di inquinamento dell'aria ed
altri fattori incidenti sul coefficiente di mautenzione.
Nei calcoli illuminotecnici il coefficiente di manutenzione potra essere ulteriormente ridotto per
considerare ['utilizzo di apparecchi illuminanti con temperatura di colore inferiore a 4000°K. In
questo caso allinterno della relazione tecnica specialistica dovra essere giustificata la riduzione del
coefficiente utilizzato nei calcoli, specificando i dati tecnici dichiarati nella scheda tecnica redatta
dal costruttore dell'apparecchio.
Per ogni zona di studio, oltre alla verifica illuminotecnica della carreggiata, dovranno essere
verificati e riportati nei calcoli illuminotecnici anche gli eventuali elementi laterali attigui alla
carreggiata, quali ad esempio: marciapiedi, parcheggi, piste ciclopedonali; garantendo il
raggiungimento dei livelli di illuminazione minimi richiesti per la categoria illuminotecnica degli
elementi attigui riportata nell'allegato SC. | valori di illuminamento potranno essere superiori, ma
non inferiori, a quanto previsto per la categoria illuminotecnica degli elementi attigui; non saranno
accettati calcoli con livelli di illuminazione inferiori.
| calcoli illuminotecnici per le strade con pavimentazione in asfalto dovranno utilizzare
obbligatoriamente una classe di pavimentazione C2, con coefficiente medio di luminanza pari a
0,07, mentre per strade in cemento dovranno utilizzare obbligatoriamente una classe di
pavimentazione C1, con coefficiente medio di luminanza paria 0,1.
per ogni zona omogenea e relativo calcolo iluminotecnico previsto nell'Art. 8.3.3, dovra essere
fornita la griglia degli illuminamenti sia per la categoria illuminotecnica di progetto che per la
categoria illuminotecnica di esercizio, redatta secondo le specifiche della Norma UNI EN 13201-3. |
valori di illuminamento forniti, e contenuti nella griglia saranno utilizzati per la verifica della qualita
del servizio e per la riduzione del canone di gestione in caso di mancato rispetto degli_standard
qualitativi e prestazionali oggetto di contratto come da art. 41 del presente capitolato.
calcolo puntuale dei consumi dellimpianto adeguato per ogni zona omogenea individuata,
considerando la curva di regolazione applicata alla zona secondo le caratteristiche di cui al capitolo
16 del capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione. |l valore di consumo in
riduzione dovra essere corredato di tutti gli elementi utili (data sheet delle lampade a scarica
utilizzate elo data sheet del costruttore dellapparecchio illuminante a led) atti a fornire adeguata
giustificazione del valore di potenza lorda assorbita dall'impianto in regolazione, nel rispetto della
classe illuminotecnica di esercizio prevista in riduzione;
calcolo complessivo dei risparmi energetici ottenibili espressi in kWh/anno e TEP/anno con la curva
di regolazione proposta dalla Stazione Appaltante.
elenco puntuale degli interventi su ogni quadro elettrico di alimentazione;
descrizione degli interventi di adeguamento dettagliati per ogni punto luce, sostegno e rete dorsale;
elenco degli interventi migliorativi offerti in sede di gara;
una descrizione dettagliata del sistema di regolazione proposto, esplicato per ogni quadro elettrico
di alimentazione;
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8.3.11 il piano di manutenzione (il quale dovra dare conto del coefficiente di manutenzione utilizzato per i

calcoli illuminotecnici);
8.4 Riepilogo dei risultati tecnici.

| risultati tecnici richiesti dovranno essere riassunti nei formati previsti negli allegati al disciplinare di gara. In

particolare modo, per i valori di progetto, dovranno essere debitamente compilate e firmate le tabelle:

8.4.1 RIEPILOGO  RISULTATI  ILLUMINOTECNICI ~OTTENUTI PER LA  CATEGORIA
ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO

8.4.2 RIEPILOGO  RISULTATI  ILLUMINOTECNICI ~OTTENUTI PER LA  CATEGORIA
ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO

84.3 SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE PER QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE

844 RIEPILOGO DELLE POTENZE INSTALLATE NELL'IMPIANTO ADEGUATO

8.4.5 RIEPILOGO DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE ADOTTATI NELL'IMPIANTO ADEGUATO

8.5 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici componenti 'impianto.

8.6 Tabelle di adeguamento dei punti luce
che, con riferimento allo stato attuale, indichino per ogni punto luce almeno il quadro di alimentazione , il modello
offerto di corpo illuminante, il tipo di lampada, la potenza effettiva della stessa, prima e dopo i lavori e l'indice
IPEA calcolato secondo i CAM previsti nel DM del 23 dicembre 2013.

8.7 Elaborati grafici contenenti:

8.7.1 la posizione e il numero di identificazione di ciascun punto luce evidenziando in modo chiaro i punti
luce esistenti da quelli di nuova realizzazione. Nelle tavole planimetriche dovranno essere riportate
le scritte che identificano sia le zone illuminotecniche individuate nel bando di gara, utilizzando una
colorazione blu, sia le eventuali nuove zone previste dal concorrente, utilizzando il colore rosso.

8.7.2 il percorso previsto dei nuovi cavidotti interrati e delle nuove linee dorsali, evidenziando in modo
chiaro le nuove linee dorsali interrate dalle nuove linee dorsali in cavo aereo;
8.7.3 i particolari costruttivi e d'installazione.

8.8 Piano degli orari di funzionamento degli impianti
per anno solare con un dettaglio per decade nel quale siano anche indicate le fasce orarie allinterno delle
quali limpianto opera nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di
parzializzazione.

8.9 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

8.10 Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri

(nella considerazione che i lavori proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio, al massimo, entro
210 giorni, naturali e continui, dalla data del verbale di consegna dei lavori).

8.11 Computo metrico dei lavori suddiviso per zone omogenee.

8.12 Elenco dei prezzi unitari.

8.13 Computo metrico estimativo dei lavori suddiviso per capitoli. Per una migliore comprensione da parte della
Commissione aggiudicatrice e per una piti semplice individuazione e contestualizzazione degli interventi di
riqualifica proposti, il computo metrico estimativo dovra essere suddiviso in capitoli riferibili alle singole zone di
studio definite nel progetto di fattibilita tecnica economica.

8.14 Quadro economico
comprensivo degli oneri di sicurezza, spese tecniche, allacciamenti, ecc.

Art. 9 - Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo delle opere di adeguamento normativo, finalizzate al risparmio energetico degli impianti di
pubblica illuminazione, dovra essere composto dai documenti del progetto definitivo integrati dai seguenti elaborati:
9.1 Relazione generale
9.2 Relazione tecnica specialistica
Nella relazione specialistica sono da integrare rispetto a quanto proposto nel progetto definitivo:
9.21 schede tecniche della apparecchiature da installare;
9.2.2 descrizione dei particolari costruttivi relativi a nuove opere o alla modalita di esecuzione degli
interventi di adeguamento;



9.3
9.4
9.5
9.6

9.7
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9.2.3 linee guida utilizzate per la progettazione degli impianti elettrici;

9.24 pianificazione degli orari di funzionamento degli impianti, concordata con I'Amministrazione, dove
descrivere per ogni quadro di alimentazione, le programmazioni dei regolatori di flusso per
laccensione e parzializzazione degli impianti di iluminazione, nonché i livelli massimi di
parzializzazione ottenibili compatibilmente con le classi illuminotecniche di esercizio;

9.25 analisi dei risparmi energetici ottenibili con le regolazioni di cui sopra espressi in kWh/anno e
TEP/anno;
9.2.6 per le zone omogenee e relativi calcoli illuminotecnici modificati in fase esecutiva, dovranno essere

forniti i nuovi valori calcolati dei parametri fotometrici previsti nella categoria illuminotecnica di
progetto e nella categoria illuminotecnica di esercizio, corredati, nel caso della luminanza della
superficie stradale, dai valori di illuminamento calcolati negli stessi punti della griglia adottata nei
calcoli e redatta secondo le specifiche della Norma UNI EN 13201-3. | valori calcolati saranno
utilizzati per la verifica della qualita del servizio e per la variazione del canone di gestione.

Elaborati grafici

Particolari costruttivi e d'installazione

Piano di manutenzione;

Piano della sicurezza e di coordinamento

di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008;

Quadro economico definitivo

comprensivo degli oneri di sicurezza (desunti sulla base del Piano della sicurezza e coordinamento), spese

tecniche, allacciamenti, ecc.

Art. 10 Adeguamento e messa in sicurezza degli impianti

Nella riqualifica dellimpianto dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti e prescrizioni indicate nel presente capitolo e
nel progetto di fattibilita tecnica ed economica allegato.

Il Concessionario dovra provvedere alla esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e
riqualificazione tecnologica degli impianti di proprieta comunale come indicato nel progetto di fattibilita tecnica ed
economica allegato.

Tali opere riguardano:

La messa a norma degli impianti di illuminazione, a partire dalla consegna di energia, secondo le Norme CEl e UNI
applicabili;

L'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni della Legge Regionale 31/2015 e s.m.i.;

La sostituzione di apparecchi di illuminazione esistenti con apparecchi di illuminazione a tecnologia LED ad alta
efficienza, dotati di certificazione dei dati fotometrici e certificazione dellassenza di rischio fotobiologico, con
lesclusione delle zone da riqualificare con lampade a scarica, come indicato allinterno della tavola P1 facente
parte dell'Allegato 2 del progetto di fattibilita tecnica ed economica;

La cura architettonica dellintervento di adeguamento del sistema illuminante, garantendo I'omogeneita degli
apparecchi nei singoli tratti stradali, mantenendo la stessa tipologia dei corpi illuminanti lungo tutto il tratto stradale;
La sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione che non siano conformi alle vigenti leggi sullinquinamento
luminoso;

Il mantenimento della tipologia architettonica del corpo illuminante esistente, ove non diversamente specificato
nelle tavole di progetto e mantenimento della omogeneita dei corpi illuminanti nei singoli tratti stradali, utilizzando
la stessa tipologia dei corpi illuminanti lungo tutto il tratto stradale. il Concessionario potra comunque prevedere a
propria discrezione e senza incremento di canone I'utilizzo di corpi illuminanti architettonici in sostituzione alle
armature stradali;

La verifica efo il rifacimento delle linee dorsali interrate esistenti, che siano nella disponibilita dell’ Amministrazione,
non realizzate a regola d’arte e/o pericolose e/o che non presentano una resistenza di isolamento idonea secondo
la CEl 64-8 Articolo 714.31.1 elo che a giudizio del Concessionario non possano garantire un corretto
funzionamento per tutta la durata della gestione;
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- |l rifacimento di tutte le linee aeree in cavo fascettato, nonché il rifacimento delle linee aeree non rispondenti alle
attuali normative;

- Linterramento, nei tratti indicati sulle tavole del progetto di fattibilita tecnica ed economica, delle linee aeree;

- Iirifacimento di tutte le derivazioni nei pozzetti con utilizzo di apposite muffole in gel polimerico reticolato;

- Iiripristino delle derivazioni esistenti nelle cassette di derivazione da palo in vetroresina o alluminio;

La sostituzione dei conduttori ai corpi illuminanti;

- Iirispetto delle prescrizioni normative relative alla protezione contro i contatti diretti e indiretti;

. La verifica statica, meccanica e di corrosione di tutti i pali di iluminazione pubblica nella disponibilita comunale
presenti sul territorio, prevedendo interventi di bonifica, sistemazione efo sostituzione dei pali che non possono
garantire la sicurezza per tutto il periodo di durata della gestione;

- La sostituzione di tutti i bracci o mensole che siano ammalorate o di diametro inferiore a 50 mm;

- La modifica dei bracci o sostegni esistenti, anche se non rientranti in quelli ammalorati efo di diametro inferiore a
50 mm, se utile allottimizzazione dei risultati illuminotecnici elo al contenimento della potenza elettrica installata
elo alla eliminazione di ombreggiamenti, privilegiando l'installazione a testa palo;

La sostituzione efo modifica e/o sistemazione di tutti i sistemi esistenti atti a sostenere i corpi illuminanti che non
garantiscano la sicurezza per tutto il periodo della gestione;

. Laverniciatura dei nuovi pali, mensole e sostegni installati e la riverniciatura di quelli esistenti;

- Lamarcatura e identificazione di ogni punto luce;

- |l rifacimento efo manutenzione straordinaria di tutti i quadri elettrici al fine di renderli adeguati alle normative
vigenti;

- Llinstallazione di sistemi di regolazione del flusso luminoso negli impianti non promiscui elettricamente, utile a
ridurre durante le ore notturne il flusso luminoso emesso dalla lampada;

- Laregolazione dellimpianto secondo la curva caratteristica di regolazione di seguito allegata;

. Leliminazione delle promiscuita elettriche. Possono essere mantenuti in promiscuita elettrica esclusivamente i
punti luce isolati, contigui e composti da un numero massimo di due punti luce. Nel caso in cui vi siano zone isolate
con piti di due punti luce contigui si dovra provvedere all'eliminazione della promiscuita elettrica.

A seguito dell'adeguamento dell'impianto di illuminazione dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti considerati
come minimi e inderogabili:
- classificazione della rete viaria secondo la Norma UNI 11248:2016, condotta a seguito della valutazione del
rischio in ogni singola zona ai sensi dellart. 8.2 della succitata norma, assumendo per le classi illuminotecniche di
progetto valori che non siamo mai inferiori alle classi illuminotecniche previste nell'allegato SC del progetto di fattibilita
tecnica ed economica. La classi illuminotecniche indicate nellallegato SC del progetto di fattibilita tecnica ed
economica sono assunte come qualita minima del servizio che il Concessionario deve fornire a seguito
dell'adeguamento;
- il raggiungimento dei requisiti illuminotecnici previsti dalla Norma UNI' EN 13201 in virtu delle classi
iluminotecniche di progetto individuate come precedentemente indicato, evitando situazioni di sovrailluminazione
intese come raggiungimento di valori di illuminamento elo luminanza superiori al 25% dei valori caratteristici della
classe illuminotecnica di progetto scelta;

riduzione della potenza totale dellimpianto, entro i valori indicati nel presente capitolato speciale e
prestazionale per l'affidamento in concessione;

riduzione del consumo energetico dellimpianto di illuminazione;

- realizzazione degli interventi integrativi obbligatori degli impianti di illuminazione nelle zone previste
dall Amministrazione comunale ed evidenziate nel progetto di fattibilita tecnica ed economica.

La Stazione Appaltante ha individuato una serie di interventi di riqualificazione tecnologica che devono essere
obbligatoriamente inseriti dall'Assuntore nel proprio piano di riqualificazione impiantistica.

Tali interventi integrativi obbligatori prescritti dalla Stazione Appaltante sono stati identificati nella relazione di progetto
e tramite idonea rappresentazione grafica all'interno delle tavole P1 e P2 facenti parte dellAllegato 2 del progetto di
fattibilita tecnica ed economica.

Nel caso siano previsti o mantenuti impianti in classe diisolamento |, & obbligatorio prevede nei quadri elettrici:
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e minimo due protezioni differenziali, in cascata tra loro e selettive;

o larealizzazione degli impianti di terra coordinati con le protezioni differenziali installate.
Per gli impianti realizzati in classe II, & obbligatorio proteggere ogni circuito con protezione differenziale intesa come
protezione aggiuntiva nella sicurezza elettrica.

Nell'adeguamento dellimpianto devono obbligatoriamente essere previste le seguenti lavorazioni:

- rifacimento delle linee interrate e delle linee aeree esistenti, nelle zone indicate nelle tavole di progetto allegate;
- integrazione degli impianti nelle zone indicate delle tavole di progetto;
- riverniciatura dei sostegni ossidati o di quelli interessati dalla modifica della geometria del sostegno;

Nellimpianto devono essere previsti dei punti di allaccio per le luminarie natalizie. La fornitura della energia elettrica
per il funzionamento delle luminarie € a carico del Concessionario, compensata nel canone di gestione, nei modi € nei
termini previsti nella relazione del progetto di fattibilita tecnico economica.

L'adeguamento per i corpi illuminanti dovra prevedere il rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM), previsti del DM 22
febbraio 2011 e aggiornati con DM del 23 dicembre 2013, ovvero si dovranno utilizzare apparecchi con indice IPEA
maggiore o uguale alla Classe C.

Per gli apparecchi illuminanti dei quali nei calcoli illuminotecnici si evince il rispetto del valore di incremento di soglia
(TI) o del valore delabbagliamento debilitante (fn) non si richiede I'applicazione dei valori minimi di Spread, Throw, SLI
e Classe di intensita luminosa riportati nelle tabelle del DM 22 febbraio 2011 e aggiornati con DM del 23 dicembre
2013.

Lindice I'PEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell’Apparecchio) & relativo al rapporto tra l'efficienza globale
dell'apparecchio rispetto all'efficienza globale di riferimento relativa alla migliore tecnologia attualmente utilizzata sul
mercato per I'ambito considerato.

La massima temperatura di colore consentita per gli apparecchi di illuminazione a led & pari a 4.000°K. Non saranno
permesse installazioni con temperature di colore superiori.

La resa colore degli apparecchi deve presentare un valore pari o superiore a CRI >=70.

L'elenco sopra riportato & da intendersi non esaustivo degli obiettivi che si intendono perseguire con I'esecuzione delle
opere di adeguamento.

Regolazione impianto

L'impianto di illuminazione dovra essere regolato come da tabella 1 seguente.

La riduzione minima della potenza lorda in regolazione dovra essere compatibile con le categorie illuminotecniche di
esercizio previste dal progettista a seguito dell'analisi dei rischi. Non sono ammesse riduzioni di potenza che
comportino una emissione di flusso inferiore a quella necessaria all'ottenimento della classe di esercizio richiesta.

Tabella 1 Orari di regolazione impianto

Ora Ora — Ora di Inizio Ora di Ritorno a
Mese ; - Numero di giorni mese = ;
spegnimento | accensione riduzione piena potenza

Gennaio 743 17:17 31 22:00 6:00
Febbraio 7:09 18:02 28 22:00 6:00

Marzo 6:18 18:42 31 22:00 6:00

Aprile 6:20 20:23 30 22:00 6:00
Maggio 5:34 21:01 31 22:00 6:00
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Giugno 5:16 21:27 30 22:00 6:00
Luglio 5:31 21:22 3N 22:00 6:00
Agosto 6:06 20:43 31 22:00 6:00
Settembre 6:44 19:47 30 22:00 6:00
Ottobre 7:23 18:50 3 22:00 6:00
Novembre 7:06 17:05 30 22:00 6:00
Dicembre 7:40 16:52 31 22:00 6:00

Gli orari di accensione e spegnimento vengono convenzionalmente fissati sulla base della media mensile dell'orario di
alba e tramonto e inserendo un valore di ritardo e anticipo dell’accensione e spegnimento tali da essere compresi nel
crepuscolo civile.

Ai fini del presente bando il calcolo del consumo dell'impianto riqualificato si calcola convenzionalmente sommando il
valore di potenza di progetto per le ore di funzionamento a piena potenza con il valore di potenza ridotto per le ore di
funzionamento a potenza ridotta. La potenza ridotta € calcolata sull'attribuzione delle categorie illuminotecniche di
esercizio definite dal progettista del Concessionario a seguito della valutazione del rischio.

Con la curva di regolazione indicata nella tabella 1 si assumono convenzionalmente 1242 ore/anno di funzionamento a
piena potenza e 2870 ore/anno di funzionamento impianto a potenza ridotta.

Il valore di potenza lorda dellimpianto in regolazione & pari alla sommatoria dei valori di potenza lorda ridotta calcolato
per ogni zona omogenea in virtl delle possibili riduzioni consentite dalle classi illuminotecniche di esercizio applicabili
dopo lorario di Inizio Riduzione riportato nella tabella 1. La riduzione della potenza lorda, applicata nel calcolo dei
consumi di energia dellimpianto riqualificato, dovra essere giustificata per ogni zona omogenea e calcolata come
indicato nel capitolo 14 punto 14.3.5.

Ai consumi cosi calcolati andranno sommati i consumi relativi alle accensioni necessarie alla manutenzione
dellimpianto di illuminazione pubblica e ai consumi dellimpianto luminarie collegate durante le festivita con le modalita
indicate nel progetto di fattibilita tecnica ed economica allegato.

Art. 11 Direzione dei lavori, Supervisione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
lavori

La direzione dei lavori compete al Concessionario. Lo stesso potra istituire I'ufficio di direzione dei lavori composto da
un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice.

Il Concessionario si obbliga, altresi, a comunicare per iscritto al Concedente, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei
professionisti componenti il predetto ufficio. La nomina del Direttore del lavori sara a cura e spese del Concessionario.

La nomina del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione lavori sara a cura e spese del Concessionario, che
individuera un soggetto qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 D.Lgs 81/2008, fermo restando che
non pud coincidere con lo stesso Concessionario 0 suo dipendente o con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione designato dal Concessionario .

La Direzione dei lavori, il Supervisore e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dovranno essere
nominati a seguito della firma del contratto e prima della approvazione del progetto esecutivo da parte
dell’Amministrazione.
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Tenuto conto che i servizi sono da fornire presso gli impianti del Concedente, al medesimo, compete la supervisione
della concessione i cui oneri sono a carico del Concessionario.
Il Concedente si impegna a comunicare tempestivamente al Concessionario, per iscritto, l'individuazione dell'incaricato
della supervisione della concessione affinché sia consentito 'accesso ai cantieri e alla documentazione anche
senza preawviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.
Nell'esercizio delle funzioni di supervisione, il Concedente oltre alla funzione di controllo e coordinamento potra
impartire direttive formulare osservazioni con conseguente obbligo, per il Concessionario e il Direttore dei lavori, di
uniformarsi a dette osservazioni e direttive.
Il Supervisore assume la rappresentanza dell Amministrazione in ambito tecnico, ai fini di assicurare l'esecuzione a
regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare I'osservanza delle condizioni generali e particolari della
concessione e degli eventuali subappalti autorizzati dall Amministrazione, e in particolare di:
1. sorvegliare, nellinteresse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la
qualita dei materiali siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando,
ove del caso, al Concessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a
quanto stabilito;
9. collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere
previste;
3 richiedere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste della Concedente, ulteriori elementi particolari
del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;
4 dare le istruzioni nel caso in cui il Concedente abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle
tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
5. assistere ai collaudi;

Art 12 Consegna dei lavori - inizio e ultimazione degli stessi

Ottenuta I'approvazione dei progetti esecutivi da parte della Stazione Appaltante e le prescritte autorizzazioni, il
Direttore dei Lavori di concerto con il Supervisore procedera alla redazione del verbale, in doppio esemplare, di inizio
lavori. il Concessionario procedera all'awio dei lavori; da tale "data di inizio lavori" decorrera il termine previsto per il
compimento dei medesimi come da cronoprogramma proposto dal Concessionario in sede di gara e che dovra essere
allegato al progetto esecutivo. L'ultimazione dei lavori sara accertata dal Direttore dei Lavori di concerto con il
Supervisore entro 15 giorni dalla comunicazione inviata dal Concessionario alla Stazione appaltante. |l
cronoprogramma dei lavori, redatto dall' Concessionario, & impegnativo per questultimo.
Questi dovra osservarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione. I Concessionario, inoltre,
provvedera a:

compiere tutti i lavori a regola d'arte entro la data di scadenza stabilita nel cronoprogramma;

comunicare alla stazione appaltante, per iscritto, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.

Art. 13 Cronoprogramma lavori di adeguamento

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione comunale, i lavori dovranno essere
conclusi nei tempi massimi riportati nel cronoprogramma approvato.

| termini temporali sopra indicati sono riferiti con inizio coincidente con la data del verbale di inizio lavori e si intendono
naturali consecutivi. Il Concessionario, dovra allegare al progetto definitivo un cronoprogramma dettagliato dal quale
siano evidenti la suddivisione delle fasi lavorative che potranno avere durata e ordine cronologico diverso da quanto
indicato nel progetto di fattibilita tecnica ed economica. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di discutere in sede
esecutiva il cronoprogramma presentato in fase di offerta, in modo che possano essere stabilite priorita di esecuzione
0 una programmazione delle singole opere secondo le esigenze specifiche e sempre nel rispetto del tempo massimo
offerto in sede di gara. Il tutto senza che il Concessionario possa richiedere oneri aggiuntivi. Al termine di ogni singolo
lavoro, il Concessionario ne dara comunicazione scritta al Supervisore per la redazione di concerto con il Direttore dei
lavori di uno specifico verbale di ultimazione lavori.
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In caso di inadempimento e ritardo, il Concessionario sara assoggettato al pagamento di penali secondo quanto
previsto nel contratto di concessione.

Salvo i casi di forza maggiore e fatto del Concedente, sono a carico del Concessionario il rischio che eventi non
prevedibili possano ritardare il completamento degli interventi di riqualifica proposti in sede di gara e aumentarne il
costo o gli oneri di gestione.

Art. 14 Consegna della documentazione tecnica aggiornata al termine dei lavori

Al completamento dei lavori il Concessionario dovra consegnare all' Amministrazione Comunale tutta la
documentazione tecnica facente parte del progetto esecutivo, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine
di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati.

Sono da fornire due copie dei progetti aggiornati e i file sorgente in formato DWG per le planimetrie, PDF per le
relazioni e gli elaborati in schede; le tabelle dei punti luce e dei quadri elettrici verranno consegnate in formato MS
Excel o comunque editabile.

Devono inoltre essere consegnate due copie della Dichiarazione di conformita dellimpianto di illuminazione pubblica
realizzato, ai sensi delle seguenti leggi: Legge n.186/1968, LR. n. 17/2000 e L.R. n. 31/2015.

Art. 15 Collaudo dei lavori e collaudo funzionale

| lavori oggetto del presente contratto si intenderanno accettati solo all'esito positivo di collaudo. In caso di esito
negativo del collaudo gli eventuali maggiori costi necessari allottenimento del collaudo positivo delle opere, ivi
comprese le maggiori spese tecniche di assistenza, direzione lavori, collaudo, oneri finanziari ed ogni altro onere
correlato, sono a carico dell’Aggiudicatario, il quale si impegna, in ogni caso, salvo risoluzione del contratto,
all'ottenimento di un collaudo positivo.

Il collaudo dovra essere effettuato in corso d'opera. ll collaudatore dovra essere individuato dalla Concedente a seguito
della firma del contratto e prima della approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione. Il costo del
collaudatore @ a carico del Concessionario e compreso negli oneri tecnici.

Il collaudatore provvedera allo svolgimento delle operazioni di collaudo che fino alla data di entrata in vigore del
decreto previsto dall'art. 102 comma 8 del Codice, sara disciplinato dagli artt. 215 e ss del DPR 207/2010. Il collaudo
dovra essere ultimato entro cinque mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il ritardo nellinizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del Concedente fatta constatare mediante
regolare atto di costituzione in mora, non costituisce accettazione dell'opera e non da titolo al Concessionario a
pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Ad esito favorevole il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino
alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed
impianti installati.

Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del Concessionario
entro il termine utile stabilito dal Direttore di esecuzione del Contratto, pena la riduzione del canone come da
successive disposizioni.

Art. 16 Aumento o diminuzione degli impianti

Rimangono di competenza della Concedente tutte le attivita di realizzazione di nuovi impianti, inerenti nuove viabilita,
sul territorio comunale con le modalita previste dal codice degli appalti.

Il Concessionario ha l'obbligo di prendere in gestione tutti i nuovi impianti che la Concedente gli consegnera agli stessi
patti e condizioni di cui al presente capitolato speciale e prestazionale. Il canone verra proporzionalmente adeguato
alla nuova consistenza secondo quanto offerto in sede di gara.

L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di iluminazione avra luogo dopo che lo stesso avra avuto
modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-
esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.
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La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte del Concessionario sara subordinata ad una
preventiva e formale accettazione da parte del Concedente degli oneri aggiuntivi, determinati secondo quanto indicato
ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione del
Concedente comportera un aggiornamento del corrispettivo contrattuale previsto al medesimo articolo.

Rimane facolta della Concedente di avvalersi del Concessionario per la realizzazione dei nuovi impianti. | prezzi unitari
delle singole lavorazioni, da adottare per il calcolo dellimporto dei lavori da corrispondere al Concessionario, dovranno
essere quelli del Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio Civile (Via Nomentana 16 - 00161
Roma sito internet: www.build.it), vigente al momento della richiesta da parte dell'Amministrazione del nuovo impianto,
al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La scelta di adottare il Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI & dettata dal fatto che trattasi del prezziario pit
completo nel settore degli impianti dell'illuminazione diffuso a livello nazionale e aggiornato ogni sei/dodici mesi.
Rimangono altresi di competenza della Stazione Appaltante tutte le attivita connesse con la progettazione, direzione
lavori, collaudo e relativi interventi sui nuovi impianti.

La Concedente in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di impianti
dilluminazione gia affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preawviso di almeno 60
(sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione definitiva, fara
riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché fornitura di energia elettrica
relative allimpianto in questione; I'eventuale quota di ammortamento per interventi gia eseguiti sugli impianti non verra
scorporata e restera invece a carico della Conceddente: in tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verra applicato dal
mese successivo all'accensione degli impianti, ed effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

- per la quota relativa alla foritura di energia elettrica la variazione del corrispettivo, in diminuzione o in
aumento, sara calcolato quale rapporto tra la potenza lorda aumentata o diminuita, calcolata con i parametri espressi
nel presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione, rispetto al valore complessivo di
potenza lorda dell'impianto offerto in sede di gara e riportato nel MODELLO. n.5 tabella 8.4.4, moltiplicato per l'importo
offerto in gara per la fornitura di energia elettrica, al netto dello sconto di gara.

Ve= (Dpl / Tpl) * CEA
dove:
Ve = Riduzione o0 aumento canone relativo alla sola fornitura di energia per aumento/dismissioni impianti;
Dpl = potenza lorda in aumento 0 diminuzione (valore negativo per diminuzione e positivo per aumento impianti);
Tpl = potenza lorda complessiva dellimpianto offerta in sede di gara (come da progetto definitivo e riepilogato nel
MODELLO. n.5 tabella 8.4.4);
CEA=- canone energetico annuo (punto 4 dell'offerta economica di cui al Modello n.6 - Offerta economica), al netto
dello sconto di gara (punto A dell'offerta economica di cui al Modello n.6 — Offerta economica).
- per la quota relativa alla manutenzione e gestione si assumera un prezzo unitario a punto luce, determinato
dall'importo di offerta (punto 1 dell'offerta economica di cui al Modello n.6 - Offerta economica), al netto dello sconto di
gara, diviso per il numero complessivo dei punti luce dellimpianto (ricavabile dal progetto definitivo "Catasto degli
impianti").
- per la quota relativa agli oneri annuali della sicurezza legati alle attivita di gestione e manutenzione, si assumera un
prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta (punto 5 dell'offerta economica di cui al Modello n.6 -
Offerta economica), diviso per il numero complessivo dei punti luce dellimpianto (ricavabile dal "Catasto degli
impianti").
| corrispettivi unitari di cui al comma precedente vanno naturalmente aggiornati con le modalita stabilite nello schema
di contratto.
Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione provvisoria,
purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, fara riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia
elettrica relative allimpianto in questione non consumata, rimanendo la completa responsabilita di esercizio e
manutenzione in capo al gestore; I'eventuale quota di ammortamento per interventi gia eseguiti sugi impianti non verra
scorporata e restera invece a carico della Concedente; in tal senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.
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Art 17. Modifiche agli impianti

Nel corso della durata del contratto il Concessionario & autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione negli impianti
dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dellimpianto senza riduzione della qualita e quantita
del servizio erogato e questo senza necessita di esplicita autorizzazione del Concedente e senza oneri aggiuntivi per
lo stesso.

Il Concessionario pud proporre alla Concedente nel corso della concessione interventi di miglioria nel funzionamento
degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi
energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Concedente,
e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato.

Il Concessionario pud proporre alla Concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

1. il "ritorno” dellinvestimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario provvede alle
modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della Concedente;

2. il "ritorno” dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede alle modifiche con
una partecipazione economica della Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;

3. Il "ritorno" dellinvestimento non avviene, in quanto I'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi
economici: il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica del Concedente da
concordare con preciso riferimento al caso specifico.

L'importo delle spese relative dovra risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di
immediata proprieta della Concedente.

TITOLO I1I - ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - GESTIONE E MANUTENZIONE

Art. 18 Descrizione dei servizi di gestione e manutenzione da prestarsi a cura del
Concessionario

Per tutta la durata del contratto il Concessionario ha I'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione degli
impianti oggetto di consegna e di garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli stessi siano sempre in
perfetto stato di efficienza e funzionamento e possano rispondere regolarmente alle prestazioni ed esigenze del
servizio, in conformita alle leggi e regolamenti vigenti e alle norme di sicurezza in materia.

Le modalita di gestione seguono un progetto presentato in sede di offerta che sia migliorativo rispetto alle modalita e ai
tempi di seguito proposti.

Oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione a partire dal punto di consegna comprendenti i quadri di bassa
tensione, i sistemi di regolazione, la rete di distribuzione ed i corpi illuminanti, i pali, mensole e i sostegni in genere ed
ogni altro componente destinato in qualche modo all'ottimale funzionamento dell'impianto;
Fanno parte degli impianti di illuminazione sia lilluminazione monumentale e le lampade votive dei tabernacoli
allacciate alla rete della pubblica illuminazione, sia gli impianti connessi alla segnaletica stradale quando collegati con
la rete di pubblica illuminazione.
Oggetto del servizio sono anche i punti luce dei parchi e giardini e la rete di distribuzione sia collegati alla pubblica
illuminazione che prowvisti di utenza indipendente, compreso il quadro di alimentazione ed ogni altro componente
destinato in qualche modo all'ottimale funzionamento dellimpianto.
Sono espressamente esclusi dalla concessione:

- gliimpianti di iluminazione dei centri e degli impianti sportivi.

- gliimpianti che sono situati nel territorio del Comune ed insistono anche su strade private;

- gliimpianti di iluminazione gestiti dalla Provincia o dallANAS.
Non si considerano impianti di illuminazione pubblica, oggetto del servizio, quelli per l'lluminazione di aree private ad
uso pubblico quando alimentati da contatore privato, quelli per I'lluminazione di impianti sportivi, aree recintate, ecc.
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Il servizio, compensato con il canone versato dalla Concedente per la gestione degli impianti, consiste nell'esercizio,
nella manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria_programmata — preventiva e conservativa, manutenzione
straordinaria_conservativa, nel servizio di presidio, nel servizio di pronta reperibilitd e nell'assistenza tecnica ed
amministrativa alla Concedente degli impianti esistenti di pubblica illuminazione.

Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere a propria cura e spesa alla gestione e manutenzione degli impianti
oggetto del servizio per tutta la durata contrattuale, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non
specificatamente di seguito riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone lo stato di
funzionamento, efficienza e sicurezza in conformita alle norme vigenti.

Sono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni da effettuarsi su tutti gli impianti attuali e futuri:

a. approwvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;

b. lavoltura e I'eventuale spostamento/ diminuzione / aumento dei punti di consegna e misura, con oneri a
proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;

l'esercizio e la conduzione degli impianti;

I'accensione e spegnimento degli impianti;

la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;

la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;

l'attivazione di un call center, al fine di gestire il rapporto con la Concedente e per ricevere le segnalazioni di

guasti;

un servizio di pronto intervento;

|a realizzazione e I'aggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del patrimonio impiantistico;

gli interventi riparativi;

l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito

di esplicita richiesta della Concedente che stanziera apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del

Servizio;

. gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di terzi (ad esempio:
potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla Concedente. | costi
di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li richiedono ai quali il
Concessionario dovra fornire oltre che il servizio anche il preventivo dellintervento; nel caso di modifiche dei
parametri di accensione degli impianti o per parziali spegnimenti utili al corretto svolgimento di eventi
organizzati dalla Amministrazione, si ritengono compensati nel canone numero 3 (tre) interventi ogni anno;

m. il ripristino della funzionalita delle reti e degi impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti
stradali o svolgimento di attivita e lavori; il Concessionario recuperera direttamente dai soggetti terzi
responsabili le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;

n. la redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti, nonché |'assistenza agli organi
preposti alle verifiche di legge;

0. la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente evincera
l'entita e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. II rapporto
dovra essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a
quello a cui si riferisce;

oS @meee

Tutte le operazioni che il Concessionario dovra eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al
presente capitolato speciale e prestazionale, nel rispetto della vigente legislazione, delle migliori regole dell'arte ed in
piena rispondenza al Piano gestionale presentato in sede di offerta. Le periodicita indicate nel progetto dovranno
essere rispettate, pena l'applicazione delle penali successivamente indicate.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell'esecuzione del contratto.
Le operazioni non dovranno essere di intralcio per eventuali altri lavori in corso di esecuzione da parte della Stazione

Appaltante o di altra Ditta sulle apparecchiature o comunque nelle aree in cui sono alloggiati gli impianti da gestire o
loro parti.
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Vista la particolare natura del servizio non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore del
Concessionario per l'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi.

Le modalita di gestione e manutenzione prescritte con il presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento
in concessione sono da considerarsi requisiti minimi che il Concessionario dovra fornire nella gestione degli impianti e
che saranno contenuti nel piano gestionale presentato in sede di offerta. Tale progetto dovra illustrare compiutamente
le modalita di espletamento del servizio di gestione e manutenzione proposto, anche con riferimento all'uilizzo di
sistemi di tele-gestione, al modello gestionale adottato, nonche all'utilizzo di un supporto informatico alle manutenzioni.
Inoltre, da parte delle Ditte concorrenti dovranno essere precisate le modalita di espletamento del servizio richiesto,
l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilita e di
pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualita del servizio da rendere, indicando le risorse
umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di
affidamento, od installati ai sensi del presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di utilizzare le canalizzazioni degli impianti di pubblica illuminazione per
installare conduttori adibiti ad altro servizio nel pieno rispetto delle normative vigenti e senza altro corrispondere al
Concessionario .

Art. 19 Caratteristiche del servizio di gestione

In particolare le attivita correlate al servizio, che verranno meglio di seguito esplicitate, sono quelle elencate sotto i
titoli che seguono:

- Servizio di presidio;

- Senvizio di reperibilita e di pronto intervento, anche notturno e festivo, per tutte le situazioni di emergenza;

- Verifica periodica di pali e sostegni, controllo e revisione della messa a terra, verifica delle condizioni di
sicurezza di pali e sostegni;

- Verniciatura di pali, sostegni ed armadi nella misura del 10% (dieci per cento) ogni anno, calcolata sulla
quantita di componenti verniciati e non su quelli zincati;

- Accensione e spegnimento degli impianti secondo ['orario richiesto dalla Concedente;

- Manutenzione ordinaria degli impianti, compresa la loro pulizia periodica;

. Manutenzione straordinaria conservativa degli impianti consistente in interventi di sostituzione di
apparecchiature o rifacimento di piccoli tratti di rete o di parti di impianto di distribuzione al fine di mantenere
elo migliorare la loro efficienza;

- Esecuzione piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di
esplicita richiesta della Concedente finanziati con somme appositamente stanziate;

- Messa in sicurezza dellimpianto in seguito a danni provocati da terzi;

- Approwvigionamento e gestione dell'energia elettrica necessaria per la gestione del servizio;

- Gestione del catasto degli impianti di pubblica illuminazione mediante aggiornamento, per tutto il periodo
contrattuale, della consistenza degli stessi impianti;

- Redazione di progetti preliminari e di fattibilita tecnica ed economica, richiesti dalla Concedente e relativi a
rinnovi o migliorie d'impianto, formulati sulla base degli standard indicati, al fine di valutare e programmare
correttamente interventi di tipo straordinario;

- Redazione di progetti esecutivi per la realizzazione in autonomia da parte del Concessionario di interventi di
tipo straordinario conseguenti ad ottimizzazione energetica degli impianti;

- Assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente per la fornitura del servizio agli utenti;

Allinterno delle fasce di accensione, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti, potranno essere
previsti periodi di attenuazione dellilluminamento con livelli di intensita ed orari decisi dalla Concedente.

Art. 20 Modalita temporali minime del servizio di gestione
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Di seguito si riporta la descrizione dettagliata delle attivita.

Per tutto I'anno, nei giomi feriali (dal lunedi al sabato), al fine di gestire, controllare il regolare funzionamento degli
impianti e far fronte alle anomalie che avessero a presentarsi, il Concessionario ha l'obbligo di istituire un servizio di
presidio con le funzioni e gli orari indicati nel Piano Gestionale.

Il Concessionario dovra essere disponibile, con un preavviso non inferiore a 24 (ventiquattro) ore, ad estendere il
servizio di presidio anche nella fascia oraria che va dalle ore 19.00 alle 24.00 nei giorni dal lunedi al venerdi, e dalle
ore 13.00 alle 24.00 nei giorni di sabato e prefestivi in coincidenza con I'attivita istituzionale degli organi della
Concedente.

Si deve intendere come attivita istituzionale anche quella degli Enti ed Associazioni che, in forza di contratti d'uso o di
comodato, avessero ad utilizzare impianti di proprieta della Concedente contemplati nella presente concessione.
Eventuali necessita della Concedente, connesse ad attivita particolari che concorrano ad allargare la fascia oraria
dellattivita di presidio, saranno comunicate al Concessionario con tempestivita.

In particolare in coincidenza con attivita quali manifestazioni fieristiche, culturali e spettacoli, riunioni ed incontri di
rappresentanza, la Concedente puo chiedere l'estensione dell'attivita di presidio oltre che a quanto sopra indicato,
anche nei giorni di domenica e festivi.

L'eventuale estensione del servizio di presidio non costituira onere economico aggiuntivo per la Concedente, rispetto al
canone del servizio formulato dal Concessionario in sede d'offerta.

L'accensione e lo spegnimento dellimpianto della pubblica illuminazione dovra essere regolato su base stagionale da
orologio astronomico. Le eventuali regolazioni del flusso luminoso dovranno essere realizzate rispettando i dettami
normativi e legislativi vigenti.

| maggiori o i minori consumi di energia elettrica conseguenti la attuazione di modifiche funzionali richieste dalla
Concedente costituiranno rispettivamente motivo di incremento o riduzione dei canoni sulla base delle effettive
risultanze da definirsi in contraddittorio con I'amministrazione richiedente.

Art. 21 Verifiche periodiche sugli impianti

Il Concessionario dovra prevedere la tenuta di registri di verifica periodica degli impianti. Le verifiche saranno condotte
sui principali parametri eletirici dellimpianto e saranno di tipo strumentale e a vista. La qualita e periodicita delle
verifiche saranno parte integrante del piano gestionale offerto in sede di gara.

Art. 22 Responsabilita del Concessionario

Il Concessionario & responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni
di legge e di prescrizioni del seguente capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione, arrecati per
fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi. La responsabilita dell
Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei
mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. Oltre all'assunzione delle
responsabilita di carattere generale che ricadono sull' Concessionario per la natura del contratto che si andra a
stipulare, si precisa che saranno espressamente affidati al Concessionario stesso i seguenti incarichi:

o Responsabile del servizio e della manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;

o Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata nell' esercizio degli impianti
elettrici ( art. 9 della Legge 10/1991) Ministero dell industria, ove previsto;

o Responsabile per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la conservazione e
l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli
impianti oggetto della concessione, sia per impianti eventuaimente ristrutturati o modificati dal
Concessionario che per quelli preesistenti ma comunque affidati in concessione;

o Responsabilita dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tuti i rifiuti prodotti a seguito
delle attivita di realizzazione, di esercizio e di manutenzione erogate a favore degli impianti oggetto della
concessione;
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o Responsabile della dislocazione delle apparecchiature e materiali rimossi dagli impianti esistenti che, per
qualsiasi ragione, I'Amministrazione intenda conservare presso i propri stabilimenti di deposito per un
ulteriore utilizzo.

| servizi oggetto del presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione costituiscono a tutti
gli effetti servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi 0 abbandonati.
Il Concessionario € altresi tenuto:

e ad allontanare e sostituire quegli operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di
probita o altro, laStazione Appaltante richiedesse I'allontanamento anche immediato;

e alla compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro dei piani di sicurezza prescritti dal D. Lgs.n. 81/08
(T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

e altrasporto e smaltimento in discarica di tutto il materiale di risulta ed imballaggi;

e al rispetto di tutti gli adempimenti nei confronti degli Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito di
esercitare controlli di qualsiasi genere, in particolar modo quelli previsti ai sensi del DPR 462/01
(Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi)

Art. 23 Consegna degli impianti per la gestione

Gli impianti oggetto del presente Capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione saranno
consegnati dall' Amministrazione nello stato di fatto in cui si trovano ma comunque funzionanti avendo il
Concessionario provveduto ad un sopralluogo presso ciascun impianto in sede di offerta. L'Aggiudicatario dovra
effettuare e redigere in contraddittorio con la Stazione Appaltante, con oneri a proprio carico, un verbale di consegna,
in doppio originale, attestante anche la valutazione dello stato iniziale degli impianti che lo stesso prenderain carico.

A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumera ogni responsabilita civile conseguente agli
eventuali danni derivati dalla mancata o errata esecuzione delle attivita oggetto della presente concessione.

Il Concessionario dovra provvedere nel pit breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 15 giorni dalla
stipula del contratto per I'affidamento della concessione, all'avviamento delle pratiche per il trasferimento a proprio
carico degli oneri di consumo dell'energia elettrica, sia che intenda continuare I'approvvigionamento dell'energia
dall'attuale fornitore, sia che intenda approwvigionarsi da altri operatori o fornire direttamente I'energia se
autoproduttore. La volturazione dovra avvenire entro i tempi massimi stabiliti dall'Autorita.

Nelle more della volturazione dei contratti di fornitura, gli importi liquidati direttamente dall’Amministrazione comunale
per fatture relative alla fornitura elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica, ad esclusione di quelle relative a
conguagli o riferite a consumi precedenti alla stipula del contratto per Iaffidamento della concessione, verranno portati
in detrazione sul primo pagamento utile, secondo le modalita operative e contabili definite dalla ragioneria
dell’lamministrazione.

Il Concessionario, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avra la possibilita d'utilizzo di tutti gli impianti ad
esso affidati.

Tutte le apparecchiature e gli eventuali nuovi impianti realizzati durante la vigenza della presente concessione
resteranno in proprieta dell'Amministrazione allo scadere del contratto, previo collaudo di riconsegna.

Art. 24 Riconsegna degli impianti

Gli impianti dovranno essere riconsegnai alla fine del rapporto contrattuale, previa verifica, in contraddittorio tra
Concedente e Concessionario, con verbale, redatto in doppio originale, attestante il loro stato, nello stato di
conservazione, di manutenzione, di funzionalita e sicurezza che dagli stessi ci si attende per effetto del servizio
oggetto dell'affidamento in concessione, salvo il normale invecchiamento/deperimento d'uso e le modifiche apportate,
ai sensi dei precedenti articoli.

Prima della scadenza del contratto, la Concedente si riserva la facolta di nominare un tecnico, allo scopo di:
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- Accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti,
dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna al Concessionario ;

- Effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra I'amministrazione e Il Concessionario, in merito alla
cessazione del rapporto contrattuale.

Lo stato di conservazione degli impianti verra accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:
- Esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
- Effettuazione delle prove di funzionamento che il tecnico riterra di effettuare a suo insindacabile giudizio;
- Visite e sopralluoghi di impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sara cura ed onere del Concessionario provvedere
immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli
impianti oggetto del contratto. A conclusione del contratto, il Concessionario consegnera alla Concedente la
documentazione tecnico - amministrativa rilasciata dalle autorita competenti che, viste le prescrizioni del presente
Capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione, dovra risultare completa e perfettamente
aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovra essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di
gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Concedente. Le spese di volturazione saranno a carico
dell'Amministrazione o della ditta subentrante.

Alla scadenza contrattuale, qualora 'Amministrazione intenda gestire direttamente, od affidare ad altri il servizio, la
Stazione Appaltante si riserva la facolta, senza che da cio risulti un diritto di indennita al Concessionario, di prendere,
durante I'ultimo mese di durata del servizio, tutte le misure utili per assicurare Ia continuita dei servizio e
genericamente, tutte le misure necessarie per effettuare il passaggio progressivo degli impianti al nuovo regime.

Al termine delle operazioni di regolare riconsegna nei termini sopra indicati, la Concedente redigera il Certificato Finale
di Regolare Esecuzione. Le operazioni di redazione del certificato comprenderanno tutte le verifiche necessarie ad
accertare che il Concessionario abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.

Il certificato con esito favorevole, consentira lo svincolo della fideiussione bancaria o la restituzione del deposito
cauzionale a garanzia.

Art. 25 Manutenzione straordinaria conservativa

Per manutenzione straordinaria conservativa, compresa nel canone di gestione, si intendono tutti gli interventi non
compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dellimpianto a quello previsto dai progetti efo dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto.
Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte
le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi ed atti ad assicurare nel tempo il livello tecnologico
dellimpianto e le finalita di risparmio energetico e rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente
oggetto di contratto. Durante il corso del contratto il Concessionario avra il compito di intervenire tempestivamente per
ripristinare la funzionalita degli impianti a seguito di guasto elo danneggiamento anche se non imputabile a negligenza
del Concessionario .

Nella manutenzione straordinaria sono incluse le parti di impianto esistenti di cui non si & prevista la sostituzione o il
rinnovo nel progetto definitivo, ma che il Concessionario, a seguito di valutazioni, analisi e prove condotte sui
componenti per definire lo stato di conservazione e a suo rischio, ha ritenuto possibile mantenere in esercizio in
quanto la vita utile del componente € stata giudicata dal Concessionario pari almeno alla durata della gestione prevista
nel bando.

| ripristini di linee interrate senza tubazione, preesistenti alla data di consegna degli impianti al Concessionario,
rimangono esclusi dal solo obbligo di spesa, ma non di cura e di responsabilita, se effettuati dopo sei anni dalla
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conclusione dei lavori di adeguamento, calcolati dalla data del verbale di collaudo previsto dal presente Capitolato
Speciale e Prestazionale.

| ripristini a seguito di sovratensioni indotte dalla rete o per cause naturali sono da considerarsi rientranti nella
manutenzione straordinaria conservativa.

Si ritengono escluse dalla manutenzione straordinaria conservativa i ripristini dovuti a danneggiamenti per cause
esterne quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti meccanici di varia natura effettuati da terzi

Art. 26 Pronto intervento e reperibilita

Il Concessionario dovra garantire un servizio di pronto intervento e reperibilita organizzato in modo tale da assicurare,
in caso di chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) della cittadinanza, lintervento presso
limpianto oggetto della chiamata secondo i tempi indicati nel proseguo del presente articolo.

A tale scopo il Concessionario dovra rendere disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un numero
telefonico, un numero fax ed un indirizzo e-mail validi per tutta la durata del contratto al fine di ricevere eventuali
segnalazioni di guasti e disservizi. Al di fuori del normale orario di ufficio (inteso come tale dal lunedi al venerdi 7.30 -
18.00) dovra essere predisposto un sistema automatico per il trasferimento delle chiamate ai preposti al servizio di
reperibilita.

Nel caso di Concessionario costituito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese il numero di telefono ed il
numero di telefax dovranno essere unici per tutte le Imprese Raggruppate.

A seguito della chiamata il reperibile dovra garantire il pronto intervento presso I'impianto entro i termini temporali dalla
chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) indicati nella successiva tabella. Tali tempi di
riferiscono alla presenza del personale presso limpianto dal momento in cui viene ricevuta la chiamata. In tale tempo &
altresi incluso l'inizio delle attivita di ripristino.

TIPO DI GUASTO TERMINE
llluminazione pubblica - Punto luminoso isolato 72 ore
Flluminazione pubblica - Tre punti luminosi adiacenti 48 ore
lluminazione pubblica - Guasto locale generalizzato che compromette l'illuminazione di una o 8 ore
pill vie
Qualsiasi tipologia di impianto - Danni o avarie a seguito di inconvenienti o incidenti e altri eventi 4 ore
che possano compromettere la sicurezza degli impianti

Per parte sua la Concedente indichera uno o pill incaricati quali referenti del Responsabile del servizio dell
Concessionario . Lincaricato della Concedente provvedera al coordinamento dei lavori di gestione e manutenzione
sulla proposta presentata in sede di gara.

Art. 27 Nomina di un Referente responsabile nei confronti della Concedente

Il Concessionario dovra indicare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il nome del responsabile tecnico referente
nei confronti della Concedente, cui dovra essere conferito lincarico di coordinare e controllare lattivita di tutto il
personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.
Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per posta
elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario .
Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata alla
Concedente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovra essere allegato il nuovo atto di
mandato.

" da ritenersi a carico del Concessionario I'adozione, durante l'effettuazione dei lavori o l'erogazione dei servizi, dei
provvedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
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e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando al riguardo le disposizioni contenute nelle
norme antinfortunistiche vigenti (piani di sicurezza).

Art. 28 Consulenza e assistenza tecnico-amministrativa

Per assistenza tecnico-amministrativa si intende il servizio che sara prestato dal Concessionario, remunerato
attraverso il corrispettivo complessivo di aggiudicazione, delle attivita di progettazione, aggiornamento elaborati e dati
connessi all'espletamento della concessione.
L'attivita di consulenza prevede che il Concessionario metta a disposizione della Concedente la propria esperienza, le
proprie conoscenze specifiche e la propria struttura organizzativa, fornendo supporto, ogni volta che questo si renda
necessario, nelle fasi di studio, analisi, ricerche di mercato, ecc.
In particolare, il Concessionario & tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorita
competenti, allottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e allaggiornamento di tutta la
documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle leggi vigenti.
Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.
L'assistenza di cui al presente articolo andra prodotta in particolare per:

- pratiche comunali per nuovi impianti o ristrutturazione degli stessi, anche in capo ai lottizzanti;

- pratiche degli organi amministrativi preposti;

- comunicazioni annuali al Ministero dell'Industria, ove richiesto, del nominativo del tecnico responsabile per la

conservazione e l'uso razionale dell'energia utilizzata per il funzionamento degli impianti elettrici;

- DPR 462/01 relativamente agli impianti di messa a terra (sola assistenza all'organo di verifica preposto).
Al Concessionario saranno sottoposti per parere consultivo non vincolante i progetti di nuovi impianti da eseguire nelle
lottizzazioni e che dovranno successivamente essere presi in carico dal Concessionario .
Risultano a carico del Concessionario il versamento dei bollettini e tutte le incombenze di carattere burocratico, riferite
sia ad attivita preliminari che di collaudi finali per le attivita di propria competenza. Sono altresi incluse allinterno delle
attivita a carico del Concessionario la consegna delle certificazioni relative alle apparecchiature e documenti necessari
ai fini dell'ottenimento dei pareri (sia preliminari che finali) da parte degli Enti competenti.
Il verbale di visita stilato dagli Enti preposti deve essere consegnato in copia alla Concedente.
Per i lavori che la Stazione Appaltante ha appaltato o appaltera a soggetti terzi, il Concessionario deve fornire la
necessaria assistenza tecnica per tutte le operazioni atte a garantire per la buona riuscita delle opere, quali il
sezionamento, l'intercettazione di circuiti ed impianti, provvedendo con proprio personale a fornire quanto necessario
per il regolare andamento dei lavori, comprese le programmazioni delle varie apparecchiature e le messe a punto di
impianti, le regolazioni varie, le verifiche di corretto funzionamento il rilievo delle non conformita dei lavori di terzi
rispetto alle disposizioni normative e la loro trasmissione alla Stazione Appaltante.
Nell'ambito delle attivita di assistenza tecnico-amministrativa, il Concessionario dovra:

- redigere un rapporto sull'andamento del servizio al termine di ogni annualita del contratto. Da tale rapporto la
Concedente evincera l'entitd e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di
affidamento.

- eseguire, con cadenza almeno biennale, di diagnosi energetiche volte a verificare lo stato degli impianti, le
condizioni di erogazione del servizio, nonché le eventuali soluzioni d'intervento, integrate sotto il profilo
tecnico- economico, tese a conseguire ulteriori margini di miglioramento nel rapporto tra efficienza, qualita ed
economicita del servizio erogato. Il Concessionario potra presentare alla Concedente ulteriori proposte
dintervento migliorativo, che quest'ultima valutera, riservandosi il diritto di approvare previa verifica delle
condizioni tecnico economiche proposte.

Art. 29 Sistema informativo

Il Concessionario dovra prevedere la predisposizione e l'impiego di un sistema informatico, consultabile dalla
Concedente, per la gestione delle principali attivita di controllo quali:

e censimento punti luminosi;

e visualizzazione delle mappe;
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e gestione della manutenzione;

e gestione delle richieste di intervento.
|I sistema informatico dovra essere implementato e reso operativo entro 12 (dodici) mesi dalla data del primo verbale
di consegna.
Il progetto del sistema informativo presentato in sede di gara dovra essere completo di tutti gli elementi necessari, ed
in particolare dovra illustrare:

o caratteristiche del software, con esempi di schermate, rapporti e quantaltro utile a comprendere le sue

caratteristiche;
e caratteristiche dell'hardware necessario al funzionamento.

Art. 30 Anagrafe impiantistica

L'anagrafe impiantistica fornisce il censimento degli impianti di illuminazione e il caricamento dei dati inerenti ai
componenti di ogni centro luminoso in una banca dati organizzata su supporto informatico. | centri luminosi sul
territorio dovranno essere individuati tramite un codice numerico o alfanumerico e prowvisti di targhetta di
identificazione al fine di favorire una corretta e puntuale segnalazione dei guasti.

Il trasferimento dei dati relativi agli impianti in un archivio cartografico informatizzato € da aggiornarsi annuaimente a
seguito dell'esecuzione di eventuali lavori di modifica della rete esistente, ovvero di realizzazione di nuovi impianti.
Tale documentazione catastale dovra essere messa a disposizione di altri Enti o Societa, nel rispetto delle direttive
impartite dall' Amministrazione. L'archivio dovra essere georeferenziato e fornito su base UTM32 WGS84 e dovra
contenere i dati:

e sui corpi illuminanti a scarica (numero identificativo, caratteristiche di sorgente, potenza, tipo reattore, tipo
apparecchio, modalita di regolazione, data installazione)

e sui corpi illuminanti a LED (numero identificativo, numero di led, corrente di pilotaggio, tipologia di ottica
utilizzata, temperatura di colore, potenza complessiva, tipo apparecchio, modalita di regolazione, data
installazione)

e sulla posa (tipologia di sostegno e materiale, sbraccio, dimensioni)

o sulla rete (quadro di alimentazione, sezione e tipologia linea dorsale, giunzioni, posa della linea)

e sui quadri elettrici (schema elettrico, POD contatore di riferimento, modalita di accensioni, orari di
regolazione impostati, altri carichi alimentati)

o Le caratteristiche della regolazione saranno riportate o per quadro, in presenza di regolatore centralizzato, o
per corpo illuminante, specificando nei dati di ogni punto luce la programmazione attuata.

Il Concessionario dovra fornire i dati in formato shape file secondo indicazioni tecniche richieste dalla Stazione
Appaltante, ovvero in formato csv o MS excel.

Il raggiungimento di un'adeguata conoscenza in termini qualitativi e quantitativi del patrimonio impiantistico , la
formazione dell'Anagrafe ed il metodico aggiornamento dei dati ha quindi come obiettivo primario la precisa definizione
dei fabbisogni manutentivi necessaria per:

e attivare le opportune misure di adeguamento e mantenimento dell'esistente;

e  consentire la migliore programmazione ed esecuzione degli interventi manutentivi;

e eliminare diseconomie di esercizio;

e garantire la pubblica e privata incolumita;

e rispettare gli obblighi derivanti dalle normative vigenti.

o avere costante aggiornamento delle schede tecniche di ciascun impianto e del relativo manuale di
manutenzione.

Art. 31 Assistenza per contributi o finanziamenti
I Concessionario dovra attivarsi per l'individuazione, la ricerca e il supporto all'’Amministrazione per I'acquisizione di

finanziamenti esterni - ordinari e straordinari - finalizzati a garantire risorse aggiuntive per la realizzazione delle finalita
di cui al presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento in concessione. L'eventuale acquisizione delle
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citate risorse verra compensato con apposite intese da definire in relazione alle specificita, ai tempi e allentita del
finanziamento introitato.

Art. 32 Componenti preesistenti e materiali di risulta

E' consentito al Concessionario il riutilizzo gratuito di apparecchiature o componenti esistenti, mantenendole
owiamente nell'ambito della concessione e previo benestare della Concedente.

| materiali di risulta dalle attivita di manutenzione e delle opere rimarranno in proprieta del Concessionario che dovra
provvedere al loro allontanamento.

Qualora si tratti di materiali classificati quali rifiuti pericolosi, il Concessionario dovra operare nel rispetto della
normativa e legislazione vigente, eventualmente avvalendosi di imprese specializzate ed autorizzate al trasporto,
smaltimento o recupero di tali materiali.

Art. 33 Utilizzo delle reti e degli impianti

Il Concessionario & tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto della concessione esclusivamente per
la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

E consentito I'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attivita o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da
parte della Concedente e previa verifica di compatibilita di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto della
concessione.

E' consentito da parte della Concedente I'utilizzo dei cavidotti oggetto della concessione ed in particolare delle
tubazioni interrate e dei pozzetti di derivazione appartenenti alle reti, per il transito e la distribuzione di linee
trasmissione dati in fibra ottica, previa verifica di compatibilita con la destinazione primaria oggetto della concessione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e I'esecuzione dei
lavori

Il Concessionario & tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in particolare:

a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale di lavoro
che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attivita corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto
nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini lipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Concessionario dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Concedente;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla Concedente o ad essa segnalata
da un ente preposto, la Concedente medesima comunica al Concessionario linadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non e
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integraimente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:
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a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 allultimo aggiornamento
effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;

b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli dipendenti
occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;

c) Registro degli infortuni vidimato dalla ASL competente per territorio; d) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura
con posa in opera;

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, il Concessionario &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. Il
Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente del Concessionario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendent,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di previdenza,
assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Art. 35 Disposizioni in materia di sicurezza

| servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Concessionario, che & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008,
dovra trasmettere alla Concedente, prima dellinizio del servizio:

a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008;

b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 36 Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione rattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri e propri
dove peraltro & prevista la presenza di un'unica impresa, la Concedente non & tenuta a designare il coordinatore per la
progettazione né quello per I'esecuzione previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e non & altresi
tenuta a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo previsti dall'articolo 91, comma 1,
lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarita del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, la Concedente ha valutato altresi
che non esistono rischi da interferenza per cui non ha neppure proceduto alla redazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Il Concessionario & obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla Concedente,
verbali e scritte.

Il Concessionario deve quindi, prima dellinizio del servizio, predisporre ed inviare alla Concedente un Piano di
sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni che pud essere inteso come linsieme del Piano di
sicurezza sostitutivo e del Piano operativo di sicurezza.

Per i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti di illuminazione invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008. il Concessionario
dovra quindi, prima dellinizio dei lavori, predisporre o un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) nel caso in cui
lavorino contemporaneamente pill imprese, o viceversa un Piano della sicurezza sostitutivo (PSS) corredato del Piano
operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di modalita di lavoro
quando essi hanno un'incidenza sulligiene e |la sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente
a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
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Ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, il Concessionario € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve
essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n.
81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del
D. Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli
obblighi di sicurezza.

Art. 37 Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario

Il Concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, le ulteriori seguenti competenze, oneri ed obblighi:

Spese della Concedente.

- Il rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per lindennita del RUP e per il contributo al’ANAC,
nonché lindennita della commissione giudicatrice; la somma pari ad € 35.212,00 dovra essere rimborsata
all’Amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione dellaggiudicazione definitiva e, comunque, prima
della stipula del contratto.

- La somma pari ad € 4.500,00 compreso contributo cassa nazionale, IVA esclusa, dovra essere rimborsata
dal Concessionario al tecnico incaricato dallAmministrazione per il supporto al RUP per la validazione dei
progetti definitivo ed esecutivo; la somma dovra essere liquidata interamente entro 30 dalla data di
approvazione del progetto esecutivo.

- La somma di € 26.000,00 , compreso contributo cassa nazionale, IVA esclusa dovra essere rimborsata dal
Concessionario al tecnico nominato dall’Amministrazione quale Supervisore dei Lavori nei seguenti modi:
30% dellimporto alla firma del verbale di inizio lavori, 30 % dell'importo dopo 90 giorni dallnizio dei lavori,
30% alla firma del verbale di fine lavori, 10% rimanente al collaudo dei lavori di adeguamento.

- La somma di € 6.000,00, compreso contributo cassa nazionale, IVA esclusa, dovra essere rimborsata dal
Concessionario al tecnico nominato dall Amministrazione quale Collaudatore all'emissione del Certificato di
Collaudo.

- La somma di € 4.000,00, IVA esclusa, dovra essere rimborsata dal Concessionario alla societa indicata
dall Amministrazione quale realizzatrice del piano di comunicazione nei seguenti modi:

- €1.200,00 oltre IVA, all'aggiudicazione della gara,

- €1.600,00 oltre VA, alla consegna del materiale realizzato presso gli uffici comunali,
€1.200,00 oltre IVA, alla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori.

b) Spese di registrazione della concessione e relativi allegati. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e
registrazione della concessione. A tal fine si precisa che il contratto per I'affidamento della concessione & soggetto
allimposta di bollo nellimporto vigente di euro 16,00 al foglio, ai sensi dell'art.3 della Tariffa allegato A, Parte |, D.PR.
642/1972; si precisa inoltre che l'allegazione al contratto per I'affidamento della concessione del capitolato speciale e
prestazionale per I'affidamento in concessione ne impone I'assoggettamento allimposta di bollo seguendo le sorti del
contratto (euro 16,00 al foglio), potendo nondimeno essere il medesimo capitolato speciale e prestazionale per
laffidamento in concessione, a determinate condizioni, essere considerato compreso nella previsione di cui all'art.28
della Tariffa Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972 con imposta di euro 0,52 per foglio. Sono inoltre a carico del
Concessionario ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione
del servizio e dei lavori di cui all'appalto in oggetto. Cosi pure s'intendono a carico del medesimo Concessionario tutte
le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta
eccezione per I'VA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Concedente.

c) Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le
pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da
richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per
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lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato speciale e prestazionale per [affidamento in
concessione e pill generalmente per una corretta gestione degli impianti.

d) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

e) Spese di cantiere. Spese per ['organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari
allesecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione allentita delle opere, provvedendo alla loro
installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per
tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro
allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preawviso, il Concessionario
dovra prowvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere
unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

f) Preavviso. Obbligo di avvisare la Concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale e di ottenere le necessarie
autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, tranne i casi di forza maggiore per i quali dovra comunque essere
data tempestiva comunicazione alla stessa.

g) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni
diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo
losservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la Concedente o da altri soggetti pubblici dovessero
prescrivere.

h) Ripristini. Al termine dei lavori il Concessionario dovra provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le
indicazioni all'iopo definite e fornite dalla Concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in
materia di interventi stradali.

i) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del
loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della
Concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
j) Assicurazioni. L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione
dei lavori facenti parte della concessione in oggetto.

k) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dalla Concedente e con oneri economici a suo
carico e previa concorde definizione fra le parti:

progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di nuovi intervent; direzione dei lavori;
esecuzione dei lavori;

) Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo
l'aggiudicazione della concessione e prima dellinizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute
dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello
stesso alla Concedente.

m) Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nellambito delle
nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

n) Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell'anno, sia per quanto riguarda il
numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

0) Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero essere possibili
per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalita e
correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

p) Rapporti con altre ditte - il Concessionario simpegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte
appaltatrici, a cui 'Amministrazione Comunale abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o
sovrapposizione di attivita e di consentire alle stesse I'accesso alla zona dei lavori.

q) Allaccio per manifestazioni e feste - il Concessionario € tenuto ogni qualvolta viene richiesto dall
Amministrazione Comunale a predisporre un punto di prelievo di energia elettrica per allaccio luminarie, per
manifestazioni di qualsiasi tipo autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

r) Spese per la redazione del progetto definitivo e esecutivo di riqualifica.

s) Spese per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché per la
Direzione dei lavori.

Si conviene che eventuali economie inerenti spese e rimborsi a carico del Concessionario previste dal Capitolato
Speciale e Prestazionale vadano a vantaggio della Stazione Appaltante.
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Ogni qual volta che gli uffici preposti convochino in Conferenza di Servizi i tecnici addetti al servizio pubblica
illuminazione il Concessionario & obbligato a presenziare con persona tecnicamente qualificata. al Concessionario
saranno sottoposti per parere consultivo, non vincolante, i progetti eseguiti o da eseguire nelle lottizzazioni. Tuttavia,
se il Concessionario, in accordo con 'Amministrazione Comunale, riscontrasse che le installazioni di cui trattasi non
rispondono a tutti i requisiti di sicurezza e di legge, potra rifiutarsi di assumerne la gestione fino a quando tutte le
inadeguatezze siano eliminate.

II Concessionario dovra individuare per ogni intervento il relativo Direttore dei Lavori, il quale dovra assicurare
I'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste nonché redigere un verbale di ultimazione delle opere eseguite e
relativo collaudo in contraddittorio con il Direttore di esecuzione del contratto.

TITOLO V - LIQUIDAZIONI CORRISPETTIVI

Art. 38 Canone di gestione - corrispettivo per la remunerazione dei servizi e del capitale

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione dei lavori
di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti, otterra il pagamento del corrispettivo annuo
netto, nominato canone di gestione, risultante dall'applicazione dello sconto offerto in sede di gara sugli importi posti a
base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del bando.

La Concedente provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al
protocollo comunale delle stesse, mediante emissione dell'apposito mandato e lerogazione a favore del
Concessionario ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e previa verifica della regolarita contributiva
(DURC) da parte dell'ufficio competente.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,
sono dovuti al Concessionario gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano al Concessionario gli interessi di mora.

I pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 39 Modalita di pagamento del canone

La ditta appaltatrice & tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia,
comungque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri pitl facili ed immediati.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Boltiere ufficio Protocollo, Via Don Giulio Carminati n. 2 -
24040 Boltiere (BG).

| pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarita delle fatture e della
regolarita del servizio, entro i termini di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilita e
del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Boltiere.

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverra con le seguenti modalita:

- n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con scadenza alla
fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;

- n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena sara disponibile lindice ISTAT del mese di dicembre
(indicativamente a febbraio 0 marzo dell'anno successivo) per il conguaglio (dovuto alla variazione della consistenza
degli impianti) e per I'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta)
giorni dalla presentazione al protocollo.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sara determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo complessivo
presunto, tenendo conto di quello sostenuto dal Concedente nel corso della precedente annata come evidenziabile dal
conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre e delle previsioni dell'aggiornamento del corrispettivo come
stabilito al successivo art. 51.
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La prima fattura relativa alla rata di acconto verra emessa quattro mesi dopo il verbale di consegna impianti.
Il Concessionario si impegna a concordare con gli uffici amministrativi del Comune le modalita di compilazione delle
fattura emesse.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la Concedente dovra corrispondere, salvo quanto sopra indicato, senza necessita di
awiso per la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come
modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno
ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Art. 40 Aggiornamento del canone

I Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione delle
opere di messa in sicurezza, contenimento dell'inquinamento luminoso, otterra la corresponsione di un canone annuo.
Il corrispettivo contrattuale offerto dall'operatore in sede di gara sara aggiornato secondo le regole di seguito descritte:

- Il canone relativo ai lavori e agli oneri finanziari di cui (punti 2+3 dell'offerta economica di cui al Modello n.6 -
Offerta economica) al netto dello sconto di gara (punto A dell'offerta economica di cui al Modello n.6 -
Offerta economica) e (punto 6 dell'offerta economica di cui al Modello n.6 - Offerta economica)relativi alla
sicurezza e non scontati, non sara soggetto a nessuna rivalutazione.

- Il canone relativo alla gestione e manutenzione (punto 1 dell'offerta economica di cui al Modello n.6 - Offerta
economica) al netto dello sconto di gara (punto A dell’'offerta economica di cui al Modello n.6 - Offerta
economica) (punto 5 dell'offerta economica di cui al Modello n.6 - Offerta economica ridotto della sicurezza
senza sconto) sara soggetto ad aggiornamento ISTAT riqualificazione impianti/FOl indice 00 nella misura del
100% a partire dal secondo anno di gestione, calcolato dalla data di consegna degli impianti.

- |l canone energetico annuo (punto 4 dell'offerta economica di cui al Modello n.6 — Offerta economica), al
netto dello sconto di gara (punto A dell’'offerta economica di cui al Modello n.6 - Offerta economica),
sara soggetto ad una rivalutazione annuale, per effetto delle variazioni dei costi di produzione e delle accise
stabilite per legge, legate al trascorrere del tempo.

Al fine della rivalutazione annua il “Canone Energetico Annuo” (CEA) sara aggiornato applicando al valore
del Canone Energetico Annuo relativo all'anno precedente, la variazione dellindice I di riferimento
dell'anno precedente rispetto allo stesso indice dellanno ulteriormente precedente, in base alla seguente

formula:

Ii_y

CEA, = CEAi—l X —

Ii—y
Dove:
CEA; = canone energetico annuo oggetto di rivalutazione per 'anno in corso,
CEA;_, = canone energetico annuo dell'anno precedente a quello di rivalutazione,
Ii_4 = indice cumulativo di definizione dei prezzi dell'energia elettrica dell'anno precedente a quello di

rivalutazione,

Ii_, = indice cumulativo di definizione dei prezzi dell'energia eletirica dellanno ulteriormente

precedente a quello di rivalutazione.

L'indice cumulativo di definizione dei prezzi dell'energia elettrica I , espresso in €/ MWh, comprende la
somma dei componenti che determinano il prezzo unitario dell'energia elettrica come segue:
I = PUN, + Dispacciamentoy, + Oneriy + Trasportoy + Fiscalitay
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Dove:

(per ogni componente si considera la media M dei valori dell’anno di riferimento)

PUN,, : & il prezzo unico nazionale dellenergia elettrica mensile del Mercato del giorno prima [€/MWh]
pubblicato dal Gestore del mercato elettrico, maggiorato delle perdite di rete standard di bassa tensione cosi
come definite in tabella 4 della delibera AEEGSI 107/09, aggiornata dalla delibera AEEGSI ARG/elt 196/11
“Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di
connessione di terzi" e ss.mm.ii.,

Dispacciamento,, : & la somma dei corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per il
dispacciamento sul mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le componenti tariffarie MSD,
UESSSL, DIS, CD, INT, ecc., cosi come pubblicate da TERNA e dallAEEGSI), espressi in €MWh. Tali
corrispettivi sono aumentati delle perdite di rete standard di bassa tensione cosi come sopra definite,

Oneri,, : sono gli oneri di sistema del solo mercato libero (a titolo esemplificativo, le component tariffarie A,
UC, MCT) espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dal’ AEEGSI,

Trasporto,, : sono gli oneri di trasmissione, distribuzione e misura espressi in €/MWh, cosi come stabiliti,
volta per volta, dall AEEGS],

Fiscalita,, : & il valore mensile dell'accisa [€E/MWh] per I'energia elettrica destinata ad uso illuminazione
pubblica.,

Resta inteso che:

- Qualora non fosse pit disponibile il prezzo medio annuo rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) il
Concessionario provvedera in contraddittorio con la Stazione Appaltante all'Individuazione di un nuovo indice
di riferimento per che tenga in considerazione la variazione del prezzo di acquisto dell'Energia elettrica.

- Qualora durante il contratto dovessero variare in numero, tipologia o altro fattore le componenti costituenti il
valore di “Fiscalita ed Oneri”, tali variazioni saranno considerate nel calcolo dell'Indice /

Il Concessionario, nel mese di gennaio (entro la data della prima fatturazione di ogni anno), presentera agli uffici
comunali competenti copia delle tabelle ufficiali di rilevamento della variazioni dellIndice I come sopra indicato e i
conseguenti calcoli per I'aggiornamento del canone energetico annuo, risultante dall'applicazione della formula
precedentemente riportata. Il Comune si riserva di effettuare ogni verifica in proposito, sia tramite i propri uffici che con
accesso a competenze esterne.

Art. 41 Riduzione del canone di gestione per mancato rispetto delle prestazioni

Il canone di gestione potra essere ridotto dal Direttore di esecuzione del contratto in caso di mancato rispetto delle
prestazioni offerte dal Concessionario in sede di gara. L'accertamento del rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali avviene a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate sullimpianto atte a misurarne la
qualita e congruita delle prestazioni offerte. La procedura di verifica prevede l'utilizzo delle griglie dei valori di
illuminamento calcolati dal Concessionario, previste dal presente capitolato speciale e prestazionale per I'affidamento
in concessione e fornite in sede di gara, facenti parte del contratto per I'affidamento della concessione.

Si conviene quindi che le modalita di verifica e accertamento avvengano secondo le seguenti modalita:

1) Il Direttore di esecuzione del contratto provvedera alla misurazione sul campo, nei tempi e nei modi ritenuti
congrui e comunque con una periodicita non inferiore ai sei mesi, dei valori di illuminamento dellimpianto. Si
conviene che siano rappresentative di tutto I'mpianto le misurazioni che considerino almeno il 3% delle zone
omogenee complessive individuate dal Concessionario in sede di gara. Si conviene inoltre che per ogni zona
oggetto di verifica il Direttore di esecuzione del contratto provvedera alla misurazione dei valori di
iluminamento in almeno quattro punti della griglia di calcolo fornita dal Concessionario in relazione alla zona
oggetto di verifica.
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2) Il Direttore di esecuzione del contratto provvedera al raffronto dei valori misurati in loco rispetto a quanto
indicato nella griglia di progetto offerta in sede di gara. In ogni punto di verifica verranno effettuate due
misurazioni e si conviene che il valore da utilizzare ai fini della verifica sara dato dalla media delle due misure
con una tolleranza del 5%.

3) Lo strumento di misura utilizzato nelle verifiche dovra essere sottoposto alla taratura eseguita presso laboratori
accreditati con riferimento a campioni nazionali. Il certificato di taratura non dovra essere anteriore a due anni
dalla data di misura dei valori.

4) Si conviene che per ogni zona oggetto di verifica, costituisce mancato rispetto delle prestazioni contrattuali, la
presenza di uno o pill punti con valori di illuminamento inferiori ai valori riportati nelle griglie di calcolo fornite
dal Concessionario . Si conviene inoltre che in tale evenienza il Direttore di esecuzione del contratto
provvedera a contestare al Concessionario il mancato rispetto delle prestazioni per ciascuna zona oggetto di
verifica, concedendo sette giorni allo stesso per il ripristino dei valori corretti e per addurre giustificazioni
relative al mancato raggiungimento delle prestazioni dellimpianto nelle zone contestate. In_assenza di
giustificazioni valide da parte del Concessionario o in caso di mancato ripristino dei valori di illuminamento
previsti dal contratto il Direttore di esecuzione del contratto applichera una riduzione della rata di acconto
mensile del canone annuo di gestione in proporzione alle zone contestate.

5) La riduzione della rata di acconto mensile del canone annuo di gestione non potra superare il 20% di ciascuna
rata. La riduzione della rata di acconto operera in ogni caso dalla prima scadenza utile e sino al ripristino della
prestazioni contrattuali.

6) In presenza di un numero di zone di verifica ritenute rappresentative di cui al punto 1, si procedera al calcolo
del valore percentuale assoluto di riduzione della rata di acconto mensile del canone annuo di gestione. I
valore viene fornito dalla seguente formula: Rc%=(Nin/Ntot)x20%, dove:

- Rc%: valore percentuale di riduzione della rata di acconto mensile del canone di gestione;
- Nin: numero delle zone contestate;
- Ntot: numero delle zone verificate ritenute rappresentative.

7) Il valore percentuale di riduzione si applica della rata di acconto mensile del canone di gestione ad esclusione
degli importi della sicurezza, ovvero al canone complessivo composto dalle voci di: riqualifica, energia e
manutenzione, escludendo gli importi previsti per la sicurezza dei lavori.

TITOLO VI - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE
Art. 42 Interruzione anticipata

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), trova
applicazione I'art. 176 del Codice.

In particolare ai sensi dell'art. 176 del Codice la concessione cessa ed & annullata quando:

a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dellUnione europea
come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europesa,

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 175, comma 8.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero questultima revochi
la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al Concessionario :

a) il valore delle opere realizzate piui gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui 'opera
non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario ;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

¢) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da
eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nei
piano economico finanziario allegato alla concessione,

L'efficacia della revoca della concessione & sottoposta alla condizione del pagamento da parte dellamministrazione
aggiudicatrice delle somme previste.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione I'articolo 1453 del codice
civile.
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Art. 43 Obbligo di riservatezza

Tutti i dati relativi ed inerenti il contratto sono trattati dal Concessionario in osservanza alle disposizioni del Codice
sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Agli effetti della suddetta normativa il Concessionario assume la
funzione di responsabile del trattamento.

Il Concessionario s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante
I'esercizio dei servizi forniti. Manterra riservati i dati e non ne fara alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto
e non li divulghera né comunichera a terzi.

Il Concessionario dichiara, inoltre, di aver attuato tutte le misure minime atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei
dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare dall'Allegato B a detto
Decreto.

Art. 44 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale e prestazionale per [affidamento in
concessione di gara, si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.



