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Rep. Part. 

N. ________ 

data ______________ 

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE 

 

CONTRATTO  D'APPALTO “____________________________” 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___  R.V. in data _______ 

 

TRA 

LA PROVINCIA DI BRESCIA (C.F. 80008750178 – P.I. 03046380170) con sede legale in Piazza 

Paolo VI – 25121 Brescia, rappresentata dal Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli, nato a Breno (BS) il 

17/05/1964, in qualità di Dirigente del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale, 

agente per conto e nell’interesse dell'Amministrazione ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/00; 

E 

la Società _______con sede legale in ____ (__) Via ___________ P.I. _____________ rappresentata 

dal suo titolare/Legale Rappresentante Sig. _________ nato a ________ (_____) il ________ 

residente in Via __________ Codice fiscale _________, che qui agisce per conto e nell’interesse della 

stessa, da qui in poi nominata anche semplicemente “ditta” o “appaltatore”;  

 

PREMESSO CHE: 

 

con determinazione dirigenziale n. ______ in data _____ esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal 

Direttore del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale, sono stati affidati definitivamente 

alla Ditta _______ i lavori in oggetto; 

• la ditta ha presentato dichiarazione ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. n. 1987/1991; 

• la ditta ha presentato dichiarazioni ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, inerente le cause di 

esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento appalti di lavori, forniture, servizi e 

subappalti; 

• la ditta ha presentato dichiarazione da cui risulta che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 e ss.mm.ii.; 

• la ditta ha presentato dichiarazione da cui risulta che ha assolto gli obblighi previsti dalla legge n. 

68/1999; 

• la ditta ha presentato dichiarazione in ordine alla emersione del lavoro irregolare ai sensi del Capo I 

della L. 383/2001; 

• la ditta ha accettato il Patto d'integrità in sede di gara; 

• la ditta risulta in regola con i contributi obbligatori (previdenziali, assicurativi ed assistenziali) 

come da Documento unico di regolarità contributiva Prot. ___________ del ________; 

• sono stati effettuati nei confronti dell’Appaltatore - con esito favorevole - gli accertamenti previsti 

dagli artt. 80 - 83 comma 1 – 84 del D.Lgs. 50/2016, inerenti alle cause di esclusione e requisti per 

la partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture, servizi e 

subappalti; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO: Il presente atto riguarda opere di _________________  da 

eseguirsi presso _____________. Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste, 

gli apprestamenti per la sicurezza, per consegnare l’opera completamente compiuta; 

ART. 2. ELENCO LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI: le opere consistono sostanzialmente  

__________________________________________. 

ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO: L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad € 

_________ (diconsi ___________________) di cui 

• € _________ (diconsi ___________________) per lavori 
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• € _______ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA __% di € ____ per 

complessivi € ______________ ;  

La spesa è finanziata con fondi propri; 

ART. 4. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI: La ditta esecutrice ha la 

facoltà di sviluppare la prestazione nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti 

nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione non riesca pregiudizievole alla buona 

riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione. L’andamento delle opere dovrà essere 

dettagliatamente programmato secondo un piano concordato con la Direzione Lavori; 

ART. 5. CONSEGNA DEI LAVORI: La consegna dei lavori avverrà previo avviso del Direttore dei 

Lavori; 

ART. 6. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Il tempo utile per dare ultimata 

l'opera sarà di giorni _______ (diconsi ___________________) naturali consecutivi e continui, 

decorrenti dalla data della consegna lavori; 

ART.7. PENALE PER RITARDO: ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 per il 

ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite 

dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille  dell'ammontare netto 

contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in 

relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. E’ facoltà della stazione appaltante, 

previa ingiunzione del Direttore dei lavori o del Responsabile del procedimento, risolvere in danno il 

contratto ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 quando è accerta un grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona 

riuscita delle prestazioni. L'ultimazione dei lavori sarà certificata dal Direttore dei Lavori, previo 

accertamento; 

ART. 8 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA: il presente 

contratto potrà essere modificato con le modalità previste  dall'art 106 del D. Lgs. 50/2016; 

ART. 9. MODALITA’ ESECUTIVE DEI LAVORI: Nessun lavoro o fornitura può essere eseguito 

senza ordine scritto del Direttore dei Lavori: in caso contrario resta a carico della ditta ogni lavoro 

eseguito, senza pregiudizio per il pagamento di eventuali danni verso la Provincia; 

ART.10. PROVVEDIMENTI PER LA MANODOPERA: Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore 

dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la buona riuscita 

delle opere e la incolumità degli operai, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e 

penale da cui rende sollevato il personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. L’appaltatore 

dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri ed in particolare il 

D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

ART. 11. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - SICUREZZA E TUTELA DEI 

LAVORATORI: L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna 

dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la 

sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano 

operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, gli adempimenti e notizie 

previste dal D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni; L’Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare 

integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza. 

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di 

prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008. l’Impresa si 

obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, in ottemperanza al disposto 

dell’art. 30 del D.lgs. 50/2006 il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 

applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta 

dall’impresa anche in maniera prevalente. L’Impresa è, altresì, tenuta ad osservare, tutte le disposizioni 

in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

ART. 12. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE: la ditta, a tutti gli effetti, si assume la 

completa responsabilità di osservanza delle condizioni di contratto e di perfetta esecuzione e riuscita 

delle opere prese in appalto, considerando le norme contenute nel presente atto idonee per tale scopo; la 

sua responsabilità non risulterà comunque limitata o ridotta per osservanza delle norme stesse; La piena 

responsabilità assunta dalla Ditta non risulta minimamente limitata o ridotta neppure dalla presenza del 



LAVORI – CIG - CUP  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Documento firmato digitalmente   3/4 

personale della Direzione Lavori come pure della sorveglianza e dalla approvazione di opere e disegni 

da parte della Direzione stessa. La Ditta è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati 

dall’esecuzione delle opere ed è obbligata ad indennizzare il committente o terzi dei danni medesimi; 

Inoltre ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 nell'esecuzione dell'appalto la ditta è tenuta a rispettare 

tutti gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'allegato X del d. Lgs. 

50/2016;  

Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, l'Impresa si obbliga a comunicare, in corso d'opera, le 

eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute. 

ART. 13. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’: L’appaltatore è tenuto a rilasciare o a far rilasciare 

dai propri subappaltatori le dichiarazioni di conformità delle opere e/o degli impianti eseguiti ed a 

trasmetterle con le modalità previste dalla Legge. Tale documentazione dovrà pervenire al committente 

prima del pagamento; 

ART. 14. PAGAMENTI: il pagamento delle opere in oggetto potrà essere liquidato, anche in unica 

soluzione, solo previa presentazione di regolare fattura ed entro 30 gg dal ricevimento della fattura. Il 

Responsabile del Procedimento prima del pagamento può richiedere alla ditta esecutrice di presentare 

una polizza fideiussoria a garanzia dei lavori effettuati per l’importo fino all’ammontare del saldo dei 

lavori e per la durata di 2 anni dalla data dalla fine dei lavori ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 

50/2016; Le fatture saranno presentate, a cura dell’Appaltatore, in formato elettronico -  Codice 

Univoco Ufficio: UF95O3 e saranno liquidate solo previa verifica della regolarità dei lavori eseguiti e 

della regolarità contributiva (INPS-INAIL-CAPE).  In esse dovranno essere indicati: gli estremi del 

contratto  – il codice CIG - il codice CUP (se previsto) negli appositi campi dei dati del 

contratto/ordine; gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento (dati altri riferimenti); 

l'indicazione competenza Settore Edilizia Scolastica e Direzionale (campi altri riferimenti), negli 

appositi campi dei dati del pagamento scelta del bonifico bancario/postale e il Cod. IBAN del  C/C 

bancario (che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari); nei campi 

per l'applicazione dell'IVA selezionare “S” per la scissione dei pagamenti per cui l' IVA è versata 

direttamente dall'Ente Pubblico. La liquidazione sarà  a cura del Tesoriere Provinciale Banca Popolare 

di Sondrio. Per Convenzione col Tesoriere, per i bonifici bancari e postali, è previsto a carico del 

beneficiario una commissione bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da € 1.000,00 ad € 

5.000,00 e di € 3,50 per importi superiori ad € 5.000,00, salvo il caso in cui il beneficiario sia una 

ONLUS. 

ART.15. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI:  

 l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

 l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano la Provincia di Brescia e la 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia; 

 gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare alla Provincia di Brescia gli 

estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla 

commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro 

primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su tali conti; 

 in caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le 

sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.) e, ove 

obbligatorio, il codice unico di progetto (C.U.P.). 

ART. 16. DANNI PER FORZA MAGGIORE: Non verrà accordato alla ditta alcun indennizzo per 

perdite, avarie o danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore per i 

quali si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative; 

ART. 17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO: E’ vietata la cessione del contratto sotto 

qualsiasi forma; salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 50/2016; 

ART. 18. SUBAPPALTO: si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 

50/2016; 

ART. 19 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO: Come disposto dall’art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei confronti della Provincia a titolo di corrispettivo può 
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essere effettuata dall'appaltatore a banche o ad intermediari autorizzati. La cessione deve essere 

stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia. 

Tale cessione è efficace ed opponibile alla Provincia qualora questa non la rifiuti con comunicazione da 

effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui l’art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016. In ogni caso la Provincia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 

cedente in base al contratto d'appalto.  

ART. 20 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO E RECESSO: 

L’Ente Appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 108  del 

D.Lgs. 50/2016. L’Ente Appaltante potrà inoltre recedere dal contratto secondo il disposto dell’art. 109 

del D.Lgs. 50/2016. Come disposto all'art. 3, co. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., 

costituisce inoltre causa di risoluzione del presente contratto anche il mancato utilizzo di strumenti atti a 

consentire la piena tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 11. 

ART. 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE-FORO COMPETENTE: Per la risoluzione 

delle controversie, il Foro competente è quello di Brescia, in sede Giurisdizionale ordinaria; Per tutti gli 

effetti del presente contratto l’Impresa appaltatrice elegge domicilio presso la sede dell'ufficio Edilizia 

Scolastica e Direzionale in Corso Matteotti n. 8 – Brescia. 

Di ogni comunicazione depositata presso il domicilio eletto dovrà essere data tempestiva 

comunicazione all’appaltatore.  

ART. 22 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI: Per quanto non 

previsto nel presente contratto, l’appalto è soggetto alle condizioni contenute nelle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al D.P.R. 

207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” (nella parti ancora vigenti). 

ART. 23. PATTO DI INTEGRITA’: la ditta accetta incondizionatamente le condizioni previste dal 

Patto d'Integrità della Provincia di Brescia. 

ART. 24. SPESE CONTRATTO: Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti alla stipula del presente 

contratto e le dipendenti, eccetto I.V.A., sono a carico dell’Impresa appaltatrice. Sono pure a carico 

dell’appaltatrice tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il 

pagamento dell’imposta di bollo è stata assolto tramite pagamento con modello F23. 

Allegato: Patto d'integrità 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in data_____________. 

 

 

Per la ditta 

_______________ 

Il Legale Rappresentante 

Sig. _______________ 

Per la Provincia di Brescia: 

IL DIRIGENTE 

Arch Giovan Maria Mazzoli 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente 

gli articoli 6-7-8-9--10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24 

 

Per la ditta 

_______________ 

Il Legale Rappresentante 

Sig. _______________ 


