LAVORI - CIG - CUP

Rep. Part.
N.

PROVINCIA data
DI BRESCIA
|

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

CONTRATTO D'APPALTO “ »

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. R.V.in data

TRA
LA PROVINCIA DI BRESCIA (C.F. 80008750178 — P.I. 03046380170) con sede legale in Piazza
Paolo VI — 25121 Brescia, rappresentata dal Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli, nato a Breno (BS) il
17/05/1964, in qualita di Dirigente del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale,
agente per conto ¢ nell’interesse dell' Amministrazione ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/00;

E
la Societa con sede legale in (_) Via P.I. rappresentata
dal suo titolare/Legale Rappresentante Sig. nato a ( ) il
residente in Via Codice fiscale , che qui agisce per conto e nell’interesse della

stessa, da qui in poi nominata anche semplicemente “ditta” o “appaltatore”;

PREMESSO CHE:
con determinazione dirigenziale n. in data esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal
Direttore del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale, sono stati affidati definitivamente

alla Ditta i lavori in oggetto;

o la ditta ha presentato dichiarazione ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. n. 1987/1991;

e la ditta ha presentato dichiarazioni ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, inerente le cause di
esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento appalti di lavori, forniture, servizi e
subappalti;

e la ditta ha presentato dichiarazione da cui risulta che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.;

o la ditta ha presentato dichiarazione da cui risulta che ha assolto gli obblighi previsti dalla legge n.
68/1999;

o la ditta ha presentato dichiarazione in ordine alla emersione del lavoro irregolare ai sensi del Capo 1
della L. 383/2001;

o laditta ha accettato il Patto d'integrita in sede di gara;

e la ditta risulta in regola con i contributi obbligatori (previdenziali, assicurativi ed assistenziali)
come da Documento unico di regolarita contributiva Prot. del ;

e sono stati effettuati nei confronti dell’ Appaltatore - con esito favorevole - gli accertamenti previsti
dagli artt. 80 - 83 comma 1 — 84 del D.Lgs. 50/2016, inerenti alle cause di esclusione e requisti per
la partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture, servizi e
subappalti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO: II presente atto riguarda opere di da
eseguirsi presso . Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste,
gli apprestamenti per la sicurezza, per consegnare 1’opera completamente compiuta;

ART. 2. ELENCO LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI: le opere consistono sostanzialmente

ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO: L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad €
(diconsi ) di cui
o € (diconsi ) per lavori
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o € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA % di € _ per
complessivi € ;

La spesa ¢ finanziata con fondi propri;
ART. 4. ORDINE DA TENERSI NELI’ANDAMENTO DEI LAVORI: La ditta esecutrice ha la
facolta di sviluppare la prestazione nel modo ritenuto pit conveniente per darli perfettamente compiuti
nel termine contrattuale, purché cio, a giudizio della Direzione non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione. L’andamento delle opere dovra essere
dettagliatamente programmato secondo un piano concordato con la Direzione Lavori;
ART. 5. CONSEGNA DEI LAVORI: La consegna dei lavori avverra previo avviso del Direttore dei
Lavori;
ART. 6. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Il tempo utile per dare ultimata
l'opera sara di giorni (diconsi ) naturali consecutivi e continui,
decorrenti dalla data della consegna lavori;
ART.7. PENALE PER RITARDO: ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 per il
ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite
dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in
relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. E’ facolta della stazione appaltante,
previa ingiunzione del Direttore dei lavori o del Responsabile del procedimento, risolvere in danno il
contratto ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 quando ¢ accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni. L'ultimazione dei lavori sara certificata dal Direttore dei Lavori, previo
accertamento;
ART. 8 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA: il presente
contratto potra essere modificato con le modalita previste dall'art 106 del D. Lgs. 50/2016;
ART. 9. MODALITA’ ESECUTIVE DEI LAVORI: Nessun lavoro o fornitura pud essere eseguito
senza ordine scritto del Direttore dei Lavori: in caso contrario resta a carico della ditta ogni lavoro
eseguito, senza pregiudizio per il pagamento di eventuali danni verso la Provincia;
ART.10. PROVVEDIMENTI PER LA MANODOPERA: Nell’esecuzione dei lavori 1’appaltatore
dovra adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la buona riuscita
delle opere e la incolumita degli operai, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilita civile e
penale da cui rende sollevato il personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. L’appaltatore
dovra osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri ed in particolare il
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
ART. 11. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - SICUREZZA E TUTELA DEI
LAVORATORI: L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna
dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, gli adempimenti e notizie
previste dal D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni; L’Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare
integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza.
Nell’esecuzione dei lavori 1I’Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di
prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008. 1I’Impresa si
obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, in ottemperanza al disposto
dell’art. 30 del D.lgs. 50/2006 il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente. L’Impresa ¢, altresi, tenuta ad osservare, tutte le disposizioni
in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.
ART. 12. RESPONSABILITA’ DELI’APPALTATORE: la ditta, a tutti gli effetti, si assume la
completa responsabilita di osservanza delle condizioni di contratto e di perfetta esecuzione e riuscita
delle opere prese in appalto, considerando le norme contenute nel presente atto idonee per tale scopo; la
sua responsabilita non risultera comunque limitata o ridotta per osservanza delle norme stesse; La piena
responsabilita assunta dalla Ditta non risulta minimamente limitata o ridotta neppure dalla presenza del
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personale della Direzione Lavori come pure della sorveglianza e dalla approvazione di opere e disegni
da parte della Direzione stessa. La Ditta ¢ responsabile di tutti i danni a persone o cose causati
dall’esecuzione delle opere ed ¢ obbligata ad indennizzare il committente o terzi dei danni medesimi;
Inoltre ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 nell'esecuzione dell'appalto la ditta & tenuta a rispettare
tutti gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'allegato X del d. Lgs.
50/2016;

Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, I'Impresa si obbliga a comunicare, in corso d'opera, le
eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute.

ART. 13. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’: L’appaltatore ¢ tenuto a rilasciare o a far rilasciare
dai propri subappaltatori le dichiarazioni di conformita delle opere e/o degli impianti eseguiti ed a
trasmetterle con le modalita previste dalla Legge. Tale documentazione dovra pervenire al committente
prima del pagamento;

ART. 14. PAGAMENTI: il pagamento delle opere in oggetto potra essere liquidato, anche in unica
soluzione, solo previa presentazione di regolare fattura ed entro 30 gg dal ricevimento della fattura. 11
Responsabile del Procedimento prima del pagamento puo richiedere alla ditta esecutrice di presentare
una polizza fideiussoria a garanzia dei lavori effettuati per I’importo fino all’ammontare del saldo dei
lavori e per la durata di 2 anni dalla data dalla fine dei lavori ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Igs.
50/2016; Le fatture saranno presentate, a cura dell’Appaltatore, in formato elettronico - Codice
Univoco Ufficio: UF9503 e saranno liquidate solo previa verifica della regolarita dei lavori eseguiti e
della regolarita contributiva (INPS-INAIL-CAPE). In esse dovranno essere indicati: gli estremi del
contratto — il codice CIG - il codice CUP (se previsto) negli appositi campi dei dati del
contratto/ordine; gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento (dati altri riferimenti);
l'indicazione competenza Settore Edilizia Scolastica e Direzionale (campi altri riferimenti), negli
appositi campi dei dati del pagamento scelta del bonifico bancario/postale e il Cod. IBAN del C/C
bancario (che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilita dei flussi finanziari); nei campi
per l'applicazione dell'TVA selezionare “S” per la scissione dei pagamenti per cui I' IVA ¢ versata
direttamente dall'Ente Pubblico. La liquidazione sara a cura del Tesoriere Provinciale Banca Popolare
di Sondrio. Per Convenzione col Tesoriere, per i bonifici bancari e postali, ¢ previsto a carico del
beneficiario una commissione bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da € 1.000,00 ad €
5.000,00 e di € 3,50 per importi superiori ad € 5.000,00, salvo il caso in cui il beneficiario sia una
ONLUS.

ART.15. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI:

1. Dappaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 € ss.mm.ii.;

2. [D’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria ne informano la Provincia di Brescia e la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia;

3. gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare alla Provincia di Brescia gli
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla
commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se gia esistenti, dal loro
primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su tali conti;

4. 1in caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilita finanziaria, si applicano le
sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

5. ¢ fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.1.G.) e, ove
obbligatorio, il codice unico di progetto (C.U.P.).

ART. 16. DANNI PER FORZA MAGGIORE: Non verra accordato alla ditta alcun indennizzo per
perdite, avarie o danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore per i
quali si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative;

ART. 17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO: E’ vietata la cessione del contratto sotto
qualsiasi forma; salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 50/2016;

ART. 18. SUBAPPALTO: si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs.
50/2016;

ART. 19 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO: Come disposto dall’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei confronti della Provincia a titolo di corrispettivo puo
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essere effettuata dall'appaltatore a banche o ad intermediari autorizzati. La cessione deve essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia.
Tale cessione ¢ efficace ed opponibile alla Provincia qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui I’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016. In ogni caso la Provincia pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto d'appalto.

ART. 20 — CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO E RECESSO:
L’Ente Appaltante potra procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 108 del
D.Lgs. 50/2016. L’Ente Appaltante potra inoltre recedere dal contratto secondo il disposto dell’art. 109
del D.Lgs. 50/2016. Come disposto all'art. 3, co. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.,
costituisce inoltre causa di risoluzione del presente contratto anche il mancato utilizzo di strumenti atti a
consentire la piena tracciabilita finanziaria di cui al precedente art. 11.

ART. 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE-FORO COMPETENTE: Per la risoluzione
delle controversie, il Foro competente ¢ quello di Brescia, in sede Giurisdizionale ordinaria; Per tutti gli
effetti del presente contratto I’Impresa appaltatrice elegge domicilio presso la sede dell'ufficio Edilizia
Scolastica e Direzionale in Corso Matteotti n. 8§ — Brescia.

Di ogni comunicazione depositata presso il domicilio eletto dovra essere data tempestiva
comunicazione all’appaltatore.

ART. 22 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI: Per quanto non
previsto nel presente contratto, 1’appalto & soggetto alle condizioni contenute nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al D.P.R.
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” (nella parti ancora vigenti).
ART. 23. PATTO DI INTEGRITA’: la ditta accetta incondizionatamente le condizioni previste dal
Patto d'Integrita della Provincia di Brescia.

ART. 24. SPESE CONTRATTO: Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti alla stipula del presente
contratto e le dipendenti, eccetto I.V.A., sono a carico dell’Impresa appaltatrice. Sono pure a carico
dell’appaltatrice tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il
pagamento dell’imposta di bollo ¢ stata assolto tramite pagamento con modello F23.

Allegato: Patto d'integrita

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in data

Per la ditta Per la Provincia di Brescia:
IL DIRIGENTE
Il Legale Rappresentante Arch Giovan Maria Mazzoli

Sig.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente
gli articoli 6-7-8-9--10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24

Per la ditta

I1 Legale Rappresentante
Sig.
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