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CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERW;}ZEO
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI "PUBBLICA
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Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presénte :'c:ontrat'tc si intendono per:

‘CGNCEDENTE” il Comune di ...., amministrazione aggiudicatrice concedente;

rm"‘ il snggetto aggiudicatario della concessione;

1‘.‘-::11!_‘1_t_t1_ & le facoltd attribuiti dal Comune al Concessionario dall’art. 2 del presente
contratto d‘: bn'c':'és.sione_.; :

“Cronoprogi’ mma” ia Eabella dei tempi previsti per Ueventuale revisione del PROGETTO
% nonche per 1a realizzazione di tutte le opere oggetto dell’OFFERTA, di cui all’allegato

“CAPITOLAT
alla reahzzaz one e manutenzmne delle opere;
“DOCUMEN?Q._CGNTRA-TTUALE“. il presente contratto;

“FINANZIAT:’JR .’:'-:-_i:'_soggetti -che finanziano la realizzazione delle opere;

SPECIALE D’APPALTO™: il regolamento delle attivita connesse alla gestione del servizio,

“GPE'RE_'":' lavori e gli interventi indicati all'interno dell’offerta e finalizzati al miglioramento
detzt-’efﬁc_ienza energehca e all’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione;
“OFFERTA“ l 1n51eme -dei documenti presentati dal Concessionario ai fini delt’aggiudicazione;

“PIANO ECGHOM!CO FlNANZIARIO” “PEF": il piano di copertura degli investimenti, idoneamente
asseverat-p-{;:{_' u_r_\ 1-st1t_u?_co di credito o da societd di servizi costituite dallistituto di credito stesso ed

iscritte nell i%iéhf‘:ogénerale‘ degli intermediari finanziari, ai sensi dett'articolo 106 del decretgo legislativo

1 settembre” 993 n. 385 o da una societa di revisione ai sensi dell'articolol delta legge 23 novembre
1939, n. 19& "_osto a base dell’OFFERTA da parte del Concessionario

“PROGETTO ELL OFFERTA” il progetto di fattibilita degli interventi di migtioramento dell’ efficienza
i adeguamento normativo degll impianti di pubblica Hlluminazione sulla base dello studio

di fattibility

orm_qiat_o dal Promotore e fornito detle migliorie fornite dall’aggiudicatario, ed accettate
dal Comune,

“RUPY; resaonsabﬂe unico del procedimento (RUP) nominato dal Comune e posto a carico del

Concessmn ! o.
“Manutenzrane ordmana" 'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di
un impianto o di un suo compenente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la

normale usura e decadimento conseguenti at suo utilizzo e invecchiamento.

“Manu'tenz'iéé'? ,b'rOgi'ammata preventiva”: manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in
accordo’ a c e’_'r_'i._'p're:s;':ritt'i_e-vol_te a mantenere un adeguato tivetlo di funzionalitd ed il rispetto delle
condizioni 'anii'ohame'nto progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di
funzionam Qd-i_'un ép’parecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.
“Man_utéhz_:: g -s___tf;;aqrdinarf‘a”-: s'intendono tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione
ordinariae 'gi‘a'mmata preventiva, consistenti in vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento
sisteratichg, - modifiche strutturali e funzionali, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
: _'i,-‘_""r'iba(aziO'ni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e

ell’impian'i_:_o. Con questo termine s’intendono quindi anche vere e proprie operazioni di



tte le operazioni

sostituzione e rifacimento (sia di parti meccaniche che di parti etettriche) e comunque tij
attinenti alla “messa a norma”, alla “messa in sicurezza” ed atl’eliminazione delle “situazioni di

pericolo”.

Articalo 2 (Oggetto del contratto di concessione)

Il presente contratto ha per oggetto 'affidamento in concessione, ai senéi d'e:l_i_'a_rt; :1_'83': '
art. 179 comma 3 del D.lgs. n°50/2016:

- della gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventwa e straordmarla degl: Imf 1a’h_ti.d_i pubblica

illuminazione di proprieta del Comune di ... {....}, compresa la farmtura detl energta;--eié"tt.rica_';

- la progettazicne esecutiva € la relativa realizzazione di 1ntervent1 d1 adeguam ntb'_ normativo,

efficientamento energetico e miglioramento dei suddetti tmpiantI come specaﬁca i’i‘e_&l_-a prc':'p_ﬂsta

progettuale. Si precisa che gli interventi manutenzione straordinaria sono da ntenersi};ekt'l"ja_c:anbne ad

eccezione delle seguenti attivita che saranno invece incluse nel canone e remunerate da duest’ultimo:

1. Interventi di manutenzione straordinaria conservativa consistenti rief rifacimento di esigui trattt di rete o
di piccole porzioni d'impianto non pill funzionali che possono interessare finc ad Un massimo di tre punti

tuce consecutivi; o

2. Interventi di sostituzione di componenti guasti atti a ricondurre-il funz_icn-éfﬁénfe_ de!
previsto dai progetti e dai lavori iniziali, . - '. '

Lo svolgimento delle suddette attivita verra svolto verso pagamento del curnspettwo deﬁ
del presente contratto. o R RS
L’esecuzione di tutte le attivita dovra avvenire nel rispetto delle condizioni previste nel capitolato speciale
d’appalto nonché in conformita al progetio presentato in sede di offerta. "

Articole 3 (Durata)

La presente concessione avra durata di anni __ { ), decorrenti dalla data 'de_l verbate -'d_i"c:dnsegna

del servizio.

CAPO 1l {(OBBLIGHI DELLE PARTI)

Articolo 4 {Obblighi del Concessionario)

. Il Concessionario s’impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le att1v1ta descrltte net: precedente
atl’art. 2, seconde rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, ivi campr’ese le operazioni
finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attwﬂ:a d orgamzzaztone
programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare it buon esito de(la cat cessmne stessa,

ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contr
2. Il Concessionario s’impegna a rispettare nella gestione dej servizi e ne.t['esecumone _d._e_l_ 3

disposizioni cantenute nel capitolato speciate d’appalto e net progetto-offerta. p'.r'.o_bo;f_,tb'.dafﬁ 1
3. Il Concessionario s’impegna ad elaborare le necessarie progettazioni riel- ri’spe_t't@);ffdet'ta_nsjmﬁativa
afferente il Codice dei Contratti Pubblici. Lo stesso pertanto dovra farsi carico della verffica prevista per

Ene els.r.l.




le tutte le f; p'rggéttu'aﬂli‘_ La validazione sard svolta dal RUP {responsabile unico del procedimento}

mdmduato d anejti'énte tramite-organismi idoneamente gualificati secondo le vigenti normative;

. I lavori sargnno eséguit-i sgtto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del

Caordmatore per {a s1curezza ‘in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Concessionario
: w a suc ‘esclusivo carico;

uah appaltt subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in

conformita a qg;anto prescr:tto dat D.lgs n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P.
o al Direttare: dell Esecuzmne‘

6. 1t Conc’essiorﬁ' ioé: responsabt{e della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo

svolglmento uttl glt mterventl, s1a net corso dell’esecuzione delle opere di efficientamento, che nel

Corso deﬂa gestioné del serwz:o, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legee.
70U acqwsmm e presentazmne ‘al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell’espletamento e
c0nciusi_oné_-de, operaziom dl collaudo avverra a cura ed onere del Concessionario.

8. Nel corso deh esecu:uone de{le opere, it Concessionario & altresi obbligato ad inviare al responsabile della
Con_cess;one €€ cadenza tnmestrale una dettagliata relazione del direttore lavori, contenete lo state di
consiSten_z_ai.de ' qn: .ese_gt__nﬂ, circa {"andamento dei lavori al fine di consentirgli di svolgere l'attivita di
controllo. . i

Articolo 5 {Obk ghl a ‘carico del Concedente)

11l (I_on(iéd _h.dminai, ~a sensi dell’art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016 un Responsabile del

Procedihieﬁﬁp R‘ésp'ﬁhs'a'bilé Unico del Procedimento deve nominare il Direttore dell’esecuzione che avra
it compito di fu:are il regolare andamento dell’esecuzione del contratto

2.1 Conceden‘ e tenuto & corrispondere il corrispettivo di cui all'art. 14 con le modalita ivi disciplinate.
3.1 Conced' ;

all’occupiziong degli spazie detle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art. 11.

X

e & tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi

4. 1l Concedente esercitera 1a vigitanza sui tavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del
Respansabxle

_{a_coﬂ_c_es_smne ._(RUP o al Direttore dell’esecuzione), il quale avra facolta di richiedere
motivatamen coﬁ: ccng':_ruozpreawiso atti, documenti, informazioni, nonche di effettuare ispezioni e

controtl.

Eventuali irregaataﬁi_:_'é,_'doviranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per

chiarimenti, e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione,

ngruo termine per lottemperanza.
&inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel
successivo ar R

Artmolo 5 (Car;segna degh tmptants gestione delle forniture e lavori)

1. La consegn ; _e_gh -t_mplant} avviene, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in

'contraddltton ‘tra lé'Pa:r-t'i:
2.1 verbale R tiene {’etenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contradditiorio o con

all's tlma tettura effettuata dall’Ente distributore dell’energia elettrica e accettata dalle Parti.



3. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Concedente conferisce: mandato al Conc
provveda a: o
a) stipulare, in nome proprio e per conto del Concedente, a1 sensi e per gil effettt d ud all art. 1705
codice civile, il contratto per il servizio di trasmissione e distribuziorie c_:lell_’en_ 1a élettrica con
Uimpresa distributrice competente ed il contratto di dispac’tia'meﬁtd'c';-oH'TEF_{'N:A -Rete Elettrica
Nazionale S.p.A. ed a svolgere tutto quanto necessario per t’es'ple.tamen_'tb_}délﬁ'fn ] atd-rh_edgsima.

b} Sottoscrivere, in nome e per conto del Concedente, del contratto .o dﬁcﬂmeﬁtn an ggﬁ, inerente it

servizig di connessione.

Il mandato €, irrevocabile fino alla scadenza del contratto di Concessione;: o

Esecutivo,

5. L'ultimazione dei Lavori dovra essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) _g’i’_amf 'suc_'céss i al ricevimento

detta comunicazione di ultimazione dei Lavori che it Concessionario dovra :tr-aémet'terg al

Articole 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

3. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di rtsulumone anttmpata: délla stessa, il

Concessionario dovra riconsegnare al Concedente gli impianti in buoho stato di efﬁcmnza e _iicﬁse'rﬁv'a'ﬁone,
fatto salvo il normale deperimento derivante dal corrette utilizzo e ferma r_estandc q_ua_n-_tt_ p’!;év_isto' alt'art.
2. All'atto della riconsegna verra redatto, in contraddittorio tra le parti uh apposito verbale nel quale verra

dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili aghi interventi effettuati dal Coricessionario,
 tre mesi dalla

quest’ultimo dovra provvedere con spesa a proprio carico alla relativa. eliminazione en
consegna degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionate definitivo awe'rr;‘a--pét_'-téhftgj alla-fine dei sei
mesi successivi alla riconsegna degli impianti. ' S '
3. Il Concedente, al termine della concessione, e comungue entro i termini stablhtt dalla ;
in tema di mercato elettrico, deve sottoscrivere il contratto di fornitura di energia elettﬁica per te utenze

oggetto della concessione.

Articelo 8 (Penali)

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte det Concessionario Com';'}orté'ré'n:no' Ut pl'ftézione delte

penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior cfanno eventualmente subrto

Descrizione Vaiure penate
Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi 150 € per ogni giorno: di: ratardc rispetto a1 terrmm
concordati tra le parti '




Ru:onsegna degh 1mpianta secondo modallta fon conforni a

Imiporto penale pari al costo dell'esecuzicne daegl
interventi necessari alla riconsegna degli impianti

quanto indicatp nel Capitolato di Appalto
Mancata  rispondenza. dei- contenuti del piano  di
: i rgqmsatl p_rev;sta dal Capitelato di Appalto

150 € per ogni giorno di ritarde utile a sanare le non
conformita rispetto ai termini previsti nel Capitolato
di Appalto

0 g intervents “priofita 17

25 € per ogni ora di ritardo rispetto a guanto indicato
nel Capitolato di Appalto

.dll Intervento “priorita 2-

50 € per ogni ora di ritardo rispetto a guanto indicato
nel Capitolato di Appatto

7ip0 G intervento "-pﬁo‘rité 3

50 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato
nel Capitolato di Appalto

'R}spetto requa t tecmci dea matenali g dei componenti
tecnici -installati dal Concessionario rispetto a quelli di
progettae/o- @}3 Capitolato 4i Appalto

1000 € per ogni inadempimento rilevato

Rispetto. dellg date- di. consegna al RUP del progetto
_definitive detle opere d1 éfficienitamento ed adeguamento
normative:

50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
previsti {rif. art. 10 della Convenzione}

Rispette deue' ate. prev;ste di esecuzmne degli interventi di
tiqualificazion ergetica & di mamitenzione straordinaria

50 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva
rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento

Ritardo ~nell’spgiornamento -dell’anagrafica tecnica net
|: data-base infdfraatico:del Concessionario. .

50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
previsti nel Capitolate di Appatto

Contenimento del -._t_a"ssd _da"- guasto annuo. dei punti luce

250 €£/anno

er. :1 pnmo ahho. ch gestiona, it rapporto di
do che il valore del tasso di guasto dell’anno

Decarso mfrut’éyc*samente tate termine senza che il Concessionaric abbia fatto pervenire le proprie
osservazigm -_e/ a contmdeduzwm e comungue ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere ta sua
R

uz:onale definitivo e a darne notizia al Concessionario, assegnandogli un termine, non

.respchs.a_biﬁta ULP, procedera senza indugio all’applicazione della penalitd escutendo il pari importo

dal deposite .
superiore.a 20 Ventl) gmrm per ricostituire la cauzione nell’importo originario.
In caso di _g_kave mademptmemo tale da pregiudicare U"espletamento del servizio, si avvieranno le procedure

previste d_aﬁk}"a_ri;-. 176 del Codice D.Lgs. 50/2016.

Articolo 9 (Subappalto)

it Concessjbna'rf 'subapp_a{tate_ré a terzi, muniti di adeguate capacita tecnico-professionati, parte dei lavori
e dei servizi oggetto detla Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in conformita a quanto

previsto -n.e_i{':’ : rta_-.afi sensi detl’art. 174 del D.1gs. n°50/2016.

Articolo 10 (Progettazione, varianti)

ella presente Concessione il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, verra

' m’inistfézighe comunale con Determinazione Dirigenziale n........del.......

Ene'



2. Per la successiva fase progettuale, il Concessionario ha |'obbligo di produrre progetti idoneamente
verificati a sensi dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010. L’attivita di verifica verra svolta dal RUP ai
sensi dell’art. 26, comma 6 lettera b del D.L. n. 50/2016;

3. Il Concessionario sottopo all’approvazione del RUP, il progetto esecutivo delle opere di efficientamento
ed adeguamento normativo, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della presente convenzione;

4. L’approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i
progettisti della conformita al progetto definitivo, al documento contrattuale e alla vigente normativa,
entro i successivi 30 (trenta) giorni.

5. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento
di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, cosi come risultanti dal PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi
compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di
cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli
oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Concedente si impegha a mettere a
disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del termine previsto per linizio
dell’esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attivita
propedeutiche alla progettazione.

6. In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potra proporre modifiche tecniche, purché
in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverra
in contraddittorio tra le parti, dovra tener conto anche della conseguente modificazione ¢ei tempi indicati
nel cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della
concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse, Pil
in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, |l concessionario
provvedera a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro econormico applicando i
prezzi unitari dedotti dal progetto dell’ offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i
prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del DEI ultimo edito e, qualora le voci non siano
presenti neppure nel suddetto Prezziario, verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto
previsto al comma 2 dall’art. 32 DPR n° 207/2010. | nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri
di sicurezza aziendali.

7. In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al contratto potranno sssere apportate

modifiche e varianti, con le modalita e nei termini previsti dall’art. 106 del D.lgs. n°50/2016.

Articolo 11(Autorizzazioni amministrative)

1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei
tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s’impegna, senza oneri per i. Concessionario,
a compiere tutte le attivita amministrative di propria competenza necessarie per |'ssecuzione della
concessione e per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi
comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all’accesso per ’espletainento di indagini
e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano
necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero I’esame contestuale di vari
interessi pubblici.

2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le

autorizzazioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzicne delle opere e
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per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere
imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare

tardivamente i relativi procedimenti.

Articolo 12 (Collaudo)

1. Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designera un Tecnico
incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d’opera delle opere. Sono a carico del
Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente
al professionista incaricato. Saranno altresi a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le
attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti
che il collaudatore riterra necessari.

2. Il Concessionario individuera le parti dei lavori compiute e comunichera |’ultimazione di tali parti al RUP.
Il Concessionario ha |’obbligo di elaborare la contabilita dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche
in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del “come costruito”.

3. Il collaudatore procedera in corso d’opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sara
ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell’ ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

4. Il Collaudatcre verifichera altresi la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d’opera:

a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di
collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

5. In presenza di difetti e mancanze nell’esecuzione dei lavori, si applichera ’art. 227 del DPR n. 207/2010.
Il certificato di collaudo e trasmesso per |’accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni,
puod avviare la procedura prevista dal successivo art.22.

CAPO lil (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

Articolo 13 (Fihanziamento delle opere)

1 Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli gli equipaggiamenti,
necessari alla realizzazione delle stesse, e si fara carico di tutti i costi relativo alla gestione e manutenzione
ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica,
per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto capitolato speciale d’appalto.

2. Ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 del D.lgs. n® 50/2016, il Concessionario sulla
base della propria pluriennéle esperienza nel settore, ha elaborato il piano economico finanziario allegato
all’offerta nel quale vengono definitivi |’equilibrio economico e la sostenibilita finanziaria della presente
concessione.

Qualora il canone di cui all’art.14 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario ivi
comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell’offerta tecnico-economica, ogni conseguenza
di natura econemica e finanziaria non sara imputabile al Concedente.

A titolo esemplificativo, tra le cause che possono determinare uno squilibrio economico, citiamo il

prolungamento, oltre i tempi previsti, dei lavori per |'efficienza energetica oppure un andamento dei prezzi
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di acquisto di energia elettrica, dei materiali e/o della manodopera non coperti dal criterio di
aggiornamento prezzi.

Articolo 14 (Corrispettivo, modalita e termini di pagamento)

Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario a decorrere far data di sottoscrizione della presente

Convenzione é costituito dalla corresponsione di un canone annuo pari ad €

La fatturazione del suddetto canone annuo avverra in rate mensili.
Le fatture emesse dal Concessionario dovranno essere integralmente ligquidate dal Concedente entro 30
giorni dalla data di emissione.
Il pagamento del corrispettivo potra avvenire con le seguenti modalita:

- Tramite bonifico bancario

- Tramite attivazione del servizio gratuito di domiciliazione bancaria (RID)
Il pagamento non pud essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
Se il pagamento é ritardato oltre il termine sopra indicato, il Concessionario applichera il tasso di mora che
verra stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del
Ministero dell’Economica e delle Finanze sulla G.U.R.l., maggiorato di 7 punti, seconde quanto previsto
nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilita del danno.

Articolo 15 (Modalita di aggiornamento del canone)

Il canone di cui al precedente art.14, sara soggetto ad aggiornamenti trimestrali, a partire dal trimestre
successivo alla data di stipula del contratto, e saranno calcolati nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre

di ogni anno di gestione,

Per ’aggiornamento del canone di concessione si adottera la formula di seguito esplicitata, assumendo che
il canone sia composto per il 70% dalla quota relativa all’energia elettrica e per il 30% dalla quota relativa

agli oneri manutentivi.

Pertanto il canone di concessione mensile CT, sara aggiornato sulla base di due componenti di rivalutazione:
A = Componente Energia riferita convenzionalmente al 70% del canone complessivo

B = Componente oneri manutentivi, riferita convenzionalmente al 30% del canone complessivo.

Le due componenti A e B saranno aggiornate secondo i due criteri di seguito descritti.

Formula di aggiornamento dell’energia (periodicita trimestrale).

Definizioni

e AEEG Autorita per ’Energia Elettrica ed il Gas

° torr data (mese_anno) di presentazione dell’offerta
o to data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del
canone
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° tn trimestre di revisione del prezzo; ('aggiornamento del canone avverra nei mesi di
gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno successivo al primo, pertanto con n=1 s’intende
il primo trimestre successivo alla data di stipula, con n=2 s’intende il secondo trimestre,
ecc. (esempio: se la stipula del contratto avviene a febbraio dell’anno x, tn con n=1 é il
trimestre apr-mag-giu dell’anno x ed il relativo aggiornamento si calcola ad aprile);

° Aorr quota parte del canone trimestrale offerto riferito all’energia elettrica, assunto
convenzionalmente pari al 70% dell’intero canone di gestione offerto

° Ao quota parte del canone trimestrale di gestione integrata riferita all’energia elettrica
aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente
dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di aggiornamento

° An quota parte del canone trimestrale di gestione integrata relativo all’energia
elettrica, riferito all’anno n;

° Porr  prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi dell’energia al netto dell’iva espressa
in Euro/MWh. Porr si calcola come segue:

4. Porr = FPUNorr12 + ONERIorr12 + DISPACCIAMENTOorr12 + TRASPORTOorr-12 + ACCISAoFF-12
essendo|

5. o PUNoir.12 media ponderata dei 12 mesi precedenti torr del PUN pubblicato dal Gestore del Mercato
Elettrico sul sito seguente:

6. (http://mvw.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx) aumentato delle perdite di
rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,4% secondo quanto
previsto tlalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i.

o  ONERIorr.iz media ponderata dei 12 mesi precedenti torr degli oneri di sistema del
“mercato libero espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall’ AEEG
(www.autorita.energia.it)

o  DISPACCIAMENTOorr.12 media ponderata dei 12 mesi precedenti torr dei corrispettivi
relativi al dispacciamento del “mercato libero”, espressi in Euro/MWh, aumentati delle
perdite di rete standard valide per la bassa tensione . Attualmente gli elementi del
dispacciamento sono i seguenti:

= MSD - Corrispettivo per |’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il
servizio di dispacciamento” cosi come definito nell’Allegato A. all’art. 44 comma
44.3 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

s UESSSL - Corrispettivo a copertura dei costi delle unita essenziali per la sicurezza
del sistema cosi come definito nell’allegato A, all’art. 45 della deliberazione AEEG
n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. (www.terna.it);

= DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di
Terna” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 46 della deliberazione AEEG n.
111/06 e s.m.i.;

= Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive
e perdite standard nelle reti” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 47 della
deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
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dell’iva espressa in Euro/MWh.

= (D - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita di
capacita produttiva” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 48 della
deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di
interrompibilita del carico” cosi come definito nell’Allegato A all’art. 73
deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= Costi per la modulazione della produzione di energia eolica cosi come definito
nell’Allegato A, all’art. 44 bis della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria cosi come definito dalla
deliberazione AEEG Arg/elt 107/09 e s.m.i.

TRASPORTOcrr.12 : media ponderata dei 12 mesi precedenti torr degli oneri di
Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di
volta in volta, dall’ AEEG;

ACCISAcrr.12 media ponderata dei 12 mesi precedenti torr del valore dell’accisa

espressa in Euro/MWh stabilita per l'energia elettrica ad uso illuminazione pubblica.

prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi precedenti la data tp dell’energia al netto

Py si calcola come precedentemente descritto per POFF con riferimento alla daté t0 invece che a
tOFF

e P

n

Prezzo dell’energia (al netto dell’iva) alla data di revisione tn, dato da:

Pn = PUNn + ONERIn + DISPACCIAMENTORn + TRASPORTOnN + ACCISAn essendo:

e}

T,

Enel S

S.r.l.

PUNN la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti la data tn, aumentata delle perdite
standard di rete Pr:

3
PUN, = (14 PYx Y (L x B 4 Ll B L < B M

)=l

La formula si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre tn, con il seguente

significato dei simboli;

con j=1: L1n-1 & la percentuale di prelievo dell’energia per la fascia oraria F1 del mese n-
1 del trimestre tn (esempio se tn & il trimestre apr-mag-giu il mese n-1 & marzo); Fin-1 &l
valore del prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia F1 ed al
mese n-1 del trimestre tn; analogamente L2n-1, F2n-1 e L3n-1, F3n-1 song rispettivamente
le percentuali di prelievo ed il valore del prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese
n-1 del trimestre tn; Mn-1 & il “peso” percentuale dei prelievi di energia elettrica per usi

IP del mese n-1 rispetto al totale del trimestre tn;
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j=2: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-2 del

trimestre tn (esempio se tn e il trimestre apr-mag-giu il mese n-2 & febbraio)

J=3: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-3 del

trimestre tn; (esempio se tn & il trimestre apr-mag-giu il mese n-3 & gennaio).

Ad esempio, con riferimento al 2016, per le tre fasce geografiche centro, est ed ovest, la
matrice di valori L1, L2, L3 ed i pesi mensili M sono di seguito riportati :

Percentuali di prelievo per I.P. Peso | Peso (base
Mese Fascia geografica CENTRO (base trimestre)
anno) ™M
L1 L2 13

gen-16 | 7.25% 27,55% | 6520% | 10,73% | 37,36%
feb-16 5,97% 29,05% 64,98% 9,26% 32,22%
mar-16 | 2.49% 28,73% | 68,78% | 8,74% | 30,42%
apr-16 | 0,00% 2220% | 77.80% | 7,20% | 37.63%
mag-16 | 0.00% 19,66% | 80,34% | 6,43% | 33,23%
giu-16 | 0,00% 16,63% | 8337% | 5,64% | 29,14%
lug-16 | 0.00% 16,88% | 83.12% | 6,12% | 2881%
ago-16 | 0,00% 20,58% | 79.42% | 7,00% | 33,37%
set-16 | 0,00% 26,06% | 7394% | 8,04% | 37,82%
ott-16 1,69% 30,03% 68,28% 9,51% 31,02%
nov-16 | 9,98% 2665% | 6337% | 10,16% | 33,14%
dic-16 | 9.24% 28,16% | 62,59% | 10,99% | 35,85%

Percentuali di prelievo per I.P.

Peso Peso (base
Mese Fascia geografica EST (base trimestre)
anno) M

L1 L2 L3
gen-16 8,30% 26,50% 65,20% | 10,73% 37,36%
feb-16 7,32% 28,00% 64,68% 9,26% 32,22%
mar-16 3,99% 29,00% 67,01% 8,74% 30,42%
apr-16 0,00% 24,24% 75,76% 7,29% 37,63%
mag-16 0,00% 22,06% 77,94% 6,43% 33,23%
giu-16 0,00% 19,26% 80,74% 5,64% 29,14%
lug-16 0,00% 19,40% 80,60% 6,12% 28,81%
ago-16 0,00% 22,75% 77,25% 7,09% 33,37%
set-16 0,00% 27,54% 72,46% 8,04% 37,82%
ott-16 3,00% 28,72% 68,28% 9,51% 31,02%
nov-16 11,21% 25,89% 62,90% 10,16% 33,14%
dic-16 10,32% 27,08% 62,59% 10,99% 35,85%
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Percentuali di prelievo per |.P. Peso (base

Mese Fascia geografica OVEST pezc:‘f::a]“ trimestra)
L1 12 L3 o

gen-16 6,49% 28,31% 65,20% 10,73% 37,36%

feb-16 4,62% 30,40% 64,98% 9,26% | 32,22%

mar-16 1,18% 28,48% 70,34% 8,74% | 30,42%
apr-16 0,00% 20,38% 79,62% 7,29% | 37,63%

mag-16 | 0,00% 17,26% 82,74% 6,43% | 33,23%
giu-16 0,00% 14,00% 86,00% 5,64% 29,14%
lug-16 0,00% 14,35% 85,65% 6,12% 28,81%

ago-16 | 0,00% 18,40% | 8160% | 7,09% | 33,37%
set-16 | 0,00% 2520% | 74.80% | 804% | 37,82%

ott-16 0,75% 30,97% 68,28% 9,51% | 31,02%
nov-16 8,75% 27,88% 63,37% 10,16% 33,14%
dic-16 8,41% 28,99% 62,59% 10,99% | 35,85%

ONERIn & la media pesata dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi precedenti la data
tn espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j

Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che
eventuali modifiche alle componenti stabilite dall’AEEG saranno recepite con la tempistica
prevista dalla stessa AEEG;

DISPACCIAMENTON € la media pesata dei valori del dispacciamento per i 3 mesi precedenti
la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;

Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che
eventuali modifiche alle componenti del dispacciamento stabilite dall’AEEG saranno
recepite con la tempistica prevista dalla stessa AEEG;

TRASPORTOnN é la media pesata dei valori del Trasporto per i 3 mesi precedenti la data tn
ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;

Il valore del trasporto si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali
modifiche stabilite dall’ AEEG saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa AEEG;

ACCISAn é la media pesata dei valori dell’Accisa per i 3 mesi precedenti la data tn ed
espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;

Qualora intervenga una modifica da parte dell’ AEEG tale per cui il valore di uno o pit degli
addendi che compongono Pn non sia espresso in Euro/MWh, si provvedera a ricondurre il
valore in Euro/MWh attraverso la durata annua di funzionamento degli impianti IP stabilita
dalla delibera AEEG 29/08 s.m.i.

Analogamente, qualora U’AEEG introduca ulteriori componenti accessorie del prezzo
dell’energia, oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi sara conseguentemente

adeguata.

Posto quanto sopra,
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) la componente AQ del canone, da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio

e l’iniz'o del primo trimestre successivo, € calcolata come segue, in funzione del canone offerto in

gara:
PO
AV= Appp X ——
P()[“!“
° la componente An del canone, valida per i trimestri successivi, calcolata alla tn, & data da:
Pn
An = AQ0x —
PO

Di seguito si illustra il criterio di aggiornamento trimestrale della componente B del canone, relativa agli

oneri manutentivi ed assunta, convenzionalmente, pari al 30% del canone complessivo.

Si definiscono i seguenti indici:

tOFF data (mese_anno) di presentazione dell’offerta

t0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del
canone
tn trimestre di revisione del prezzo; i trimestri sono i periodi gen-feb-mar, apr-mag-

giu, lug-ago-set, ott-nov-dic e ’aggiornamento del canone avverra nei mesi di gennaio,
aprile, luglio, ottobre di ogni anno di gestione;

BOFF componente del canone trimestrale relativo agli oneri manutentivi riferito alla data
tOFF

BO componente del canone trimestrale relativo agli oneri manutentivi aggiornato in
sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di
avvio del servizio fino al primo trimestre di revisione del prezzo

Bn quota parte del canone trimestrale di gestione integrata relativo agli oneri
manutentivi, riferito al trimestre tn;

IOFF  valore dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di presentazione
dell’offerta;

10 valore dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla
data (mese_anno) di stipula del contratto;

In valore medio dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) dei 3
mesi precedenti il trimestre tn;

Posto quanto sopra,

Enazi.u‘.\
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° la componente BO del canone, da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio

e il primo trimestre successivo, € calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:

BO=8 XJE_

OfF
(&)1

o la componente Bn del canone, valida per i trimestri successi, calcolata al trimestre tn, € data da:

B = BOw L
10

Il canone mensile CTO valido per il periodo intercorrente tra ’avvio del servizio e il 1 trimestre successivo
sara: CTO = AQ + BO

Il canone mensile CTn calcolato nel trimestre tn sara: CTn = An + Bn

Articolo 16 ( Ampliamenti ed integrazioni)

In caso di ampliamento del perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai nuovi

impianti/punti luce che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sara definito come di seguito

specificato, con riferimento ai seguenti parametri:

dn

num_giorni

Wnew

Nnew
Wn
Nn

CTn

CTnew

En

data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;

numero di giorni calendariali residui che intercorrono da dn alla fine del trimestre in corso
(esempio: se dn=05/02/2015 -> num_giorni & 54)

Potenza nominale complessiva dell’impianto da prendere in gestione [somma potenze

nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);

Numero totale delle nuove lampade da prendere in gestione;

Potenza nominale complessiva dell’impianto calcolata alla data dn, al netto di Wnew
Numero totale di lampade alla data dn, al netto di Nnew

Canone mensile di gestione valido nel trimestre in cui avviene la presa in carico dei nuovi
impianti (essendo stato aggiornato all’inizio del trimestre non comprendé i nuovi impianti

acquisiti)

Canone di gestione aggiuntivo per i nuovi impianti acquisiti; si applica in aggiunta al canone
mensile CTn solo per il periodo intercorrente tra la data dn e la fine del trimestre in corso;
dal trimestre successivo si applichera un unico canone di gestione comprensivo anche dei

nuovi impianti acquisiti
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Definiamo le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione:

Whnew
Anew = An x
Wn
Nnew
Bnew = Bn x
Nn

Pertanto il canone aggiuntivo di gestione (applicato solo nel periodo transitorio fino al termine del trimestre

in corso) é:

num _ giorni

30

CTnew = X (Anew + Bnew)
E’ da notare che il canone CTn e un canone mensile mentre CTnew & un canone che si applica una tantum

al termine del trimestre in cui avviene ’acquisizione di nuovi punti luce.

A partire dal trimestre successivo, il canone sara unificato in un unico canone CTn che terra conto dei nuovi
punti luce acquisiti e sara soggetto all’aggiornamento descritto all’art. 15; il canone CTn si calcolera come

segue:

C"Tn: AOX&X(]_‘_W’?‘?‘W +BOX£X 1+Nﬁ€w
PO Wn [0 Nn

CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)
Articolo17 (Modalita di gestione dei servizi)

1. Al Concessionario & affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e
straordinaria, l'esecuzione delle attivita di controllo, di pronto intervento e reperibilita, il pagamento e la
gestione delle utenze elettriche cosi come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto.

2. Il Concessionario sara tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualita
aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualita dei servizi.

3. L’avvio della gestione avverra in seguito a verbale di consegna del servizio.

4. Il Concessionario € tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno
della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attivita effettuata da terze parti con cui esso

organizza la prestazione contrattuale. In quest’ultimo caso, il Concessionario é tenuto ad assicurare che tali
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dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con

riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attivita.

Articolo 18 (Revisione della concessione)

1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico
finanziario medesimo potra essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessicne si verifichi un
mutamento delle condizioni di garanzia di cui all’articolo 15, tale da alterare |'equilibrio economico-
finanziario della concessione.

In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivarti, direttamente
o indirettamente, dalla revisione del PROGETTO DELL’OFFERTA effettuata dal Concessionario.

2. Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al
Concessionario delle condizioni di base che determinano ['equilibrio economico-finanziario degli
investimenti, le parti concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Concedente.

3. Ai sensi dell’art. 182, comma 3 del D.lgs. n°50/2016, e facolta del Concedente sottoporre la revisione
della condizioni di equilibrio economico finanziario alla previa valutazione del N.A.R.S. (Nucleo di
Consulenza per |’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita). In caso di
mancato accordo sul detto riequilibrio del piano economico finanziario, le Parti potranno esercitare il diritto
di recesso. In tal caso, Enel Sole, avra diritto al valore delle opere realizzate, nonché degl' oneri accessori,
al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

4. L’istanza di revisione dovra essere comunicata all’altra parte secondo quanto previsto dall’art. 22,

5. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell’altra parte le Parti
procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all’eventuale successiva modifica contrattuale.
6.0ve il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti 'istanza dell’altra parte con riferimento
al “cosa” ma non al “quanto” della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui
agli artt. 22 e 23 escludendosi espressamente la facolta di recesso del Concessionario/revoca del
Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalita di attuazione della revisione.

Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l'istanza dell’altra parte con riferimento
all’esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procedera come segue:

a) ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processo di revisione non si accompagni alla
disponibilita ad attivare il procedimento di cui agli artt. 22 e 23, la parte istante avra diritto di recedere
dalla/revocare la concessione;

b) ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processo di revisione si accompagni alla disponibilita
ad attivare il procedimento di cui all’art. 22, le parti sono obbligate a procedere in tal sefiso, escludendosi
espressamente la facolta di recesso del Concessionario/revoca del Concedente in esito al procedimento

amministrativo.

Articolo 19 (Servizi aggiuntivi)

Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto definitivo,

potranno essere richiesti dal Concedente entro i limiti di cui all’articolo 125 del D.lgs. n®50/2016.
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A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curera la predisposizione
dell’eventuale progetto definitivo e/o esecutivo e ’elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come
base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listini di riferimento, di seguito elencati, in

ordine decrescénte di priorita:

a) Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEl) - Prezzario di Impianti
Elettrici;

b) Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL);

c) Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione

| prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione

dell’intervento da parte del concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

Il preventivo nen terra conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente.

L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalita sopra
descritte, si intendera intervenuta nel momento in cui il Concessionario avra ricevuto copia del relativo atto
formale adottato dal Concedente in merito all’approvazione dei Servizi aggiuntivi.

Al ricevimento dell’atto di approvazione, che pertanto costituisce "ordine formale del Concedente per
I’erogazione dei servizi, il Concessionario dara corso alle attivita operative necessarie e/o alle procedure

d'appalto per |’esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Concedente.

Per ciascuna partita di attivita commissionata, il Concessionario fatturera al Concedente limporto

concordato per a stati d’avanzamento lavori , per ogni partita di lavori commissionati.

CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

Articolo 20 (Responsabilita del Concessionario)

1. Il Concessionario € responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attivita al
Concedente, a' suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio
personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della
concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

2. La responsabilita per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o0 a cose del
Concessionario sara sempre a carico di quest’ultimo.

3. Il Concessionario & responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori

di costruzione delle opere, sia all’interno che all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative)

Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16
ss.mm.ii, una cauzione definitiva dell’importo di € (cifre e lettere) ridotta al 50% per il possesso
della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl I1SO 9000, a
mezzo di fidejussione bancaria rilasciata da in data

L’Aggiudicatario & tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in

parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.
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Tale cauzione sara svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103
D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sara restituita alla scadenza della concessione in seguito alla verifica sullo stato
degli interventi da entrambe le parti.
Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all’art.
183, periodo comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di €.........(coerreenen.), pari al 10% del costo annuo
operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera.
A garanzia del corretto svolgimento delle attivita di gestione e della corretta manutenziane degli impianti
di pubblica illuminazione, il Concessionario:

e ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilita Civile verso Terzi RCT/Q, n°

e stipulata con in data con un massimale RCT di__ e con un

massimale di RCO di :

e ha stipulato una polizza assicurativa CAR ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D..gs. n° 50/2016,

emessa in data da e con massimali pari ad € .......cccevecennen. .per la sezione danni, e
Einatinat) per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)
Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controvertie)

1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere
indirizzate al RUP.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrate entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in
cui la parte ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La contestazione pud essere illustrata
e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.

3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potra
acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore,

4, La parte cui é indirizzata la contestazione comunichera le sue determinazioni entro il termine di 30

(trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

Articolo 23 (Foro competente)

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in ............oovinnins e, per ogni eventuale

giudizio, si intende riconosciuto il Forodi ........coevvvvnvienne.

CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)
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Articolo 24 (Clausola Risolutiva Espressa)

1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente
concessione, l’altra Parte , esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui ai precedente
art. 22, potra risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di
risarcimento per ogni danno subito e subendo.

2. Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso - fatti salvi maggiori danni-, sara in ogni
caso tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:

e il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso
in cui Uopera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
Concessionario;

e le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

e un indénnizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere
ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della
gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

3. Fermo restando quanto descritto all’art. 8 del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per
inadempimentc del Concessionario quest’ultimo & obbligato a compiere tutte le attivita necessarie ad
evitare l’aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto

della concessione.
CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)
Articolo 25 (Riservatezza della documentazione)- PRIVACY- INFORMATIVA EX ART.13 DLGS 196/2003

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente bozza di convenzione sono e
rimangono di proprieta dello stesso. Il Concedente s’impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei
rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non
diversamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 26 (forma del contratto - spese e oneri accessori )

Il contratto sara sottoscritto nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al
contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico della ditta concessionaria. Sono a carico
del concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennita previsti per la gestione del contratto. Le
spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico del
Concessionario.

Articolo 27 (Proprieta degli impianti)

Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprieta del Concedente, che ne trasferisce il possesso al
Concessionario per lo svolgimento delle attivita previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza
della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi dell’art. 24.

Articolo 28 ( Proprieta intellettuale)
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1. Il Concessionario sara responsabile dell’ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione di
tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumera ogni
onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e sehza spese per il
Concedente.

2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, 'uso delle tecnologie, dei brevatti e delle idee
originali adottate nel corso di durata della Concessione, potra essere consentito gratuitamente al
Concedente, con separato accordo, nei limiti delle sue finalita di gestione, riparazione e manutenzione

degli impianti e ferma restando la titolarita esclusiva dei titoli brevettali in capo al Cencessionario.

Articolo 29 (Clausola tracciabilita dei flussi finanziari)

Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume [’obbligo della tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullita assoluta del preserite contratto. Il
Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicéto di cui all’art.
3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto
conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche
o della societa Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, second¢ quanto previsto
dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il Concessionario si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
I’ Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sara assunta dalle
predette controparti ’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporte contrattuale nel
caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente di ...........cvvuunnen, e
della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga
a trasmettere al Concedente di .......covvvvvviinnnns , oltre alle informazioni di cui all’art. 174, comma 4,
anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto
& stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli
obblighi di tracciabilita di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano
ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 30 ( cessione di credito - cessione del contratto)

E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualungue procura che non
sia riconosciuta. Il contratto non pud essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullita.

Articolo 31 ( essenzialita delle clauscle)
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Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole
e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano
parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

In particolare copo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potra piu sollevare eccezioni aventi
ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire,
nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e adottare determinati
accorgimenti. Il Concessionario nulla potra eccepire per eventuali difficolta che dovessero insorgere durante

|’esecuzione desli interventi.

Articolo 32 ( discordanze negli atti contrattuali)

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il Concessionario
adempira le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:

a) Contratto/concessione

b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati

¢) servizi offert! presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto

In caso di continzioso tra la Stazione Appaltante e il Concessionario circa l"appartenenza di interventi a
quelli di tipo forfetario, quest’ultimo & comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso,

secondo quante disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto di riserva.

Articolo 33 (dithiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice
civile)

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente
Concessione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C.
tutte le clausol® sopra riportate.

Articolo 34 (Comunicazioni)

Le comunicaziéni inerenti le prestazioni oggetto della presente bozza di convenzione devono essere

reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo __.

Articolo 35 ( Elezione di domicilio, dati societari)

Le Parti eleggoiio ai fini della presente concessione il seguente domicilio:

per il Concessicnario, presso

per il Comune, presso la propria sede Municipale.
| dati dei Soggelti interessati alla presente concessione sono i seguenti:

Il Concessionario:

<
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