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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)

OG2 - VARIE  (Cat 2)

1 / 1 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con
1C.01.060.00 movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e
10.a pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
- in tegole di laterizio, cemento e simili
SbCat 6 - COPERTURA

875,00

SOMMANO m² 875,00 10,85 9´493,75

2 / 2 Onere per l'imballo di coppi su bancali, il carico con grù ed il
S.COP.0017 posizionamento in cantiere o il trasporto in magazzino, lo scarico con

muletto e l'accatastamento, e successivamente il carico con muletto, il
trasporto e lo scarico con grù in cantiere.
SbCat 6 - COPERTURA

875,00

SOMMANO m2 875,00 4,68 4´095,00

3 / 3 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane
1C.01.060.00 bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati,
70.a su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compresa la

movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: -
membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più
strati  alternati.
SbCat 6 - COPERTURA

875,00

SOMMANO m² 875,00 4,20 3´675,00

4 / 4 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il
1C.01.060.00 carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di
20.b stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento

delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
sottomanto in: - assito in tavole di abete accostate.
SbCat 6 - COPERTURA

875,00

SOMMANO m² 875,00 9,16 8´015,00

5 / 5 Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione.
1C.01.060.00 Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
60 movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il

carico e trasporto agli  impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
SbCat 6 - COPERTURA
lucernari 3,00

SOMMANO m² 3,00 15,42 46,26

6 / 6 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
1C.01.160.00 abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
10.a recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi

esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi
speciali.
SbCat 6 - COPERTURA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 25´325,01
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R I P O R T O 25´325,01

via trieste 70,00 70,00
cortili *(lung.=3,50+24+2+17) 46,50 46,50
converse *(lung.=2*3,5+2*3,20+5,8+2*4,10) 27,40 1,050 28,77
scossalinee *(lung.=4,60+0,5+6,4+2*6,00) 23,50 1,050 24,68

SOMMANO m 169,95 9,12 1´549,94

7 / 7 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
1C.01.160.00 abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
10.b recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi

esterni: - pluviali e pezzi speciali.
SbCat 6 - COPERTURA
pluviali 10,000 3,00 30,00

SOMMANO m 30,00 4,97 149,10

8 / 8 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a SbCat 6 - COPERTURA

Vedi voce n° 1 [m² 875.00] 0,500 0,060 26,25
Vedi voce n° 3 [m² 875.00] 0,010 8,75
Vedi voce n° 5 [m² 3.00] 0,050 0,15
Vedi voce n° 6 [m 169.95] 0,750 0,006 0,76
Vedi voce n° 7 [m 30.00] *(larg.=3,14*0,12) 0,377 0,006 0,07

SOMMANO t 35,98 11,67 419,89

9 / 9 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - legna di scarto, serramenti in legno
00.b SbCat 6 - COPERTURA

Vedi voce n° 4 [m² 875.00] 0,025 0,550 12,03

SOMMANO t 12,03 31,22 375,58

Parziale LAVORI A CORPO euro 27´819,52

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 27´819,52
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R I P O R T O 27´819,52

LAVORI A MISURA

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)

OG2 - VARIE  (Cat 2)

10 / 10 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi
1C.01.060.00 l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
30.c stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento

delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i
seguenti elementi: - terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm.
Inserito coefficiente 0,75 per considerare che i travetti sono 10*12.
SbCat 6 - COPERTURA
Rimozione previa verifica delle condizioni e previo assenso della
Soprintendenza
zona est *(lung.=370/0,5) 1,060 740,00 0,750 588,30
zona nord-ovest *(lung.=128/0,5) 1,060 256,00 0,750 203,52
cuspide ovest *(lung.=6,25/0,5) 1,060 12,50 0,750 9,94
cuspide est *(lung.=8,22/0,5) 1,060 16,44 0,750 13,07
cuspidi centrali *(lung.=60,8/0,5) 1,060 121,60 0,750 96,67

SOMMANO m 911,50 3,85 3´509,28

11 / 11 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi
1C.01.060.00 l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
30.d stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento

delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i
seguenti elementi: - travi in legno da 20 x 30 cm circa
SbCat 6 - COPERTURA
si prevede di sostituire circa il 50% delle terzere e dei colmi
longitudinali, previa verifica delle condizioni delle stesse e previo
assenso della Soprintendenza
travi lato ovest *(par.ug.=0,5*2) 1,000 33,50 1,100 36,85
travi lato est *(par.ug.=0,5*3) 1,500 35,00 1,100 57,75
zona cuspide centrale
zona centrale 3,000 5,50 1,100 18,15
zona centrale colmi 4,000 3,30 1,100 14,52
zona centrale inclinata tetto basso 1,000 5,50 1,100 6,05
capriata parete sismoresistente 2 *(par.ug.=3,9+2,70+6,70+1,20) 14,500 14,50

SOMMANO m 147,82 6,78 1´002,22

12 / 12 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - legna di scarto, serramenti in legno
00.b SbCat 6 - COPERTURA

Vedi voce n° 10 [m 911.50] *(lung.=1/0,75)*(larg.=0,10*0,12) 1,33 0,012 0,550 8,00
Vedi voce n° 11 [m 147.82] *(larg.=0,20*0,30) 0,060 0,550 4,88

SOMMANO t 12,88 31,22 402,11

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´913,61

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 32´733,13
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R I P O R T O 32´733,13

LAVORI A CORPO

OS32 - Strutture in legno  (SpCat 3)
OS32 - STRUTTURE IN LEGNO  (Cat 4)

13 / 13 Fornitura in opera di pannello in multistrato fenolico, marcato CE,
S.COP.0006 EN 636-2 S, EN 13986 a superficie rustica in spessori da 25 a

30mm, compresi tagli e sfridi, compresa chiodatura normale ai
sottostanti travetti e/o assito, compresi gli oneri per l'accurata posa
come da tavole esecutive. Pannello s=27mm.
SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA

875,00

SOMMANO m2 875,00 24,54 21´472,50

14 / 14 Fornitura e posa di viti di acciaio filettate, di diametro fino a 10mm e
S.PER.0020 lunghezza fino a 400mm, per la solidarizzazione di strutture in legno.

SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
Fissaggio delle travi e dei travetti al diaframma di copertura 1´500,00

SOMMANO cadauno 1´500,00 2,23 3´345,00

OS18-A - Componenti strutturali in acciaio  (SpCat 2)
OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO  (Cat

3)

15 / 15 Fornitura in opera di lamierini coprigiunto di acciaio S275 preforati
S.COP.0007 compresi tagli e sfridi, compresi gli oneri per l'accurata posa come da

tavole esecutive.
SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA

1´050,00

SOMMANO m 1´050,00 18,00 18´900,00

16 / 16 Formazione della chiodatura del diaframma sismico, compresi gli
S.COP.0008 oneri per la fornitura dei chiodi di acciaio ad alta resistenza diametro

4mm, compresi gli oneri per le opere provvisionali di presidio.
SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
passo 5 cm su due file *(par.ug.=1050/0,05*2) 42000,000 42´000,00

SOMMANO cadauno 42´000,00 0,16 6´720,00

17 / 17 Fornitura in opera di carpenteria metallica, in acciaio S275, per
S.ACC.0001 elementi strutturali quali profilati (a doppio T ad ali larghe serie A-B-

M), tiranti, catene, stralli e apparecchi di appoggio o di protesi per
strutture in legno, flange e piastre per la solidarizzazione di strutture
lignee, compresi gli oneri per le saldature, tagli , sfridi, filettature,
bullonature etc, compresi gli oneri per l'eventuale fornitura e posa di
guaine plastiche per l'isolamento delle catene e/o dei tiranti dai getti
(guaine tipo tubi per impianti elettrici), compresa la protezione con
due mani di antiruggine allo zinco freddo oltre che alla vernice
protettiva, compresi gli oneri per le assistenze e/o il forzamento delle
strutture, sotto la supervisione della D.L. effettuata anche a più
riprese, compresa maggiorazione per difficoltà di posa.
SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
Correnti C1 236,50 23,550 5´569,58
Correnti C2 15,00 23,550 353,25
Correnti C3 33,50 47,100 1´577,85

SOMMANO kg 7´500,68 4,50 33´753,06

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 116´923,69
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R I P O R T O 116´923,69

IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)
OG2 - DIAFRAMMA SISMICO  (Cat 1)

18 / 18 Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo zincato S275 per
S.PER.0012. diametri da 16 a 30 mm e lunghezze fino a 60cm, per spinotti a secco
a in murature in mattoni o pietra, compresa la stuccatura, la saldatura,

compreso l'onere per la perforazione con utensile a rotopercussione,
compreso sfrido e quanto altro necessario.
Diametro 20 mm L=35 cm circa, ancoraggio nella muratura L=30
cm.
SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
passo 40 cm *(lung.=1/0,40) 270,000 2,50 675,00

SOMMANO cadauno 675,00 27,70 18´697,50

19 / 19 Fornitura, lavorazione e posa di barre filettate per diametri da 16 a 30
S.PER.0002 mm e lunghezze fino a 150 cm, per spinotti inghisati su murature in

mattoni o pietra, compresa la stuccatura, la saldatura, l'iniezione di
miscela, escluso l'onere per la perforazione con utensile a sola
rotazione (compensato a parte), compreso sfrido e quanto altro
necessario.
Diametro 20 mm inghisati nella muratura per L=140 cm.
SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
passo 2 m *(lung.=1/2) 270,000 0,50 135,00

SOMMANO cadauno 135,00 72,93 9´845,55

20 / 20 Fornitura, lavorazione e posa di barre filettate per diametri da 16 a
S.PER.0017 30mm. e lunghezze fino a 60cm, per ancoraggi inghisati su murature

in mattoni o pietra, compresa la stuccatura, la saldatura, l'iniezione di
miscela, escluso l’onere per la perforazione con carotatrice
compensato a parte.
Diametro 20 mm L=35 cm circa, inghisati nella muratura per L=30
cm.
SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
passo 25 cm *(lung.=1/0,25) 15,000 4,00 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 21,45 1´287,00

21 / 21 Formazione di fori, con speciale carotatrice al diamante esente da
S.PER.0030 vibrazioni e raffreddata ad acqua, su murature in pietrame o materiali

di qualsiasi natura, per diametri fino a mm 60, nel senso
longitudinale o verticale della muratura, incluso il tracciamento e la
formazione di fori pilota, il calcolo ed il controllo dell'allineamento
perforativo, compreso il posizionamento della macchina perforatrice,
compreso il recupero dell'acqua di raffreddamento delle testine
diamantate, l'accurata pulitura del foro con soffiante a pressione, la
rimozione del materiale di risulta e ogni onere derivante dal trasporto
delle attrezzature di perforazione in cantiere ed a piè d'opera.
SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
Per tirafondi inghisati *(par.ug.=135*1,5) 202,500 202,50
Per ancoraggi inghisati *(par.ug.=60*0,30) 18,000 18,00

SOMMANO m 220,50 175,59 38´717,60

22 / 22 Sovrapprezzo per formazione di fori, con speciale carotatrice al
S.PER.0031 diamante esente da vibrazioni e raffreddata ad aria, su murature in

pietrame o materiali di qualsiasi natura, per diametri fino a mm 60,
nel senso longitudinale della muratura, incluso il tracciamento e la
formazione di fori pilota, il calcolo ed il controllo dell'allineamento
perforativo, compreso il posizionamento della macchina perforatrice,
compresa l'accurata pulitura del foro con soffiante a pressione, la
rimozione del materiale di risulta e ogni onere derivante dall'accurato
controllo dell'intonaco esistente in modo che non subisca danni a
causa della pressione dell'aria di raffreddamento, le perforazioni
saranno eseguite utilizzando testine diamantate impregnate ed

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 185´471,34
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R I P O R T O 185´471,34

incastonate con matrici adeguate al tipo di muratura incontrata,
compresi gli oneri per il consumo dei materiali.
SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
Vedi voce n° 21 [m 220.50] 220,50

SOMMANO m 220,50 30,00 6´615,00

23 / 23 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere mediante intonaco
1C.06.720.00 eseguito con malta cementizia a base di leganti idraulici ed aerei,
60 inerti selezionati, fibre sintetiche, additivi antiritiro ed applicato su

superfici già scrostate ed armate, per uno spessore minimo di 4 cm,
finito a frattazzo. Esclusi: lo scrostamento dell'intonaco; i fori per
l'alloggiamento di spinotti o staffe; l'armatura metallica ancorata alla
parete con chiodature o legature. Compresi i piani di lavoro interni,
esclusi i ponteggi esterni.
SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
pareti longitudinali *(lung.=68+32+32+34,40+17,40) 183,80 1,000 183,80
pareti trasversali *(lung.=7,80*1,06*4) 33,07 1,000 33,07

SOMMANO m² 216,87 37,71 8´178,17

24 / 24 Rete in fibra di vetro apprettata portaintonaco
MC.07.200.0 SbCat 1 - DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA
010 doppio strato rete

Vedi voce n° 23 [m² 216.87] 2,000 433,74

SOMMANO m² 433,74 1,98 858,81

OS32 - Strutture in legno  (SpCat 3)
OS32 - STRUTTURE IN LEGNO  (Cat 4)

25 / 25 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi
1C.11.020.00 adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura
10.b alla sottostante struttura. Per manto: in tegole a canale (coppi).

SbCat 6 - COPERTURA
875,00

SOMMANO m² 875,00 10,32 9´030,00

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)

OG2 - VARIE  (Cat 2)

26 / 26 Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con armatura
1C.11.130.00 supplementare longitudinale in fili di polipropilene intrecciati,
80.b spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate. Compresi tagli,

adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante
orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle.
Con lastre: - rette, colori di serie.
SbCat 6 - COPERTURA

875,00

SOMMANO m² 875,00 14,95 13´081,25

27 / 27 Copertura con tegole di recupero dalla copertura esistente demolita,
S.COP.0003 compresi gli oneri per la pulizia degli elementi, esclusi i listelli

sottomanto e i fermacoppi compensati a parte.
SbCat 6 - COPERTURA
60% del totale 525,00

SOMMANO m2 525,00 18,54 9´733,50

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 232´968,07
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R I P O R T O 232´968,07

28 / 28 Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al
1C.11.110.00 m², compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i
10 listelli portategole

SbCat 6 - COPERTURA
40% del totale 350,00

SOMMANO m² 350,00 28,72 10´052,00

29 / 29 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in
1C.11.110.00 piattina di rame.
30 SbCat 6 - COPERTURA

875,00

SOMMANO m2 875,00 15,98 13´982,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 224´269,44

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 257´002,57
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LAVORI A MISURA

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)

OG2 - VARIE  (Cat 2)

30 / 30 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
1C.14.050.00 posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
10.c sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie

e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess.
0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³)
SbCat 6 - COPERTURA
Vedi voce n° 6 [m 169.95] *(H/peso=7860*0,8/1000) 0,750 6,288 801,48
Vedi voce n° 7 [m 30.00] *(larg.=3,14*0,12)*(H/peso=7860*0,8/
1000) 0,377 6,288 71,12

SOMMANO kg 872,60 7,16 6´247,82

31 / 31 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera,
1C.14.100.00 comprese assistenze murarie, in: - lamiera zincata preverniciata
20.c spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SbCat 6 - COPERTURA
camini 2,000 4,00 4,000 6,500 208,00

SOMMANO kg 208,00 11,78 2´450,24

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´698,06

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 265´700,63
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R I P O R T O 265´700,63

LAVORI A CORPO

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)

OG2 - VARIE  (Cat 2)

32 / 32 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola
1C.11.270.00 rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o
20.b polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con

assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata  VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la
predisposizione della base. Con dimensioni: - interno 105x75 cm,
spessore 3+3 mm
SbCat 6 - COPERTURA
accesso al tetto e sottotetto 2,00

SOMMANO cad 2,00 196,21 392,42

33 / 33 Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in
1C.11.270.00 metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori
30.b per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata  VTR.

L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella
asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza
fine, collegato al telaio.  Per lucernari rettangolari con dimensione: -
interno 105x75 cm
SbCat 6 - COPERTURA
Vedi voce n° 32 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,82 401,64

34 / 34 LINEA VITA COME DA ELABORATO GRAFICO TIPO ROPE
NC.01 EASY SIMPLEX DELLA DITTA ALFA LIVE SRL.

COMPRESO PROGETTAZIONE A FIRMA DI INGEGNERE
ABILITATO, FORNITURA, POSA, ASSISTENZA  E
CERTIFICAZIONI DI LEGGE.
SbCat 6 - COPERTURA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´787,05 4´787,05

35 / 35 Fornitura e posa di BOTOLA DA ISPEZIONE REI 60, passo
NC.02 d'uomo, per soffitti in cartongesso, composta da una lastra dello

spessore di 15 mm assemblata con telaio perimetrale metallico e
sistema di apertura a braccini di ritenuta e scarico apri/chiudi.
Compresa certificati VVFF, CERT.REI e DICH.PROD.
SbCat 6 - COPERTURA
vano scala 1,00
corridoio sud-est 1,00

SOMMANO cad. 2,00 500,00 1´000,00

OS32 - Strutture in legno  (SpCat 3)
OS32 - STRUTTURE IN LEGNO  (Cat 4)

36 / 36 Fornitura e posa di travi in legno d'abete di sezione adeguata per tetti
S.LEG.0006 e solai, compresi impregnazione, le opportune protezioni delle

testate, la preparazione degli appoggi sulle murature e i relativi
ancoraggi al cordolo perimetrale, eventuali spessori in legno per
l'appoggio dei travetti, compresi i rigoni in legno all'estradosso delle
travi principali, compreso il rivestimento per la trave di banchina,
compreso viti e ferramenta di fissaggio, compresi tutti gli oneri per i
necessari ponteggi ed il sollevamento dei materiali fino ai vari piani

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 272´281,74



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 272´281,74

d'appoggio.
SbCat 3 - APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO
Travetti sez. 12x24cm 365,00 0,120 0,240 10,51

SOMMANO m3 10,51 805,50 8´465,81

37 / 37 Fornitura e posa di viti di acciaio filettate, di diametro fino a 10mm e
S.PER.0020 lunghezza fino a 400mm, per la solidarizzazione di strutture in legno.

SbCat 3 - APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO
365,00

SOMMANO cadauno 365,00 2,23 813,95

38 / 38 Spinotti di solidarizzazione infissi nel legno per i collegamenti legno-
S.PER.0015 acciaio strutturale compresi gli oneri per la fornitura degli spinotti

diametro 16 mm opportunamente tagliati e smussati, la formazione di
foro calibrato nel legno, l'infissione dello spinotto, la eventuale
saldatura della testa dello spinotto a piastre metalliche, o il fissaggio
con bulloni, compresi saldature e/o bulloni e gli oneri per opere
provvisionali di presidio.
SbCat 3 - APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO
Per dispositivi di appoggio tipo A 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 7,17 200,76

39 / 39 Assito in tavole di abete accostate. Compresi: tagli adattamenti,
1C.11.020.00 chiodature alla sottostante struttura
20 SbCat 3 - APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO

545,00

SOMMANO m² 545,00 25,95 14´142,75

40 / 40 Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori,
1C.24.200.00 antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e
10 spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano).

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
SbCat 3 - APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO
Vedi voce n° 39 [m² 545.00] 545,00

SOMMANO m2 545,00 3,58 1´951,10

OS18-A - Componenti strutturali in acciaio  (SpCat 2)
OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO  (Cat

3)

41 / 41 Fornitura in opera di carpenteria metallica, in acciaio S275, per
S.ACC.0001 elementi strutturali quali profilati (a doppio T ad ali larghe serie A-B-

M), tiranti, catene, stralli e apparecchi di appoggio o di protesi per
strutture in legno, flange e piastre per la solidarizzazione di strutture
lignee, compresi gli oneri per le saldature, tagli , sfridi, filettature,
bullonature etc, compresi gli oneri per l'eventuale fornitura e posa di
guaine plastiche per l'isolamento delle catene e/o dei tiranti dai getti
(guaine tipo tubi per impianti elettrici), compresa la protezione con
due mani di antiruggine allo zinco freddo oltre che alla vernice
protettiva, compresi gli oneri per le assistenze e/o il forzamento delle
strutture, sotto la supervisione della D.L. effettuata anche a più
riprese, compresa maggiorazione per difficoltà di posa.
SbCat 3 - APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO
Piastrine 80x80x6mm 365,000 0,300 109,50
Dispotivi di appoggio Tipo A 28,000 10,000 280,00

SOMMANO kg 389,50 4,50 1´752,75

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 299´608,86
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R I P O R T O 299´608,86

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)

OG2 - VARIE  (Cat 2)

42 / 42 Fornitura, lavorazione e posa di barre filettate per diametri da 16 a
S.PER.0017 30mm. e lunghezze fino a 60cm, per ancoraggi inghisati su murature

in mattoni o pietra, compresa la stuccatura, la saldatura, l'iniezione di
miscela, escluso l’onere per la perforazione con carotatrice
compensato a parte.
Diametro 20 mm L=35 cm circa, inghisati nella muratura per L=30
cm.
SbCat 3 - APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO
Dispositivi di appoggio tipo A (4x28) 112,00

SOMMANO cadauno 112,00 21,45 2´402,40

Formazione di nicchie nella muratura esistente in pietrame misto laterizio per l'inserimento di elementi strutturali quali travi e travetti, compreso la formazione di un rivestimento protettivo e traspirante per le travi lignee, comprese le protezioni provvisorie per il controsoffitto del sottotetto.

43 / 43 Formazione di nicchie nella muratura esistente in pietrame misto 
S.RIP.0043 laterizio per l'inserimento di elementi strutturali quali travi e 

travetti, compreso la formazione di un rivestimento protettivo e 
traspirante per le travi lignee, comprese le protezioni provvisorie 
per il controsoffitto del sottotetto.
SbCat 3 - APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 74,16 2´076,48

OS32 - Strutture in legno  (SpCat 3)
OS32 - STRUTTURE IN LEGNO  (Cat 4)

44 / 44 Fornitura e posa di travi in legno d'abete di sezione adeguata per tetti
S.LEG.0006 e solai, compresi impregnazione, le opportune protezioni delle

testate, la preparazione degli appoggi sulle murature e i relativi
ancoraggi al cordolo perimetrale, eventuali spessori in legno per
l'appoggio dei travetti, compresi i rigoni in legno all'estradosso delle
travi principali, compreso il rivestimento per la trave di banchina,
compreso viti e ferramenta di fissaggio, compresi tutti gli oneri per i
necessari ponteggi ed il sollevamento dei materiali fino ai vari piani
d'appoggio.
SbCat 2 - NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER
CARICHI GRAVITAZIONALI
Nuovi travetti 14x12cm  *(lung.=3,90*48) 1,060 187,20 0,140 0,120 3,33
(lung.=11,31*52) 1,060 588,12 0,140 0,120 10,47
Puntoni nuove capriate C1 (doppio travetto 14x12cm) 440,00 0,140 0,120 7,39
Contraffissi lignei per rinforzi R5 0,20
Nuove travi 16x16cm 7,10 0,160 0,160 0,18
COPERTURA CORPI TRASVERSALI IN APPOGGIO SUL
DIAFRAMMA ANTISISMICO:
Travi ripartitori 16x16cm 36,00 0,160 0,160 0,92
Travetti 12x12 in appoggio sui travi ripartitori 1,060 150,00 0,120 0,120 2,29
CONSOLIDAMENTO MURATURA IN CORRISPONDENZA
DELLE APERTURE DEL SOTTOTETTO  (V. PARTICOLARE D)
Assoni in legno 22,000 0,80 0,150 0,060 0,16

SOMMANO m3 24,94 805,50 20´089,17

45 / 45 Assito in tavole di abete accostate. Compresi: tagli adattamenti,
1C.11.020.00 chiodature alla sottostante struttura
20 SbCat 2 - NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER

CARICHI GRAVITAZIONALI
Assito cuspidi in appoggio sul diaframma antisismico 1,060 150,00 159,00

SOMMANO m² 159,00 25,95 4´126,05

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 328´302,96
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R I P O R T O 328´302,96

OS18-A - Componenti strutturali in acciaio  (SpCat 2)
OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO  (Cat

3)

46 / 46 Fornitura in opera di carpenteria metallica, in acciaio S275, per
S.ACC.0001 elementi strutturali quali profilati (a doppio T ad ali larghe serie A-B-

M), tiranti, catene, stralli e apparecchi di appoggio o di protesi per
strutture in legno, flange e piastre per la solidarizzazione di strutture
lignee, compresi gli oneri per le saldature, tagli , sfridi, filettature,
bullonature etc, compresi gli oneri per l'eventuale fornitura e posa di
guaine plastiche per l'isolamento delle catene e/o dei tiranti dai getti
(guaine tipo tubi per impianti elettrici), compresa la protezione con
due mani di antiruggine allo zinco freddo oltre che alla vernice
protettiva, compresi gli oneri per le assistenze e/o il forzamento delle
strutture, sotto la supervisione della D.L. effettuata anche a più
riprese, compresa maggiorazione per difficoltà di posa.
SbCat 2 - NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER
CARICHI GRAVITAZIONALI
Piatti 200x100x15mm per le capriate C1 *(par.ug.=28*2) 56,000 2,360 132,16
Catene diam. 22mm (coeff 1,4 per aumento prezzo per catena) *
(par.ug.=14*7,90+14*6,60) 203,000 1,400 2,984 848,05
Piastre e tirafondo per appensione trave di colmo 28,000 4,200 117,60
catene diam. 20mm per rinforzi R5 (coeff 1,4 per aumento prezzo
per catena) *(lung.=4*1,60) 10,000 6,40 1,400 2,466 220,95
Piastre per rinforzi R5 10,000 24,200 242,00
NUOVA ARCHITRAVE IN ACCIAIO
profilo tubolare 200x200x6mm + piatto sez. 120x8mm 3,50 44,200 154,70
piastre 550x240x15mm 2,000 15,540 31,08
piastre 550x240x15mm

SOMMANO kg 1´746,54 4,50 7´859,43

47 / 47 Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo zincato S275 per
S.PER.0012. diametri da 16 a 30 mm e lunghezze fino a 60cm, inghisati su
b murature in mattoni o pietra, compresa la stuccatura, la saldatura,

l'iniezione di miscela ,compreso l'onere per la perforazione con
utensile a rotopercussione, compreso sfrido e quanto altro necessario.
Diametro 20 mm L=35 cm circa, inghisati nella muratura per L=30
cm.
SbCat 2 - NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER
CARICHI GRAVITAZIONALI
Spinotti per nuova architrave metallica tubolare 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 41,05 410,50

48 / 48 Spinotti di solidarizzazione infissi nel legno per i collegamenti legno-
S.PER.0015 acciaio strutturale compresi gli oneri per la fornitura degli spinotti

diametro 16 mm opportunamente tagliati e smussati, la formazione di
foro calibrato nel legno, l'infissione dello spinotto, la eventuale
saldatura della testa dello spinotto a piastre metalliche, o il fissaggio
con bulloni, compresi saldature e/o bulloni e gli oneri per opere
provvisionali di presidio.
SbCat 2 - NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER
CARICHI GRAVITAZIONALI
Per rinforzi R5 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 7,17 1´434,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 72´306,26

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 338´006,89
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R I P O R T O 338´006,89

LAVORI A MISURA

OS32 - Strutture in legno  (SpCat 3)
OS32 - STRUTTURE IN LEGNO  (Cat 4)

Sostituzione/scambio di trave di colmo con trave terzera esistente , compresa la movimentazione delle travi, compresa eventuale puntellazione o altre opere di presidio.

49 / 49 Sostituzione/scambio di trave di colmo con trave terzera esistente , 
S.LEG.0042 compresa la movimentazione delle travi, compresa eventuale 

puntellazione o altre opere di presidio.
SbCat 2 - NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER
CARICHI GRAVITAZIONALI

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 222,48 1´334,88

50 / 50 Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti,
1C.11.010.00 colmi in legname abete. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti,
30.a incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso;

spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature;
opere provvisionali e di protezione.  Eseguita con: - travi squadrate in
abete uso Trieste, a m³ di legname
SbCat 2 - NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER
CARICHI GRAVITAZIONALI
previo assenso della Soprintendenza
Vedi voce n° 11 [m 147.82] 0,200 0,300 8,87

SOMMANO m³ 8,87 592,58 5´256,18

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)

OG2 - VARIE  (Cat 2)

51 / 51 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio
1C.24.200.00 di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura.
20 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

SbCat 2 - NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER
CARICHI GRAVITAZIONALI
travetti 10*12 non sostituiti *(par.ug.=1,06*(0,10*2+0,12*2))*
(lung.=195/0,5) 0,466 390,00 181,74
terzere e travi non sostituite
Vedi voce n° 11 [m 147.82] *(par.ug.=0,20*2+0,30*2) 1,000 147,82
capriate zona ovest 5,000 14,00 70,00
capriate zona est 4,000 6,75 27,00
terzere zona sud-ovest *(lung.=32,80*1,10*0,50) 18,04 18,04
travi zona sud-ovest *(lung.=3,00*(0,12*2+0,16*2)) 10,000 1,68 16,80

SOMMANO m2 461,40 1,83 844,36

52 / 52 Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori,
1C.24.200.00 antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e
10 spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano).

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
SbCat 2 - NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER
CARICHI GRAVITAZIONALI
Vedi voce n° 45 [m² 159.00] 159,00
Vedi voce n° 51 [m2 461.40] 461,40

SOMMANO m2 620,40 3,58 2´221,03

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´656,45

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 347´663,34
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R I P O R T O 347´663,34

LAVORI A CORPO

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)

OG2 - VARIE  (Cat 2)

53 / 53 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di
1C.01.070.00 qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per
10.h l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere

provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo
meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino ad
11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
SbCat 4 - COMPLETAMENTO MURATURE SOTTOTETTO
parete 2 8,50
parete 4 7,10
parete scala centrale 13,00

SOMMANO m² 28,60 7,92 226,51

54 / 54 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
1C.01.030.00 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
20.a rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³
SbCat 4 - COMPLETAMENTO MURATURE SOTTOTETTO
parete sismoresistente 5 7,100 0,150 1,07
sommità murature per liberare travetti *(lung.=68+32+32+34,40+
17,40)*(H/peso=0,30/2) 183,80 0,500 0,150 13,79

SOMMANO m³ 14,86 91,15 1´354,49

55 / 55 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a SbCat 4 - COMPLETAMENTO MURATURE SOTTOTETTO

Vedi voce n° 53 [m² 28.60] 0,100 0,500 1,43
Vedi voce n° 54 [m³ 14.86] 2,000 29,72

SOMMANO t 31,15 11,67 363,52

56 / 56 Muratura  a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti
1C.06.720.00 successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti
30 lesionate o da risanare. Compresi: la malta rispondente, se del caso,

alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia, il
taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i
nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le opere di presidio,
le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del cantiere delle
macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di
smaltimento.
SbCat 4 - COMPLETAMENTO MURATURE SOTTOTETTO
1.00+1.10+0.50+1.05+0.5+.50+0.50
chiusure forometrie muro lato nord-ovest *(lung.=1,00+1,10+0,50+
1,05+0,50+0,50+0,50) 5,15 0,600 0,750 2,32
rifacimento sommità murature fino al pannello multistrato *
(lung.=32+34,40) 66,40 0,600 0,450 17,93
rifacimento sommità murature fino al pannello multistrato *
(lung.=68+32+17,40) 117,40 0,500 0,300 17,61

SOMMANO m³ 37,86 507,14 19´200,32

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 368´808,18
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R I P O R T O 368´808,18

Nuova muratura in mattoni pieni e malta di calce rinforzata con doppio strato di rete in fibra di vetro tipo "Gavazzi V3 225 -A" tra i corsi di malta per il completamento delle pareti sismoresistenti dalla quota del sottotetto fino al raggiungimento della quota del diaframma antisismico di copertura. Compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni.

57 / 57 Nuova muratura in mattoni pieni e malta di calce rinforzata con 
S.RIP.0044 doppio strato di rete in fibra di vetro tipo "Gavazzi V3 225 -A" tra i 

corsi di malta per il completamento delle pareti sismoresistenti dalla 
quota del sottotetto fino al raggiungimento della quota del 
diaframma antisismico di copertura. Compreso l'onere per la 
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni.
SbCat 4 - COMPLETAMENTO MURATURE SOTTOTETTO
Pareti sismoresistenti n°2 8,500 0,500 4,25
Pareti sismoresistenti n°3 7,800 0,500 3,90
Pareti sismoresistenti n°4 4,800 0,500 2,40
Pareti sismoresistenti n°5 4,800 0,500 2,40
Parete longitudinale zona vano scala, ricostruzione fino al pannello
multistrato 4,000 0,500 2,00

SOMMANO m3 14,95 494,13 7´387,24

58 / 58 Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo zincato S275 per
S.PER.0012. diametri da 16 a 30 mm e lunghezze fino a 60cm, per spinotti a secco
a in murature in mattoni o pietra, compresa la stuccatura, la saldatura,

compreso l'onere per la perforazione con utensile a rotopercussione,
compreso sfrido e quanto altro necessario.
Diametro 20 mm L=35 cm circa, ancoraggio nella muratura L=30
cm.
SbCat 4 - COMPLETAMENTO MURATURE SOTTOTETTO
SPINOTTI D=20 MM PASSO 30 CM 145,00

SOMMANO cadauno 145,00 27,70 4´016,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 32´548,58

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 380´211,92

LAVORI A MISURA

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)

OG2 - VARIE  (Cat 2)

59 / 59 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
1C.01.030.00 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
20.a rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³
SbCat 5 - COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA E
PIANO PRIMO
Parete sismoresistente 4 3,15 0,150 4,300 2,03

1,50 0,150 2,200 0,50
Parete sismoresistente 5 3,15 0,150 4,300 2,03

SOMMANO m³ 4,56 91,15 415,64

60 / 60 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a SbCat 5 - COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA E

PIANO PRIMO
Vedi voce n° 59 [m³ 4.56] 2,000 9,12

SOMMANO t 9,12 11,67 106,43

Nuova muratura in mattoni pieni e malta di calce rinforzata con doppio strato di rete in fibra di vetro tipo "Gavazzi V3 225 -A" tra i corsi di malta per il completamento delle pareti sismoresistenti dalla quota del sottotetto fino al raggiungimento della quota del diaframma antisismico di copertura. Compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni.

61 / 61 Nuova muratura in mattoni pieni e malta di calce rinforzata con 
S.RIP.0044 doppio strato di rete in fibra di vetro tipo "Gavazzi V3 225 -A" tra i 

corsi di malta per il completamento delle pareti sismoresistenti dalla 
quota del sottotetto fino al raggiungimento della quota del 
diaframma antisismico di copertura. Compreso l'onere per la 
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni.
SbCat 5 - COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA E
PIANO PRIMO
Parete sismoresistente 4 3,15 0,500 4,300 6,77

1,50 0,500 2,200 1,65
Parete sismoresistente 5 3,15 0,500 4,300 6,77

SOMMANO m3 15,19 494,13 7´505,83

62 / 62 Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo zincato S275 per
S.PER.0012. diametri da 16 a 30 mm e lunghezze fino a 60cm, per spinotti a secco
a in murature in mattoni o pietra, compresa la stuccatura, la saldatura,

compreso l'onere per la perforazione con utensile a rotopercussione,
compreso sfrido e quanto altro necessario.
Diametro 20 mm L=35 cm circa, ancoraggio nella muratura L=30
cm.
SbCat 5 - COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA E
PIANO PRIMO
Parete sismoresistente 4 68,00
Parete sismoresistente 5 46,00

SOMMANO cadauno 114,00 27,70 3´157,80

63 / 63 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
1C.07.110.00 orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
40 rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o

idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con
finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 391´397,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 391´397,62

SbCat 5 - COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA E
PIANO PRIMO
Parete sismoresistente 4 2,000 3,15 4,300 27,09

2,000 1,50 2,200 6,60
Parete sismoresistente 5 2,000 3,15 4,300 27,09

SOMMANO m² 60,78 18,48 1´123,21

64 / 64 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
20.b Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente

SbCat 5 - COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA E
PIANO PRIMO
Parete sismoresistente 4 2,000 7,20 4,000 57,60

2,000 7,20 4,000 57,60
Parete sismoresistente 5 2,000 7,20 4,000 57,60

SOMMANO m² 172,80 2,67 461,38

65 / 65 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00 lisciate a gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
20.e assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,

cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina
epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non
infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera,
adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 -
13 m²/l).
SbCat 5 - COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA E
PIANO PRIMO
Vedi voce n° 64 [m² 172.80] 172,80

SOMMANO m² 172,80 12,14 2´097,79

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´868,08

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 395´080,00

LAVORI A CORPO

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  (SpCat 1)

OG2 - VARIE  (Cat 2)

66 / 66 Rimozione e successivo riposizionamento della linea di messa  a
NC.03 terra in copertura, delle attrezzature scolastiche (lavagne, etc)

presenti sulle murature sismiche di piano terra e piano primo da
demolire e ricostruire e dell'impiantistica presente nel sottotetto
interferente con la posa dell'assito.
SbCat 6 - COPERTURA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´220,00 2´220,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´220,00

T O T A L E   euro 397´300,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA 236´242,11 59,46
  002 OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

OS18-A - Componenti strutturali in acciaio 70´829,74 17,83
  003 OS32 - Strutture in legno

OS32 - Strutture in legno 90´228,15 22,71

Totale SUPER CATEGORIE euro 397´300,00 100,00

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG2 - DIAFRAMMA SISMICO 84´199,63 21,19
  002 OG2 - VARIE 152´042,48 38,27
  003 OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 70´829,74 17,83
  004 OS32 - STRUTTURE IN LEGNO 90´228,15 22,71

Totale CATEGORIE euro 397´300,00 100,00

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA 168´390,19 42,38
  002 NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER CARICHI GRAVITAZIONALI 43´575,60 10,97
  003 APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO 31´806,00 8,01
  004 COMPLETAMENTO MURATURE SOTTOTETTO 32´548,58 8,19
  005 COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA E PIANO PRIMO 14´868,08 3,74
  006 COPERTURA 106´111,55 26,71

Totale SUB CATEGORIE euro 397´300,00 100,00

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 38´136,20 9,60-(100,00)

M:001 OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA euro 31´545,14 7,94-(82,72)

M:001.002     OG2 - VARIE euro 31´545,14 7,94-(82,72)

M:001.002.002          NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER CARICHI GRAVITAZIONALI euro 3´065,39 0,77-(8,04)
M:001.002.005          COMPLETAMENTO MURATURE PIANO TERRA E PIANO PRIMO euro 14´868,08 3,74-(38,99)
M:001.002.006          COPERTURA euro 13´611,67 3,43-(35,69)

M:003 OS32 - Strutture in legno euro 6´591,06 1,66-(17,28)

M:003.004     OS32 - STRUTTURE IN LEGNO euro 6´591,06 1,66-(17,28)

M:003.004.002          NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER CARICHI GRAVITAZIONALI euro 6´591,06 1,66-(17,28)

C LAVORI A CORPO euro 359´163,80 90,40-(100,00)

C:001 OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA euro 204´696,97 51,52-(56,99)

C:001.001     OG2 - DIAFRAMMA SISMICO euro 84´199,63 21,19-(23,44)

C:001.001.001          DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA euro 84´199,63 21,19-(23,44)

C:001.002     OG2 - VARIE euro 120´497,34 30,33-(33,55)

C:001.002.003          APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO euro 4´478,88 1,13-(1,25)
C:001.002.004          COMPLETAMENTO MURATURE SOTTOTETTO euro 32´548,58 8,19-(9,06)
C:001.002.006          COPERTURA euro 83´469,88 21,01-(23,24)

C:002 OS18-A - Componenti strutturali in acciaio euro 70´829,74 17,83-(19,72)

C:002.003     OS18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO euro 70´829,74 17,83-(19,72)

C:002.003.001          DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA euro 59´373,06 14,94-(16,53)
C:002.003.002          NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER CARICHI GRAVITAZIONALI euro 9´703,93 2,44-(2,70)
C:002.003.003          APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO euro 1´752,75 0,44-(0,49)

C:003 OS32 - Strutture in legno euro 83´637,09 21,05-(23,29)

C:003.004     OS32 - STRUTTURE IN LEGNO euro 83´637,09 21,05-(23,29)

C:003.004.001          DIAFRAMMA ANTISISMICO DI COPERTURA euro 24´817,50 6,25-(6,91)
C:003.004.002          NUOVA ORDITURA SECONDARIA E RINFORZI PER CARICHI GRAVITAZIONALI euro 24´215,22 6,09-(6,74)
C:003.004.003          APPENSIONE CONTROSOFFITTO SOTTOTETTO euro 25´574,37 6,44-(7,12)
C:003.004.006          COPERTURA euro 9´030,00 2,27-(2,51)

TOTALE  euro 397´300,00 100,00
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