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Categorie di cui si compone 1’opera
Cantiere

INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA MANO D'OPERA

Cantiere

Incidenza percentuale media della mano d’opera

OPERE SPECIALISTICHE
Incidenza percentuale media della mano d’opera
OPERE EDILI

Incidenza percentuale media della mano d’opera

OPERE COMPLETE

36,95%

40%

25%

€

€

€

286.500,00 € 105.859,50

228.230,00  €91.292,00

58.270,00 € 14.567,50

286.500,00 € 105.859,50
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