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Categorie di cui si compone l’opera    

Cantiere    

INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA MANO D'OPERA     

Cantiere    

Incidenza percentuale media della mano d’opera 36,95%  €    286.500,00  € 105.859,50 

    

OPERE SPECIALISTICHE     

Incidenza percentuale media della mano d’opera 40%  €    228.230,00  € 91.292,00 

OPERE EDILI    

Incidenza percentuale media della mano d’opera 25%  €      58.270,00  € 14.567,50 

OPERE COMPLETE 
 

  €    286.500,00  € 105.859,50 

 


