APPRESTAMENTI ED OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA

ALLESTIMENTO DELLE OPERE PROVVISIONALI E DEGLI APPRESTAMENT!I DI SICUREZZA CHE TENGANO CONTO DEI BISOGNI DEL
CANTIERE, QUALLI:

- BARACCA, SPOGLIATOIO, LAVABO, WC
- SBARRAMENTI E SEGNALATORI LUMINOSI;

SONO COMPRESI | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI IN SICUREZZA.

RECINZIONE DI CANTIERE

MESSA IN OPERA DI RECINZIONE DI CANTIERE AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- L'AREA DI LAVORO DEVE ESSERE DELIMITATA CON RECINZIONE PLASTIFICATA ARANCIONE STABILMENTE FISSATA A TERRA;

- LA RECINZIONE DOVRA AVERE UNA ALTEZZA MINIMA DI 2 M, DI ADEGUATA RESISTENZA ALLE SPINTE ORIZZONTALI OVVERO
ADEGUATO FISSAGGIO A TERRA COME DA INDICAZIONE DELLA D.L. E DAL COORDINATORE.

DEVE ASSOLUTAMENTE ESSERE GARANTITA LA PROTEZIONE DI TUTTI GLI UTENTI DEL COMPARTO SPORTIVO, ATTRAVERSO LA
PREDISPOSIZIONE DI IDONEE MISURE DI SICUREZZA.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DOTAZIONE PER TUTTI GLI OPERAI PRESENTI DEI SEGUENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
- SISTEMA ANTICADUTA (IMBRACATURA, DOPPIO CORDINO, DISSIPATORE DI ENERGIA)

- ELMETTO PROTETTIVO DEL CAPO;

- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE A SUOLA E PUNTALE RINFORZATI,

- OTOPROTETTORI A CUFFIA;

- INSERTI AURICOLARI IN POLIURETANO ESPANSO;

- GUANTI DA LAVORO;

- PROTEZIONE DEGLI OCCHI;

- SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA;

- GIACCA FLUORESCENTE AD ALTA VISIBILITA;

- TUTA IN COTONE CON QUATTRO TASCHE

- ECC.

S| PRESCRIVE AGLI OPERATORI DI ADOTTARE | DPI NECESSARI ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE NEL CASO DI LAVORAZIONI
INTERFERENTI.

PRESCRIZIONI OPERATIVE:

VERIFICARE SEMPRE LA RECINZIONE DI CANTIERE, TENERE SEMPRE CHIUSI | CANCELLI DI ACCESSO AL CANTIERE. CONTROLLARE
QUOTIDIANAMENTE LO STATO DI MANUTENZIONE

PREVEDERE LA POSA DI PARAPETTI DURANTE LA REALIZZAIZONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE DELLE QUATTRO TORRI PORTAFARO.

FARE ATTENZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DELL'AREA DI CANTIERE, ASSICURARSI CHE LE SPIE
LUMINOSE E GLI AVVISATORI ACUSTICI SIANO FUNZIONANTI CON L'AUSILIO DI MOVIERE

FARE ESTREMA ATTENZIONE ALL'INGRESSO ED ALL'USCITA DEI MEZZI DI LAVORO - ATTENZIONE AL TRAFFICO PUBBLICO E PRIVATO PREDISPORRE
SEGNALETICA DI CANTIERE DENTRO E FUORI

| LAVORI ANDRANNO EFFETTUATI PER ZONE, CERCANDO DI CREARE MENO INTERFERENZE POSSIBILI CON | VISITATORI, CONSENTENDO
ALL'IMPRESA DI OTTIMIZZARE LA REALIZZAZIONE DELLE VARIE OPERE SEMPRE NEL MASSIMO RISPETTO DELLA SICUREZZA DI LAVORATORI E
FRUITORI

INQUINAMENTO ACUSTICO

Saetta di stabilizzazione della

rete orsogrill

AL FINE DI CONTENERE IL LIVELLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ENTRO | LIMITI IMPOSTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
DOVRANNO ESSERE RISPETTATI | SEGUENTI LIMITI:
-~ MOTOCOMPRESSORI, GRUPPI ELETTROGENI DI SALDATURA, GRUPPI ELETTROGENI E MARTELLI DEMOLITORI AZIONATI A
MANO, ESCAVATORI IDRAULICI E A FUNI, PALE CARICATRICI UTILIZZATI PER COMPIERE LAVORI NEI CANTIERI EDILI E DI LATO
QUALSIASI ALTRO GENERE NON POSSONO ESSERE IMPIEGATI QUALORA NON IN POSSESSO DI TUTTI | REQUISITI PREVISTI CANTIERE

Lampade di segnalazione

Rete tipo Orsogrill

Rete arancione in PVC

LATO
STRADA

DALLE NORMATIVE C.E.E. RECEPITE CON DECRETI LEGISLATIVI N* 135 E 137 DEL 27.01.92 E CON D.P.R. 459 DEL 24.07.96;

-- LE OPERAZIONI RUMOROSE (ATTIVITA CHE PRODUCANO RUMOROSITA SUPERIORI Al LIMITI STABILITI DALLA NORMATIVA
VIGENTE) NEI CANTIERI EDILI E DI QUALSIASI ALTRO GENERE SONO CONSENTITE NELLE FASCE ORARIE CHE SARANNO
PREVENTIVAMENTE CONCORDATE CON GLI ORGANI COMPETENTI, NONCHE, PER QUELLE PARTICOLARMENTE RUMOROSE, SE
NECESSARIE, ESSERE SVOLTE PREVIO OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE IN FORMA ESPRESSA DEL DIRIGENTE DEL
SETTORE TECNICO DEL COMUNE O DAL SINDACO CHE STABILIRA OPPORTUNE PRESCRIZIONI PER LIMITARE L'INQUINAMENTO
ACUSTICO PREVIO PARERE DELLA LOCALE ASL,;

-- LE PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI DEROGHE ALLE NORMATIVE SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ED ALL'ORARIO DI

LAVORI GENERALE DOVRANNO ESSERE INDICATE IN MODO VISIBILE SULL'APPOSITO CARTELLO CHE DEVE ESSERE ESPOSTO IN
OGNI CANTIERE

SONO A CARICO DELL'IMPRESA TUTTI GLI ONERI CONSEGUENTI AL RISPETTO DEI SUESPOSTI LIMITI.

Delimitazione dell'area di scavo, realizzato con parapetto anti caduta
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Scavo per realizzazione e posizionamento dei plinti torri faro

Posizionamento scale per accesso al fondo dello scavo
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Dettaglio Recinzione tipo orsogrill
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Protezione temporanea durante la realizzazione del plinto
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Viabilita' veicolare di accesso al cantiere

Recinzione di cantiere in PVC arancione

Recinzione di cantiere in pannelli metallici
tipo orsogrill

Recinzione di cantiere in PVC arancione

Cancello uscita accesso al/dal cantiere

Segnale luminoso di ingombro dell'area di
cantiere

Accesso carraio al cantiere

Accesso pedonale al cantiere

Punto di ritrovo

Estintore

Cassetta di pronto soccorso

Area gestionale del cantiere riservata alle
baracche - basamento in c.a.

Area deposito materiali e deposito rifiutl

Ufficio DL

Locale spogliatoio, ricovero , riposo e dpi

Servizi igienici

CARTELLO 1 - CARTELLO INFORMATIVO :

cartello di cantiere, vietato l'accesso ai non
addetti, obbligo di utilizzo di DPI, notifica

preliminare

CARTELLO 2 - ACCESSO CARRALE: vietato

I'ingresso ai non addetti ai lavori, attenzione
autocarri in manovra, obbligo di utilizzo di DPI

CARTELLO 3 - ACCESSO PEDONALE: ingresso
pedonale, vietato I'ingresso ai non addetti ai

lavori

CARTELLO 4 - MEZZI IN TRANSITO:
segnalazione area di cantiere e mezzi in
transito, attenzione - transito autocarri
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