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REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO
1C.01.030.00 ARMATO
40.a SOMMANO... m³ 56,02 118,90 6´660,78 1´998,23 30,000

2 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
1C.01.040.00 SOMMANO... m 371,00 2,00 742,00 222,60 30,000
50.f
3 TAGLIO CON DISCO DIAMANTATO DI STRUTTURE IN
1C.01.040.00 C.A.
80.a SOMMANO... m² 0,80 250,00 200,00 60,00 30,000

4 PERFORAZIONI SU CEMENTO ARMATO PER
1C.01.040.01 INGHISAGGI
20.a SOMMANO... m 31,50 33,14 1´043,91 469,76 45,000

5 DEMOLIZIONE DI MASSETTI E SOTTOFONDI IN
1C.01.110.01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER ESTERNI
00.a SOMMANO... m² 262,00 6,00 1´572,00 440,16 28,000

6 RIMOZIONE DI SERRAMENTI IN FERRO O LEGHE
1C.01.150.00 CON TRASPORTO A DISCARICA
10.b SOMMANO... m² 29,50 12,50 368,75 103,25 28,000

7 RIMOZIONE DI RECINZIONI ESTERNE METALLICHE
1C.01.150.00 SOMMANO... m2 1´112,50 2,80 3´115,00 1´869,00 60,000
90
8 SCAVO DI SBANCAMENTO
1C.02.050.00 SOMMANO... m³ 577,50 7,00 4´042,50 889,35 22,000
10.c
9 SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA
1C.02.100.00 SOMMANO... m³ 585,56 11,50 6´733,94 1´885,50 28,000
30.b
10 RINTERRO DI SCAVI CON SABBIETTA PER
1C.02.350.00 COPERTURA TUBI
10.b SOMMANO... m³ 68,00 14,50 986,00 197,20 20,000

11 REINTERRO CON GHIAIA/PIETRISCO
1C.02.350.00 SOMMANO... m³ 129,84 19,50 2´531,88 455,74 18,000
10.c
12 STRATO DI FINITURA AREA ESTERNA - con fornitura
1C.02.350.00 di sabbia viva di cava
10.e SOMMANO... m³ 7,50 25,00 187,50 37,50 20,000

13 MAGRONE IN CALCESTRUZZO C12-15
1C.04.050.00 SOMMANO... m³ 27,13 90,00 2´441,70 537,17 22,000
10.a
14 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI IN C.A. C25/30
1C.04.150.00 SOMMANO... m³ 155,57 118,00 18´357,26 4´038,60 22,000
20.a
15 CASSEFORME PER GETTI DI FONDAZIONE
1C.04.400.00 SOMMANO... m² 867,36 12,50 10´842,00 3´252,60 30,000
10.a
16 ACCIAIO TONDO PER CA. B450C
1C.04.450.00 SOMMANO... kg 10´806,03 1,10 11´886,63 3´090,52 26,000
10.a
17 RETE ELETTROSALDATA DIAM 8MM PASSO 20CM
1C.04.450.00 SOMMANO... kg 1´202,78 1,10 1´323,06 423,38 32,000
20
18 INGHISAGGIO CON RESINA EPOSSIDICA
1C.04.600.00 BICOMPONENTEi
10.c SOMMANO... dm³ 22,00 18,27 401,94 80,39 20,000

19 SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA E MINUTA PER
1C.08.010.00 SOTTOFONDO AREE ESTERNE
20 SOMMANO... m³ 136,00 20,00 2´720,00 707,20 26,000

20 TUBAZIONE IN PVC - De 250 - s = 4,9

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologne (BS)

A   R I P O R T A R E 76´156,85 20´758,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 76´156,85 20´758,15

1C.12.010.00 SOMMANO... m 17,00 28,00 476,00 114,24 24,000
30.c
21 DRENAGGIO VERTICALE - TUBO DIAM.90MM
1C.12.100.00 SOMMANO... m 750,00 6,00 4´500,00 1´215,00 27,000
10.d
22 DRENAGGIO VERTICALE - TUBO DIAM.160MM
1C.12.100.00 SOMMANO... m 320,00 10,50 3´360,00 907,20 27,000
10.f
23 POZZETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
1C.12.610.00 SOMMANO... cad 45,00 50,00 2´250,00 675,00 30,000
10.c
24 POZZETTO DIAFRAMMATO 100X100 - H100
1C.12.610.00 SOMMANO... cad 1,00 175,00 175,00 52,50 30,000
10.f
25 PROLUNGA DI POZZETTO IN CONGLOMERATO
1C.12.610.00 CEMENTIZIO - DIM. INTERNE 40X40 CM
20.c SOMMANO... cad 45,00 25,00 1´125,00 337,50 30,000

26 PROLUNGA DI POZZETTO DIAFRAMMATO 100X100 -
1C.12.610.00 H100
20.j SOMMANO... cad 1,00 120,00 120,00 36,00 30,000

27 CHIUSINO IN CALCESTRUZZO 40x40
1C.12.610.00 SOMMANO... cad 30,00 20,00 600,00 144,00 24,000
30.b
28 GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE - peso 90 g/m²
1C.13.300.00 SOMMANO... m² 290,00 1,00 290,00 98,60 34,000
20.a
29 GEODRENO - peso 250 g/m²
1C.13.300.00 SOMMANO... m² 6´289,00 1,70 10´691,30 2´993,56 28,000
20.f
30 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
1C.27.050.01 SOMMANO... t 1´748,58 8,00 13´988,64 2´517,96 18,000
00.a
31 CAVIDOTTO CORRUGATO PER POSA INTERRATA
1E.02.010.00 DIAM. 125mm
30.g SOMMANO... m 360,00 9,25 3´330,00 999,00 30,000

32 SCARIFICA MANTI STRADALI BITUMINOSI
1U.04.010.00 SOMMANO... m² 332,00 0,50 166,00 46,48 28,000
10.a
33 RIMOZIONE CORDOLI IN CALCESTRUZZO
1U.04.020.02 SOMMANO... m 132,00 6,00 792,00 396,00 50,000
50
34 TOUT VENANT BITUMATO
1U.04.120.00 SOMMANO... m² 70,00 8,50 595,00 178,50 30,000
30.a
35 STRATO DI BASE IN BINDER
1U.04.120.02 SOMMANO... m² 70,00 6,50 455,00 136,50 30,000
10.a
36 TAPPETO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
1U.04.120.03 SOMMANO... m² 427,00 4,30 1´836,10 550,83 30,000
00.b
37 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER MARCIAPIEDI
1U.04.130.00 SOMMANO... m² x cm 2´900,00 1,20 3´480,00 835,20 24,000
20.a
38 CORDOLI IN CALCESTRUZZO
1U.04.145.00 SOMMANO... m 133,00 18,00 2´394,00 766,08 32,000
10.a
39 CHIUSINO IN GHISA 100*100 D400
1U.04.160.00 SOMMANO... cad 1,00 400,11 400,11 96,03 24,000
10.h
40 CHIUSINO IN GHISA LAMELLARE CLASSE C250 - INT.
1U.04.170.00 45X45 CM
40.d SOMMANO... cad 15,00 100,00 1´500,00 360,00 24,000

41 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
BP.W18- SOMMANO... a corpo 1,00 23´000,00 23´000,00 4´600,00 20,000
155.001
42 RIMOZIONE PROIETTORI ESISTENTI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologne (BS)

A   R I P O R T A R E 151´681,00 38´814,33
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
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E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 151´681,00 38´814,33

BP.W18- SOMMANO... a corpo 8,00 120,00 960,00 230,40 24,000
155.002
43 LIVELLAZIONE DEL PIANO SCAVATO
BP.W18- SOMMANO... m2 5´925,00 1,50 8´887,50 1´599,75 18,000
155.006
44 MANTO IN ERBA SINTETICA CONFORME
BP.W18- REGOLAMENTO STANDARD C.I.S.E.A.
155.007 SOMMANO... m2 5´459,00 31,00 169´229,00 37´230,38 22,000

45 MANTO IN ERBA SINTETICA AREA ESTERNA
BP.W18- SOMMANO... m2 150,00 18,00 2´700,00 594,00 22,000
155.008
46 PROTEZIONE MURALE AD "L"
BP.W18- SOMMANO... ml 267,50 25,00 6´687,50 1´605,00 24,000
155.009
47 CANALE PREFABBRICATO CON GRIGLIA IN ACCIAIO
BP.W18- ZINCATO
155.011 SOMMANO... ml 320,00 34,00 10´880,00 3´046,40 28,000

48 RETE ELASTICA ANTISFONDAMENTO UNI EN 13200-
BP.W18- 3 h=250
155.012 SOMMANO... a 210,00 150,00 31´500,00 8´820,00 28,000

49 RECINZIONE ELASTICA ANTISFONDAMENTO UNI
BP.W18- EN 13200-3, H=600 CM CON PALO A TASSELLARE E
155.012 RETE PARAPALLONI

SOMMANO... ml 110,00 235,00 25´850,00 7´238,00 28,000

50 CANCELLO CARRABILE 350*243
BP.W18- SOMMANO... cadauno 2,00 3´500,00 7´000,00 2´100,00 30,000
155.013
51 CANCELLO PEDONALE 120*243 CON MANIGLIONE -
BP.W18- U.S. 2 MODULI
155.014 SOMMANO... cadauno 2,00 2´100,00 4´200,00 1´344,00 32,000

52 REALIZZAZIONE RILEVATO PER POSA MANTO IN
BP.W18- ERBA ARTIFICIALE
155.015 SOMMANO... m2 5´775,00 9,00 51´975,00 10´395,00 20,000

53 RIMOZIONE DOTAZIONI VARIE
BP.W18- SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00 225,00 50,000
155.017
54 IMPIANTO ELETTRICO
BP.W18- SOMMANO... a corpo 1,00 43´000,00 43´000,00 10´320,00 24,000
155.101.EE

Parziale LAVORI A CORPO euro 515´000,00 123´562,26 23,993

T O T A L E   euro 515´000,00 123´562,26 23,993

     Cologne (Bs), 09/11/2018

Il Tecnico
Pietro Brianza ingegnere

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologne (BS)  ['02 W18-155 CME Esec - EPU-INCIDENZE.dcf'   (\\192.168.1.110\work\WK-01 Work\W18-155 Cologne - Centro Sportivo\06A PEsecutivo\6-5 Computo\)  v.1/62]
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO
1C.01.030.00 ARMATO
40.a SOMMANO... m³ 56,02 118,90 6´660,78 119,89 1,800

2 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
1C.01.040.00 SOMMANO... m 371,00 2,00 742,00 14,84 2,000
50.f
3 TAGLIO CON DISCO DIAMANTATO DI STRUTTURE IN
1C.01.040.00 C.A.
80.a SOMMANO... m² 0,80 250,00 200,00 4,00 2,000

4 PERFORAZIONI SU CEMENTO ARMATO PER
1C.01.040.01 INGHISAGGI
20.a SOMMANO... m 31,50 33,14 1´043,91 18,79 1,800

5 DEMOLIZIONE DI MASSETTI E SOTTOFONDI IN
1C.01.110.01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER ESTERNI
00.a SOMMANO... m² 262,00 6,00 1´572,00 28,30 1,800

6 RIMOZIONE DI SERRAMENTI IN FERRO O LEGHE
1C.01.150.00 CON TRASPORTO A DISCARICA
10.b SOMMANO... m² 29,50 12,50 368,75 6,64 1,800

7 RIMOZIONE DI RECINZIONI ESTERNE METALLICHE
1C.01.150.00 SOMMANO... m2 1´112,50 2,80 3´115,00 56,07 1,800
90
8 SCAVO DI SBANCAMENTO
1C.02.050.00 SOMMANO... m³ 577,50 7,00 4´042,50 88,94 2,200
10.c
9 SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA
1C.02.100.00 SOMMANO... m³ 585,56 11,50 6´733,94 107,75 1,600
30.b
10 RINTERRO DI SCAVI CON SABBIETTA PER
1C.02.350.00 COPERTURA TUBI
10.b SOMMANO... m³ 68,00 14,50 986,00 11,83 1,200

11 REINTERRO CON GHIAIA/PIETRISCO
1C.02.350.00 SOMMANO... m³ 129,84 19,50 2´531,88 45,58 1,800
10.c
12 STRATO DI FINITURA AREA ESTERNA - con fornitura
1C.02.350.00 di sabbia viva di cava
10.e SOMMANO... m³ 7,50 25,00 187,50 3,00 1,600

13 MAGRONE IN CALCESTRUZZO C12-15
1C.04.050.00 SOMMANO... m³ 27,13 90,00 2´441,70 43,95 1,800
10.a
14 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI IN C.A. C25/30
1C.04.150.00 SOMMANO... m³ 155,57 118,00 18´357,26 330,43 1,800
20.a
15 CASSEFORME PER GETTI DI FONDAZIONE
1C.04.400.00 SOMMANO... m² 867,36 12,50 10´842,00 216,84 2,000
10.a
16 ACCIAIO TONDO PER CA. B450C
1C.04.450.00 SOMMANO... kg 10´806,03 1,10 11´886,63 166,41 1,400
10.a
17 RETE ELETTROSALDATA DIAM 8MM PASSO 20CM
1C.04.450.00 SOMMANO... kg 1´202,78 1,10 1´323,06 23,82 1,800
20
18 INGHISAGGIO CON RESINA EPOSSIDICA
1C.04.600.00 BICOMPONENTEi
10.c SOMMANO... dm³ 22,00 18,27 401,94 8,04 2,000

19 SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA E MINUTA PER
1C.08.010.00 SOTTOFONDO AREE ESTERNE
20 SOMMANO... m³ 136,00 20,00 2´720,00 43,52 1,600

20 TUBAZIONE IN PVC - De 250 - s = 4,9

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologne (BS)

A   R I P O R T A R E 76´156,85 1´338,64
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 76´156,85 1´338,64

1C.12.010.00 SOMMANO... m 17,00 28,00 476,00 8,57 1,800
30.c
21 DRENAGGIO VERTICALE - TUBO DIAM.90MM
1C.12.100.00 SOMMANO... m 750,00 6,00 4´500,00 72,00 1,600
10.d
22 DRENAGGIO VERTICALE - TUBO DIAM.160MM
1C.12.100.00 SOMMANO... m 320,00 10,50 3´360,00 53,76 1,600
10.f
23 POZZETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
1C.12.610.00 SOMMANO... cad 45,00 50,00 2´250,00 36,00 1,600
10.c
24 POZZETTO DIAFRAMMATO 100X100 - H100
1C.12.610.00 SOMMANO... cad 1,00 175,00 175,00 3,15 1,800
10.f
25 PROLUNGA DI POZZETTO IN CONGLOMERATO
1C.12.610.00 CEMENTIZIO - DIM. INTERNE 40X40 CM
20.c SOMMANO... cad 45,00 25,00 1´125,00 18,00 1,600

26 PROLUNGA DI POZZETTO DIAFRAMMATO 100X100 -
1C.12.610.00 H100
20.j SOMMANO... cad 1,00 120,00 120,00 2,16 1,800

27 CHIUSINO IN CALCESTRUZZO 40x40
1C.12.610.00 SOMMANO... cad 30,00 20,00 600,00 10,80 1,800
30.b
28 GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE - peso 90 g/m²
1C.13.300.00 SOMMANO... m² 290,00 1,00 290,00 3,48 1,200
20.a
29 GEODRENO - peso 250 g/m²
1C.13.300.00 SOMMANO... m² 6´289,00 1,70 10´691,30 149,68 1,400
20.f
30 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
1C.27.050.01 SOMMANO... t 1´748,58 8,00 13´988,64 223,82 1,600
00.a
31 CAVIDOTTO CORRUGATO PER POSA INTERRATA
1E.02.010.00 DIAM. 125mm
30.g SOMMANO... m 360,00 9,25 3´330,00 59,94 1,800

32 SCARIFICA MANTI STRADALI BITUMINOSI
1U.04.010.00 SOMMANO... m² 332,00 0,50 166,00 2,99 1,800
10.a
33 RIMOZIONE CORDOLI IN CALCESTRUZZO
1U.04.020.02 SOMMANO... m 132,00 6,00 792,00 12,67 1,600
50
34 TOUT VENANT BITUMATO
1U.04.120.00 SOMMANO... m² 70,00 8,50 595,00 10,71 1,800
30.a
35 STRATO DI BASE IN BINDER
1U.04.120.02 SOMMANO... m² 70,00 6,50 455,00 8,19 1,800
10.a
36 TAPPETO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
1U.04.120.03 SOMMANO... m² 427,00 4,30 1´836,10 36,72 2,000
00.b
37 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER MARCIAPIEDI
1U.04.130.00 SOMMANO... m² x cm 2´900,00 1,20 3´480,00 62,64 1,800
20.a
38 CORDOLI IN CALCESTRUZZO
1U.04.145.00 SOMMANO... m 133,00 18,00 2´394,00 38,30 1,600
10.a
39 CHIUSINO IN GHISA 100*100 D400
1U.04.160.00 SOMMANO... cad 1,00 400,11 400,11 5,60 1,400
10.h
40 CHIUSINO IN GHISA LAMELLARE CLASSE C250 - INT.
1U.04.170.00 45X45 CM
40.d SOMMANO... cad 15,00 100,00 1´500,00 21,00 1,400

41 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
BP.W18- SOMMANO... a corpo 1,00 23´000,00 23´000,00 368,00 1,600
155.001
42 RIMOZIONE PROIETTORI ESISTENTI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologne (BS)

A   R I P O R T A R E 151´681,00 2´546,82
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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 151´681,00 2´546,82

BP.W18- SOMMANO... a corpo 8,00 120,00 960,00 19,20 2,000
155.002
43 LIVELLAZIONE DEL PIANO SCAVATO
BP.W18- SOMMANO... m2 5´925,00 1,50 8´887,50 124,43 1,400
155.006
44 MANTO IN ERBA SINTETICA CONFORME
BP.W18- REGOLAMENTO STANDARD C.I.S.E.A.
155.007 SOMMANO... m2 5´459,00 31,00 169´229,00 2´707,66 1,600

45 MANTO IN ERBA SINTETICA AREA ESTERNA
BP.W18- SOMMANO... m2 150,00 18,00 2´700,00 43,20 1,600
155.008
46 PROTEZIONE MURALE AD "L"
BP.W18- SOMMANO... ml 267,50 25,00 6´687,50 107,00 1,600
155.009
47 CANALE PREFABBRICATO CON GRIGLIA IN ACCIAIO
BP.W18- ZINCATO
155.011 SOMMANO... ml 320,00 34,00 10´880,00 174,08 1,600

48 RETE ELASTICA ANTISFONDAMENTO UNI EN 13200-
BP.W18- 3 h=250
155.012 SOMMANO... a 210,00 150,00 31´500,00 567,00 1,800

49 RECINZIONE ELASTICA ANTISFONDAMENTO UNI
BP.W18- EN 13200-3, H=600 CM CON PALO A TASSELLARE E
155.012 RETE PARAPALLONI

SOMMANO... ml 110,00 235,00 25´850,00 465,30 1,800

50 CANCELLO CARRABILE 350*243
BP.W18- SOMMANO... cadauno 2,00 3´500,00 7´000,00 126,00 1,800
155.013
51 CANCELLO PEDONALE 120*243 CON MANIGLIONE -
BP.W18- U.S. 2 MODULI
155.014 SOMMANO... cadauno 2,00 2´100,00 4´200,00 75,60 1,800

52 REALIZZAZIONE RILEVATO PER POSA MANTO IN
BP.W18- ERBA ARTIFICIALE
155.015 SOMMANO... m2 5´775,00 9,00 51´975,00 831,60 1,600

53 RIMOZIONE DOTAZIONI VARIE
BP.W18- SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00 5,40 1,200
155.017
54 IMPIANTO ELETTRICO
BP.W18- SOMMANO... a corpo 1,00 43´000,00 43´000,00 774,00 1,800
155.101.EE

Parziale LAVORI A CORPO euro 515´000,00 8´567,29 1,664

T O T A L E   euro 515´000,00 8´567,29 1,664

     Cologne (Bs), 09/11/2018

Il Tecnico
Pietro Brianza ingegnere
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