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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA
OMOLOGATO FIGC FINO A 1A CATEGORIA PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE "GIANMARIO BONASSI"

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Cologne (BS)

Cologne (Bs), 09/11/2018

IL TECNICO
Pietro Brianza ingegnere

L@ Pietro Brianza ingegnere
Al 25128 Brescia - Via Bredina 2C/D - 030 383398

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

Pietro Brianza ingegnere

25128 Brescia - Via Bredina 2C/D - 030 383398 pag. 2
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI un!ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quanit Manodapera %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO

1C.01.030.00 ARMATO

40.a SOMMANO...], m3 56,02 118,90 6'660,78 1°998,23| 30,000

2 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

1C.01.040.00 SOMMANO..., m 371,00 2,00 742,00 222,60/ 30,000

50.f

3 TAGLIO CON DISCO DIAMANTATO DI STRUTTURE IN

1C.01.040.00|C.A.

80.a SOMMANO...] m? 0,80 250,00 200,00 60,00/ 30,000

4 PERFORAZIONI SU CEMENTO ARMATO PER

1C.01.040.01 INGHI SAGGI

20.a SOMMANO..., m 31,50 33,14 1°043,91 469,76| 45,000

5 DEMOLIZIONE DI MASSETTI E SOTTOFONDI IN

1C.01.110.01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER ESTERNI

00.a SOMMANO...] m? 262,00 6,00 1'572,00 440,16, 28,000

6 RIMOZIONE DI SERRAMENTI IN FERRO O LEGHE

1C.01.150.00 CON TRASPORTO A DISCARICA

10.b SOMMANO...] m? 29,50 12,50 368,75 103,25| 28,000

7 RIMOZIONE DI RECINZIONI ESTERNE METALLICHE

1C.01.150.00 SOMMANO...] m2 1'112,50 2,80 37115,00 1'869,00| 60,000

20

8 SCAVO DI SBANCAMENTO

1C.02.050.00 SOMMANO...], m3 577,50 7,00 4042,50 889,35/ 22,000

10.c

9 SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA

1C.02.100.00 SOMMANO..., m? 585,56 11,50 6733,% 1'885,50| 28,000

30.b

10 RINTERRO DI SCAVI CON SABBIETTA PER

1C.02.350.00 COPERTURA TUBI

10.b SOMMANO...], m? 68,00 14,50 986,00 197,20 20,000

11 REINTERRO CON GHIAIA/PIETRISCO

1C.02.350.00 SOMMANO..., m? 129,84 19,50 2'531,88 455,74, 18,000

10.c

12 STRATO DI FINITURA AREA ESTERNA - con fornitura

1C.02.350.00|di sabbia viva di cava

10.e SOMMANO...], m3 7,50 25,00 187,50 37,50/ 20,000

13 MAGRONE IN CALCESTRUZZO C12-15

1C.04.050.00 SOMMANO..., m? 27,13 90,00 2'441,70 537,17| 22,000

10.a

14 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI IN C.A. C25/30

1C.04.150.00 SOMMANO...], m3 155,57 118,00 18°357,26 4°038,60, 22,000

20.a

15 CASSEFORME PER GETTI DI FONDAZIONE

1C.04.400.00 SOMMANO...] m? 867,36 12,50 10°842,00 3252,60| 30,000

10.a

16 ACCIAIO TONDO PER CA. B450C

1C.04.450.00 SOMMANO..., kg 10°806,03 1,10 11°886,63 3090,52| 26,000

10.a

17 RETE ELETTROSALDATA DIAM 8MM PASSO 20CM

1C.04.450.00 SOMMANO...| kg 1202,78 1,10 1323,06 423,38/ 32,000

20

18 INGHISAGGIO CON RESINA EPOSSIDICA

1C.04.600.00 BICOMPONENTEi

10.c SOMMANO...| dm? 22,00 18,27 401,94 80,39| 20,000

19 SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA E MINUTA PER

1C.08.010.00 SOTTOFONDO AREE ESTERNE

20 SOMMANO..., m? 136,00 20,00 2'720,00 707,20/ 26,000

20 TUBAZIONE IN PVC-De250-s=4,9

A RIPORTARE 76°156,85 20'758,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologne (BS)
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25128 Brescia - Via Bredina 2C/D - 030 383398 pag. 3
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI un!ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quanit Manodapera %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P 0
RIPORTO 76°156,85 20'758,15

1C.12.010.00 SOMMANO..., m 17,00 28,00 476,00 114,24 24,000

30.c

21 DRENAGGI O VERTICALE - TUBO DIAM.90MM

1C.12.100.00 SOMMANO..., m 750,00 6,00 4'500,00 1'215,00| 27,000

10d

22 DRENAGGI O VERTICALE - TUBO DIAM.160MM

1C.12.100.00 SOMMANO..., m 320,00 10,50 37360,00 907,20, 27,000

10.f

23 POZZETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

1C.12.610.00 SOMMANO...| cad 45,00 50,00 2'250,00 675,00, 30,000

10.c

24 POZZETTO DIAFRAMMATO 100X100 - H100

1C.12.610.00 SOMMANO...| cad 1,00 175,00 175,00 52,50/ 30,000

10.f

25 PROLUNGA DI POZZETTO IN CONGLOMERATO

1C.12.610.00 CEMENTIZIO - DIM. INTERNE 40X40 CM

20.c SOMMANO...| cad 45,00 25,00 1'125,00 337,50, 30,000

26 PROLUNGA DI POZZETTO DIAFRAMMATO 100X100 -

1C.12.610.00 H100

20, SOMMANO...| cad 1,00 120,00 120,00 36,00, 30,000

27 CHIUSINO IN CALCESTRUZZO 40x40

1C.12.610.00 SOMMANO...| cad 30,00 20,00 600,00 144,00| 24,000

30.b

28 GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE - peso 90 g/m?2

1C.13.300.00 SOMMANO..., m? 290,00 1,00 290,00 98,60, 34,000

20.a

29 GEODRENO - peso 250 g/m?

1C.13.300.00 SOMMANO...| m? 67289,00 1,70 10'691,30 2'993,56| 28,000

20f

30 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.050.01 SOMMANGO... t 1'748,58 8,00 13'988,64 2'517,96| 18,000

00.a

31 CAVIDOTTO CORRUGATO PER POSA INTERRATA

1E.02.010.00 |DIAM. 125mm

30.9 SOMMANO..., m 360,00 9,25 3'330,00 999,00, 30,000

32 SCARIFICA MANTI STRADALI BITUMINOS

1U.04.010.00 SOMMANO...| m? 332,00 0,50 166,00 46,48 28,000

10.a

33 RIMOZIONE CORDOLI IN CALCESTRUZZO

1U.04.020.02 SOMMANO..., m 132,00 6,00 792,00 396,00, 50,000

50

34 TOUT VENANT BITUMATO

1U.04.120.00 SOMMANO...| m? 70,00 8,50 595,00 178,50/ 30,000

30.a

35 STRATO DI BASE IN BINDER

1U.04.120.02 SOMMANO...| m? 70,00 6,50 455,00 136,50/ 30,000

10.a

36 TAPPETO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

1U.04.120.03 SOMMANO...| m? 427,00 4,30 1'836,10 550,83 30,000

00.b

37 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER MARCIAPIEDI

1U.04.130.00 SOMMANO.... m2x cm 2°900,00 1,20 3480,00 835,20/ 24,000

20.a

38 CORDOLI IN CALCESTRUZZO

1U.04.145.00 SOMMANO..., m 133,00 18,00 2'394,00 766,08 32,000

10.a

39 CHIUSINO IN GHI SA 100* 100 D400

1U.04.160.00 SOMMANO...| cad 1,00 400,11 400,11 96,03/ 24,000

10.h

40 CHIUSINOIN GHISA LAMELLARE CLASSE C250 - INT.

1U.04.170.00|45X45 CM

40.d SOMMANO...| cad 15,00 100,00 1'500,00 360,00, 24,000

41 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

BP.W18- SOMMANO...| acorpo 1,00 23°000,00 23°000,00 4'600,00, 20,000

155.001

42 RIMOZIONE PROIETTORI ESISTENTI

A RIPORTARE 151'681,00 38'814,33

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologne (BS)
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI un!ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quanit Manodapera %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P 0
RIPORTO 151°681,00 38'814,33

BP.W18- SOMMANO...| acorpo 8,00 120,00 960,00 230,40/ 24,000

155.002

43 LIVELLAZIONE DEL PIANO SCAVATO

BP.W18- SOMMANO..., m2 5925,00 1,50 8887,50 1'599,75| 18,000

155.006

a4 MANTO IN ERBA SINTETICA CONFORME

BP.W18- REGOLAMENTO STANDARD C.|.SE.A.

155.007 SOMMANO..., m2 5459,00 31,00 169°229,00 37°230,38| 22,000

45 MANTO IN ERBA SINTETICA AREA ESTERNA

BP.W18- SOMMANO..., m2 150,00 18,00 2'700,00 594,00/ 22,000

155.008

46 PROTEZIONE MURALE AD " L"

BP.W18- SOMMANO..., ml 267,50 25,00 6'687,50 1'605,00| 24,000

155.009

a7 CANALE PREFABBRICATO CON GRIGLIA IN ACCIAIO

BP.W18- ZINCATO

155.011 SOMMANO..., ml 320,00 34,00 10°880,00 3'046,40| 28,000

48 RETE ELASTICA ANTISFONDAMENTO UNI EN 13200-

BP.W18- 3h=250

155.012 SOMMANO... a 210,00 150,00 31"500,00 8820,00| 28,000

49 RECINZIONE ELASTICA ANTISFONDAMENTO UNI

BP.W18- EN 13200-3, H=600 CM CON PALO A TASSELLARE E

155.012 RETE PARAPALLONI

SOMMANO..., ml 110,00 235,00 25'850,00 7°238,00| 28,000

50 CANCELLO CARRABILE 350*243

BP.W18- SOMMANO...| cadauno 2,00 3500,00 7°000,00 2°100,00| 30,000

155.013

51 CANCELLO PEDONALE 120243 CON MANIGLIONE -

BP.W18- U.S. 2 MODULI

155.014 SOMMANO...| cadauno 2,00 2100,00 4°200,00 1'344,00| 32,000

52 REALIZZAZIONE RILEVATO PER POSA MANTO IN

BP.W18- ERBA ARTIFICIALE

155.015 SOMMANO..., m2 5775,00 9,00 51°975,00 10°395,00| 20,000

53 RIMOZIONE DOTAZIONI VARIE

BP.W18- SOMMANO...| acorpo 1,00 450,00 450,00 225,00/ 50,000

155.017

54 IMPIANTO ELETTRICO

BP.W18- SOMMANO...| acorpo 1,00 43°000,00 43°000,00 10°320,00| 24,000

155.101.EE

Parziale LAVORI A CORPO euro 515°000,00 123'562,26| 23,993
TOTALE euro 515°000,00 123'562,26| 23,993
Cologne (Bs), 09/11/2018
Il Tecnico
Pietro Brianza ingegnere
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologne (BS) ['02 W18-155 CME Esec - EPU-INCIDENZE.dcf' (\\192.168.1.110\work\WK-01 Work\W18-155 C
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA
OMOLOGATO FIGC FINO A 1A CATEGORIA PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE "GIANMARIO BONASSI"

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Cologne (BS)

Cologne (Bs), 09/11/2018

IL TECNICO
Pietro Brianza ingegnere

L@ Pietro Brianza ingegnere
Al 25128 Brescia - Via Bredina 2C/D - 030 383398

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

Pietro Brianza ingegnere

25128 Brescia - Via Bredina 2C/D - 030 383398 pag. 2
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI un!ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quanit Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE 0
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO

1C.01.030.00 ARMATO

40.a SOMMANO...], m3 56,02 118,90 6'660,78 119,89| 1,800

2 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

1C.01.040.00 SOMMANO..., m 371,00 2,00 742,00 14,84| 2,000

50.f

3 TAGLIO CON DISCO DIAMANTATO DI STRUTTURE IN

1C.01.040.00|C.A.

80.a SOMMANO...] m? 0,80 250,00 200,00 4,00/ 2,000

4 PERFORAZIONI SU CEMENTO ARMATO PER

1C.01.040.01 INGHI SAGGI

20.a SOMMANO..., m 31,50 33,14 1°043,91 18,79| 1,800

5 DEMOLIZIONE DI MASSETTI E SOTTOFONDI IN

1C.01.110.01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER ESTERNI

00.a SOMMANO...] m? 262,00 6,00 1'572,00 28,30/ 1,800

6 RIMOZIONE DI SERRAMENTI IN FERRO O LEGHE

1C.01.150.00 CON TRASPORTO A DISCARICA

10.b SOMMANO...] m? 29,50 12,50 368,75 6,64/ 1,800

7 RIMOZIONE DI RECINZIONI ESTERNE METALLICHE

1C.01.150.00 SOMMANO...] m2 1'112,50 2,80 37115,00 56,07| 1,800

20

8 SCAVO DI SBANCAMENTO

1C.02.050.00 SOMMANO...], m3 577,50 7,00 4042,50 88,94| 2,200

10.c

9 SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA

1C.02.100.00 SOMMANO..., m? 585,56 11,50 6733,% 107,75/ 1,600

30.b

10 RINTERRO DI SCAVI CON SABBIETTA PER

1C.02.350.00 COPERTURA TUBI

10.b SOMMANO...], m? 68,00 14,50 986,00 11,83| 1,200

11 REINTERRO CON GHIAIA/PIETRISCO

1C.02.350.00 SOMMANO..., m? 129,84 19,50 2'531,88 4558 1,800

10.c

12 STRATO DI FINITURA AREA ESTERNA - con fornitura

1C.02.350.00|di sabbia viva di cava

10.e SOMMANO...], m3 7,50 25,00 187,50 3,00 1,600

13 MAGRONE IN CALCESTRUZZO C12-15

1C.04.050.00 SOMMANO..., m? 27,13 90,00 2'441,70 43,95/ 1,800

10.a

14 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI IN C.A. C25/30

1C.04.150.00 SOMMANO...], m3 155,57 118,00 18°357,26 330,43/ 1,800

20.a

15 CASSEFORME PER GETTI DI FONDAZIONE

1C.04.400.00 SOMMANO...] m? 867,36 12,50 10°842,00 216,84| 2,000

10.a

16 ACCIAIO TONDO PER CA. B450C

1C.04.450.00 SOMMANO..., kg 10°806,03 1,10 11°886,63 166,41 1,400

10.a

17 RETE ELETTROSALDATA DIAM 8MM PASSO 20CM

1C.04.450.00 SOMMANO...| kg 1202,78 1,10 1323,06 23,82| 1,800

20

18 INGHISAGGIO CON RESINA EPOSSIDICA

1C.04.600.00 BICOMPONENTEi

10.c SOMMANO...| dm? 22,00 18,27 401,94 8,04/ 2,000

19 SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA E MINUTA PER

1C.08.010.00 SOTTOFONDO AREE ESTERNE

20 SOMMANO..., m? 136,00 20,00 2'720,00 4352 1,600

20 TUBAZIONE IN PVC-De250-s=4,9

A RIPORTARE 76°156,85 1°338,64

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologne (BS)
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI un!ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quanit Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE 0
RIPORTO 76°156,85 1'338,64

1C.12.010.00 SOMMANO..., m 17,00 28,00 476,00 8,57, 1,800

30.c

21 DRENAGGI O VERTICALE - TUBO DIAM.90MM

1C.12.100.00 SOMMANO..., m 750,00 6,00 4'500,00 72,00 1,600

10d

22 DRENAGGI O VERTICALE - TUBO DIAM.160MM

1C.12.100.00 SOMMANO..., m 320,00 10,50 37360,00 53,76/ 1,600

10.f

23 POZZETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

1C.12.610.00 SOMMANO...| cad 45,00 50,00 2'250,00 36,00 1,600

10.c

24 POZZETTO DIAFRAMMATO 100X100 - H100

1C.12.610.00 SOMMANO...| cad 1,00 175,00 175,00 3,15/ 1,800

10.f

25 PROLUNGA DI POZZETTO IN CONGLOMERATO

1C.12.610.00 CEMENTIZIO - DIM. INTERNE 40X40 CM

20.c SOMMANO...| cad 45,00 25,00 1'125,00 18,00, 1,600

26 PROLUNGA DI POZZETTO DIAFRAMMATO 100X100 -

1C.12.610.00 H100

20, SOMMANO...| cad 1,00 120,00 120,00 2,16/ 1,800

27 CHIUSINO IN CALCESTRUZZO 40x40

1C.12.610.00 SOMMANO...| cad 30,00 20,00 600,00 10,80, 1,800

30.b

28 GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE - peso 90 g/m?2

1C.13.300.00 SOMMANO..., m? 290,00 1,00 290,00 348, 1,200

20.a

29 GEODRENO - peso 250 g/m?

1C.13.300.00 SOMMANO...| m? 67289,00 1,70 10'691,30 149,68| 1,400

20f

30 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.050.01 SOMMANGO... t 1'748,58 8,00 13'988,64 223,82| 1,600

00.a

31 CAVIDOTTO CORRUGATO PER POSA INTERRATA

1E.02.010.00 |DIAM. 125mm

30.9 SOMMANO..., m 360,00 9,25 3'330,00 59,94/ 1,800

32 SCARIFICA MANTI STRADALI BITUMINOS

1U.04.010.00 SOMMANO...| m? 332,00 0,50 166,00 2,99 1,800

10.a

33 RIMOZIONE CORDOLI IN CALCESTRUZZO

1U.04.020.02 SOMMANO..., m 132,00 6,00 792,00 12,67| 1,600

50

34 TOUT VENANT BITUMATO

1U.04.120.00 SOMMANO...| m? 70,00 8,50 595,00 10,71) 1,800

30.a

35 STRATO DI BASE IN BINDER

1U.04.120.02 SOMMANO...| m? 70,00 6,50 455,00 819/ 1,800

10.a

36 TAPPETO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

1U.04.120.03 SOMMANO...| m? 427,00 4,30 1'836,10 36,72| 2,000

00.b

37 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER MARCIAPIEDI

1U.04.130.00 SOMMANO.... m2x cm 2°900,00 1,20 3480,00 62,64, 1,800

20.a

38 CORDOLI IN CALCESTRUZZO

1U.04.145.00 SOMMANO..., m 133,00 18,00 2'394,00 38,30| 1,600

10.a

39 CHIUSINO IN GHI SA 100* 100 D400

1U.04.160.00 SOMMANO...| cad 1,00 400,11 400,11 5,60 1,400

10.h

40 CHIUSINOIN GHISA LAMELLARE CLASSE C250 - INT.

1U.04.170.00|45X45 CM

40.d SOMMANO...| cad 15,00 100,00 1'500,00 21,00/ 1,400

41 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

BP.W18- SOMMANO...| acorpo 1,00 23°000,00 23°000,00 368,00, 1,600

155.001

42 RIMOZIONE PROIETTORI ESISTENTI

A RIPORTARE 151'681,00 2'546,82

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cologne (BS)
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25128 Brescia - Via Bredina 2C/D - 030 383398 pag. 4
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI un!ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quanit Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE 0
RIPORTO 151°681,00 2'546,82

BP.W18- SOMMANO...| acorpo 8,00 120,00 960,00 19,20 2,000

155.002

43 LIVELLAZIONE DEL PIANO SCAVATO

BP.W18- SOMMANO..., m2 5925,00 1,50 8887,50 124,43| 1,400

155.006

a4 MANTO IN ERBA SINTETICA CONFORME

BP.W18- REGOLAMENTO STANDARD C.|.SE.A.

155.007 SOMMANO..., m2 5459,00 31,00 169°229,00 2'707,66| 1,600

45 MANTO IN ERBA SINTETICA AREA ESTERNA

BP.W18- SOMMANO..., m2 150,00 18,00 2'700,00 43,20/ 1,600

155.008

46 PROTEZIONE MURALE AD " L"

BP.W18- SOMMANO..., ml 267,50 25,00 6'687,50 107,00/ 1,600

155.009

a7 CANALE PREFABBRICATO CON GRIGLIA IN ACCIAIO

BP.W18- ZINCATO

155.011 SOMMANO..., ml 320,00 34,00 10°880,00 174,08/ 1,600

48 RETE ELASTICA ANTISFONDAMENTO UNI EN 13200-

BP.W18- 3h=250

155.012 SOMMANO... a 210,00 150,00 31"500,00 567,00, 1,800

49 RECINZIONE ELASTICA ANTISFONDAMENTO UNI

BP.W18- EN 13200-3, H=600 CM CON PALO A TASSELLARE E

155.012 RETE PARAPALLONI

SOMMANO..., ml 110,00 235,00 25'850,00 465,30, 1,800

50 CANCELLO CARRABILE 350*243

BP.W18- SOMMANO...| cadauno 2,00 3500,00 7°000,00 126,00/ 1,800

155.013

51 CANCELLO PEDONALE 120243 CON MANIGLIONE -

BP.W18- U.S. 2 MODULI

155.014 SOMMANO...| cadauno 2,00 2100,00 4°200,00 75,60, 1,800

52 REALIZZAZIONE RILEVATO PER POSA MANTO IN

BP.W18- ERBA ARTIFICIALE

155.015 SOMMANO..., m2 5775,00 9,00 51°975,00 831,60 1,600

53 RIMOZIONE DOTAZIONI VARIE

BP.W18- SOMMANO...| acorpo 1,00 450,00 450,00 540, 1,200

155.017

54 IMPIANTO ELETTRICO

BP.W18- SOMMANO...| acorpo 1,00 43°000,00 43°000,00 774,00, 1,800

155.101.EE

Parziale LAVORI A CORPO euro 515°000,00 8567,29| 1,664
TOTALE euro 515°000,00 8567,29| 1,664
Cologne (Bs), 09/11/2018
Il Tecnico
Pietro Brianza ingegnere
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