


 

 

 

 

Imposta di bollo pari a euro ___,00 (________/00) assolta in modalità telematica, 

mediante modello unico informatico, ai sensi del D.M. 22/02/1997.  

Rep. n.  _______/2018 

CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ELETTRONICA 

PER INTERVENTI DI VIABILITA’ – NUOVA ROTATORIA INCROCIO 

PORTA LAGO. C.U.P. J21B17000130004. C.I.G. 

_________________________________. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN  NOME  DELLA  LEGGE 

L'anno duemiladiciotto, addì ____ (________) del mese di ________, nella 

sede comunale della Città di Castiglione delle Stiviere.  

Avanti a me Dott.ssa Adriana Salini, Segretario generale dell’Ente, 

autorizzato a rogare il presente contratto ai sensi dell’articolo 97, comma 4, 

del D.lgs. n. 267/2000 e a richiesta dell’Amministrazione, si sono 

personalmente costituiti i Sigg.ri: 

- Ing. GALLI LEO, nato a  Neuilly sur Seine il 20/10/1960 domiciliato per la 

carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al 

presente atto e di stipularlo non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente 

dell’Area Tecnica del Comune di Castiglione delle Stiviere, codice fiscale e 

partita iva 00152550208, giusti i poteri derivatigli dalla suddetta carica (Atto 

del Sindaco n. 17 del 19/2/2018); 

- Sig. ________ nato a ________ il ________, in qualità di ________ della 

Ditta ________ con sede in ________ via ___________ n. ___ - cod. fisc.  

e p.iva  - _______________, domiciliato per la carica presso la sede 



 

 

 

 

societaria (giusta visura della CCIAA di _______________ agli atti del 

Servizio Gare e Contratti). 

Comparenti della cui identità personale e legittimazione legale io Segretario 

generale sono personalmente certa. 

Le parti sunnominate non necessitano dell’assistenza di testimoni, né io ne 

richiedo la presenza. 

PREMESSO 

1.  che con determinazione dirigenziale n. ____ del __________: 

- è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI VIABILITA’ – 

NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO, predisposto dal 

____________________________ in data ________________ di 

complessivi € ___________,00 di cui € ________________________ per 

lavori a misura, € ___________________________ per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, ed € ____________________________ 

per  somme a disposizione ; 

- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss), 

dell’art. 36 comma 9 e dell’art. n. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del 

minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 

ribasso sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) e 

con l'esclusione automatica dalla gara ai sensi dell’art. 97, commi 8 e 2 del 

D. Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara di € 184.608.07 di cui € 

170.587,64 per lavori ed € 14.020,43 per gli oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza, non soggetti a ribasso, tramite utilizzo della piattaforma 

telematica SINTEL di Regione Lombardia; 

- che con il medesimo atto è stato approvato il bando di gara ed altresì 



 

 

 

 

disposto di stipulare il relativo contratto " A MISURA" ed in forma pubblico- 

amministrativa; 

2. che con determinazione dirigenziale n. ____ del ___________ è stato 

aggiudicato l'appalto dei lavori di cui sopra è stato aggiudicato alla Ditta 

_____________________ con sede in ______________________ via 

______________________ n. ___ - cod. fisc.  e p.iva  - ___________, per 

l'importo di € ___________,  oltre gli oneri per la sicurezza di € 

_______________________, oltre I.V.A. al 22%, pari ad € ___________, 

per un totale di € ___________, giusto report della procedura di gara Sintel 

n. ___________,  approvato con il medesimo atto. 

3. che, conseguentemente all'offerta presentata in fase di gara (ribasso del 

_____%), è stato rideterminato ed approvato, con la medesima 

determinazione, il quadro economico dei lavori ed il relativo Prospetto di 

conciliazione; 

4.  che ai sensi dell’art. 1 commi 52 e 52-bis della legge 190/2012 come 

modificata dalla legge 114/2014, è stata acquisita la comunicazione 

antimafia liberatoria, attraverso la consultazione effettuata nella White List 

della Prefettura di  ___________ in data ___________ dalla quale risulta 

che la Ditta è iscritta sino al ___________ e che pertanto in relazione al 

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione 

del presente rapporto contrattuale; 

5. che l’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere sottoposto 

alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c.2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione. 



 

 

 

 

6. che l’Impresa ha sottoscritto, prima della stipula del contratto 

dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, come previsto 

dall’art. 59 del capitolato speciale d’appalto;  

7. che la Ditta appaltatrice risulta essere in regola con i contributi 

previdenziali ed assistenziali, come risulta dalla certificazione di regolarità 

contributiva “D.U.R.C. ON LINE rilasciata da INAIL prot. n. ___________ in 

data ___________ valida sino al ___________;  

8. che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato 

positivamente con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

9. che  in data ___________ il Responsabile unico del procedimento, il 

Direttore lavori e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di consegna 

anticipata dei lavori, senza esprime alcuna eccezione o riserva di sorta; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) - cod. fisc. e p. I.V.A. 

00152550208, nella persona dell'Ing. Leo Galli, Dirigente Area Tecnica, 

appalta alla prenominata ______________________ con sede in 

___________ via ___________ n. _____ - cod. fisc.  e p.iva  - 

___________,  rappresentata da ______________________, che a tale 

titolo accetta, le opere denominate INTERVENTI DI VIABILITA’ – NUOVA 

ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO. 

2. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con 

particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto facente parte del 



 

 

 

 

progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale Area Tecnica 

n. ______ dell’___________, nonché all’osservanza della disciplina di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

nei limiti della sua applicabilità. 

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 

del Capitolato Speciale d’appalto. 

4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il 

seguente: 767122819C; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: 

J27B18000120006. 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ______________ (diconsi euro 

____________________________/__), di cui: euro ______________ per 

lavori veri e propri ed euro 14.020,07 per oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

3. Il contratto è stipulato interamente "A MISURA", per cui l’importo del 

contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 

effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del 

Codice dei contratti e le condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 



 

 

 

 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali 

(planimetria individuazione interventi 2° stralcio, e particolari costruttivi 2° 

stralcio), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. 

2. E’ parte integrante del contratto il computo metrico estimativo e l’elenco 

dei prezzi unitari del progetto definitivo esecutivo ai quali è applicato il 

ribasso contrattuale. 

Articolo 4. Domicilio dell’appaltatore. 

Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge 

domicilio presso il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) ai sensi e per 

gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con 

D.M. 19 aprile 2000, n. 145.  

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 

(Sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 

avvenuta in data  ______________. 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1. Oltre il termine indicato all’articolo 5 del presente contratto è applicata 

una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e 

con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente 

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 



 

 

 

 

fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non 

ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 

10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

Per quanto attiene alla sospensione e ripresa dei lavori oggetto del 

presente contratto, si farà riferimento a quanto dispongono gli artt. 16 e 17 

del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza 

del capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 

dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena 

e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature 

per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 



 

 

 

 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le 

norme di legge e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore 

è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione 

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in 

apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 

ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso 

contrattuale. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 



 

 

 

 

tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti. 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti 

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale 

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di 

gara. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 

1664, primo comma, del codice civile. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede 

e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto 

delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei 

contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla 

base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a 

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina 

di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Articolo 12. Pagamenti in acconto - pagamenti a saldo e tracciabilità. 

1. Il pagamento delle opere verrà effettuato, presso la competente 

Tesoreria del Comune, in base alle disposizioni e modalità di cui agli artt. 



 

 

 

 

27 e _________ del Capitolato Speciale d'Appalto. Le rate di acconto sono 

dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi 

dell’articolo 27 raggiunge un importo non inferiore a euro 45.000,00 

(Quarantacinquemilaeuro/00).  

Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, i pagamenti 

avverranno al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e, sulle fatture, dovrà 

essere riportata la seguente dicitura: 

“Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972”. Le spese di 

bonifico sono a carico della ditta affidataria. In attuazione dell’art. 25 del 

D.L. 66/2014, il Comune accetta esclusivamente fatture inviate in modalità 

elettronica e tramite il sistema di interscambio disciplinato dal D.M. 55/2013. 

Il Comune non può accettare fatture pervenute in forma o modalità diversa. 

I tempi di pagamento, previsti dal presente contratto, delle fatture ricevute 

in forma o modalità diversa, decorreranno solo dalla data di ricevimento 

delle fatture in forma elettronica utilizzando il sistema di interscambio. La 

persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute 

in conto/saldo, è ____________________________, autorizzato ad 

operare sul conto corrente: ______________ Filiale di ______________ 

(__)  COD. IBAN ____________________________ .  

Come previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, la Ditta si obbliga ad 

utilizzare il conto corrente sopra indicato e di cui alla dichiarazione di 

tracciabilità agli atti della stazione appaltante, dedicato, anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche. 

La Ditta appaltatrice, a pena di nullità assoluta del presente contratto, 



 

 

 

 

assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010 e si impegna a comunicare, entro sette giorni, le variazioni 

inerenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sul conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente appalto di 

lavori.  

Ai fini degli adempimenti previsti dal comma 5 dell’art. 3 della legge 

136/2010 il codice identificativo di gara (CIG) è ______________________ 

ed il cod. CUP J21B17000130004. Qualora la Ditta appaltatrice non assolva 

agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 ed effettui transazioni 

senza avvalersi del mezzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si 

determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto; l’appaltatore, in 

caso di inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di 

tracciabilità, si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Mantova. 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei 

relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale 

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella 

misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale 

d’appalto. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto 



 

 

 

 

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 

codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del 

contratto. 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 6 (sei) 

mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere 

approvato dalla Stazione appaltante. 

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi 

oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 

fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; 

resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata o mediante pec, con messa in mora di 15 

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 



 

 

 

 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 52 del Capitolato Speciale 

d’appalto. 

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza 

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 16. Controversie. 

Per eventuali controversie tra le parti, si procederà come disposto dagli artt. 

48 e 49 del Capitolato Speciale d'Appalto la cui competenza, ove non si 

proceda all’accordo bonario, è attribuita al Foro di Mantova. 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

e assistenza. 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura 

previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. 



 

 

 

 

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini 

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano 

sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 

131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. 

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

3. Le gravi o ripetute violazioni del Piano da parte dell'appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno. 

Articolo 19. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. E' vietato il subappalto totale delle opere in oggetto; previa 

autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’art.105, c. 4 lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni 

e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori 

che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:  

___________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

3. Per quanto attiene al pagamento dei subappaltatori si fa riferimento a 



 

 

 

 

quanto disposto dall’art. 47 del capitolato speciale d’appalto. 

4. L’appaltatore sarà comunque unico e solo responsabile verso la stazione 

appaltante della buona esecuzione e della riuscita dell’opera e si obbliga nei 

confronti dei subappaltatori e subcontraenti a quanto disposto dall’art. 3 

comma 8 e comma 9 della legge 136/2010. 

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione 

definitiva mediante polizza fideiussoria n. ___________________ in data 

___________________ rilasciata dalla ___________________, per 

l'importo di euro ___________________. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo 

garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere 

effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. 

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

Articolo 21. Obblighi assicurativi. 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda 

i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività 



 

 

 

 

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 

___________________ rilasciata da 

_______________________________________________________,  per 

una somma assicurata di complessivi euro ___.000,00 per opere di 

contratto e preesistenti; detta polizza prevede anche la Responsabilità civile 

verso terzi con massimali sino a euro _______________.000,00 (art. _____ 

del capitolato speciale d’appalto).  

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto. 

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente 

richiamati, benché non allegati: 

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero 

dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato; 

1.2. le polizze di garanzia. 

2. Si allegano invece al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 

b) il computo metrico estimativo; 

c) l'elenco dei prezzi unitari; 

d) il piano sostitutivo di sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 81 del 

2008; 

e) l’offerta economica  

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 



 

 

 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel 

capitolato speciale d'appalto, si richiamano le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 50/2016 ed il 

regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile. La 

Ditta ha l'obbligo di osservare, in modo pieno ed inscindibile, ogni altra 

norma di legge, decreti, regolamenti vigenti o che siano emanati in corso 

d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che abbiano 

comunque applicabilità relativamente alle opere oggetto del presente 

appalto. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii., l’appaltatore, consapevole delle conseguenze 

derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del 

presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti del Comune di Castiglione delle Stiviere che hanno esercitato 

nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 

medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

norme di chiusura. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 



 

 

 

 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

5. Il Dirigente Area Tecnica, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679, informa l'appaltatore che tratterà i dati, 

contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia. 

6. Ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti 

del Comune, copia del presente atto, viene trasmesso al Dirigente Area 

Tecnica che ne curerà la gestione. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” - e 

dell’art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Castiglione delle 

Stiviere (MN), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 

05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, l’appaltatore e, per suo tramite, i 

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la 

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai 

sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati sul sito 

internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, 

sottosezione Disposizioni generali, voce Atti generali.  

I comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e qui richiamati ed 

espressamente mi dispensano dal darne lettura.  



 

 

 

 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e 

stipulato in modalità elettronica, redatto con l’ausilio di persona di mia 

fiducia e sotto la mia personale vigilanza su n. ____ facciate e rimanenti n. 

____ righe, escluse le firme.  

L’atto viene da me Segretario generale letto ai comparenti che lo approvano 

espressamente, lo dichiarano conforme alle loro volontà ed alle prescrizioni 

del bando di gara e capitolato speciale d’appalto e con me e alla mia 

presenza lo sottoscrivono mediante l’uso di dispositivi di firma digitale, 

previa verifica di regolarità dei relativi certificati di firma alla data odierna. 

Per la Città di Castiglione delle Stiviere 

Il Dirigente dell’Area Tecnica  

Ing. Leo Galli 

L’APPALTATORE 

_______________________________ 

_______________________________ 

Il Segretario Generale  

Dott.ssa Adriana SALINI  

 

 


