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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi

A1.3.030.000 compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e

10.a con classe: ** C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3

02/08/2018 FONDAZIONE

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 0,87 0,700 0,100 0,06

1,50 0,700 0,100 0,11

3,27 0,700 0,100 0,23

3,09 0,700 0,100 0,22

5,44 0,700 0,100 0,38

5,44 0,700 0,100 0,38

5,44 0,700 0,100 0,38

2,53 0,700 0,100 0,18

4,02 0,700 0,100 0,28

2,66 0,700 0,100 0,19

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 0,88 0,500 0,100 0,04

5,14 0,500 0,100 0,26

5,14 0,500 0,100 0,26

5,14 0,500 0,100 0,26

2,21 0,500 0,100 0,11

3,97 0,500 0,100 0,20

2,33 0,500 0,100 0,12

Trave 5b-11-6b 0,61 0,700 0,100 0,04

0,85 0,700 0,100 0,06

Trave P12-P13 0,85 0,600 0,100 0,05

Trave P36-7b-14 2,45 0,700 0,100 0,17

0,30 0,700 0,100 0,02

Trave 7b-14-15-8b 0,23 0,700 0,100 0,02

3,90 0,700 0,100 0,27

0,17 0,700 0,100 0,01

Trave P51-17 0,87 0,700 0,100 0,06

Trave P29-28a-P30 5,89 0,600 0,100 0,35

0,64 0,600 0,100 0,04

Trave P31-29a-P32-P33-P34 0,69 0,600 0,100 0,04

4,21 0,600 0,100 0,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,04

2,35 0,600 0,100 0,14

5,25 0,600 0,100 0,32

Trave P43-P36-P37 5,08 0,700 0,100 0,36

0,27 0,700 0,100 0,02

Trave P38-P39 2,78 0,700 0,100 0,19

Trave P40-P41 7,65 0,600 0,100 0,46

Trave P51-P46-P45-P42 1,50 0,700 0,100 0,11

2,71 0,700 0,100 0,19

6,01 0,700 0,100 0,42

Trave P48-P52 5,91 0,700 0,100 0,41

Trave P49-P50 4,70 0,700 0,100 0,33

Trave 1-2-8-13-17 2,72 1,000 0,100 0,27

2,72 1,000 0,100 0,27

2,72 1,000 0,100 0,27

2,72 1,000 0,100 0,27

Trave P1-P4-P24-P34 16,29 0,600 0,100 0,98

4,59 0,600 0,100 0,28

5,34 0,600 0,100 0,32

Trave P2-P3 0,24 0,600 0,100 0,01

Trave P5-P18-3 2,54 0,800 0,100 0,20

3,95 0,800 0,100 0,32

Trave P3-P13 2,32 0,600 0,100 0,14

Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 2,54 0,800 0,100 0,20

3,95 0,800 0,100 0,32

3,25 0,700 0,100 0,23

0,14 0,700 0,100 0,01

1,33 0,700 0,100 0,09

1,35 0,700 0,100 0,09

Trave P7-P20-5-10 2,54 0,800 0,100 0,20

3,95 0,800 0,100 0,32

2,61 0,700 0,100 0,18

Trave P8-P21-6-11 2,54 0,800 0,100 0,20

3,95 0,800 0,100 0,32

2,62 0,700 0,100 0,18

Trave P11-P22-7-12-P39 2,54 0,800 0,100 0,20

3,94 0,800 0,100 0,32

2,63 0,800 0,100 0,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,39

0,07 0,800 0,100 0,01

Trave P12-P23-P33 2,52 0,600 0,100 0,15

5,24 0,600 0,100 0,31

Trave P14-P16 0,80 0,700 0,100 0,06

Trave P38-15 1,28 0,700 0,100 0,09

Trave 9b-16-P45 0,55 0,700 0,100 0,04

0,15 0,700 0,100 0,01

Trave P25-21a-P27-3b 0,61 1,000 0,100 0,06

1,16 1,000 0,100 0,12

0,22 1,000 0,100 0,02

Trave 1b-P26-22a-P28-4b 0,23 1,000 0,100 0,02

0,60 1,000 0,100 0,06

1,15 1,000 0,100 0,12

0,23 1,000 0,100 0,02

Trave P35-P43 1,86 0,700 0,100 0,13

Trave 28a-P40 1,80 0,600 0,100 0,11

Trave 29a-P41 1,80 0,600 0,100 0,11

Trave P47-P52 2,18 0,700 0,100 0,15

Parziale m3 15,98

SOMMANO m3 15,98 105,44 1´684,93

2 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato

A1.3.030.000 con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi

15.a A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4

02/08/2018 FONDAZIONE

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 0,87 0,700 0,400 0,24

1,50 0,700 0,400 0,42

3,27 0,700 0,400 0,92

3,09 0,700 0,400 0,87

5,44 0,700 0,400 1,52

5,44 0,700 0,400 1,52

5,44 0,700 0,400 1,52

2,53 0,700 0,400 0,71

4,02 0,700 0,400 1,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,85 1´684,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,85 1´684,93

2,66 0,700 0,400 0,74

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 0,88 0,500 0,400 0,18

5,14 0,500 0,400 1,03

5,14 0,500 0,400 1,03

5,14 0,500 0,400 1,03

2,21 0,500 0,400 0,44

3,97 0,500 0,400 0,79

2,33 0,500 0,400 0,47

Trave 5b-11-6b 0,61 0,700 0,400 0,17

0,85 0,700 0,400 0,24

Trave P12-P13 0,85 0,600 0,400 0,20

Trave P36-7b-14 2,45 0,700 0,400 0,69

0,30 0,700 0,400 0,08

Trave 7b-14-15-8b 0,23 0,700 0,400 0,06

3,90 0,700 0,400 1,09

0,17 0,700 0,400 0,05

Trave P51-17 0,87 0,700 0,400 0,24

Trave P29-28a-P30 5,89 0,600 0,400 1,41

0,64 0,600 0,400 0,15

Trave P31-29a-P32-P33-P34 0,69 0,600 0,400 0,17

4,21 0,600 0,400 1,01

2,35 0,600 0,400 0,56

5,25 0,600 0,400 1,26

Trave P43-P36-P37 5,08 0,700 0,400 1,42

0,27 0,700 0,400 0,08

Trave P38-P39 2,78 0,700 0,400 0,78

Trave P40-P41 7,65 0,600 0,400 1,84

Trave P51-P46-P45-P42 1,50 0,700 0,400 0,42

2,71 0,700 0,400 0,76

6,01 0,700 0,400 1,68

Trave P48-P52 5,91 0,700 0,400 1,65

Trave P49-P50 4,70 0,700 0,400 1,32

Trave 1-2-8-13-17 2,72 1,000 0,400 1,09

2,72 1,000 0,400 1,09

2,72 1,000 0,400 1,09

2,72 1,000 0,400 1,09

Trave P1-P4-P24-P34 16,29 0,600 0,400 3,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,16 1´684,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,16 1´684,93

4,59 0,600 0,400 1,10

5,34 0,600 0,400 1,28

Trave P2-P3 0,24 0,600 0,400 0,06

Trave P5-P18-3 2,54 0,800 0,400 0,81

3,95 0,800 0,400 1,26

Trave P3-P13 2,32 0,600 0,400 0,56

Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 2,54 0,800 0,400 0,81

3,95 0,800 0,400 1,26

3,25 0,700 0,400 0,91

0,14 0,700 0,400 0,04

1,33 0,700 0,400 0,37

1,35 0,700 0,400 0,38

Trave P7-P20-5-10 2,54 0,800 0,400 0,81

3,95 0,800 0,400 1,26

2,61 0,700 0,400 0,73

Trave P8-P21-6-11 2,54 0,800 0,400 0,81

3,95 0,800 0,400 1,26

2,62 0,700 0,400 0,73

Trave P11-P22-7-12-P39 2,54 0,800 0,400 0,81

3,94 0,800 0,400 1,26

2,63 0,800 0,400 0,84

0,07 0,800 0,400 0,02

Trave P12-P23-P33 2,52 0,600 0,400 0,60

5,24 0,600 0,400 1,26

Trave P14-P16 0,80 0,700 0,400 0,22

Trave P38-15 1,28 0,700 0,400 0,36

Trave 9b-16-P45 0,55 0,700 0,400 0,15

0,15 0,700 0,400 0,04

Trave P25-21a-P27-3b 0,61 1,000 0,400 0,24

1,16 1,000 0,400 0,46

0,22 1,000 0,400 0,09

Trave 1b-P26-22a-P28-4b 0,23 1,000 0,400 0,09

0,60 1,000 0,400 0,24

1,15 1,000 0,400 0,46

0,23 1,000 0,400 0,09

Trave P35-P43 1,86 0,700 0,400 0,52

Trave 28a-P40 1,80 0,600 0,400 0,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62,78 1´684,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,78 1´684,93

Trave 29a-P41 1,80 0,600 0,400 0,43

Trave P47-P52 2,18 0,700 0,400 0,61

Parziale m3 63,82

SOMMANO m3 63,82 139,86 8´925,87

3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore

A1.3.030.000 compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere

25.c provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35,

02/08/2018 confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4

Parete P17-1 1,04 0,250 2,900 0,75

Parete P5-P6-P7-P8-P9 5,44 0,250 4,800 6,53

5,44 0,250 4,800 6,53

5,44 0,250 4,800 6,53

2,53 0,250 4,800 3,04

Parete P10-P11 2,66 0,250 4,800 3,19

Parete P12-P13 0,85 0,200 3,470 0,59

Parete P15-P14 3,27 0,200 2,900 1,90

Parete 17-P51 1,01 0,250 2,900 0,73

Parete P29-P30 6,54 0,200 2,900 3,79

Parete P31-P32 4,89 0,200 2,900 2,84

Parete P33-P34 5,25 0,200 2,900 3,05

Parete P43-P36 5,08 0,200 2,900 2,95

Parete P36-P37 0,27 0,200 2,900 0,16

Parete P38-P39 2,78 0,200 2,900 1,61

Parete P40-P41 7,65 0,200 2,900 4,44

Parete P46-P45-P42 2,71 0,200 2,900 1,57

6,01 0,200 3,470 4,17

Parete P52-P48 5,91 0,200 3,470 4,10

Parete P49-P50 4,70 0,200 2,900 2,73

Parete 1-2-8-13-17 2,72 0,250 2,900 1,97

2,72 0,250 2,900 1,97

2,72 0,250 2,900 1,97

2,72 0,250 2,900 1,97

Parete P1-P4-P24-P34 16,29 0,200 2,900 9,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78,53 10´610,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78,53 10´610,80

4,59 0,200 3,470 3,19

5,34 0,200 2,900 3,10

Parete P2-P3 0,24 0,200 3,470 0,17

Parete P3-P13 2,32 0,200 3,470 1,61

Parete P5-P18 2,54 0,250 4,800 3,05

Parete P6-P19 2,54 0,250 4,800 3,05

Parete P7-P20 2,54 0,250 4,800 3,05

Parete P8-P21 2,54 0,250 4,800 3,05

Parete P11-P22 2,54 0,250 4,800 3,05

Parete P12-P23 2,52 0,200 3,470 1,75

Parete P14-P16 0,80 0,200 2,900 0,46

Parete P25-P27 1,75 0,200 4,800 1,68

Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13

Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13

Parete P26-P28 1,75 0,200 4,800 1,68

Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13

Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13

Parete P35-P43 1,86 0,200 2,900 1,08

Parete P44-P48 1,35 0,200 3,470 0,94

Parete P47-P52 2,18 0,200 3,470 1,51

Sommano positivi m3 110,95

Sommano negativi m3 -0,52

SOMMANO m3 110,43 158,26 17´476,65

4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di

A1.3.030.000 ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente,

30.d incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata

02/08/2018 per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 -

consistenza S4

PIANO TERRA

Pilastro 17 0,25 0,500 0,670 0,08

Pilastro 1 0,25 0,500 0,670 0,08

Pilastro 8 0,25 0,500 0,670 0,08

Pilastro 2 0,25 0,500 0,670 0,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,32 28´087,45



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,32 28´087,45

Pilastro 13 0,25 0,500 0,670 0,08

Pilastro 13 0,25 0,500 2,900 0,36

parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05

Pilastro 8 0,25 0,500 2,900 0,36

parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05

Pilastro 2 0,25 0,500 2,900 0,36

parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05

Pilastro 1 0,25 0,500 2,900 0,36

parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05

Pilastro 17 0,25 0,500 2,900 0,36

parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05

Trave P2-P4 2,53 0,250 0,200 0,13

Trave P23-P24 4,95 0,250 0,200 0,25

Trave 33a-34a 2,17 0,300 0,180 0,12

Trave 5a-6a 2,17 0,300 0,180 0,12

Trave 6a-1-2-8-13-17-34a 0,30 0,350 0,350 0,04

2,22 0,350 0,350 0,27

2,22 0,350 0,350 0,27

2,22 0,350 0,350 0,27

2,22 0,350 0,350 0,27

0,23 0,350 0,350 0,03

Trave P42-P44 1,34 0,200 0,200 0,05

Trave P45-P47 0,50 0,200 0,200 0,02

Trave 5a-33a 11,90 0,300 0,180 0,64

Soletta P48-P52-P47-P45-P42-P44 14,76 0,200 2,95

Soletta 1-6a-5a-33a-34a-17-13-8-2 21,37 0,180 3,85

Soletta P12-P13-P3-P2-P4-P24-P23 17,06 0,200 3,41

Soletta P5-P6-P19-P18 12,18 0,200 2,44

Soletta P6-P7-P20-P19 12,18 0,200 2,44

Soletta P7-P8-1a-P21-P20 12,18 0,200 2,44

Parziale m3 22,46

SOMMANO m3 22,46 166,50 3´739,59

5 ** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 - A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´827,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´827,04

A1.3.030.000 Parete P30-P31 6,54 0,200 2,900 3,79

40 Parete P32-P33 4,89 0,200 2,900 2,84

02/08/2018 Parete P34-P35 5,25 0,200 2,900 3,05

Parete P41-P42 7,65 0,200 2,900 4,44

Parete P1-P4-P25-P35 16,29 0,200 2,900 9,45

4,59 0,200 3,470 3,19

5,34 0,200 2,900 3,10

SOMMANO m3 29,86 21,41 639,30

6 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso

A1.3.030.000 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente

55.a specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per opere di fondazione (plinti,

02/08/2018 travi rovesce, piastre per basamenti)

FONDAZIONE

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,87 0,70

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 1,50 1,20

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 3,27 2,62

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 3,09 2,47

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,44 4,35

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,44 4,35

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,44 4,35

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,53 2,02

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 4,02 3,22

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,66 2,13

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,88 0,70

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,14 4,11

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,14 4,11

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,14 4,11

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,21 1,77

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 3,97 3,18

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,33 1,86

Trave 5b-11-6b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,61 0,49

Trave 5b-11-6b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,85 0,68

Trave P12-P13 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,85 0,68

Trave P36-7b-14 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,45 1,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51,06 32´466,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,06 32´466,34

Trave P36-7b-14 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,30 0,24

Trave 7b-14-15-8b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,23 0,18

Trave 7b-14-15-8b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 3,90 3,12

Trave 7b-14-15-8b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,17 0,14

Trave P51-17 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,87 0,70

Trave P29-28a-P30 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,89 4,71

Trave P29-28a-P30 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,64 0,51

Trave P31-29a-P32-P33-P34 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,69 0,55

Trave P31-29a-P32-P33-P34 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 4,21 3,37

Trave P31-29a-P32-P33-P34 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,35 1,88

Trave P31-29a-P32-P33-P34 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,25 4,20

Trave P43-P36-P37 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,08 4,06

Trave P43-P36-P37 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,27 0,22

Trave P38-P39 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,78 2,22

Trave P40-P41 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 7,65 6,12

Trave P51-P46-P45-P42 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 1,50 1,20

Trave P51-P46-P45-P42 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,71 2,17

Trave P51-P46-P45-P42 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 6,01 4,81

Trave P48-P52 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,91 4,73

Trave P49-P50 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 4,70 3,76

Trave 1-2-8-13-17 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,72 2,18

Trave 1-2-8-13-17 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,72 2,18

Trave 1-2-8-13-17 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,72 2,18

Trave 1-2-8-13-17 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,72 2,18

Trave P1-P4-P24-P34 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 16,29 13,03

Trave P1-P4-P24-P34 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 4,59 3,67

Trave P1-P4-P24-P34 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,34 4,27

Trave P2-P3 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,24 0,19

Trave P5-P18-3 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,54 2,03

Trave P5-P18-3 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 3,95 3,16

Trave P3-P13 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,32 1,86

Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,54 2,03

Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 3,95 3,16

Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 3,25 2,60

Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,14 0,11

Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 1,33 1,06

Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 1,35 1,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 146,92 32´466,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146,92 32´466,34

Trave P7-P20-5-10 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,54 2,03

Trave P7-P20-5-10 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 3,95 3,16

Trave P7-P20-5-10 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,61 2,09

Trave P8-P21-6-11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,54 2,03

Trave P8-P21-6-11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 3,95 3,16

Trave P8-P21-6-11 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,62 2,10

Trave P11-P22-7-12-P39 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,54 2,03

Trave P11-P22-7-12-P39 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 3,94 3,15

Trave P11-P22-7-12-P39 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,63 2,10

Trave P11-P22-7-12-P39 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,07 0,06

Trave P12-P23-P33 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,52 2,02

Trave P12-P23-P33 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 5,24 4,19

Trave P14-P16 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,80 0,64

Trave P38-15 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 1,28 1,02

Trave 9b-16-P45 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,55 0,44

Trave 9b-16-P45 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,15 0,12

Trave P25-21a-P27-3b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,61 0,49

Trave P25-21a-P27-3b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 1,16 0,93

Trave P25-21a-P27-3b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,22 0,18

Trave 1b-P26-22a-P28-4b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,23 0,18

Trave 1b-P26-22a-P28-4b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,60 0,48

Trave 1b-P26-22a-P28-4b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 1,15 0,92

Trave 1b-P26-22a-P28-4b *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 0,23 0,18

Trave P35-P43 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 1,86 1,49

Trave 28a-P40 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 1,80 1,44

Trave 29a-P41 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 1,80 1,44

Trave P47-P52 *(par.ug.=(2*0,40)) 0,80 2,18 1,74

Parziale m2 186,73

SOMMANO m2 186,73 28,00 5´228,44

7 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso

n.p. 001 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 5,00 m (se non diversamente

02/08/2018 specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per murature rettilinee di

calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 5,0 m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´694,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´694,78

Parete P17-1 2,00 1,04 2,900 6,03

Parete P12-P13 2,00 0,85 3,470 5,90

Detrazione Soletta 0,85 0,200 -0,17

Parete P15-P14 2,00 3,27 2,900 18,97

Parete 17-P51 2,00 1,01 2,900 5,86

Parete P29-P30 2,00 6,54 2,900 37,93

Parete P31-P32 2,00 4,89 2,900 28,36

Parete P33-P34 2,00 5,25 2,900 30,45

Parete P43-P36 2,00 5,08 2,900 29,46

Parete P36-P37 2,00 0,27 2,900 1,57

Parete P38-P39 2,00 2,78 2,900 16,12

Parete P40-P41 2,00 7,65 2,900 44,37

Parete P46-P45-P42 2,00 2,71 2,900 15,72

2,00 6,01 3,470 41,71

Detrazione Soletta 6,01 0,200 -1,20

Parete P52-P48 2,00 5,91 3,470 41,02

Detrazione Soletta 5,91 0,200 -1,18

Parete P49-P50 2,00 4,70 2,900 27,26

Parete 1-2-8-13-17 2,00 2,72 2,900 15,78

2,00 2,72 2,900 15,78

2,00 2,72 2,900 15,78

2,00 2,72 2,900 15,78

Parete P1-P4-P24-P34 2,00 16,29 2,900 94,48

2,00 4,59 3,470 31,85

Detrazione Soletta 4,59 0,200 -0,92

2,00 5,34 2,900 30,97

Parete P2-P3 2,00 0,24 3,470 1,67

Detrazione Soletta 0,24 0,200 -0,05

Parete P3-P13 2,00 2,32 3,470 16,10

Detrazione Soletta 2,32 0,200 -0,46

Parete P12-P23 2,00 2,52 3,470 17,49

Detrazione Soletta 2,52 0,200 -0,50

Parete P14-P16 2,00 0,80 2,900 4,64

Parete P25-P27 2,00 1,75 4,800 16,80

Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25

Foro 5,50 0,200 1,10

Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 621,97 37´694,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 621,97 37´694,78

Foro 5,50 0,200 1,10

Parete P35-P43 2,00 1,86 2,900 10,79

Parete P44-P48 2,00 1,35 3,470 9,37

Detrazione Soletta 1,35 0,200 -0,27

Parete P47-P52 2,00 2,18 3,470 15,13

Detrazione Soletta 2,18 0,200 -0,44

Parete P5-P6-P7-P8-P9 2,00 5,44 4,800 52,22

Detrazione Soletta 5,44 0,200 -1,09

2,00 5,44 4,800 52,22

Detrazione Soletta 5,44 0,200 -1,09

2,00 5,44 4,800 52,22

Detrazione Soletta 5,44 0,200 -1,09

2,00 2,53 4,800 24,29

Parete P10-P11 2,00 2,66 4,800 25,54

Parete P5-P18 2,00 2,54 4,800 24,38

Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51

Parete P6-P19 2,00 2,54 4,800 24,38

Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51

Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51

Parete P7-P20 2,00 2,54 4,800 24,38

Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51

Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51

Parete P8-P21 2,00 2,54 4,800 24,38

Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51

Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51

Parete P11-P22 2,00 2,54 4,800 24,38

Parete P26-P28 2,00 1,75 4,800 16,80

Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25

Foro 5,50 0,200 1,10

Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25

Foro 5,50 0,200 1,10

Sommano positivi m2 1´012,73

Sommano negativi m2 -17,03

SOMMANO m2 995,70 29,65 29´522,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´217,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´217,29

8 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso

A1.3.030.000 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente

55.h specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per travi, pilastri, solette piene,

02/08/2018 piattabande, murature per vani di scale e di ascensori

PIANO TERRA

Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,25)+(2*0,50)) 1,50 0,370 0,56

Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,25)+(2*0,50)) 1,50 0,370 0,56

Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,25)+(2*0,50)) 1,50 0,370 0,56

Pilastro 2 *(par.ug.=(2*0,25)+(2*0,50)) 1,50 0,370 0,56

Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,25)+(2*0,50)) 1,50 0,370 0,56

Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,25)+(2*0,50)) 1,50 2,900 4,35

Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,25)+(2*0,50)) 1,50 2,900 4,35

Pilastro 2 *(par.ug.=(2*0,25)+(2*0,50)) 1,50 2,900 4,35

Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,25)+(2*0,50)) 1,50 2,900 4,35

Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,25)+(2*0,50)) 1,50 2,900 4,35

Trave P2-P4 *(par.ug.=0,25+(2*0,20)) 0,65 2,53 1,64

Trave P23-P24 *(par.ug.=0,25+(2*0,20)) 0,65 4,95 3,22

Trave 33a-34a *(par.ug.=0,30+(2*0,18)) 0,66 2,17 1,43

Trave 5a-6a *(par.ug.=0,30+(2*0,18)) 0,66 2,17 1,43

Trave 6a-1-2-8-13-17-34a *(par.ug.=0,35+(2*0,35)) 1,05 0,30 0,32

Trave 6a-1-2-8-13-17-34a *(par.ug.=0,35+(2*0,35)) 1,05 2,22 2,33

Trave 6a-1-2-8-13-17-34a *(par.ug.=0,35+(2*0,35)) 1,05 2,22 2,33

Trave 6a-1-2-8-13-17-34a *(par.ug.=0,35+(2*0,35)) 1,05 2,22 2,33

Trave 6a-1-2-8-13-17-34a *(par.ug.=0,35+(2*0,35)) 1,05 2,22 2,33

Trave 6a-1-2-8-13-17-34a *(par.ug.=0,35+(2*0,35)) 1,05 0,23 0,24

Trave P42-P44 *(par.ug.=0,20+(2*0,20)) 0,60 1,34 0,80

Trave P45-P47 *(par.ug.=0,20+(2*0,20)) 0,60 0,50 0,30

Trave 5a-33a *(par.ug.=0,30+(2*0,18)) 0,66 11,90 7,85

Soletta P48-P52-P47-P45-P42-P44 14,76

Soletta 1-6a-5a-33a-34a-17-13-8-2 21,37

Soletta P12-P13-P3-P2-P4-P24-P23 17,06

Soletta P5-P6-P19-P18 12,18

Soletta P6-P7-P20-P19 12,18

Soletta P7-P8-1a-P21-P20 12,18

Parziale m2 140,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140,83 67´217,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,83 67´217,29

SOMMANO m2 140,83 38,36 5´402,24

9 ** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad

A1.3.030.000 aderenza migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso

45 l'eventuale ponteggio esterno

02/08/2018 PILASTRATE

PILASTRATA 1

Pilastro Piano Terra a

ø 20 12,00 1,54 2,466 45,57

ø 20 12,00 3,60 2,466 106,53

ø 8 Staffe 17,00 1,46 0,395 9,80

ø 8 Legatura *(par.ug.=17*2) 34,00 0,41 0,395 5,51

Pilastro Piano Terra b

ø 20 12,00 0,90 2,466 26,63

ø 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31

ø 8 Legatura *(par.ug.=4*2) 8,00 0,41 0,395 1,30

PILASTRATA 2

Pilastro Piano Terra a

ø 20 4,00 1,54 2,466 15,19

ø 16 6,00 1,30 1,578 12,31

ø 20 4,00 3,60 2,466 35,51

ø 16 6,00 3,60 1,578 34,08

ø 8 Staffe 18,00 1,46 0,395 10,38

ø 8 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,40 0,395 8,53

Pilastro Piano Terra b

ø 20 4,00 0,90 2,466 8,88

ø 16 6,00 0,86 1,578 8,14

ø 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31

ø 8 Legatura *(par.ug.=4*3) 12,00 0,40 0,395 1,90

PILASTRATA 8

Pilastro Piano Terra a

ø 20 4,00 1,54 2,466 15,19

ø 16 6,00 1,30 1,578 12,31

ø 20 4,00 3,60 2,466 35,51

ø 16 6,00 3,60 1,578 34,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 431,97 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431,97 72´619,53

ø 8 Staffe 18,00 1,46 0,395 10,38

ø 8 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,40 0,395 8,53

Pilastro Piano Terra b

ø 20 4,00 0,90 2,466 8,88

ø 16 6,00 0,86 1,578 8,14

ø 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31

ø 8 Legatura *(par.ug.=4*3) 12,00 0,40 0,395 1,90

PILASTRATA 13

Pilastro Piano Terra a

ø 20 4,00 1,54 2,466 15,19

ø 16 6,00 1,30 1,578 12,31

ø 20 4,00 3,60 2,466 35,51

ø 16 6,00 3,60 1,578 34,08

ø 8 Staffe 18,00 1,46 0,395 10,38

ø 8 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,40 0,395 8,53

Pilastro Piano Terra b

ø 20 4,00 0,90 2,466 8,88

ø 16 6,00 0,86 1,578 8,14

ø 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31

ø 8 Legatura *(par.ug.=4*3) 12,00 0,40 0,395 1,90

PILASTRATA 17

Pilastro Piano Terra a

ø 20 10,00 1,54 2,466 37,98

ø 20 10,00 3,60 2,466 88,78

ø 8 Staffe 17,00 1,46 0,395 9,80

ø 8 Legatura *(par.ug.=17*3) 51,00 0,41 0,395 8,26

Pilastro Piano Terra b

ø 20 10,00 0,90 2,466 22,19

ø 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31

ø 8 Legatura *(par.ug.=4*3) 12,00 0,41 0,395 1,94

Parziale kg 780,60

FONDAZIONE

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11

ø 14 superiore 4,00 1,63 1,208 7,88

ø 14 superiore 4,00 6,09 1,208 29,43

ø 14 superiore 4,00 4,36 1,208 21,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 838,98 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 838,98 72´619,53

ø 14 superiore 4,00 4,30 1,208 20,78

ø 14 superiore 4,00 5,52 1,208 26,67

ø 14 superiore 4,00 3,40 1,208 16,43

ø 14 superiore 4,00 5,49 1,208 26,53

ø 14 superiore 4,00 11,49 1,208 55,52

ø 14 inferiore 4,00 1,63 1,208 7,88

ø 14 inferiore 4,00 6,09 1,208 29,43

ø 14 inferiore 4,00 4,36 1,208 21,07

ø 14 inferiore 4,00 10,29 1,208 49,72

ø 14 inferiore 4,00 5,52 1,208 26,67

ø 14 inferiore 4,00 3,40 1,208 16,43

ø 14 inferiore 4,00 10,29 1,208 49,72

ø8 staffe (1-P17) 13,00 2,04 0,395 10,48

ø8 staffe (P17-P14) 55,00 2,04 0,395 44,32

ø8 staffe (P14-P5) 36,00 2,04 0,395 29,01

ø8 staffe (P5-P9) 212,00 2,04 0,395 170,83

ø8 staffe (P9-P10) 46,00 2,04 0,395 37,07

ø8 staffe (P10-P11) 32,00 2,04 0,395 25,79

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7

ø 14 superiore 3,00 1,81 1,208 6,56

ø 14 superiore 3,00 6,64 1,208 24,06

ø 14 superiore 3,00 6,64 1,208 24,06

ø 14 superiore 3,00 6,64 1,208 24,06

ø 14 superiore 3,00 3,61 1,208 13,08

ø 14 superiore 3,00 5,27 1,208 19,10

ø 14 superiore 3,00 3,45 1,208 12,50

ø 14 inferiore 3,00 1,81 1,208 6,56

ø 14 inferiore 3,00 6,64 1,208 24,06

ø 14 inferiore 3,00 6,64 1,208 24,06

ø 14 inferiore 3,00 6,64 1,208 24,06

ø 14 inferiore 3,00 3,61 1,208 13,08

ø 14 inferiore 3,00 5,27 1,208 19,10

ø 14 inferiore 3,00 3,45 1,208 12,50

ø8 staffe (Sbalzo-3) 8,00 1,64 0,395 5,18

ø8 staffe (3-4) 41,00 1,64 0,395 26,56

ø8 staffe (4-5) 41,00 1,64 0,395 26,56

ø8 staffe (5-6) 41,00 1,64 0,395 26,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´835,03 72´619,53



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´835,03 72´619,53

ø8 staffe (6-21a) 18,00 1,64 0,395 11,66

ø8 staffe (21a-22a) 32,00 1,64 0,395 20,73

ø8 staffe (22a-7) 19,00 1,64 0,395 12,31

Trave 5b-11-6b

ø 14 superiore 4,00 1,54 1,208 7,44

ø 14 superiore 4,00 1,77 1,208 8,55

ø 14 inferiore 4,00 1,54 1,208 7,44

ø 14 inferiore 4,00 1,77 1,208 8,55

ø8 staffe (Sbalzo-11) 8,00 2,04 0,395 6,45

ø8 staffe (11-Sbalzo) 11,00 2,04 0,395 8,86

Trave P12-P13

ø 14 superiore 4,00 1,43 1,208 6,91

ø 14 inferiore 4,00 1,43 1,208 6,91

ø8 staffe (P12-P13) 11,00 1,84 0,395 7,99

Trave P36-7b-14

ø 14 superiore 4,00 3,77 1,208 18,22

ø 14 inferiore 4,00 3,77 1,208 18,22

ø8 staffe (P36-14) 37,00 2,04 0,395 29,81

Trave 7b-14-15-8b

ø 14 superiore 4,00 5,25 1,208 25,37

ø 14 inferiore 4,00 5,25 1,208 25,37

ø8 staffe (Sbalzo-14) 4,00 2,04 0,395 3,22

ø8 staffe (14-15) 45,00 2,04 0,395 36,26

ø8 staffe (15-Sbalzo) 3,00 2,04 0,395 2,42

Trave P51-17

ø 14 superiore 4,00 1,35 1,208 6,52

ø 14 inferiore 4,00 1,35 1,208 6,52

ø8 staffe (P51-17) 13,00 2,04 0,395 10,48

Trave P29-28a-P30

ø 14 superiore 4,00 6,88 1,208 33,24

ø 14 inferiore 4,00 6,88 1,208 33,24

ø8 staffe (P29-P30) 61,00 1,84 0,395 44,33

Trave P31-29a-P32-P33-P34

ø 14 superiore 4,00 5,52 1,208 26,67

ø 14 superiore 4,00 3,85 1,208 18,60

ø 14 superiore 4,00 5,97 1,208 28,85

ø 14 inferiore 4,00 5,52 1,208 26,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´342,84 72´619,53



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´342,84 72´619,53

ø 14 inferiore 4,00 3,85 1,208 18,60

ø 14 inferiore 4,00 5,97 1,208 28,85

ø8 staffe (P31-P32) 46,00 1,84 0,395 33,43

ø8 staffe (P32-P33) 23,00 1,84 0,395 16,72

ø8 staffe (P33-P34) 50,00 1,84 0,395 36,34

Trave P43-P36-P37

ø 14 superiore 4,00 5,79 1,208 27,98

ø 14 inferiore 4,00 5,79 1,208 27,98

ø8 staffe (P43-P36) 59,00 2,04 0,395 47,54

ø8 staffe (P36-P37) 4,00 2,04 0,395 3,22

Trave P38-P39

ø 14 superiore 4,00 3,13 1,208 15,12

ø 14 inferiore 4,00 3,13 1,208 15,12

ø8 staffe (P38-P39) 32,00 2,04 0,395 25,79

Trave P40-P41

ø 14 superiore 4,00 7,99 1,208 38,61

ø 14 inferiore 4,00 7,99 1,208 38,61

ø8 staffe (P40-P41) 71,00 1,84 0,395 51,60

Trave P51-P46-P45-P42

ø 14 superiore 4,00 2,72 1,208 13,14

ø 14 superiore 4,00 9,34 1,208 45,13

ø 14 inferiore 4,00 2,72 1,208 13,14

ø 14 inferiore 4,00 9,34 1,208 45,13

ø8 staffe (P51-P46) 18,00 2,04 0,395 14,50

ø8 staffe (P46-P42) 98,00 2,04 0,395 78,97

Trave P48-P52

ø 14 superiore 4,00 6,46 1,208 31,21

ø 14 inferiore 4,00 6,46 1,208 31,21

ø8 staffe (P48-P52) 69,00 2,04 0,395 55,60

Trave P49-P50

ø 14 superiore 4,00 5,05 1,208 24,40

ø 14 inferiore 4,00 5,05 1,208 24,40

ø8 staffe (P49-P50) 54,00 2,04 0,395 43,51

Trave 1-2-8-13-17

ø 14 superiore 5,00 11,72 1,208 70,79

ø 14 inferiore 5,00 11,72 1,208 70,79

ø8 staffe (1-17) *(par.ug.=2*89) 178,00 2,03 0,395 142,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´473,00 72´619,53



pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´473,00 72´619,53

Trave P1-P4-P24-P34

ø 14 superiore 4,00 7,13 1,208 34,45

ø 14 superiore 4,00 5,49 1,208 26,53

ø 14 superiore 4,00 8,08 1,208 39,04

ø 14 superiore 4,00 8,08 1,208 39,04

ø 14 inferiore 4,00 7,13 1,208 34,45

ø 14 inferiore 4,00 7,13 1,208 34,45

ø 14 inferiore 4,00 7,26 1,208 35,08

ø 14 inferiore 4,00 7,26 1,208 35,08

ø8 staffe (P1-P34) 241,00 1,84 0,395 175,16

Trave P2-P3

ø 16 superiore 1,00 0,37 1,578 0,58

ø 16 superiore 1,00 0,37 1,578 0,58

ø 16 inferiore 1,00 0,37 1,578 0,58

ø 16 inferiore 1,00 0,37 1,578 0,58

ø8 staffe (P2-P3) 4,00 1,84 0,395 2,91

Trave P5-P18-3

ø 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90

ø 14 superiore 4,00 5,17 1,208 24,98

ø 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90

ø 14 inferiore 4,00 5,17 1,208 24,98

ø8 staffe (P5-P18) 35,00 2,24 0,395 30,97

ø8 staffe (P18-3) 51,00 2,24 0,395 45,12

Trave P3-P13

ø 14 superiore 4,00 2,81 1,208 13,58

ø 14 inferiore 4,00 2,81 1,208 13,58

ø8 staffe (P3-P13) 24,00 1,84 0,395 17,44

Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48

ø 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90

ø 14 superiore 4,00 5,45 1,208 26,33

ø 14 superiore 4,00 4,73 1,208 22,86

ø 14 superiore 4,00 1,53 1,208 7,39

ø 14 superiore 4,00 2,74 1,208 13,24

ø 14 superiore 4,00 2,07 1,208 10,00

ø 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90

ø 14 inferiore 4,00 5,45 1,208 26,33

ø 14 inferiore 4,00 4,73 1,208 22,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´294,77 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´294,77 72´619,53

ø 14 inferiore 4,00 1,53 1,208 7,39

ø 14 inferiore 4,00 2,74 1,208 13,24

ø 14 inferiore 4,00 2,07 1,208 10,00

ø8 staffe (P6-P19) 35,00 2,24 0,395 30,97

ø8 staffe (P19-4) 51,00 2,24 0,395 45,12

ø8 staffe (4-9) 38,00 2,04 0,395 30,62

ø8 staffe (9-P42) 3,00 2,04 0,395 2,42

ø8 staffe (P42-P44) 16,00 2,04 0,395 12,89

ø8 staffe (P44-P48) 18,00 2,04 0,395 14,50

Trave P7-P20-5-10

ø 14 superiore 4,00 7,54 1,208 36,43

ø 14 superiore 4,00 3,83 1,208 18,51

ø 14 inferiore 4,00 7,54 1,208 36,43

ø 14 inferiore 4,00 3,83 1,208 18,51

ø8 staffe (P7-5) 84,00 2,24 0,395 74,32

ø8 staffe (5-10) 30,00 2,04 0,395 24,17

Trave P8-P21-6-11

ø 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90

ø 14 superiore 4,00 5,46 1,208 26,38

ø 14 superiore 4,00 3,86 1,208 18,65

ø 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90

ø 14 inferiore 4,00 5,46 1,208 26,38

ø 14 inferiore 4,00 3,86 1,208 18,65

ø8 staffe (P8-P21) 35,00 2,24 0,395 30,97

ø8 staffe (P21-6) 51,00 2,24 0,395 45,12

ø8 staffe (6-11) 31,00 2,04 0,395 24,98

Trave P11-P22-7-12-P39

ø 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90

ø 14 superiore 4,00 5,44 1,208 26,29

ø 14 superiore 4,00 4,13 1,208 19,96

ø 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90

ø 14 inferiore 4,00 5,44 1,208 26,29

ø 14 inferiore 4,00 4,13 1,208 19,96

ø8 staffe (P11-P22) 35,00 2,24 0,395 30,97

ø8 staffe (P22-7) 51,00 2,24 0,395 45,12

ø8 staffe (7-12) 34,00 2,24 0,395 30,08

ø8 staffe (12-P39) 2,00 2,24 0,395 1,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´125,46 72´619,53



pag. 22

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´125,46 72´619,53

Trave P12-P23-P33

ø 14 superiore 4,00 3,25 1,208 15,70

ø 14 superiore 4,00 6,36 1,208 30,73

ø 14 inferiore 4,00 3,25 1,208 15,70

ø 14 inferiore 4,00 6,36 1,208 30,73

ø8 staffe (P12-P23) 25,00 1,84 0,395 18,17

ø8 staffe (P23-P33) 49,00 1,84 0,395 35,61

Trave P14-P16

ø 14 superiore 4,00 1,25 1,208 6,04

ø 14 inferiore 4,00 1,25 1,208 6,04

ø8 staffe (P14-P16) 12,00 2,04 0,395 9,67

Trave P38-15

ø 14 superiore 4,00 2,28 1,208 11,02

ø 14 inferiore 4,00 2,28 1,208 11,02

ø8 staffe (P38-15) 16,00 2,04 0,395 12,89

Trave 9b-16-P45

ø 14 superiore 4,00 1,32 1,208 6,38

ø 14 superiore 2,00 0,80 1,208 1,93

ø 14 inferiore 4,00 1,32 1,208 6,38

ø 14 inferiore 2,00 0,81 1,208 1,96

ø8 staffe (Sbalzo-16) 8,00 2,04 0,395 6,45

ø8 staffe (16-P45) 3,00 2,04 0,395 2,42

Trave P25-21a-P27-3b

ø 14 superiore 5,00 2,35 1,208 14,19

ø 14 inferiore 5,00 1,50 1,208 9,06

ø 14 inferiore 5,00 1,87 1,208 11,29

ø8 staffe (P25-P27) *(par.ug.=2*15) 30,00 2,03 0,395 24,06

ø8 staffe (P27-Sbalzo) *(par.ug.=2*3) 6,00 2,03 0,395 4,81

Trave 1b-P26-22a-P28-4b

ø 14 superiore 5,00 2,55 1,208 15,40

ø 14 inferiore 5,00 2,55 1,208 15,40

ø8 staffe (Sbalzo-P26) *(par.ug.=2*3) 6,00 2,03 0,395 4,81

ø8 staffe (P26-P28) *(par.ug.=2*15) 30,00 2,03 0,395 24,06

ø8 staffe (P28-Sbalzo) *(par.ug.=2*3) 6,00 2,03 0,395 4,81

Trave P35-P43

ø 14 superiore 4,00 2,31 1,208 11,16

ø 14 inferiore 4,00 2,31 1,208 11,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´504,51 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´504,51 72´619,53

ø8 staffe (P35-P43) 23,00 2,04 0,395 18,53

Trave 28a-P40

ø 14 superiore 4,00 2,55 1,208 12,32

ø 14 inferiore 4,00 2,55 1,208 12,32

ø8 staffe (28a-P40) 18,00 1,84 0,395 13,08

Trave 29a-P41

ø 14 superiore 4,00 2,55 1,208 12,32

ø 14 inferiore 4,00 2,55 1,208 12,32

ø8 staffe (29a-P41) 18,00 1,84 0,395 13,08

Trave P47-P52

ø 14 superiore 4,00 2,63 1,208 12,71

ø 14 inferiore 4,00 2,63 1,208 12,71

ø8 staffe (P47-P52) 27,00 2,04 0,395 21,76

Parziale kg 4´865,06

PIANO TERRA

Trave P2-P4

ø 14 superiore 2,00 3,08 1,208 7,44

ø 14 inferiore 2,00 3,08 1,208 7,44

ø8 staffe (P2-P4) 20,00 0,86 0,395 6,79

Trave P23-P24

ø 14 superiore 2,00 5,50 1,208 13,29

ø 14 inferiore 2,00 5,50 1,208 13,29

ø8 staffe (P23-P24) 37,00 0,86 0,395 12,57

Trave 33a-34a

ø 14 superiore 3,00 2,62 1,208 9,49

ø 14 inferiore 3,00 2,62 1,208 9,49

ø8 staffe (33a-34a) 20,00 0,92 0,395 7,27

Trave 5a-6a

ø 14 superiore 3,00 2,61 1,208 9,46

ø 14 inferiore 3,00 2,61 1,208 9,46

ø8 staffe (5a-6a) 20,00 0,92 0,395 7,27

Trave 6a-1-2-8-13-17-34a

ø 14 superiore 3,00 2,59 1,208 9,39

ø 14 superiore 3,00 2,52 1,208 9,13

ø 14 superiore 3,00 5,58 1,208 20,22

ø 14 superiore 3,00 3,97 1,208 14,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´812,05 72´619,53



pag. 24

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´812,05 72´619,53

ø 14 inferiore 3,00 1,92 1,208 6,96

ø 14 inferiore 3,00 4,37 1,208 15,84

ø 14 inferiore 3,00 4,08 1,208 14,79

ø 14 inferiore 3,00 4,08 1,208 14,79

ø8 staffe (6a-1) 4,00 1,36 0,395 2,15

ø8 staffe (1-2) 14,00 1,36 0,395 7,52

ø8 staffe (2-8) 14,00 1,36 0,395 7,52

ø8 staffe (8-13) 14,00 1,36 0,395 7,52

ø8 staffe (13-17) 14,00 1,36 0,395 7,52

ø8 staffe (17-34a) 3,00 1,36 0,395 1,61

Trave P42-P44

ø 14 superiore 2,00 1,99 1,208 4,81

ø 14 inferiore 2,00 1,99 1,208 4,81

ø8 staffe (P42-P44) 11,00 0,76 0,395 3,30

Trave P45-P47

ø 14 superiore 2,00 1,16 1,208 2,80

ø 14 inferiore 2,00 1,16 1,208 2,80

ø8 staffe (P45-P47) 5,00 0,76 0,395 1,50

Trave 5a-33a

ø 14 superiore 3,00 3,54 1,208 12,83

ø 14 superiore 3,00 9,49 1,208 34,39

ø 14 inferiore 3,00 12,32 1,208 44,65

ø8 staffe (5a-33a) 101,00 0,92 0,395 36,70

Parete P17-1

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,74318329212182*(100/20)) 13,72 0,617 8,47

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,868518149695447/0,2)*0,975) 4,23 0,617 2,61

ø8/20 Secondaria *(lung.=2,69270655015789*(100/20)) 13,46 0,395 5,32

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,868518149695447/0,2)*0,955) 4,15 0,395 1,64

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,83 0,888 0,74

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 3,00 0,98 0,888 2,61

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 0,78 0,888 0,69

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,74318329212182*(100/20)) 13,72 0,617 8,47

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,868518149695447/0,2)*0,975) 4,23 0,617 2,61

ø8/20 Secondaria *(lung.=2,69270655015789*(100/20)) 13,46 0,395 5,32

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,868518149695447/0,2)*0,955) 4,15 0,395 1,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´086,98 72´619,53



pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´086,98 72´619,53

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 1,00 0,81 0,888 0,72

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 3,00 1,15 0,888 3,06

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 1,00 0,78 0,888 0,69

Parete P5-P6-P7-P8-P9

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=95,3132109119597*(100/20)) 476,57 0,617 294,04

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,44042331685084/0,2)*0,975) 26,52 0,617 16,36

ø8/20 Secondaria *(lung.=89,8991202465185*(100/20)) 449,50 0,395 177,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,44042331685084/0,2)*0,955) 25,98 0,395 10,26

ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 1,16 1,578 5,49

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 0,98 0,888 1,74

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=95,3132109119597*(100/20)) 476,57 0,617 294,04

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,44042331685084/0,2)*0,975) 26,52 0,617 16,36

ø8/20 Secondaria *(lung.=89,8991202465185*(100/20)) 449,50 0,395 177,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,44042331685084/0,2)*0,955) 25,98 0,395 10,26

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,84 0,888 0,75

Parete P10-P11

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=13,0186789110794*(100/20)) 65,09 0,617 40,16

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,65533196580142/0,2)*0,975) 12,94 0,617 7,98

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,9687642705801*(100/20)) 64,84 0,395 25,61

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,65533196580142/0,2)*0,955) 12,68 0,395 5,01

ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 1,17 1,578 5,54

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 0,97 0,888 1,72

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,92 0,888 0,82

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=13,0186789110794*(100/20)) 65,09 0,617 40,16

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,65533196580142/0,2)*0,975) 12,94 0,617 7,98

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,9687642705801*(100/20)) 64,84 0,395 25,61

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,65533196580142/0,2)*0,955) 12,68 0,395 5,01

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 0,75 0,888 0,67

Parete P12-P13

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,62825838604474*(100/20)) 18,14 0,617 11,19

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,846727487069487/0,2)*0,975) 4,13 0,617 2,55

ø8/20 Secondaria *(lung.=3,5334504880578*(100/20)) 17,67 0,395 6,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´282,84 72´619,53



pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´282,84 72´619,53

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,846727487069487/0,2)*0,955) 4,04 0,395 1,60

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,62825838604474*(100/20)) 18,14 0,617 11,19

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,846727487069487/0,2)*0,975) 4,13 0,617 2,55

ø8/20 Secondaria *(lung.=3,5334504880578*(100/20)) 17,67 0,395 6,98

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,846727487069487/0,2)*0,955) 4,04 0,395 1,60

Parete P15-P14

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,50433165332614*(100/20)) 47,52 0,617 29,32

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(3,27083159593466/0,2)*0,975) 15,95 0,617 9,84

ø8/20 Secondaria *(lung.=9,4643700484138*(100/20)) 47,32 0,395 18,69

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(3,27083159593466/0,2)*0,955) 15,62 0,395 6,17

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,50433165332614*(100/20)) 47,52 0,617 29,32

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(3,27083159593466/0,2)*0,975) 15,95 0,617 9,84

ø8/20 Secondaria *(lung.=9,4643700484138*(100/20)) 47,32 0,395 18,69

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(3,27083159593466/0,2)*0,955) 15,62 0,395 6,17

Parete 17-P51

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,75731380606164*(100/20)) 13,79 0,617 8,51

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,874954236345904/0,2)*0,975) 4,27 0,617 2,63

ø8/20 Secondaria *(lung.=2,70736957358581*(100/20)) 13,54 0,395 5,35

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,874954236345904/0,2)*0,955) 4,18 0,395 1,65

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,76 0,888 0,67

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 0,96 0,888 1,70

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,75731380606164*(100/20)) 13,79 0,617 8,51

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,874954236345904/0,2)*0,975) 4,27 0,617 2,63

ø8/20 Secondaria *(lung.=2,70736957358581*(100/20)) 13,54 0,395 5,35

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,874954236345904/0,2)*0,955) 4,18 0,395 1,65

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 0,82 0,888 0,73

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 3,00 0,95 0,888 2,53

Parete P29-P30

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=18,4821827085937*(100/20)) 92,41 0,617 57,02

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(6,53500610351562/0,2)*0,975) 31,86 0,617 19,66

ø8/20 Secondaria *(lung.=18,4822673950195*(100/20)) 92,41 0,395 36,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´589,89 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´589,89 72´619,53

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(6,53500610351562/0,2)*0,955) 31,20 0,395 12,32

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=18,4821827085937*(100/20)) 92,41 0,617 57,02

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(6,53500610351562/0,2)*0,975) 31,86 0,617 19,66

ø8/20 Secondaria *(lung.=18,4822673950195*(100/20)) 92,41 0,395 36,50

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(6,53500610351562/0,2)*0,955) 31,20 0,395 12,32

Parete P31-P32

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=13,807970718135*(100/20)) 69,04 0,617 42,60

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(4,8949270816625/0,2)*0,975) 23,86 0,617 14,72

ø8/20 Secondaria *(lung.=13,8080421827381*(100/20)) 69,04 0,395 27,27

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(4,8949270816625/0,2)*0,955) 23,37 0,395 9,23

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=13,807970718135*(100/20)) 69,04 0,617 42,60

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(4,8949270816625/0,2)*0,975) 23,86 0,617 14,72

ø8/20 Secondaria *(lung.=13,8080421827381*(100/20)) 69,04 0,395 27,27

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(4,8949270816625/0,2)*0,955) 23,37 0,395 9,23

Parete P33-P34

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=15,139039655988*(100/20)) 75,70 0,617 46,71

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,24792091104553/0,2)*0,975) 25,58 0,617 15,78

ø8/20 Secondaria *(lung.=15,0990745916102*(100/20)) 75,50 0,395 29,82

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,24792091104553/0,2)*0,955) 25,06 0,395 9,90

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=15,139039655988*(100/20)) 75,70 0,617 46,71

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,24792091104553/0,2)*0,975) 25,58 0,617 15,78

ø8/20 Secondaria *(lung.=15,0990745916102*(100/20)) 75,50 0,395 29,82

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,24792091104553/0,2)*0,955) 25,06 0,395 9,90

Parete P43-P36

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=15,6273763360797*(100/20)) 78,14 0,617 48,21

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,07717973055083/0,2)*0,975) 24,75 0,617 15,27

ø8/20 Secondaria *(lung.=15,4674622320705*(100/20)) 77,34 0,395 30,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,07717973055083/0,2)*0,955) 24,24 0,395 9,57

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=15,6273763360797*(100/20)) 78,14 0,617 48,21

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,07717973055083/0,2)*0,975) 24,75 0,617 15,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´286,85 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´286,85 72´619,53

ø8/20 Secondaria *(lung.=15,4674622320705*(100/20)) 77,34 0,395 30,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,07717973055083/0,2)*0,955) 24,24 0,395 9,57

Parete P36-P37

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=1,58816680967737*(100/20)) 7,94 0,617 4,90

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,265163847056577/0,2)*0,975) 1,29 0,617 0,80

ø8/20 Secondaria *(lung.=1,46821696411124*(100/20)) 7,34 0,395 2,90

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,265163847056577/0,2)*0,955) 1,27 0,395 0,50

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 0,73 0,888 0,65

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=1,58816680967737*(100/20)) 7,94 0,617 4,90

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,265163847056577/0,2)*0,975) 1,29 0,617 0,80

ø8/20 Secondaria *(lung.=1,46821696411124*(100/20)) 7,34 0,395 2,90

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,265163847056577/0,2)*0,955) 1,27 0,395 0,50

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,65 0,888 0,58

Parete P38-P39

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,78106804302806*(100/20)) 38,91 0,617 24,01

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,78021788717984/0,2)*0,975) 13,55 0,617 8,36

ø8/20 Secondaria *(lung.=7,78112097846256*(100/20)) 38,91 0,395 15,37

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,78021788717984/0,2)*0,955) 13,28 0,395 5,25

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,78106804302806*(100/20)) 38,91 0,617 24,01

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,78021788717984/0,2)*0,975) 13,55 0,617 8,36

ø8/20 Secondaria *(lung.=7,78112097846256*(100/20)) 38,91 0,395 15,37

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,78021788717984/0,2)*0,955) 13,28 0,395 5,25

Parete P40-P41

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=21,6461572123625*(100/20)) 108,23 0,617 66,78

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(7,64517333984373/0,2)*0,975) 37,27 0,617 23,00

ø8/20 Secondaria *(lung.=21,6462440185546*(100/20)) 108,23 0,395 42,75

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(7,64517333984373/0,2)*0,955) 36,51 0,395 14,42

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=21,6461572123625*(100/20)) 108,23 0,617 66,78

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(7,64517333984373/0,2)*0,975) 37,27 0,617 23,00

ø8/20 Secondaria *(lung.=21,6462440185546*(100/20)) 108,23 0,395 42,75

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(7,64517333984373/0,2)*0,955) 36,51 0,395 14,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´746,28 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´746,28 72´619,53

Parete P46-P45-P42

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=30,4931370469927*(100/20)) 152,47 0,617 94,07

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,70924040813433/0,2)*0,975) 13,21 0,617 8,15

ø8/20 Secondaria *(lung.=28,0907983557308*(100/20)) 140,45 0,395 55,48

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,70924040813433/0,2)*0,955) 12,94 0,395 5,11

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=30,4931370469927*(100/20)) 152,47 0,617 94,07

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,70924040813433/0,2)*0,975) 13,21 0,617 8,15

ø8/20 Secondaria *(lung.=28,0907983557308*(100/20)) 140,45 0,395 55,48

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,70924040813433/0,2)*0,955) 12,94 0,395 5,11

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 0,62 0,888 0,55

Parete P52-P48

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=20,7923370077062*(100/20)) 103,96 0,617 64,14

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,90624948073438/0,2)*0,975) 28,79 0,617 17,76

ø8/20 Secondaria *(lung.=20,7123732241191*(100/20)) 103,56 0,395 40,91

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,90624948073438/0,2)*0,955) 28,20 0,395 11,14

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=20,7923370077062*(100/20)) 103,96 0,617 64,14

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,90624948073438/0,2)*0,975) 28,79 0,617 17,76

ø8/20 Secondaria *(lung.=20,7123732241191*(100/20)) 103,56 0,395 40,91

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(5,90624948073438/0,2)*0,955) 28,20 0,395 11,14

Parete P49-P50

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=13,2524210306173*(100/20)) 66,26 0,617 40,88

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(4,69999992370666/0,2)*0,975) 22,91 0,617 14,14

ø8/20 Secondaria *(lung.=13,252499782564*(100/20)) 66,26 0,395 26,17

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(4,69999992370666/0,2)*0,955) 22,44 0,395 8,86

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=13,2524210306173*(100/20)) 66,26 0,617 40,88

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(4,69999992370666/0,2)*0,975) 22,91 0,617 14,14

ø8/20 Secondaria *(lung.=13,252499782564*(100/20)) 66,26 0,395 26,17

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(4,69999992370666/0,2)*0,955) 22,44 0,395 8,86

Parete 1-2-8-13-17

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=38,2016839025948*(100/20)) 191,01 0,617 117,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´638,30 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´638,30 72´619,53

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(3,29464507264375/0,2)*0,974999997764826) 16,06 0,617 9,91

ø8/20 Secondaria *(lung.=34,638300803609*(100/20)) 173,19 0,395 68,41

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(3,29464507264375/0,2)*0,954999997764826) 15,73 0,395 6,21

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,07 0,888 1,90

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,68 0,888 0,60

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=38,2016839025948*(100/20)) 191,01 0,617 117,85

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(3,29464507264375/0,2)*0,974999997764826) 16,06 0,617 9,91

ø8/20 Secondaria *(lung.=34,638300803609*(100/20)) 173,19 0,395 68,41

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(3,29464507264375/0,2)*0,954999997764826) 15,73 0,395 6,21

ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG3 4,00 1,58 1,578 9,97

ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG4 4,00 1,45 1,578 9,15

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 2,00 0,93 0,888 1,65

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6 2,00 0,93 0,888 1,65

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7 2,00 0,92 0,888 1,63

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 1,00 0,62 0,888 0,55

Parete P1-P4-P24-P34

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=81,4816683281516*(100/20)) 407,41 0,617 251,37

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(16,2936270848711/0,2)*0,975) 79,43 0,617 49,01

ø8/20 Secondaria *(lung.=77,4696643604799*(100/20)) 387,35 0,395 153,00

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(16,2936270848711/0,2)*0,955) 77,80 0,395 30,73

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 0,74 0,888 1,31

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,69 0,888 0,61

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 3,00 1,29 0,888 3,44

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=81,4816683281516*(100/20)) 407,41 0,617 251,37

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(16,2936270848711/0,2)*0,975) 79,43 0,617 49,01

ø8/20 Secondaria *(lung.=77,4696643604799*(100/20)) 387,35 0,395 153,00

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(16,2936270848711/0,2)*0,955) 77,80 0,395 30,73

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 3,00 1,30 0,888 3,46

Parete P2-P3

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=1,20873251447023*(100/20)) 6,04 0,617 3,73

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,239260713824425/0,2)*0,975) 1,17 0,617 0,72

ø8/20 Secondaria *(lung.=1,1499602665959*(100/20)) 5,75 0,395 2,27

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,239260713824425/0,2)*0,955) 1,14 0,395 0,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´936,52 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´936,52 72´619,53

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,71 0,888 0,63

ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 0,99 0,888 1,76

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=1,20873251447023*(100/20)) 6,04 0,617 3,73

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,239260713824425/0,2)*0,975) 1,17 0,617 0,72

ø8/20 Secondaria *(lung.=1,1499602665959*(100/20)) 5,75 0,395 2,27

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,239260713824425/0,2)*0,955) 1,14 0,395 0,45

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 0,80 0,888 0,71

ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 2,00 1,09 1,208 2,63

Parete P3-P13

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,85051992915336*(100/20)) 44,25 0,617 27,30

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,3213078088666/0,2)*0,975) 11,32 0,617 6,98

ø8/20 Secondaria *(lung.=8,73720381392032*(100/20)) 43,69 0,395 17,26

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,3213078088666/0,2)*0,955) 11,08 0,395 4,38

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,01 0,888 1,79

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,02 0,888 1,81

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,85051992915336*(100/20)) 44,25 0,617 27,30

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,3213078088666/0,2)*0,975) 11,32 0,617 6,98

ø8/20 Secondaria *(lung.=8,73720381392032*(100/20)) 43,69 0,395 17,26

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,3213078088666/0,2)*0,955) 11,08 0,395 4,38

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,88 0,888 0,78

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 2,00 1,02 0,888 1,81

Parete P5-P18

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=12,479459295686*(100/20)) 62,40 0,617 38,50

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,5417484237851/0,2)*0,974999999999997) 12,39 0,617 7,64

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,429555247906*(100/20)) 62,15 0,395 24,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,5417484237851/0,2)*0,954999999999997) 12,14 0,395 4,80

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,35 0,888 2,40

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 4,00 1,00 0,888 3,55

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=12,479459295686*(100/20)) 62,40 0,617 38,50

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,5417484237851/0,2)*0,974999999999997) 12,39 0,617 7,64

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,429555247906*(100/20)) 62,15 0,395 24,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,5417484237851/0,2)*0,954999999999997) 12,14 0,395 4,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´224,38 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´224,38 72´619,53

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 2,00 1,35 0,888 2,40

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 3,00 1,00 0,888 2,66

Parete P6-P19

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=12,4789369461319*(100/20)) 62,39 0,617 38,49

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54163805317029/0,2)*0,974999999999999) 12,39 0,617 7,64

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,4290307525589*(100/20)) 62,15 0,395 24,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54163805317029/0,2)*0,954999999999999) 12,14 0,395 4,80

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,75 0,888 0,67

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 0,85 0,888 1,51

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=12,4789369461319*(100/20)) 62,39 0,617 38,49

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54163805317029/0,2)*0,974999999999999) 12,39 0,617 7,64

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,4290307525589*(100/20)) 62,15 0,395 24,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54163805317029/0,2)*0,954999999999999) 12,14 0,395 4,80

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 0,72 0,888 0,64

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 2,00 0,85 0,888 1,51

Parete P7-P20

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=12,4793426893816*(100/20)) 62,40 0,617 38,50

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54171910879599/0,2)*0,975) 12,39 0,617 7,64

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,429415766781*(100/20)) 62,15 0,395 24,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54171910879599/0,2)*0,955) 12,14 0,395 4,80

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=12,4793426893816*(100/20)) 62,40 0,617 38,50

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54171910879599/0,2)*0,975) 12,39 0,617 7,64

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,429415766781*(100/20)) 62,15 0,395 24,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54171910879599/0,2)*0,955) 12,14 0,395 4,80

Parete P8-P21

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=12,4797728212498*(100/20)) 62,40 0,617 38,50

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54180252687556/0,2)*0,975) 12,39 0,617 7,64

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,4298120026589*(100/20)) 62,15 0,395 24,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54180252687556/0,2)*0,955) 12,14 0,395 4,80

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,30 0,888 2,31

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 3,00 0,98 0,888 2,61

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,93 0,888 0,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´616,95 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´616,95 72´619,53

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=12,4797728212498*(100/20)) 62,40 0,617 38,50

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54180252687556/0,2)*0,975) 12,39 0,617 7,64

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,4298120026589*(100/20)) 62,15 0,395 24,55

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,54180252687556/0,2)*0,955) 12,14 0,395 4,80

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 2,00 1,30 0,888 2,31

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 3,00 0,98 0,888 2,61

Parete P11-P22

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=12,5211696448174*(100/20)) 62,61 0,617 38,63

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,41500676320657/0,2)*0,975) 11,77 0,617 7,26

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,4212659501338*(100/20)) 62,11 0,395 24,53

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,41500676320657/0,2)*0,955) 11,53 0,395 4,55

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 1,08 0,888 0,96

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 1,03 0,888 0,91

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=12,5211696448174*(100/20)) 62,61 0,617 38,63

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,41500676320657/0,2)*0,975) 11,77 0,617 7,26

ø8/20 Secondaria *(lung.=12,4212659501338*(100/20)) 62,11 0,395 24,53

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,41500676320657/0,2)*0,955) 11,53 0,395 4,55

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 1,03 0,888 0,91

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 1,00 1,11 0,888 0,99

Parete P12-P23

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,84622447513704*(100/20)) 44,23 0,617 27,29

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,52492481215739/0,2)*0,975) 12,31 0,617 7,60

ø8/20 Secondaria *(lung.=8,80624285757829*(100/20)) 44,03 0,395 17,39

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,52492481215739/0,2)*0,955) 12,06 0,395 4,76

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 0,73 0,888 0,65

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,84622447513704*(100/20)) 44,23 0,617 27,29

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,52492481215739/0,2)*0,975) 12,31 0,617 7,60

ø8/20 Secondaria *(lung.=8,80624285757829*(100/20)) 44,03 0,395 17,39

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,52492481215739/0,2)*0,955) 12,06 0,395 4,76

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,73 0,888 0,65

Parete P14-P16

Lato ANTERIORE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´966,45 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´966,45 72´619,53

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,46245877205208*(100/20)) 12,31 0,617 7,60

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,800000570119789/0,2)*0,975) 3,90 0,617 2,41

ø8/20 Secondaria *(lung.=2,42250162484139*(100/20)) 12,11 0,395 4,78

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,800000570119789/0,2)*0,955) 3,82 0,395 1,51

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,46245877205208*(100/20)) 12,31 0,617 7,60

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,800000570119789/0,2)*0,975) 3,90 0,617 2,41

ø8/20 Secondaria *(lung.=2,42250162484139*(100/20)) 12,11 0,395 4,78

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(0,800000570119789/0,2)*0,955) 3,82 0,395 1,51

Parete P25-P27

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,80853701311347*(100/20)) 39,04 0,617 24,09

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,74963706027854/0,2)*1,16353526032459) 10,18 0,617 6,28

ø8/20 Secondaria *(lung.=6,54327603632309*(100/20)) 32,72 0,395 12,92

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,74963706027854/0,2)*1,14353526032459) 10,00 0,395 3,95

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 0,85 0,888 1,51

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 0,96 0,888 1,70

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 2,00 1,92 0,888 3,41

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 1,85 0,888 1,64

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 2,00 0,73 0,888 1,30

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 2,00 0,86 0,888 1,53

ø16/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 2,00 1,60 1,578 5,05

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,80853701311347*(100/20)) 39,04 0,617 24,09

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,74963706027854/0,2)*1,16353526032459) 10,18 0,617 6,28

ø8/20 Secondaria *(lung.=6,54327603632309*(100/20)) 32,72 0,395 12,92

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,74963706027854/0,2)*1,14353526032459) 10,00 0,395 3,95

ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7 3,00 0,91 0,888 2,42

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 2,00 1,01 0,888 1,79

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 2,00 0,73 0,888 1,30

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9 2,00 1,85 0,888 3,29

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10 1,00 1,16 0,888 1,03

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11 1,00 0,77 0,888 0,68

ø16/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12 2,00 1,60 1,578 5,05

Parete P26-P28

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,07402365154794*(100/20)) 40,37 0,617 24,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´150,14 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´150,14 72´619,53

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,7498021286284/0,2)*0,975) 8,53 0,617 5,26

ø8/20 Secondaria *(lung.=6,54405711098491*(100/20)) 32,72 0,395 12,92

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,7498021286284/0,2)*0,955) 8,36 0,395 3,30

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 0,89 0,888 1,58

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,01 0,888 1,79

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,94 0,888 0,83

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 0,97 0,888 0,86

ø16/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 8,00 1,65 1,578 20,83

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 1,00 0,61 0,888 0,54

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,07402365154794*(100/20)) 40,37 0,617 24,91

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,7498021286284/0,2)*0,975) 8,53 0,617 5,26

ø8/20 Secondaria *(lung.=6,54405711098491*(100/20)) 32,72 0,395 12,92

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,7498021286284/0,2)*0,955) 8,36 0,395 3,30

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6 2,00 0,85 0,888 1,51

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 1,00 0,89 0,888 0,79

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7 2,00 0,97 0,888 1,72

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 1,00 1,01 0,888 0,90

ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9 2,00 1,49 1,208 3,60

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG10 1,00 0,61 0,888 0,54

Parete P35-P43

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=5,49009239899851*(100/20)) 27,45 0,617 16,94

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,86232119450374/0,2)*0,975) 9,08 0,617 5,60

ø8/20 Secondaria *(lung.=5,45011540433626*(100/20)) 27,25 0,395 10,76

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,86232119450374/0,2)*0,955) 8,89 0,395 3,51

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=5,49009239899851*(100/20)) 27,45 0,617 16,94

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,86232119450374/0,2)*0,975) 9,08 0,617 5,60

ø8/20 Secondaria *(lung.=5,45011540433626*(100/20)) 27,25 0,395 10,76

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,86232119450374/0,2)*0,955) 8,89 0,395 3,51

Parete P44-P48

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,82792789296844*(100/20)) 24,14 0,617 14,89

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,34998926757889/0,2)*0,975) 6,58 0,617 4,06

ø8/20 Secondaria *(lung.=4,78796329512399*(100/20)) 23,94 0,395 9,46

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,34998926757889/0,2)*0,955) 6,45 0,395 2,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´358,08 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´358,08 72´619,53

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,82792789296844*(100/20)) 24,14 0,617 14,89

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,34998926757889/0,2)*0,975) 6,58 0,617 4,06

ø8/20 Secondaria *(lung.=4,78796329512399*(100/20)) 23,94 0,395 9,46

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(1,34998926757889/0,2)*0,955) 6,45 0,395 2,55

Parete P47-P52

Lato ANTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,6744658191015*(100/20)) 38,37 0,617 23,67

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,18230045224625/0,2)*0,975) 10,64 0,617 6,56

ø8/20 Secondaria *(lung.=7,63446754668555*(100/20)) 38,17 0,395 15,08

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,18230045224625/0,2)*0,955) 10,42 0,395 4,12

Lato POSTERIORE

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,6744658191015*(100/20)) 38,37 0,617 23,67

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,18230045224625/0,2)*0,975) 10,64 0,617 6,56

ø8/20 Secondaria *(lung.=7,63446754668555*(100/20)) 38,17 0,395 15,08

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.=(2,18230045224625/0,2)*0,955) 10,42 0,395 4,12

Soletta P48-P52-P47-P45-P42-P44

Lato SUPERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=17,7833764900409*(100/20)) 88,92 0,617 54,86

ø10/20 Secondaria *(lung.=17,7833764900409*(100/20)) 88,92 0,617 54,86

Lato INFERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=17,7833764900409*(100/20)) 88,92 0,617 54,86

ø10/20 Secondaria *(lung.=17,7833764900409*(100/20)) 88,92 0,617 54,86

Soletta 1-6a-5a-33a-34a-17-13-8-2

Lato SUPERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=29,6746966229097*(100/20)) 148,37 0,617 91,54

ø10/20 Secondaria *(lung.=29,6746966229097*(100/20)) 148,37 0,617 91,54

ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1 7,00 1,76 0,888 10,94

ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2 9,00 1,64 0,888 13,11

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 9,00 1,27 0,888 10,15

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 8,00 1,26 0,888 8,95

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 8,00 1,26 0,888 8,95

Lato INFERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=29,6746966229097*(100/20)) 148,37 0,617 91,54

ø10/20 Secondaria *(lung.=29,6746966229097*(100/20)) 148,37 0,617 91,54

Soletta P12-P13-P3-P2-P4-P24-P23

Lato SUPERIORE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´125,60 72´619,53



pag. 37

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´125,60 72´619,53

ø10/20 Principale *(lung.=20,5833899863272*(100/20)) 102,92 0,617 63,50

ø10/20 Secondaria *(lung.=20,5833899863272*(100/20)) 102,92 0,617 63,50

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,68 0,888 0,60

Lato INFERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=20,5833899863272*(100/20)) 102,92 0,617 63,50

ø10/20 Secondaria *(lung.=20,5833899863272*(100/20)) 102,92 0,617 63,50

Soletta P5-P6-P19-P18

Lato SUPERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=15,1562781832981*(100/20)) 75,78 0,617 46,76

ø10/20 Secondaria *(lung.=15,1562781832981*(100/20)) 75,78 0,617 46,76

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 0,97 0,888 2,58

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,24 0,888 2,20

Lato INFERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=15,1562781832981*(100/20)) 75,78 0,617 46,76

ø10/20 Secondaria *(lung.=15,1562781832981*(100/20)) 75,78 0,617 46,76

Soletta P6-P7-P20-P19

Lato SUPERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=15,1539914687467*(100/20)) 75,77 0,617 46,75

ø10/20 Secondaria *(lung.=15,1539914687467*(100/20)) 75,77 0,617 46,75

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 0,96 0,888 2,56

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,21 0,888 2,15

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 3,00 0,96 0,888 2,56

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 2,00 0,88 0,888 1,56

Lato INFERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=15,1539914687467*(100/20)) 75,77 0,617 46,75

ø10/20 Secondaria *(lung.=15,1539914687467*(100/20)) 75,77 0,617 46,75

Soletta P7-P8-1a-P21-P20

Lato SUPERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=15,154779058572*(100/20)) 75,77 0,617 46,75

ø10/20 Secondaria *(lung.=15,154779058572*(100/20)) 75,77 0,617 46,75

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 0,96 0,888 2,56

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 2,00 0,77 0,888 1,37

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 2,00 1,01 0,888 1,79

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 2,00 0,88 0,888 1,56

Lato INFERIORE

ø10/20 Principale *(lung.=15,154779058572*(100/20)) 75,77 0,617 46,75

ø10/20 Secondaria *(lung.=15,154779058572*(100/20)) 75,77 0,617 46,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´962,13 72´619,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´962,13 72´619,53

Parziale kg 8´316,47

SOMMANO kg 13´962,13 1,29 18´011,15

10 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o per edifici

M0.3.005.00 completi di piccola e media entita' , compresi e compensati nel prezzo gli accessori, le saldature, escluse le prestazioni edili per la

010.a posa in opera di cui al A1.4.25.5.b o A2.4.25.5.b: strutture metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione aperta o

02/08/2018 tubolari da carpenteria quali ad es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.

PIANO TERRA

Pilastro Acciaio 3 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 16 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 9 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 4 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 5 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 6 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 11 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 10 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 14 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 15 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 7 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Pilastro Acciaio 12 (4L 150x150x10[0;0]) *(H/peso=(0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86

Trave Acciaio 23a-16 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 4,24 30,615 129,81

Trave Acciaio 14a-3 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,01 30,615 30,92

Trave Acciaio 24a-9 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 2,40 30,615 73,48

Trave Acciaio 15a-4 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,01 30,615 30,92

Trave Acciaio 25a-10 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,76 30,615 53,88

Trave Acciaio 16a-5 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,01 30,615 30,92

Trave Acciaio 26a-11 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,77 30,615 54,19

Trave Acciaio 18a-P25 (HE 160 B) *(H/peso=(0,0054*7850)) 0,41 42,390 17,38

Trave Acciaio 19a-P26 (HE 160 B) *(H/peso=(0,0054*7850)) 0,41 42,390 17,38

Trave Acciaio 27a-12 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,77 30,615 54,19

Trave Acciaio P28-27a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 2,53 24,335 61,57

Trave Acciaio 26a-P27 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 2,41 24,335 58,65

Trave Acciaio P27-P28 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 4,27 24,335 103,91

Trave Acciaio 20a-7 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,00 30,615 30,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´038,14 90´630,68
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R I P O R T O 6´038,14 90´630,68

Trave Acciaio 17a-6 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,01 30,615 30,92

Trave Acciaio 19a-20a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 2,58 24,335 62,78

Trave Acciaio 12a-13a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 2,58 24,335 62,78

Trave Acciaio 23a-24a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio 14a-15a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio 24a-25a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio 15a-16a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio 25a-26a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio 16a-17a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio 7a-8a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio 8a-9a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio 9a-10a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio 3-23a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,15 30,615 35,21

Trave Acciaio 7a-14a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,57 30,615 48,07

Trave Acciaio 4-24a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,15 30,615 35,21

Trave Acciaio 8a-15a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,57 30,615 48,07

Trave Acciaio 5-25a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,15 30,615 35,21

Trave Acciaio 9a-16a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,57 30,615 48,07

Trave Acciaio 6-26a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,15 30,615 35,21

Trave Acciaio 7-27a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,16 30,615 35,51

Trave Acciaio 13a-20a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,57 30,615 48,07

Trave Acciaio 10a-17a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,57 30,615 48,07

Trave Acciaio P22-13a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,52 30,615 46,53

Trave Acciaio P18-7a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,52 30,615 46,53

Trave Acciaio P19-8a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,52 30,615 46,53

Trave Acciaio P20-9a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,52 30,615 46,53

Trave Acciaio P21-10a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,52 30,615 46,53

Trave Acciaio 3a-4a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 2,58 24,335 62,78

Trave Acciaio P9-P10 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 4,27 24,335 103,91

Trave Acciaio P18-P19 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio P19-P20 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio P20-P21 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

Trave Acciaio 9-16 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,75 24,335 139,93

Trave Acciaio 30a-9 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 1,97 24,335 47,94

Trave Acciaio 11-31a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 2,41 24,335 58,65

Trave Acciaio 30a-10 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 3,58 24,335 87,12

Trave Acciaio 10-11 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´065,24 90´630,68
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R I P O R T O 9´065,24 90´630,68

Trave Acciaio 31a-14 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 2,00 30,615 61,23

Trave Acciaio 14-15 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 4,27 24,335 103,91

Trave Acciaio 32a-12 (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 2,53 24,335 61,57

Trave Acciaio 32a-15 (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 2,00 30,615 61,23

Trave Acciaio 11a-18a (HE 160 B) *(H/peso=(0,0054*7850)) 1,57 42,390 66,55

Trave Acciaio 2a-11a (HE 160 B) *(H/peso=(0,0054*7850)) 2,20 42,390 93,26

Trave Acciaio P9-2a (HE 160 B) *(H/peso=(0,0054*7850)) 1,86 42,390 78,85

Trave Acciaio 12a-19a (HE 160 B) *(H/peso=(0,0054*7850)) 1,57 42,390 66,55

Trave Acciaio 3a-12a (HE 160 B) *(H/peso=(0,0054*7850)) 2,20 42,390 93,26

Trave Acciaio P10-3a (HE 160 B) *(H/peso=(0,0054*7850)) 1,86 42,390 78,85

Trave Acciaio P27-31a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,77 30,615 54,19

Trave Acciaio P28-32a (HE 160 A) *(H/peso=(0,0039*7850)) 1,77 30,615 54,19

Trave Acciaio 17a-18a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 2,46 24,335 59,86

Trave Acciaio 18a-19a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 4,17 24,335 101,48

Trave Acciaio 10a-11a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 2,46 24,335 59,86

Trave Acciaio 11a-12a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 4,17 24,335 101,48

Trave Acciaio 1a-2a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 2,46 24,335 59,86

Trave Acciaio 2a-3a (HE 140 A) *(H/peso=(0,0031*7850)) 4,17 24,335 101,48

Parziale kg 10´422,90

piastre e bulloni (~5%) 520,70

Parziale kg 520,70

SOMMANO kg 10´943,60 3,49 38´193,16

Parziale LAVORI A CORPO euro 128´823,84

T O T A L E   euro 128´823,84

     Data, __________

Il Tecnico

ing. Luca Mora

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´823,84
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi

A1.3.030.000 compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa au ... A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe:

10.a ** C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3

euro (centocinque/44) m3 105,44

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici)

A1.3.030.000 gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da c ... .3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C25/

15.a 30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4

euro (centotrentanove/86) m3 139,86

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore

A1.3.030.000 compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei cass ...  A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe:

25.c C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4

euro (centocinquantaotto/26) m3 158,26

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e

A1.3.030.000 di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette ...  A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/

30.d 30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4

euro (centosessantasei/50) m3 166,50

Nr. 5 ** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 - A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista

A1.3.030.000 euro (ventiuno/41) m3 21,41

40

Nr. 6 ** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in

A1.3.030.000 barre ad aderenza migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a

45 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno

euro (uno/29) kg 1,29

Nr. 7 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso

A1.3.030.000 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altez ... o, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per opere di

55.a fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti)

euro (ventiotto/00) m2 28,00

Nr. 8 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso

A1.3.030.000 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altez ... le onere per il ponteggio: ** per travi, pilastri, solette piene,

55.h piattabande, murature per vani di scale e di ascensori

euro (trentaotto/36) m2 38,36

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o

M0.3.005.00 per edifici completi di piccola e media entita' , co ... piego di profilati a sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad

010.a es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.

euro (tre/49) kg 3,49

Nr. 10 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso

n.p. 001 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altez ... er murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due

paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 5,0 m

euro (ventinove/65) m2 29,65

     Data, __________

Il Tecnico

ing. Luca Mora
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COMMITTENTE:   ['Computo strutture_181107.dcf'   (C:\Users\danielebonzagni\Desktop\)]


