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1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PREMESSA:

Il presente documento ¢ stato elaborato sulla base del Listino della Camera di Commercio di Bergamo 2017.

Tutte le voci di lavorazione elencate nel presente documento devono intendersi incluse di fornitura e posa e
comprensive di ogni tipo di accessorio ed occorrente (macchine ed attrezzature) e complete di ogni tipo di
finitura per consegnare I'opera a perfetta regola d’arte secondo gli elaborati grafici del progetto esecutivo,
anche se non specificatamente indicato, e consegnate, pronte all’'uso, dopo opportuna ed accurata pulizia.

Tutte le voci di lavorazioni suddette sono incluse nellimporto contrattuale dei lavori. Sono altresi comprese le
minuterie di montaggio e di fissaggio, nonché i materiali di consumo.

Tutte le voci di lavorazione elencate devono intendersi comprese degli oneri riguardanti I'approvvigionamento
dei materiali, al loro trasporto in cantiere e della mano d’opera specializzata e di aiuto per la posa e
I'installazione di tutti i materiali.

Sono compresi i noli o la fornitura delle attrezzature occorrenti per il montaggio di tutti gli elementi, oltre che
compresi anche i noli e/o la fornitura (per tutto il tempo necessario in relazione alle lavorazioni previste nel
progetto) per tutte le opere provvisionali.

Il _presente documento deve comunque essere valutato e interpretato congiuntamente alle altre
documentazioni, elaborati grafici, relazioni tecniche.

Per quanto riguarda i criteri di misurazione si precisa che le quantita di seguito riportate sono di responsabilita
dell'lmpresa appaltatrice.

La precisa valutazione e quantificazione di ogni singola voce di lavorazione ricavata dagli elaborati grafici di
progetto (fonte di riferimento principale per le misurazioni) e dall’effettivo stato dei luoghi & a totale cura e
responsabilita dell'Impresa appaltatrice.

Negli elaborati grafici di progetto sono riprodotte tutte le indicazioni occorrenti per la giusta definizione delle
opere, anche se gli stessi non devono intendersi elaborati esecutivi specialistici, ma disegni d’opera da
perfezionarsi in fase di esecuzione dei lavori. Tutte le assistenze, anche se non precisate nel presente
documento (per quanto non espressamente indicato) si intendono comunque contemplate ed incluse.

Si precisa che per assistenze si intende la movimentazione dei materiali, dei manufatti e delle apparecchiature
dal ricevimento in cantiere alla presentazione a pié d’opera alla manovalanza in aiuto, nell'impiego di macchine
ed attrezzature di cantiere, nell’'uso di opere prowvisionali, nell’esecuzione di forometrie, tracce e ripristini murari
e non, nel murare canaline, cassette di derivazione, di quadri, di collettori, ... e tubazioni.

A demolizioni e rimozioni avvenute, I'lmpresa Appaltatrice dovra predisporre un “piano di rilievo” per verificare
eventuali discordanze tra quanto graficamente indicato e quanto ottenuto, se richiesto dalla D.L. Prima
dell’esecuzione di ogni opera e/o manufatto, dovranno essere verificate le concordanze tra le dimensioni € le
quote di progetto e le dimensioni e le quote effettivamente rilevate sul posto. Ogni minima discordanza dovra
essere preventivamente comunicata alla D.L. alla quale compete I'eventuale decisione di rettifica.

Ogni qualvolta sia indicato I'uso di additivi e/o prodotti aggiuntivi alle tradizionali lavorazioni, 'uso degli stessi
dovra rispettare le indicazioni d’'impiego, di dosaggio € le prescrizioni tecniche dettate dalle case produttrici.

Prevarranno, per il rilievo delle quantita delle lavorazioni, i disegni definitivi/esecutivi che I'impresa, in sede di
offerta dovra verificare in ogni dettaglio.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
N.P.016

2/19
Y0.1.010.00025.¢

3/20

LAVORI A CORPO

AMPLIAMENTO CIMITERO E REALIZZAZIONE OOUU ESTERNE (SpCat 1)
Opere prowisionali di cantiere (Cat 1)

Oneri per lapprontamento di tutti i cantieri di lavoro, la preparazione dei piani d'opera, degli scivoli, delle
piste, dellarea di cantiere compreso scoritici e inghiaiamenti,impianto elettrico e idraulico di cantiere a
norma, le opere ed azioni atte al contenimento delle polveri e dei rumori verso l'ambiente circostante, il
noleggio, la posa in opera, la manutenzione e lo smantellamento di opere prowisionali (new
Jjersey,segnaletica verticale ed orizzontale,ecc.)per lintera durata dei lavori e comunque per il periodo
ritenuto necessario dalla DDLL, la predisposizione di apposita copertura impermeabile da apporre sui
fronte-scavo durante le lavorazioni. La voce comprende tutti gli spostamenti dei mezzi e dei materiali, gli
spostamenti e lo smobilizzo dei cantieri di lavoro, la gru per il tempo necessario al completamento dei
lavori nonche tutti gli oneri, per quanto non compreso nelle restanti voci del presente computo dei costi
della sicurezza, previsti nel Piano di Sicurezza e nel Capitolato speciale dappalto e quantaltro necessario
per dare i lavori finiti a perfetta regola darte, compresi presidi, cartelli, DPI e tutte le dotazioni e le
segnaletiche necessarie per ottemperare alle indicazioni del PSC e alle norme vigenti a tutela della salute
dei lavoratori

Cantiere

SOMMANO...

Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia'installata in cantiere,
data a nolo ferma, durata minima del nolo 2 mesi: altezza fino a 30 m e sbraccio fino a 40 m - portata oltre
kg 1.000

Noleggio gru - 60 giorni

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di

acorpo

1,00

1,00

60,00

60,00

17406,76

71,32

17406,76

4°279,20

A RIPORTARE

5685,96

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5 685,96
Y0.1.005.00035.a piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli
di protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le
sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: il primo mese o frazione
Ponteggio nuovi loculi 2,00 7,90 5,500 86,90
1,00 25,80 5,500 141,90
Ponteggio nuova copertura ossari/cinerari 2,00 14,70 4,200 123,48
Ponteggio nuova zona rifiuti+ acqua 2,00 9,00 4,500 81,00
Ponteggio nuovo magazzino 15,73 4,500 70,79
SOMMANO..., m2 504,07 14,05 7°082,18
4/22 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di
Y0.1.005.00035.b piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli
di protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le
sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: ogni mese successivo o frazione
Ponteggio nuovi loculi(5 mesi successivi) 5,00 7,90 2,000 5,500 434,50
5,00 25,80 1,000 5,500 709,50
Ponteggio nuova copertura ossari/cinerari (5 mesi successivi) 5,00 14,70 2,000 4,200 617,40
Ponteggio nuova zona rifiuti+ acqua (5 mesi successivi) 5,00 9,00 2,000 4,500 405,00
Ponteggio nuovo magazzino (5 mesi successivi) 5,00 15,73 4,500 353,93
SOMMANO..., m2 2°520,33 1,68 4° 234,15
Demolizioni e scavi (Cat 2)
5/2 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui
A1.3.015.00010.b di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima
di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 ** compresi il carico
dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero
Scavo fondazioni Ovest 270,89 1,000 270,89
A RIPORTARE 270,89 17°002,29

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 270,89 177 002,29
SOMMANO..., m3 270,89 13,82 3°743,70
6/3 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi
W1.3.030.00005.b con mezzi meccanici compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a
10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Scavo pavimentazioni 504,99
SOMMANO..., m2 504,99 3,07 17550,32
714 Demolizione parziale di strutture di fabbricati 'fuori terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la
A2.3.010.00015.b cubatura effettiva, compresi labbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dellautoveicolo, il loro
carico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere prowisionali inteme fino a 3,5 metri,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, I'eventuale ponteggio esterno e le
eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in calcestruzzo
Demolizione varco centrale
Setto Nord 4,20 0,300 5,250 6,62
Solette 5,00 4,20 2,650 0,100 5,57
Partizioni verticali 4,00 2,65 0,100 5,250 5,57
SOMMANO..., m3 17,76 241,30 4 285,49
8/5 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
W2.3.015.00065.a trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, per spessori fino a
10cm
Demolizione sottofondo 3,00 4,000 12,00
SOMMANO..., m2 12,00 10,08 120,96
9/6 Rimozione di pavimentazione in pietra naturale, compresi cemita e accatastamento nell area di cantiere
A RIPORTARE 26° 702,76

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26° 702,76
W2.3.015.00080 del materiale da riutilizzare
Rimozione pavimento porticato 3,00 4,000 12,00
SOMMANO..., m2 12,00 18,23 218,76
10/7 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale
A1.3.020.00020.a per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi
chimiche di laboratorio: rifiuti misti dellattivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili
(cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER
170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
Conferimento discariche
Varco centrale(Cfr. voce 5) 17,76 1,500 26,64
Pavimentazione varco centrale 12,00 0,150 1,500 2,70
SOMMANO... t 29,34 9,00 264,06
11/8 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
A1.3.020.00025.a e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
Scavo fondazioni Ovest 270,89 0,700 1,500 284,43
Scavo scoticamento 504,99 0,200 1,500 151,50
Varco centrale(Cfr. voce 5) 17,76 1,500 26,64
Pavimentazione varco centrale 12,00 0,150 1,500 2,70
SOMMANO... t 465,27 2,81 17307,41
Opere edili:parti strutturali (Cat 3)
12/63 Opere strutturali dei nuovi manufatti edilizi di sepoltura, recinzioni di confine, corpi accessori (c.c.a,
N.P.017 casseri, armature, ecc)
Cfr computo specialistico (documento S01) 1,00
A RIPORTARE 1,00 28 492,99

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 28°492,99
SOMMANO...| a corpo 1,00| 128" 879,36 128" 879,36
13/64 Formazione di copertina sulla muratura in cemento
N.P.018 Copertina muri perimetrali 67,56
SOMMANO...| ml 67,56 46,90 37 168,56
14/65 ** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 - A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista
A1.3.030.00040 Murature perimetrali 101,28 0,200 2,400 48,61
SOMMANO..., m3 48,61 21,41 17040,74
Opere di impermeabilizzazione (Cat 4)
15/34 Fornitura e posa in opera di trattamenti di paramenti esterni di muri in genere contro terra esclusa
C0.3.005.00010.c preparazione del piano di posa, esclusa l'assistenza muraria per la quale vedi A1.5.10.5 0 A2.5.10.5: **
eseguita con una membrana impermeabile prefabbricata a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP
(UNI 8629 - 8818), armata con feltro di vetro da 2 mm, previa preparazione del piano di applicazione con
primer bituminoso al solvente
Impermeabilizzazione muri controterra
Loculi 22,32 22,32
Ossari/cinerari 26,17 26,17
Magazzino rifiuti (sviluppo 2 m) 9,43 2,000 18,86
Magazzino Est (sviluppo 1 m) 5,90 1,000 5,90
Muri perimetrali (sviluppo 2 m) 91,85 2,000 183,70
SOMMANO..., m2 256,95 16,88 4° 337,32
A RIPORTARE 165°918,97|

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1657 918,97
16/35 Fomitura e posa in opera di strato preformato a protezione del manto impermeabile contro terra di cui al
C0.3.005.00015 C.35.10
Strato impermeabilizzazione (Cfr. Voce 37) 256,95 256,95
SOMMANO...[ m2 256,95 7,06 17814,07
17 /36 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile a
C0.3.015.00015.b base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma, previa spalmatura di
vemice primer; con giunti sovrapposti di alimeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo
(valutati in sviluppo di superficie), con deduzione dei vuoti superiori al m2 esclusa assistenza muraria alla
posa in opera per la quale vedi A1.5.10.10.a 0 A2.5.10.10.a: prima membrana armata con non tessuto in
fibra di poliestere a filo continuo da 170g/m2 da 4 mm e seconda membrana armata con non tessuto in
fibra di poliestere da 4 mm e ricoperta con scaglia di ardesia
Impermeabilizzazioni coperture
Copertura loculi 25,80 2,650 68,37
Copertura ossari-cinerari 12,15 2,550 30,98
Magazzino-zona acqua 6,10 2,900 17,69
Magazzino Est 21,11
SOMMANO..., m2 138,15 34,24 4 730,26
Opere edili: opere complementari e di finitura (Cat 5)
18/9 Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione e costipamento del materiale, spessore
A1.3.055.00025.b minimo 20 cm misurato in opera: in ghaia grossa, eseguito con mezzi meccanici
Vespaio in mistone di cava
magazzino acqua 5,70 2,600 0,600 8,89
magazzino Est 25,40 0,600 15,24
zona ossari-cinerari 11,80 0,800 0,800 7,55
SOMMANO..., m3 31,68 47,86 17516,20
A RIPORTARE 173979,50

COMMITTENTE: Comune di Brembate




pag.7

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173979,50
19/10 Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio di elementi
A1.3.055.00010.a plastici con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali, e con
cappa superiore di spessore 5 cm in opera su sottofondo gia' predisposto; resta escluso lo scavo, il ferro
darmatura e le opere di aerazione del vespaio: altezza fino a 30 cm
Loculi 3,00 2,30 5,000 34,50
SOMMANO...[ m2 34,50 34,08 17175,76
20/ 11 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza
A1.3.030.00050.a migliorata, qualita' B450C, incluse eventuali opere prowisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale
ponteggio esterno ** per sottofondi di pavimenti
(fi 6 maglia 20x20 incidenza 2.20 kg/mq)
Nuove pavimentazioni 225,36 2,200 495,79
Pavimentazione magazzini 2541 2,200 55,90
Zona ossari - cinerari 1,00 11,80 0,700 2,200 18,17
Zona Loculi 3,00 2,30 5,000 2,200 75,90
SOMMANO...| kg 645,76 1,29 833,03
21/12 Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa
W1.3.065.00005.a rete elettrosoldata da quotare a parte: dello spessore di 10 cm
Nuove pavimentazioni 225,36
SOMMANO...| m2 225,36 13,53 37049,12
22/13 Fomitura e posa in opera di pavimentazione dei camminamenti in quarzite / pietra vari formati, posate a
N.P.024 correre, finitura bocciardata/fiammata o altra antiscivolo, compresa lassistenza alla posa in opera e
quanto necessario per la realizzazione a regola darte della lavorazione
Camminamenti ampliamento 225,46
A RIPORTARE 225,46 1797 037,41

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 225,46 1797 037,41
SOMMANO..., mgq 225,46 65,66 147 803,70
23/14 Fomitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di
W1.3.045.00025.c calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a raso di sezione 12x12 cm lavorati a punta normale sulla
faccia superiore
Cordoli 93,87 93,87
SOMMANO... m 93,87 45,87 4°305,82
24 /15 Fornitura, posa e stesa di riempimento in ciotolato / spezzato ghiaioso di cava, dimensioni della pezzatura
N.P.001 secondo le indicazioni della D.L.
pavimentazioni in ciotolato ghiaioso 166,96 0,100 16,70
SOMMANO..., m3 16,70 37,83 631,76
25/37 Fornitura e posa di Ghiaia nero ebano spezzata per riempimenti decorativi dove indicati negli elaborati
N.P.004 e secondo indicazione della D.L.
riempimenti decorativi 64,25 0,100 6,43
SOMMANO..., m3 6,43 281,40 17809,40
26/38 Fornitura e posa di loculo cimiteriale prefabbricato costruito in unico getto con calcestruzzo confezionato
N.P.019 con cemento tipo Il/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C28/ 35 e classi di esposizione XC2 (resistenza
alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all’attacco gelo/ disgelo), ed in ottemperanza al DPR
n°285 del 10-09-90, Circolare del Ministero della Sanita n° 24-06-93 e Regolamento della Regione
Lombardia n° 6 del 9-11-2004, per cio che concemne il dimensionamento statico delle solette,
l'impermeabilita ai liquidi e ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso l'interno. Gli elementi
monoblocco di tipo chiuso hanno dimensioni di ingombro interno cm 230x75x70 in modo tale che il
montaggio risulti sempre verticale, nonostante la partenza in fondazione venga realizzata con un dislivello
A RIPORTARE 200" 588,09

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200" 588,09
dicm 4,5.
Loculi prefabbricati 85x70x230 60,00
SOMMANO...| cadaun
o) 60,00 196,98 11°818,80
27157 Fomitura e posa in opera di telaio metallico per loculi a struttura reticolare in alluminio estruso ed
N.P.021 anodizzato naturale 25x25 mm completo di alettature portalastra, giunti pressofusi ed inserti di
autodilatazione in plastica. Sono comprese la fomitura e posa di fasce di bordo / zoccoli / cielini in marmo
bianco di carrara spessore cm.2 fissate alla struttura per mezzo di borchie filettate asportabili. Nel prezzo
e compresa la posa in opera di lapidi, fomitura computata a parte
Telaio, posa rivestimento, bordi
Loculi 60,00
SOMMANO...| cadaun
o 60,00 93,80 57 628,00
28/58 Marmi bianchi e venati Bianco Carrara qualita' C (P.C. - Toscana) 2 cm
£0.2.020.00005.a01 Chiusura loculi 60,00 0,81 0,810 39,37
SOMMANO..., m2 39,37 112,47 47 427,94
29/59 Fornitura e posa in opera di celle complete ad uso ossari-cinerari realizzati in profilo di alluminio
N.P.020 anodizzato a sezione quadrata 25 x 25 mm, giunzioni in alluminio pressofuso, inserti in plastica per
autodilatazione, pannelli in pve bianco spessore mm 10, autoestinguente e impermeabile allacqua,
compreso il telaio metallico a struttura reticolare in alluminio estruso ed anodizzato naturale 25x25 mm
completo di alettature portalastra, giunti pressofusi ed inserti di autodilatazione in plastica, finiture esteme
costituite da lapidi in marmo spessore cm.2 fissate alla struttura per mezzo di borchie filettate asportabili.
Nel prezzo sono compresi zoccoli, cielini e pareti di tamponamento in marmo bianco di carrara con
spessore cm.2 e quanto necessario per completare
Ossari-cinerari 75x30x30 155,00
A RIPORTARE 155,00 2227 462,83

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 155,00 2227 462,83
SOMMANO...| cadaun
o 155,00 121,94 18" 900,70
30/60 Fomitura in opera di tubi pluviali aggraffati in PVC, in qualsiasi diametro, compresi braccioli di sostegno
N.P.022 per colonne, le curve e i raccordi ed esclusi i pezzi con lavorazione speciale nonche'l' assistenza muraria
alla posa
Nuovi pluviali
Loculi 4,00 4,20 16,80
Magazzini e zona cinerari 4,00 3,00 12,00
SOMMANO... m 28,80 12,19 351,07
31/78 Fomitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro, per camini, con giunti a sovrapposizione
D0.3.010.00010.h02 chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale, esclusa
assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 0 A2.5.15.5: in lastra di alluminio
preverniciata 10/10 mm sviluppo 50 cm
Scossaline tra esistente nuova copertura loculi 25,78 1,350 34,80
scossaline tra esistente -magazzino est 3,21 1,350 4,33
Cappellotti
Copertura loculi 2,00 7,87 1,350 21,25
Copertura ossari - cinerari 2,00 14,70 1,350 39,69
Copertura zona acqua 2,00 9,00 1,350 24,30
Copertura magazzino Est 15,73 1,350 21,24
Fori copertura 10,00 1,50 0,700 1,350 14,18
SOMMANO...| kg 159,79 25,45 4’ 066,66
32/79 Voce riservata!!!
SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
A RIPORTARE 2457 781,26
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 245°781,26
33/80 in lastra alluminio prevemiciato spessore 8/10
D0.3.015.015d copertura 25,80 5,250 135,45
SOMMANO..., m2 135,45 46,11 6" 245,60
34 /81 Fomitura e posa in opera di cristallo float temprato chiaro di sicurezza contro le ferite a persone e/o danni
N0.3.010.00015.b a cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme UNI EN 12150-1 e di classe 2(C)2 (EN 12600) in
misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non superiori a 0,50 m2.: spessore
6n02mm
Lastre vetro float zona loculi 8,00 1,80 1,000 14,40
SOMMANO...| m2 14,40 39,65 570,96
35/82 Sowvrapprezzo per interposizione di un foglio di materiale NPO7 plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza
N.P.026 contro leferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni, conformi alle norme UNI EN ISO
12543-1/6 e di classe minima 2 (B) 2 (EN 12600), in misure fisse, misure multiple di 4 cm: PVB 0,38
65,06 65,06
Foglio plastico zona loculi 8,00 1,80 1,000 14,40
SOMMANO...| m2 14,40 4,69 67,54
36/83 Fornitura e posa in opera di lastre di cristallo float temprato colorate (bronzo, grigio, verde) di sicurezza
NO0.3.010.00025.b contro le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme UNI EN 12150-1
e di classe 2(C)2 (EN 12600), in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non
inferiori a 0,50 m2: spessore 6 A 0,2 mm
Lastre vetro grigio zona loculi 8,00 1,80 1,000 14,40
SOMMANO...| m2 14,40 48,77 702,29
A RIPORTARE 253" 367,65
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
Tl/J\RI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 253" 367,65
37/84 Fomitura e posa in opera di controsoffitto esterno composto da orditura metallica e rivestimento in lastre
N.P.023 di cemento rinforzato Aquapanel
Rivestimento copertura metallica 25,80 5,250 135,45
SOMMANO...[ m2 135,45 70,35 9" 528,91
38/91 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-rasante, comprese eventuali opere
A1.3.050.00060.b prowisionali inteme fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno
con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le
riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): per estemi, a base cemento
Pareti nuovo passaggio centrale 2,00 3,15 5,250 33,08
Soffitto nuovo passaggio centrale 3,15 4,200 13,23
SOMMANO... m2 46,31 17,43 807,18
39/92 Tinteggiatura di pareti esterne, intonacate a civile con idropittura silossanica ad alta idrorepellenza con
P.4.10.022.a00 pigmenti resistenti alla luce: con tonalita di colore tenue - tinte correnti, esclusi i ponteggi oltre i 4 m di
altezza
Pareti nuovo passaggio centrale 2,00 3,15 5,250 33,08
Soffitto nuovo passaggio centrale 3,15 4,200 13,23
Soffitti nuove coperture
Loculi 27,80 5,250 145,95
Ossari 12,10 2,550 30,86
Frontale gronde
Loculi 41,53 0,300 12,46
Ossari 29,50 0,300 8,85
Magazzino acqua 2,00 9,00 0,300 5,40
Magazzino coperto Est 15,25 0,300 4,58
SOMMANO..., m2 254,41 9,66 2" 457,60
A RIPORTARE 266" 161,34
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

266" 161,34

40/93
N.P.027

41/131
A2.3.045.00010

42/110
N.P.028

43/119

Fomitura e posa in opera di rivestimento in cemento martellinato, costituito di conglomerato di cemento e
graniglia di marmo, con superficie in vista lavorata a bugna, a fasce, a riquadri, ecc., secondo disegno
del progettista, dimensioni e colori indicati dalla Direzione dei Lavori, martellinata a mano.

Le parti non martellinate saranno eseguite con un intonaco cementizio colorato in pasta con polvere di
marmo, tirato fino. E'compreso limpermeabilizzante e lidrorepellente antiefflorescenze.

Muratura Ovest su strada

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002
Classe A1 e Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di
fissaggio tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e
collaudo finale del sistema). Tipo paletti, compresa idonea scossalina completi di punto di ancoraggio,
fissati su struttura legno, calcestruzzo armato, materiali ferrosi.

Linee vita ampliamento - Loculi/ossari/Magazzini

SOMMANO...

Opere di amredo (Cat 6)
Fornitura e posa di seduta monolitica di pietra granitica / marmo bianco, lavorata e squadrata, compreso
di telaio metallico di base e appoggio
Sedute monolitiche

SOMMANO...

Opera darte per luogo meditativo

m2

acorpo

cadaun
o)

12,20

2,400

29,28

29,28

1,00

1,00

10,00

10,00

56,28

2°814,00

281,40

17647,88

2°814,00

2°814,00

A RIPORTARE

2737 437,22
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273 437,22
N.P.029 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 37283,00 3°283,00
44/130 Formazione del Giardino delle Rimembranze attraverso le seguenti lavorazioni:
N.P.025 - esecuzione di punto acqua e vasca/zampillo
- imodellamento terra e semina
- impianto dlirrigazione
Tutto eseguito a regola darte, come da elaborati esecutivi di dettaglio
Giardino Rimembranze 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 9°380,00 9" 380,00
Opere da fabbro (Cat7)
45/98 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti
MO0.3.005.00010.a di strutture o per edifici completi di piccola e media entita', compresi e compensati nel prezzo gli
accessori, le saldature, escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.b 0 A2.4.25.5.b:
strutture metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione aperta o tubolari da carpenteria
quali ad es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.
Sostegni coperture vetrate
100x50x4 mm 10,00 0,700 3,280 22,96
120x50x3 mm 10,00 0,700 2,670 18,69
SOMMANO...| kg 41,65 3,49 145,36
46 /99 Fornitura e posa di chiusure in ferro zincato e brunito composto da profilati, rete stirata, parti fisse e parti
N.P.030 mobili, compreso dettagli dei vani portarifiuti e la zincatura a caldo, tutto come da elaborati esecutivi di
dettaglio
Serramenti Magazzino e vani porta rifiuti, locale acqua 1,00
A RIPORTARE 1,00 286" 245,58
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 286" 245,58
SOMMANO...| a corpo 1,00 27814,00 2°814,00
47 /100 Fomitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con profilati normali (quadri, tondi, piatti,
M0.3.010.00030.b angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori per la movimentazione manuale e serratura
di chiusura, esclusa lassistenza muraria alla posa in opera di cui al A1.5.30.15.a 0 A2.5.30.15.a, peso
minimo 35 kg/m2: ** per cancelli apribili del tipo corrente, per ingressi pedonali
Porta magazzino Est 2,30 2,400 30,000 165,60
Inserti soprastanti ossari-cinerari 11,80 0,300 20,000 70,80
SOMMANO...| kg 236,40 4,91 17160,72
48 /101 Fomitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con profilati normali (quadri, tondi, piatti,
MO0.3.010.00030.a angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori per la movimentazione manuale e serratura
di chiusura, esclusa lassistenza muraria alla posa in opera di cui al A1.5.30.15.a 0 A2.5.30.15.a, peso
minimo 35 kg/m2: ** per cancelli apribili del tipo corrente, per ingressi carrai
Ingresso carrale 3,50 2,400 30,000 252,00
SOMMANO...| kg 252,00 4,74 17194,48
49 /102 Fomitura e posa in opera di recinzioni fisse in ferro a disegno semplice, esclusa lassistenza muraria alla
M0.3.010.00035 posa in opera di cui al A1.5.30.15.b 0 A2.5.30.15.b, altezza minima 110 cm, peso minimo 20 kg/m2
Inserti perimetrali 27,85 2,400 20,000 1°336,80
SOMMANO...| kg 17336,80 3,83 57119,94
50/103 Zincatura a caldo di barriere, parapetti e griglie e brunitura delle stesse
N.P.031 Inserti perimetrali 27,85 2,400 66,84
SOMMANO..., m2 66,84 46,90 37134,80
A RIPORTARE 299" 669,52
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 299’ 669,52
51/104 Vemiciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su manufatti nuovi in ferro o metallo, in
P0.3.030.00010.a buono stato di conservazione e non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: ** con cromato di zinco
Pilastri 12,00 1,20 4,200 60,48
SOMMANO...[ m2 60,48 5,26 318,12
52/105 Vemiciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su manufatti in ferro o metallo, gia' trattati con
P0.3.030.00020.e verniciatura protettiva antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo
Pilastri 12,00 1,20 4,200 60,48
SOMMANO..., m2 60,48 14,95 904,18
Opere elettriche (Cat 8)
53/ 66 Nuovo impianto elettrico sottotraccia, comprese linee principali di distribuzione e diramazioni, tubazioni,
N.P.032 quadri, illuminazione e prese del magazzino e predisposizione illuminazione loculi, zone ampliamento
cimitero e Giardino delle Rimembranze
Come da computo specialistico (esistente + ampliamento) 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00/ 157466,18 157 466,18
54 /67 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti
A1.3.015.00015.c rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa
l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 ** per profondita' comprese traO e 1,5
metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro larea di cantiere
fino alla distanza massima di 100 metri
Scavo per nuovo impianto
Verso ampliamento 5,00 0,500 0,500 1,25
A RIPORTARE 1,25 3167 358,00
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,25 316" 358,00
Verso cancello Sud 135,00 0,500 0,500 33,75
SOMMANO..., m3 35,00 25,74 900,90
55/68 Fomitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata estema, liscia interna, per
W1.3.080.00005.f cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia,
esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con
diametro 110 mm
Verso ampliamento 5,00 5,00
SOMMANO... m 5,00 9,41 47,05
56 /69 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia intema, per
W1.3.080.00005.c cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia,
esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con
diametro 63 mm
Verso cancello Sud 135,00 135,00
SOMMANO... m 135,00 6,02 812,70
57/70 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro,
W1.3.085.00005.a collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni
interne 40x40x40 cm
Pozzetti ispezione rete elettrica 10,00
SOMMANO...| cad 10,00 39,26 392,60
58/ 71 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa normale
W1.3.090.00005.a Fornitura chiusini 10,00 13,000 130,00
A RIPORTARE 130,00 318"511,25

COMMITTENTE: Comune di Brembate




pag. 18

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 130,00 318"511,25
SOMMANO...| kg 130,00 1,78 231,40
59/72 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
W1.3.090.00010.a Posa chiusini 10,00
SOMMANO...| cad 10,00 50,41 504,10
Opere idrauliche e sottoservizi (Cat 9)
60/73 Fomitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico aque piovane, senza chiusino, in
A1.3.070.00011.a cemento prefabbricato pedonale, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: **per piede colonne pluviali, dimensioni
interne 30x30x30 cm
Pozzetti pluviali 7,00
SOMMANO...| cad 7,00 48,78 341,46
61/74 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico aque piovane, senza chiusino, in
A1.3.070.00011.b cemento prefabbricato pedonale, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: dimensioni intere 45x45x50 cm
Pozzetti acque bianche e nere 10,00
SOMMANO...| cad 10,00 91,55 915,50
62/75 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa normale
W1.3.090.00005.a Fornitura chiusini 17,00 13,000 221,00
SOMMANO...| kg 221,00 1,78 393,38
A RIPORTARE 320" 897,09
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 320" 897,09
63/76 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
W1.3.090.00010.a Posa chiusini 17,00
SOMMANO...| cad 17,00 50,41 856,97
64 /106 Fomitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
W2.3.075.00035.b lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a
parte: diametro esterno 125 mm
Tubi smaltimento acqua diametro 125
Adduzione 51,72 51,72
Smaltimento 88,64 88,64
SOMMANO... m 140,36 15,73 2' 207,86
65/107 Fomitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
W2.3.075.00035.¢c lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a
parte: diametro esterno 160 mm
Tubi smaltimento acqua diametro 160 6,47 6,47
SOMMANO... m 6,47 19,51 126,23
66 /108 Impianto idrico per due punti acqua
N.P.033 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,000 17125,60 17125,60
67 /109 Fornitura e posa di pozzo perdente in anelli di cls prefabbricati, diam. 2,00 m, h 2,00, compreso scavo,
N.P.034 reinterro, chiusino in ghisa sferoidale raccordi alle caditoie
Pozzi perdenti 3,00
A RIPORTARE 3,00 325°213,75
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 325°213,75
SOMMANO...| cadaun
o 3,00 938,00 2°814,00
Opere da giardinaggio (Cat 10)
68 /111 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita' minima 100 m3: ** compresa la fomitura della
10.3.005.00005.a terra
Nuova zone verdi 172,25 0,200 34,45
SOMMANO..., m3 34,45 22,93 789,94
69/112 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti,
10.3.010.00005.a concimazione con concime ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200 al mq, semina di miscela di graminacee
in ragione di gr. 40 al mq, rastrellatura d’interro del seme e concime, rullatura. per superfici di ridotte
dimensioni con operazioni parzialmente manuali (superficie totale inferiore ai 100 m2)
Nuova zone verdi 172,25 0,300 51,68
SOMMANO..., m2 51,68 3,56 183,98
70/113 Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande sviluppo, (minimo 10 piante,
1.4.10.015.a00 queste escluse dal prezzo). Sono compresi la formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il
rinterro, la fomitura e posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente legati al
tronco previa protezione di questultimo con tela juta o gomma, con laggiunta di 20-25 kg di terricciato
speciale o torba e 300-400 gr. di concime complesso organico-minerale, I'eventuale potatura di
formazione se ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a macchina con riutilizzo della terra
estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i materiali di scavo
Cipressi 10,00
SOMMANO...| cad 10,00 46,14 461,40
A RIPORTARE 329" 463,07
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 329" 463,07
71/114 Conifere e piante sempreverdi di grande sviluppo (con zolla): Cupressus sempervirens pyramidalis
1.3.15.005.d03 altezza 350/400, m
10,00
SOMMANO...| cad 10,00 222,52 2°225,20
Opere di urbanizzazione (Cat11)
72/126 Formazione nuovi percorsi pedonali comprensiva di:
N.P.014 -Scavo della profondita di 35 cm;
-Fomitura e posa in opera di massicciata, sp 10 cm;
-Fomitura e posa in opera di massetto di pendenza comprensivo di rete elettrosaldata maglia 10x10, sp.
10cm;
-Fomitura e posa in opera di cubetti in porfido del Trentino, stesi su un letto si sabbia dello spessore di 6/
8cm;
-Fomitura e posa in opera di cordoli in granito a raso (12x12x25);
Compresa | assistenza alla posa in opera e tutte le operazioni necessarie a concludere i lavori ad opera
darte.
Marciapiede nord-est 122,80
Marciapiede sud 97,43
SOMMANO..., mgq 220,23 117,25 257 821,97
73/128 Formazione nuova pavimentazione stradale in asfalto (parcheggi), comprensiva di:
N.P.007 -Scavo della profondita di 30 cm;
- Fornitura e posa in opera di massicciata, sp. 10 cm;
- Fomitura e posa in opera di massetto, sp. 15 cm;
- Fornitura e posa in opera di tappetino d'usura in tout-venant bitumato sp. minimo 3 cm;
Compresa l'eventuale rimessa in quota delle caditoie esistenti e di segnaletica orizzontale e verticale
A RIPORTARE 3577 510,24
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357" 510,24
Nuovi parcheggi Ovest 248,16 248,16
SOMMANO...| m2 248,16 103,18 25" 605,15
Assistenze (Cat 12)
74130 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: a falde con pannello sandwich in lamiera
N.P.003 ondulata come al D.3.15.15 oppure in lamiera ondulata in cartonfeltro come al D.3.15.16, compreso
tubi pluviali, scossaline, gronde
Nuova copertura sostituzione amianto 25,80 5,250 135,45
SOMMANO...| m2 135,45 7,50 17015,88
751731 Assistenze murarie per lesecuzione di manto impermeabile a piu' strati compresa manovalanza per il
A1.5.010.00010.a sollevamento dei materiali: ** per manto con membrane prefabbricate o teli impermeabili come ai
C.3.155-C3.15.10- C.3.15.15
Impermeabilizzazione coperture 267,39
SOMMANO..., m2 267,39 4,46 17192,56
76 /32 Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili, compresa formazione sgusci, pulizia delle
A1.5.010.00005.a superfici ed eventuali ponteggqi (altezza fino a 3,50 m), del C.3.5.5 e C.3.5.10 per manufatti interrati o
controterra
Impermeabilizzazioni fondazioni(Cfr. Voce 37) 256,95
SOMMANO..., m2 256,95 5,06 17300,17
77133 Assistenza alla posa in opera di cancelli e cancellate di ferro, escluso piantone ed eventuali guide:
A RIPORTARE 386" 624,00
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 386 624,00
N.P.006 recinzioni fisse come al M.3.10.35 (misura minima 3,00 m)
Assistenza fabbro (voci 93-94-95) 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 1°876,00 17876,00
MANUTENZIONI SULL'ESISTENTE (SpCat 2)
Opere prowisionali di cantiere (Cat 1)
Copertura (SbCat2)
78121 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di
Y0.1.005.00035.a piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli
di protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le
sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: il primo mese o frazione
Ponteggio sostituzione copertura 64,79 6,000 388,74
SOMMANO...| m2 388,74 14,05 5"461,80
79/26 Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non inferiore a 1,20 metri, costituita da aste
X0.3.010.00015.a metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto
costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm,
e tavola fermapiede in legno, o infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio e smontaggio per il
primo mese
Parapetto di protezione 85,00 85,00
Nuovi loculi 25,77 25,77
Nuovo magazzino 3,50 3,50
SOMMANO... m 114,27 10,99 17255,83
80/27 Nolo di trabatello in ferro tubolare su ruote gommate, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponte,
A RIPORTARE 395°217,63
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 395" 217,63
Y0.1.005.00050.a ove occorrente, per ogni 15 giorni (o frazione): fino a 5 m2 in pianta ed a 6 m daltezza
Trabattello 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 135,58 271,16
Demolizioni e scavi (Cat 2)
Corpo bagni esistente (SbCat 1)
81/39 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata,
A2.3.010.00130.a compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli
oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm
Demolizione pavimentazione bagni 41,63
SOMMANO..., m2 41,63 13,25 551,60
82/40 Demolizione manuale di tavolati interni, compreso labbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
A2.3.010.00100.c dellautoveicolo e eventuali opere prowisionali inteme fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio
estemo e le eventuali opere di presidio: in mattoni forati spessore 12 cm (una testa), compreso intonaco
Demolizione pareti bagni e camera mortuaria 0,80 2,100 1,68
3,30 3,000 9,90
3,50 3,000 10,50
SOMMANO..., m2 22,08 24,86 548,91
83/41 Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori, compreso labbassamento dei materiali di
A2.3.010.00185.a risulta al piano di carico dellautoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali opere
prowisionali inteme fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/
recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: apparecchi idrosanitari
Rimozione vecchi wc 2,00
A RIPORTARE 2,00 396" 589,30
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 396 589,30
SOMMANO...| cad 2,00 32,39 64,78
84/42 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2),
A2.3.010.00180.b comprese eventuali opere prowisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il
loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, leventuale ponteggio esterno e le
eventuali opere di presidio: per eventuale successivo recupero, compreso laccatastamento in cantiere
del materiale riutilizzabile
Rimozione porte 2,00 0,800 2,100 3,36
SOMMANO..., m2 3,36 21,53 72,34
85/96 Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in cantiere e al piano di carico dellautoveicolo, esclusi gli
A1.3.020.00005.b oneri di trasporto e smaltimento/recupero: con mezzo meccanico
Murature 22,08 0,150 3,31
SOMMANO..., m3 3,31 6,28 20,79
86 /97 Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero:
A1.3.020.00010.b autocarro di portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km
Murature 22,08 0,150 3,31
SOMMANO..., m3 3,31 11,26 37,27
87/120 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale
A1.3.020.00020.a per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi
chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili
(cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER
170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
Conferimento discariche
A RIPORTARE 396 784,48
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 396" 784,48
Murature 22,08 0,150 1,500 4,97
SOMMANO... t 4,97 9,00 44,73
88/123 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
A1.3.020.00025.a e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
Murature 22,08 0,150 1,500 4,97
SOMMANO... t 4,97 2,81 13,97
Copertura (SbCat2)
89/94 Rimozione bonifica e smaltimento di copertura realizzata con lastre di cemento amianto, il cui peso
A2.3.010.00055 specifico e'di circa 16 kg/m2, previo trattamento di entrambe le superfici con prodotti incapsulanti /
collanti a base di acetato di vinile, dati a pennello o0 a spruzzo a bassa pressione per evitare il disperdersi
delle fibre. Le lastre rimosse dovranno essere accatastate in bancali da sigillare con teli di polietilene ed
idoneamente etichettati. Gli eventuali materiali depositati nelle grondaie dovranno essere trattati come le
lastre di copertura, raccolti e confezionati in sacchi di polietilene. Sono compresi il calo a terra dei bancali
confezionati, il carico, il trasporto e lo smaltimento ad impianto autorizzato (quantitativo minimo 200 m2).
Sono comprese eventuali opere prowisionali interne fino a 3,5 metri ed e'escluso l'eventuale ponteggio
esterno
Rimozione copertura amianto 455,91
SOMMANO...| m2 455,91 17,78 8°106,08
90/95 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi), compreso labbassamento dei materiali
A2.3.010.00175 di risulta al piano di carico dellautoveicolo e eventuali opere prowisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero,
l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio
Canale gronda 94,00 94,00
A RIPORTARE 94,00 404" 949,26
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94,00 404" 949,26
Pluviali 6,00 4,00 24,00
Scossaline 85,00 85,00
SOMMANO... m 203,00 2,36 479,08
91/122 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale
A1.3.020.00020.a per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi
chimiche di laboratorio: rifiuti misti dellattivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili
(cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER
170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
Conferimento discariche
Lattonerie 1,00 1,000 1,00
SOMMANO... t 1,00 9,00 9,00
92/125 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
A1.3.020.00025.a e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
Lattonerie 1,00 1,000 1,00
SOMMANO... t 1,00 2,81 2,81
Sistemazione vialetti (SbCat 3)
93/16 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccig, i trovanti rocciosi, i residui
W2.3.030.00010.b di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima
di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero
Adeguamento vialetti 198,82 1,500 0,300 89,47
A RIPORTARE 89,47 405" 440,15
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 89,47 405 440,15
SOMMANO...[ m3 89,47 13,81 17235,58
94 /121 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto delleventuale tributo speciale
A1.3.020.00020.a per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi
chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili
(cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER
170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
Adeguamento vialetti 198,82 1,500 0,300 89,47
SOMMANO... t 89,47 9,00 805,23
95/124 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
A1.3.020.00025.a e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
Adeguamento vialetti 198,82 1,500 0,300 89,47
SOMMANO... t 89,47 2,81 251,41
Opere edili: opere complementari e di finitura (Cat 5)
Corpo bagni esistente (SbCat 1)
96 /23 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento solo per intemni eseguito con piastrelle di prima
F0.3.005.00020.b qualita' in gre's porcellanato, smaltate o colorate nella massa o effetto granito, antisdrucciolo, posato con
collante a base cementizia su sottofondo opportunamente predisposto, compresa la sigillatura dei giunti
e la pulizia delle superfici a posa ultimata; escluso sottofondo, collante ed assistenza muraria alla posa in
opera, per la quale vedi A1.5.20.35 0 A2.5.20.35: dimensioni 20x20 cm del F.2.15.5.b)
Adeguamento bagni
Pavimento bagni 21,21
Pareti
Bagno disabili 7,69 2,100 16,15
Bagno1 5,59 2,100 11,74
A RIPORTARE 49,10 407 732,37
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49,10 407" 732,37
Bagni2 5,40 2,100 11,34
Pavimento mortuaria 19,35 19,35
Pareti mortuaria 33,25 2,100 69,83
Porte 3,00 0,800 2,100 -5,04
Sommano positivi... m2 149,62
Sommano negativi...[ m2 -5,04
SOMMANO...[ m2 144,58 29,09 4 205,83
97 /24 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-rasante, comprese eventuali opere
A2.3.050.00060.a prowisionali inteme fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno
con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le
riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): per intemi, a base calce
Adeguamenti bagni
Soffitto bagni 21,21
Pareti
Bagno disabili 7,69 0,900 6,92
Bagno1 5,59 0,900 5,03
Bagni2 5,40 2,100 11,34
Soffitto mortuaria 19,35 19,35
Pareti mortuaria 33,25 0,900 29,93
Porte 3,00 0,800 2,100 -5,04
Sommano positivi...[ m2 93,78
Sommano negativi...[ m2 -5,04
SOMMANO..., m2 88,74 17,87 1585,78
98/25 Esecuzione di intonaco di finitura per intemi su superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su
A2.3.050.00030.a intonaco rustico (da contabilizzare a parte), comprese eventuali opere prowisionali interne fino a 3,5 metri
(misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita’' eccedente i 4 m2 solo nel
A RIPORTARE 413°523,98
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARIIFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 413" 523,98
caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario):
arricciatura con stabilitura
Adeguamenti bagni
Soffitto bagni 21,21
Bagno disabili 7,69 0,900 6,92
Bagno1 5,59 0,900 5,03
Bagni2 5,40 2,100 11,34
Soffitto mortuaria 19,35 19,35
Pareti mortuaria 33,25 0,900 29,93
Porte 3,00 0,800 2,100 -5,04
Sommano positivi... m2 93,78
Sommano negativi...[ m2 -5,04
SOMMANO...] m2 88,74 15,28 17355,95
99 /43 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
S0.3.040.00005.a isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,
comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle
colonne montanti: vaso da gabinetto combinato con bidet composto da:Y- vaso da gabinetto, del tipo
combinato, per essere utilizzato anche quale bidet, in ceramica h 50 cm, con catino allungato, apertura
anteriore per I'accesso e luso di doccetta esterna; Y- viti e bulloni di fissaggio; Y- sedile in plastica dotato
di coperchio; Y- cassetta di cacciata del tipo a zaino, con comando pneumatico agevolato, applicabile a
distanza; Y- miscelatore termostatico da incasso con manopola di regolazione a leva per l'erogazione
dellacqua a temperatura controllata automaticamente da + /- 1°C azionando il pulsante posto sulla
doccetta; Y- doccetta con comando d'erogazione a pulsante con funzione di bidet, completa di tubo di
collegamento flessibile e supporto a muro
Water disabili 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 936,90 936,90
100/ 44 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
A RIPORTARE 4157 816,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

415°816,83

S0.3.040.00005.i

101/45
S0.3.040.00005.g

102/ 46
S0.3.015.00005.b

isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,
comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle
colonne montanti: maniglione corrimano orizzontale per w.c. composto da: Y- maniglione con
impugnatura in nylon diametro 33/35 mm, a sviluppo orizzontale per fissaggio a parete, tramite tre punti di
ancoraggio, della lunghezza fino a 160/170 cm con distanziatori di 8 cm, raccordati in curva alle estremita’
ed a squadra al centro con anima in alluminio o in acciaio trattato anticorrosione, completo di rosette di
fissaggio e coprirosette in nylon di mascheramento delle viti; Y- piastre, viti tasselli e bulloni per il
fissaggio a parete.

Maniglione orizzontale disabili

SOMMANO...

Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,
comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle
colonne montanti: maniglione ribaltabile di sostegno, a muro, per w.c. e lavabo composto da: Y-
maniglione ad impugnatura ribaltabile in nylon, sbalzo rapportato alla sporgenza del w.c. e lavabo, con
anima in alluminio o acciaio trattato anticorrosione, dotato di particolare meccanismo di ribaltamento
incomporato che consenta un agevole movimento, in modo da poter essere collocato verticalmente in
posizione di non utilizzo; idoneo dispositivo di blocco dovra'impedire anche la libera caduta
accidentale; Y- piastra in acciaio plastificata, con rivestimento in nylon, dimensioni idonee al fissaggio del
maniglione a ribalta; Y- rosette, coprirosette, viti, zanche, tasselli e bulloni per il fissaggio a parete; Y- fascia
appoggiabraccia in espanso poliuretanico:

Maniglione reclinabile per wc e lavabo disabili

SOMMANO...

Completi di rubinetteria ed accessori: YTubazioni in ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamente
con guaine spessore 8 mm a partire dai rubinetti da incasso di intercettazione, questi compresi, tubazioni
di scarico in apposito materiale plastico sino alle relative colonne montanti, queste escluse: lavabo a
canale in fire-clay da 120x40 cm con 2 gruppi miscela a due rubinetti con bocca di erogazione centrale a
snodo, piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a bottiglia

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

257,58

330,33

257,58

330,33

A RIPORTARE

4167 404,74
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 416" 404,74
Lavabo pubblico 1,00
Lavabo camera mortuaria 1,00
SOMMANO...| cad 2,00 647,71 17295,42
103 /47 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda centralizzata costituito da rete acqua fredda come
S0.3.005.00010.a descritto al punto S.3.5.5, rete calda partente dal preparatore acqua calda in centrale termica,
distribuzione colonne montanti e derivazioni per lalimentazione bagni e cucine; rete di circolo partente
dalla sommita’ delle colonne montanti e fino al preparatore acqua calda, complete di raccordi, mensole,
rubinetti da incasso a cappuccio, saracinesche, valvole di ritegno, contatori, dosatore di polifosfati;
pompa di ricircolo, valvola di sicurezza, isolamento termico, eccetera. per ogni bagno o cucina con tubi in
acciaio
Nuovi bagni 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 288,06 576,12
104 /48 Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per
A2.3.055.00035.a01 ma3 di impasto, per pavimenti incollati in ceramica, parquet, marmi sottili
Massetto pavimentazione
Bagni 20,28
Camera mortuaria 19,36
SOMMANO..., m2 39,64 23,78 942,64
105/ 49 Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese
A2.3.035.00030.f eventuali opere prowisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione:
deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni laterizio leggero (forati), spessore
12 cm (4 fori)
Nuove partizioni - wc pubblico 4,00 3,30 3,000 39,60
Nuove partizioni - we pubblico 1,70 3,000 5,10
Porte 4,00 0,80 2,100 -6,72
A RIPORTARE 37,98 419°218,92
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,98 4197 218,92
Sommano positivi...| m2 44,70
Sommano negativi...[ m2 -6,72
SOMMANO...[ m2 37,98 44,42 17687,07
106/ 51 Fomitura di controtelai per porte a scomparsa ad anta unica, su tavolati di spessore cm.11 - 80 x210
K0.3.040.00010 Controtelaio scorrevole bagno disabili 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 135,65 135,65
107 /52 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in PVC
N.P.035 Porta bagno disabiili 1,00
SOMMANO...| cadaun
o 1,00 469,00 469,00
108 /53 Fomitura di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla muratura
K0.3.040.00005 Controtelaio battente 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 22,70 68,10
109/55 Posa in opera di falso telaio di porta in legno: su tavolato o porta a scomparsa
A2.4.020.00005.a Posa Falsotelaio porta 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 66,03 198,09
110/56 Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in lega leggera di alluminio ossidato o verniciato Ral
K0.3.035.00040.a01 con imbotte perimetrale intero per tavolati di spessore fino a 16 cm, 3 cemiere in alluminio, serratura con
A RIPORTARE 421°776,83

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

421°776,83

111/61
N.P.022

112/62
D0.3.005.00005.h02

113/77
D0.3.010.00010.h02

chiave normale, maniglia in acciaio o in alluminio anodizzato, battente intero con una specchiatura a
vetro, formato da profilati estrusi in alluminio , spessore completo 45/50 mm, con fermavetro in
alluminio. YEsclusi controtelai ed le occorrenti prestazioni da imprenditore edile. ad un‘anta - luce 0,80 x
2,15m

Nuove porte bagni

SOMMANO...

Copertura (SbCat 2)

Fomitura in opera di tubi pluviali aggraffati in PVC, in qualsiasi diametro, compresi braccioli di sostegno
per colonne, le curve e i raccordi ed esclusi i pezzi con lavorazione speciale nonche'l' assistenza muraria
alla posa

Nuovi pluviali

SOMMANO...

Fomitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice sagoma completi di cicogne, tiranti
ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o
sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla
posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 0 A2.5.15.5: in lastra di alluminio prevemiciata 10/10 mm
sviluppo 33 cm

Nuove gronde

SOMMANO...

Fornitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro, per camini, con giunti a sovrapposizione
chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale, esclusa
assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 0 A2.5.15.5: in lastra di alluminio
prevemiciata 10/10 mm sviluppo 50 cm

cad

kg

6,00

93,99

4,00

0,890

0,890

1,00

1,00

21,36

21,36

83,65

83,65

485,88

12,19

23,03

485,88

260,38

17926,46|

A RIPORTARE

424" 449,55

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 424’ 449,55
Nuove scossaline 85,00 1,350 114,75
SOMMANO...| kg 114,75 25,45 2°920,39
114/115 Voce riservata!!!
SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
115/ 117 in lastra alluminio prevemiciato spessore 8/10
D0.3.015.015d copertura loculi esistenti 455,91
SOMMANO..., m2 455,91 46,11 217022,01
116/ 118 Fomitura e posa in opera di linea di ancoraggio completa, lunga da 2 a 15 metri, certificata e conforme
A.4.40.052.c00 alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C come dispositivo di arresto caduta libera per un minimo di due
operatori in contemporanea, comprensiva di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi due paletti,
supporti o piastre di ancoraggio, elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, scossalina idonea, fascicolo
tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema): applicazione a
paletti su struttura in latero cemento o muricci e tavelloni (ancoraggio strutturale realizzato con pali
sottotetto)
Linea vita 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 2°814,00 2°814,00
Sistemazione vialetti (SbCat 3)
117/17 Manutenzione straordinaria di pavimentazione, consistente nella rimozione della pavimentazione
N.P.012 esistente, scavo, formazione massetto di pendenza e inserimento reti per scolo acque, stesura
sottofondo armato, posa in opera dei cubetti di porfido e sigillatura dei giunti, compresa assistenze alla
A RIPORTARE 4517 205,95

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

451 205,95

118/18
N.P.008

119/85
N.P.009

120/ 86
N.P.013

posa e tutte le operazioni per concludere il lavoro ad opera darte
Adeguamento pavimentazione zona Nord

SOMMANO...

Rifacimento pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8, squadrati a
spacco, posati su letto di sabbia e cemento spessore soffice 10 cm, compresa assistenza muraria e
inserimento rete elettrosaldata

Adeguamento vialetti interni

SOMMANO...

Manutenzione cappella cimiteriale (SbCat 5)

Manutenzione straordinaria opere in calcestruzzo consistente nel lavaggio delle superfici mediante
idropulitura a bassa pressione con acqua per asporto di materiali superficiali;
Pulitura copertura

SOMMANO...

Manutenzione straordinaria paramenti murari costituita da:

- Disfacimento di solo intonaco esterno, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico
dellautomezzo;

- Lavaggio delle superfici mediante idropulitura con acqua per asporto di materiali superficiali;

- Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dallintonaco ammalorato, previe connessure e
rintasamento di piccoli fori con scaglie, strollatura e grossa rasatura con malta di cemento da eseguirsi a
piu riprese sino a formazione del piano per | applicazione successiva del nuovo intonaco per uno
spessore medio di 1/2 cm

- Intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali gia rettificate e pulite, tirato in piano a
frattazzo fino con rete di supporto metallica in acciaio zincato filo 2 mm maglia 10*5 cm. fissata alla

m2

mq

m2

817,79

817,79

198,82

198,82

100,00

100,00

103,18

56,28

2,81

84" 379,57

117189,59

281,00

A RIPORTARE

547° 056,11

COMMITTENTE: Comune di Brembate




pag. 37

Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

547 056,11

121/89
N.P.010

122/116
N.P.005

123/87
N.P.013

muratura con tasselli.

Compresi gli eventuali ponteggi ed opere di presidio, nonche gli oneri per lo smaltimento/recupero e tutte
le operazioni per completare lopera a regola d arte

Muri esterni cappella

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di rivestimento in intonaco cementizio colorato in pasta con polvere di marmo,
tirato fino. E' compreso limpermeabilizzante e lidrorepellente antiefflorescenze. | colori e gli eventuali
disegni verranno eseguiti secondo disegno fornito dalla Direzione dei Lavori

Muri esterni capella

SOMMANO...

Copertura di tetto a falde con lamiera a lastre graffate di lunghezza e larghezza opportuna,
sagomate,graffate e fissate con viti BAZ in acciaio inox, in lamiera zincata preverniciata spessore 6/10

copertura cappella

SOMMANO...

Manutenzione murature cimiteriali (SbCat 6)

Manutenzione straordinaria paramenti murari costituita da:

- Disfacimento di solo intonaco esterno, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico
dellautomezzo;

- Lavaggio delle superfici mediante idropulitura con acqua per asporto di materiali superficiali;

- Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dallintonaco ammalorato, previe connessure e
rintasamento di piccoli fori con scaglie, strollatura e grossa rasatura con malta di cemento da eseguirsi a
piu riprese sino a formazione del piano per |applicazione successiva del nuovo intonaco per uno

mq

m2

m2

18,32

18,32

3,500

3,500

64,12

64,12

64,12

64,12

20,00

20,00

54,40

18,76

28,14

37488,13

17202,89

562,80

A RIPORTARE

552" 309,93

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

552" 309,93

124 /88
N.P.015

125/90
N.P.010

126 /127

spessore medio di 1/2 cm

- Intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali gia rettificate e pulite, tirato in piano a
fraftazzo fino con rete di supporto metallica in acciaio zincato filo 2 mm maglia 10*5 cm. fissata alla
muratura con tasselli.

Compresi gli eventuali ponteggi ed opere di presidio, nonche gli oneri per lo smaltimento/recupero e tutte
le operazioni per completare I'opera a regola darte

Muri perimetrali sud

SOMMANO...

Formazione in opera di "copertina" in calcestruzzo per cappello di protezione di murature esterne da
trattare come muro Est esistente e consistente in: approntamento di casseforme di contenimento per una
larghezza fino a cm. 60 e spessore 8 cm circa, realizzata con pendenza verso lesterno; getto con
calcestruzzo Rck 30 N/mmgq con rete metallica di armatura diam.6 mm compresa la finitura frattazzata fine
della superficie; disarmo, sgombero e pulizia finale.

Muri perimetrali sud

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di rivestimento in intonaco cementizio colorato in pasta con polvere di marmo,
tirato fino. E' compreso limpermeabilizzante e lidrorepellente antiefflorescenze. | colori e gli eventuali
disegni verranno eseguiti secondo disegno fornito dalla Direzione dei Lavori

Muri perimetrali sud

SOMMANO...

Opere da fabbro (Cat 7)

Manutenzione cancello di ingresso con eventuale restauro e verniciatura dello stesso

mq

m2

15,40

15,40

15,40

2,400

2,400

36,96

36,96

15,40

15,40

36,96

36,96

54,40 2°010,62

93,80 17444,52

18,76 693,37

A RIPORTARE

556" 458,44

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 556" 458,44
N.P.011 Sistemazione cancello di ingresso Sud 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 911,92 911,92
Opere di urbanizzazione (Cat11)
127 /129 Manutenzione pavimentazione stradale, comprensiva di scarifica del manto stradale esistente, nuovo
N.P.002 tappetino d'usura spessore minimo 3 cm, compresa l'eventuale rimessa in quota delle caditoie
esistenti, il tutto eseguito a regola d'arte
Sistemazioni parcheggi zona Nord 827,00
SOMMANO...| m2 827,00 9,38 7 757,26
Assistenze (Cat 12)
Corpo bagpni esistente (SbCat 1)
128 /50 Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti intemi in materiali ceramici (monocottura, bicottura,
A2.5.020.00040.b gres porcellanato) posati con collante a base cementizia di cui al F.3.10.10 - F.3.10.15: assistenza
muraria compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori
Posa rivestimenti bagni 79,72 79,72
SOMMANO...| m2 79,72 27,87 2'221,80
129/54 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali ceramici o cotto posati con collante a base
A2.5.020.00035.b cementizia di cui al F.3.5.20 - F.3.5.25 - F.3.5.26: compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione
di 1 manovale ogni 2 posatori
Posa pavimentazioni bagni 20,28
A RIPORTARE 20,28 567" 349,42

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARI.FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,28 567 349,42
SOMMANO...[ m2 20,28 22,23 450,82
Copertura (SbCat 2)
130/29 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: a falde con pannello sandwich in lamiera
N.P.003 ondulata come al D.3.15.15 oppure in lamiera ondulata in cartonfeltro come al D.3.15.16, compreso
tubi pluviali, scossaline, gronde
Nuova copertura sostituzione amianto 455,91
SOMMANO...[ m2 455,91 7,50 37419,33
Manutenzione cappella cimiteriale (SbCat 5)
131/28 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: a falde con pannello sandwich in lamiera
N.P.003 ondulata come al D.3.15.15 oppure in lamiera ondulata in cartonfeltro come al D.3.15.16, compreso
tubi pluviali, scossaline, gronde
Nuova copertura cappella 20,42
SOMMANO...| m2 20,42 7,50 153,15
Parziale LAVORI A CORPO euro 571°372,72
TOTALE euro 571" 372,72
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 AMPLIAMENTO CIMITERO E REALIZZAZIONE OOUU ESTERNE 388 500,00
002 MANUTENZIONI SULL'ESISTENTE 182 872,72
003 ESUMAZIONI 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 571°372,72

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Opere prowvisionali di cantiere 237991,08
002 Demolizioni e scavi 23°734,28
003 Opere edili:parti strutturali 133" 088,66
004 Opere di impermeabilizzazione 10° 881,65
005 Opere edili: opere complementari e di finitura 246 885,99
006 Opere di arredo 15" 477,00
007 Opere da fabbro 15 703,52
008 Opere elettriche 18 354,93
009 Opere idrauliche e sottoservizi 8°781,00
010 Opere da giardinaggio 37660,52
011 Opere di urbanizzazione 59" 184,38
012 Assistenze 117 629,71
Totale CATEGORIE euro 571°372,72

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi
A1.3.030.000 |compensati separatamente), escluso |'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e
10.a con classe: ** C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3
02/08/2018 |FONDAZIONE
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 0,87 0,700 0,100 0,06
1,50 0,700 0,100 0,11
3,27 0,700 0,100 0,23
3,09 0,700 0,100 0,22
5,44 0,700 0,100 0,38
5,44 0,700 0,100 0,38
5,44 0,700 0,100 0,38
2,53 0,700 0,100 0,18
4,02 0,700 0,100 0,28
2,66 0,700 0,100 0,19
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 0,88 0,500 0,100 0,04
5,14 0,500 0,100 0,26
5,14 0,500 0,100 0,26
5,14 0,500 0,100 0,26
2,21 0,500 0,100 0,11
3,97 0,500 0,100 0,20
2,33 0,500 0,100 0,12
Trave 5b-11-6b 0,61 0,700 0,100 0,04
0,85 0,700 0,100 0,06
Trave P12-P13 0,85 0,600 0,100 0,05
Trave P36-7b-14 2,45 0,700 0,100 0,17
0,30 0,700 0,100 0,02
Trave 7b-14-15-8b 0,23 0,700 0,100 0,02
3,90 0,700 0,100 0,27
0,17 0,700 0,100 0,01
Trave P51-17 0,87 0,700 0,100 0,06
Trave P29-28a-P30 5,89 0,600 0,100 0,35
0,64 0,600 0,100 0,04
Trave P31-29a-P32-P33-P34 0,69 0,600 0,100 0,04
4,21 0,600 0,100 0,25
A RIPORTARE 5,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,04
2,35 0,600 0,100 0,14
5,25 0,600 0,100 0,32
Trave P43-P36-P37 5,08 0,700 0,100 0,36
0,27 0,700 0,100 0,02
Trave P38-P39 2,78 0,700 0,100 0,19
Trave P40-P41 7,65 0,600 0,100 0,46
Trave P51-P46-P45-P42 1,50 0,700 0,100 0,11
2,71 0,700 0,100 0,19
6,01 0,700 0,100 0,42
Trave P48-P52 5,91 0,700 0,100 0,41
Trave P49-P50 4,70 0,700 0,100 0,33
Trave 1-2-8-13-17 2,72 1,000 0,100 0,27
2,72 1,000 0,100 0,27
2,72 1,000 0,100 0,27
2,72 1,000 0,100 0,27
Trave P1-P4-P24-P34 16,29 0,600 0,100 0,98
4,59 0,600 0,100 0,28
5,34 0,600 0,100 0,32
Trave P2-P3 0,24 0,600 0,100 0,01
Trave P5-P18-3 2,54 0,800 0,100 0,20
3,95 0,800 0,100 0,32
Trave P3-P13 2,32 0,600 0,100 0,14
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 2,54 0,800 0,100 0,20
3,95 0,800 0,100 0,32
3,25 0,700 0,100 0,23
0,14 0,700 0,100 0,01
1,33 0,700 0,100 0,09
1,35 0,700 0,100 0,09
Trave P7-P20-5-10 2,54 0,800 0,100 0,20
3,95 0,800 0,100 0,32
2,61 0,700 0,100 0,18
Trave P8-P21-6-11 2,54 0,800 0,100 0,20
3,95 0,800 0,100 0,32
2,62 0,700 0,100 0,18
Trave P11-P22-7-12-P39 2,54 0,800 0,100 0,20
3,94 0,800 0,100 0,32
2,63 0,800 0,100 0,21
A RIPORTARE 14,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,39
0,07 0,800 0,100 0,01
Trave P12-P23-P33 2,52 0,600 0,100 0,15
5,24 0,600 0,100 0,31
Trave P14-P16 0,80 0,700 0,100 0,06
Trave P38-15 1,28 0,700 0,100 0,09
Trave 9b-16-P45 0,55 0,700 0,100 0,04
0,15 0,700 0,100 0,01
Trave P25-21a-P27-3b 0,61 1,000 0,100 0,06
1,16 1,000 0,100 0,12
0,22 1,000 0,100 0,02
Trave 1b-P26-22a-P28-4b 0,23 1,000 0,100 0,02
0,60 1,000 0,100 0,06
1,15 1,000 0,100 0,12
0,23 1,000 0,100 0,02
Trave P35-P43 1,86 0,700 0,100 0,13
Trave 28a-P40 1,80 0,600 0,100 0,11
Trave 29a-P41 1,80 0,600 0,100 0,11
Trave P47-P52 2,18 0,700 0,100 0,15
Parziale m3 15,98
SOMMANO m3 15,98 105,44 17684,93
2 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato
A1.3.030.000 |con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi
15.a A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C25/30 (ex Rck 30 N/mmz2) - esposizione XC2 - consistenza S4
02/08/2018 |FONDAZIONE
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 0,87 0,700 0,400 0,24
1,50 0,700 0,400 0,42
3,27 0,700 0,400 0,92
3,09 0,700 0,400 0,87
5,44 0,700 0,400 1,52
5,44 0,700 0,400 1,52
5,44 0,700 0,400 1,52
2,53 0,700 0,400 0,71
4,02 0,700 0,400 1,13
A RIPORTARE 8,85 17684,93

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,85 17684,93
2,66 0,700 0,400 0,74
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 0,88 0,500 0,400 0,18
5,14 0,500 0,400 1,03
5,14 0,500 0,400 1,03
5,14 0,500 0,400 1,03
2,21 0,500 0,400 0,44
3,97 0,500 0,400 0,79
2,33 0,500 0,400 0,47
Trave 5b-11-6b 0,61 0,700 0,400 0,17
0,85 0,700 0,400 0,24
Trave P12-P13 0,85 0,600 0,400 0,20
Trave P36-7b-14 2,45 0,700 0,400 0,69
0,30 0,700 0,400 0,08
Trave 7b-14-15-8b 0,23 0,700 0,400 0,06
3,90 0,700 0,400 1,09
0,17 0,700 0,400 0,05
Trave P51-17 0,87 0,700 0,400 0,24
Trave P29-28a-P30 5,89 0,600 0,400 1,41
0,64 0,600 0,400 0,15
Trave P31-29a-P32-P33-P34 0,69 0,600 0,400 0,17
4,21 0,600 0,400 1,01
2,35 0,600 0,400 0,56
5,25 0,600 0,400 1,26
Trave P43-P36-P37 5,08 0,700 0,400 1,42
0,27 0,700 0,400 0,08
Trave P38-P39 2,78 0,700 0,400 0,78
Trave P40-P41 7,65 0,600 0,400 1,84
Trave P51-P46-P45-P42 1,50 0,700 0,400 0,42
2,71 0,700 0,400 0,76
6,01 0,700 0,400 1,68
Trave P48-P52 5,91 0,700 0,400 1,65
Trave P49-P50 4,70 0,700 0,400 1,32
Trave 1-2-8-13-17 2,72 1,000 0,400 1,09
2,72 1,000 0,400 1,09
2,72 1,000 0,400 1,09
2,72 1,000 0,400 1,09
Trave P1-P4-P24-P34 16,29 0,600 0,400 3,91
A RIPORTARE 40,16 17684,93

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,16 17684,93
4,59 0,600 0,400 1,10
5,34 0,600 0,400 1,28
Trave P2-P3 0,24 0,600 0,400 0,06
Trave P5-P18-3 2,54 0,800 0,400 0,81
3,95 0,800 0,400 1,26
Trave P3-P13 2,32 0,600 0,400 0,56
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 2,54 0,800 0,400 0,81
3,95 0,800 0,400 1,26
3,25 0,700 0,400 0,91
0,14 0,700 0,400 0,04
1,33 0,700 0,400 0,37
1,35 0,700 0,400 0,38
Trave P7-P20-5-10 2,54 0,800 0,400 0,81
3,95 0,800 0,400 1,26
2,61 0,700 0,400 0,73
Trave P8-P21-6-11 2,54 0,800 0,400 0,81
3,95 0,800 0,400 1,26
2,62 0,700 0,400 0,73
Trave P11-P22-7-12-P39 2,54 0,800 0,400 0,81
3,94 0,800 0,400 1,26
2,63 0,800 0,400 0,84
0,07 0,800 0,400 0,02
Trave P12-P23-P33 2,52 0,600 0,400 0,60
5,24 0,600 0,400 1,26
Trave P14-P16 0,80 0,700 0,400 0,22
Trave P38-15 1,28 0,700 0,400 0,36
Trave 9b-16-P45 0,55 0,700 0,400 0,15
0,15 0,700 0,400 0,04
Trave P25-21a-P27-3b 0,61 1,000 0,400 0,24
1,16 1,000 0,400 0,46
0,22 1,000 0,400 0,09
Trave 1b-P26-22a-P28-4b 0,23 1,000 0,400 0,09
0,60 1,000 0,400 0,24
1,15 1,000 0,400 0,46
0,23 1,000 0,400 0,09
Trave P35-P43 1,86 0,700 0,400 0,52
Trave 28a-P40 1,80 0,600 0,400 0,43
A RIPORTARE 62,78 17684,93

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62,78 17684,93
Trave 29a-P41 1,80 0,600 0,400 0,43
Trave P47-P52 2,18 0,700 0,400 0,61
Parziale m3 63,82
SOMMANO m3 63,82 139,86 8°925,87|
3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore
A1.3.030.000 |compreso tra 20 e 29 cm , gettato con I' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere
25.c provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno e lutilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35,
02/08/2018 |confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mmz2) - esposizione XC1 - consistenza S4
Parete P17-1 1,04 0,250 2,900 0,75
Parete P5-P6-P7-P8-P9 5,44 0,250 4,800 6,53
5,44 0,250 4,800 6,53
5,44 0,250 4,800 6,53
2,53 0,250 4,800 3,04
Parete P10-P11 2,66 0,250 4,800 3,19
Parete P12-P13 0,85 0,200 3,470 0,59
Parete P15-P14 3,27 0,200 2,900 1,90
Parete 17-P51 1,01 0,250 2,900 0,73
Parete P29-P30 6,54 0,200 2,900 3,79
Parete P31-P32 4,89 0,200 2,900 2,84
Parete P33-P34 5,25 0,200 2,900 3,05
Parete P43-P36 5,08 0,200 2,900 2,95
Parete P36-P37 0,27 0,200 2,900 0,16
Parete P38-P39 2,78 0,200 2,900 1,61
Parete P40-P41 7,65 0,200 2,900 4,44
Parete P46-P45-P42 2,71 0,200 2,900 1,57
6,01 0,200 3,470 4,17
Parete P52-P48 5,91 0,200 3,470 4,10
Parete P49-P50 4,70 0,200 2,900 2,73
Parete 1-2-8-13-17 2,72 0,250 2,900 1,97
2,72 0,250 2,900 1,97
2,72 0,250 2,900 1,97
2,72 0,250 2,900 1,97
Parete P1-P4-P24-P34 16,29 0,200 2,900 9,45
A RIPORTARE 78,53 10" 610,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78,53 10°610,80
4,59 0,200 3,470 3,19
5,34 0,200 2,900 3,10
Parete P2-P3 0,24 0,200 3,470 0,17
Parete P3-P13 2,32 0,200 3,470 1,61
Parete P5-P18 2,54 0,250 4,800 3,05
Parete P6-P19 2,54 0,250 4,800 3,05
Parete P7-P20 2,54 0,250 4,800 3,05
Parete P8-P21 2,54 0,250 4,800 3,05
Parete P11-P22 2,54 0,250 4,800 3,05
Parete P12-P23 2,52 0,200 3,470 1,75
Parete P14-P16 0,80 0,200 2,900 0,46
Parete P25-P27 1,75 0,200 4,800 1,68
Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13
Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13
Parete P26-P28 1,75 0,200 4,800 1,68
Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13
Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13
Parete P35-P43 1,86 0,200 2,900 1,08
Parete P44-P48 1,35 0,200 3,470 0,94
Parete P47-P52 2,18 0,200 3,470 1,51
Sommano positivi m3 110,95
Sommano negativi m3 -0,52
SOMMANO m3 110,43 158,26 17" 476,65
4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di
A1.3.030.000 |ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente,
30.d incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno e Iutilizzo di pompa autocarrata
02/08/2018 |per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mmz2) - esposizione XC1 -
consistenza S4
PIANO TERRA
Pilastro 17 0,25 0,500 0,670 0,08
Pilastro 1 0,25 0,500 0,670 0,08
Pilastro 8 0,25 0,500 0,670 0,08
Pilastro 2 0,25 0,500 0,670 0,08
A RIPORTARE 0,32 28°087,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 0,32 28° 087,45
Pilastro 13 0,25 0,500 0,670 0,08
Pilastro 13 0,25 0,500 2,900 0,36
parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05
Pilastro 8 0,25 0,500 2,900 0,36
parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05
Pilastro 2 0,25 0,500 2,900 0,36
parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05
Pilastro 1 0,25 0,500 2,900 0,36
parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05
Pilastro 17 0,25 0,500 2,900 0,36
parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05
Trave P2-P4 2,53 0,250 0,200 0,13
Trave P23-P24 4,95 0,250 0,200 0,25
Trave 33a-34a 2,17 0,300 0,180 0,12
Trave 5a-6a 2,17 0,300 0,180 0,12
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a 0,30 0,350 0,350 0,04
2,22 0,350 0,350 0,27
2,22 0,350 0,350 0,27
2,22 0,350 0,350 0,27
2,22 0,350 0,350 0,27
0,23 0,350 0,350 0,03
Trave P42-P44 1,34 0,200 0,200 0,05
Trave P45-P47 0,50 0,200 0,200 0,02
Trave 5a-33a 11,90 0,300 0,180 0,64
Soletta P48-P52-P47-P45-P42-P44 14,76 0,200 2,95
Soletta 1-6a-5a-33a-34a-17-13-8-2 21,37 0,180 3,85
Soletta P12-P13-P3-P2-P4-P24-P23 17,06 0,200 3,41
Soletta P5-P6-P19-P18 12,18 0,200 2,44
Soletta P6-P7-P20-P19 12,18 0,200 2,44
Soletta P7-P8-1a-P21-P20 12,18 0,200 2,44
Parziale m3 22,46

SOMMANO m3 22,46 166,50 37 739,59

5 ** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 - A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista
A RIPORTARE 317 827,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317 827,04
A1.3.030.000 |Parete P30-P31 6,54 0,200 2,900 3,79
40 Parete P32-P33 4,89 0,200 2,900 2,84
02/08/2018 |Parete P34-P35 5,25 0,200 2,900 3,05
Parete P41-P42 7,65 0,200 2,900 4,44
Parete P1-P4-P25-P35 16,29 0,200 2,900 9,45
4,59 0,200 3,470 3,19
5,34 0,200 2,900 3,10
SOMMANO m3 29,86 21,41 639,30
6 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
A1.3.030.000 |distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente
55.a specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per opere di fondazione (plinti,
02/08/2018 |travi rovesce, piastre per basamenti)
FONDAZIONE
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2* 0,40)) 0,80 0,87 0,70
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.= (2% 0,40)) 0,80 1,50 1,20
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2* 0,40)) 0,80 3,27 2,62
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.= (2% 0,40)) 0,80 3,09 2,47
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2* 0,40)) 0,80 5,44 4,35
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.= (2% 0,40)) 0,80 5,44 4,35
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2* 0,40)) 0,80 5,44 4,35
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.= (2% 0,40)) 0,80 2,53 2,02
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2* 0,40)) 0,80 4,02 3,22
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,66 2,13
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,88 0,70
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 514 4,11
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,14 4,11
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2" 0,40)) 0,80 5,14 4,11
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,21 1,77
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2 0,40)) 0,80 3,97 3,18
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,33 1,86
Trave 5b-11-6b *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,61 0,49
Trave 5b-11-6b *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,85 0,68
Trave P12-P13 * (par.ug.= (270,40)) 0,80 0,85 0,68
Trave P36-7b-14 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,45 1,96
A RIPORTARE 51,06 327 466,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51,06 32" 466,34
Trave P36-7b-14 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,30 0,24
Trave 7b-14-15-8b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,23 0,18
Trave 7b-14-15-8b * (par.ug.= (2 0,40)) 0,80 3,90 3,12
Trave 7b-14-15-8b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,17 0,14
Trave P51-17 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,87 0,70
Trave P29-28a-P30 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,89 4,71
Trave P29-28a-P30 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,64 0,51
Trave P31-29a-P32-P33-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,69 0,55
Trave P31-29a-P32-P33-P34 * (par.ug.= (2 0,40)) 0,80 4,21 3,37
Trave P31-29a-P32-P33-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,35 1,88
Trave P31-29a-P32-P33-P34 * (par.ug.= (2 0,40)) 0,80 5,25 4,20
Trave P43-P36-P37 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,08 4,06
Trave P43-P36-P37 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,27 0,22
Trave P38-P39 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,78 2,22
Trave P40-P41 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 7,65 6,12
Trave P51-P46-P45-P42 * (par.ug.= (2" 0,40)) 0,80 1,50 1,20
Trave P51-P46-P45-P42 * (par.ug.= (2* 0,40)) 0,80 2,71 2,17
Trave P51-P46-P45-P42 * (par.ug.= (2" 0,40)) 0,80 6,01 4,81
Trave P48-P52 * (par.ug.= (2%0,40)) 0,80 5,91 4,73
Trave P49-P50 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 4,70 3,76
Trave 1-2-8-13-17 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,72 2,18
Trave 1-2-8-13-17 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,72 2,18
Trave 1-2-8-13-17 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,72 2,18
Trave 1-2-8-13-17 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,72 2,18
Trave P1-P4-P24-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 16,29 13,03
Trave P1-P4-P24-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 4,59 3,67
Trave P1-P4-P24-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,34 4,27
Trave P2-P3 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,24 0,19
Trave P5-P18-3 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,54 2,03
Trave P5-P18-3 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,95 3,16
Trave P3-P13 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,32 1,86
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,54 2,03
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,95 3,16
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,25 2,60
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,14 0,11
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,33 1,06
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,35 1,08
A RIPORTARE 146,92 327 466,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146,92 32" 466,34
Trave P7-P20-5-10 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,54 2,03
Trave P7-P20-5-10 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,95 3,16
Trave P7-P20-5-10 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,61 2,09
Trave P8-P21-6-11 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,54 2,03
Trave P8-P21-6-11 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,95 3,16
Trave P8-P21-6-11 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,62 2,10
Trave P11-P22-7-12-P39 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,54 2,03
Trave P11-P22-7-12-P39 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,94 3,15
Trave P11-P22-7-12-P39 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,63 2,10
Trave P11-P22-7-12-P39 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,07 0,06
Trave P12-P23-P33 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,52 2,02
Trave P12-P23-P33 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,24 4,19
Trave P14-P16 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,80 0,64
Trave P38-15 *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,28 1,02
Trave 9b-16-P45 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,55 0,44
Trave 9b-16-P45 * (par.ug.= (2" 0,40)) 0,80 0,15 0,12
Trave P25-21a-P27-3b *(par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,61 0,49
Trave P25-21a-P27-3b * (par.ug.= (2" 0,40)) 0,80 1,16 0,93
Trave P25-21a-P27-3b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,22 0,18
Trave 1b-P26-22a-P28-4b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,23 0,18
Trave 1b-P26-22a-P28-4b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,60 0,48
Trave 1b-P26-22a-P28-4b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,15 0,92
Trave 1b-P26-22a-P28-4b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,23 0,18
Trave P35-P43 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,86 1,49
Trave 28a-P40 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,80 1,44
Trave 29a-P41 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,80 1,44
Trave P47-P52 * (par.ug.= (2% 0,40)) 0,80 2,18 1,74
Parziale m2 186,73
SOMMANO m2 186,73 28,00 57228,44
7 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
n.p. 001 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 5,00 m (se non diversamente
02/08/2018 |specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per murature rettilinee di
calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 5,0 m
A RIPORTARE 37°694,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°694,78

Parete P17-1 2,00 1,04 2,900 6,03
Parete P12-P13 2,00 0,85 3,470 5,90
Detrazione Soletta 0,85 0,200 -0,17
Parete P15-P14 2,00 3,27 2,900 18,97
Parete 17-P51 2,00 1,01 2,900 5,86
Parete P29-P30 2,00 6,54 2,900 37,93
Parete P31-P32 2,00 4,89 2,900 28,36
Parete P33-P34 2,00 5,25 2,900 30,45
Parete P43-P36 2,00 5,08 2,900 29,46
Parete P36-P37 2,00 0,27 2,900 1,57
Parete P38-P39 2,00 2,78 2,900 16,12
Parete P40-P41 2,00 7,65 2,900 44,37
Parete P46-P45-P42 2,00 2,71 2,900 15,72

2,00 6,01 3,470 41,71
Detrazione Soletta 6,01 0,200 -1,20
Parete P52-P48 2,00 5,91 3,470 41,02
Detrazione Soletta 5,91 0,200 -1,18
Parete P49-P50 2,00 4,70 2,900 27,26
Parete 1-2-8-13-17 2,00 2,72 2,900 15,78

2,00 2,72 2,900 15,78

2,00 2,72 2,900 15,78

2,00 2,72 2,900 15,78
Parete P1-P4-P24-P34 2,00 16,29 2,900 94,48

2,00 4,59 3,470 31,85
Detrazione Soletta 4,59 0,200 -0,92

2,00 5,34 2,900 30,97
Parete P2-P3 2,00 0,24 3,470 1,67
Detrazione Soletta 0,24 0,200 -0,05
Parete P3-P13 2,00 2,32 3,470 16,10
Detrazione Soletta 2,32 0,200 -0,46
Parete P12-P23 2,00 2,52 3,470 17,49
Detrazione Soletta 2,52 0,200 -0,50
Parete P14-P16 2,00 0,80 2,900 4,64
Parete P25-P27 2,00 1,75 4,800 16,80
Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25
Foro 5,50 0,200 1,10
Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25

A RIPORTARE 621,97 37°694,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 621,97 37°694,78
Foro 5,50 0,200 1,10
Parete P35-P43 2,00 1,86 2,900 10,79
Parete P44-P48 2,00 1,35 3,470 9,37
Detrazione Soletta 1,35 0,200 -0,27
Parete P47-P52 2,00 2,18 3,470 15,13
Detrazione Soletta 2,18 0,200 -0,44
Parete P5-P6-P7-P8-P9 2,00 5,44 4,800 52,22
Detrazione Soletta 5,44 0,200 -1,09
2,00 5,44 4,800 52,22
Detrazione Soletta 5,44 0,200 -1,09
2,00 5,44 4,800 52,22
Detrazione Soletta 5,44 0,200 -1,09
2,00 2,563 4,800 24,29
Parete P10-P11 2,00 2,66 4,800 25,54
Parete P5-P18 2,00 2,54 4,800 24,38
Detrazione Soletta 2,564 0,200 -0,51
Parete P6-P19 2,00 2,54 4,800 24,38
Detrazione Soletta 2,564 0,200 -0,51
Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51
Parete P7-P20 2,00 2,564 4,800 24,38
Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51
Detrazione Soletta 2,64 0,200 -0,51
Parete P8-P21 2,00 2,54 4,800 24,38
Detrazione Soletta 2,564 0,200 -0,51
Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51
Parete P11-P22 2,00 2,54 4,800 24,38
Parete P26-P28 2,00 1,75 4,800 16,80
Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25
Foro 5,50 0,200 1,10
Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25
Foro 5,50 0,200 1,10
Sommano positivi m2 1°012,73
Sommano negativi m2 -17,03

SOMMANO m2 995,70 29,65 29° 522,51

A RIPORTARE 67 217,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67" 217,29
8 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
A1.3.030.000 |distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente
55.h specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per travi, pilastri, solette piene,
02/08/2018 |piattabande, murature per vani di scale e di ascensori
PIANO TERRA
Pilastro 17 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 0,370 0,56
Pilastro 1 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 0,370 0,56
Pilastro 8 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2" 0,50)) 1,50 0,370 0,56
Pilastro 2 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 0,370 0,56
Pilastro 13 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 0,370 0,56
Pilastro 13 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 2,900 4,35
Pilastro 8 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 2,900 4,35
Pilastro 2 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2* 0,50)) 1,50 2,900 4,35
Pilastro 1 *(par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 2,900 4,35
Pilastro 17 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 2,900 4,35
Trave P2-P4 * (par.ug.= 0,25+ (2*0,20)) 0,65 2,53 1,64
Trave P23-P24 * (par.ug.= 0,25+ (2 0,20)) 0,65 4,95 3,22
Trave 33a-34a * (par.ug.= 0,30+ (2*0,18)) 0,66 2,17 1,43
Trave 5a-6a * (par.ug.= 0,30+ (2*0,18)) 0,66 2,17 1,43
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 0,30 0,32
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 2,22 2,33
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 2,22 2,33
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 2,22 2,33
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 2,22 2,33
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 0,23 0,24
Trave P42-P44 * (par.ug.= 0,20+ (2¥0,20)) 0,60 1,34 0,80
Trave P45-P47 * (par.ug.= 0,20+ (2*0,20)) 0,60 0,50 0,30
Trave 5a-33a * (par.ug.= 0,30+ (2*0,18)) 0,66 11,90 7,85
Soletta P48-P52-P47-P45-P42-P44 14,76
Soletta 1-6a-5a-33a-34a-17-13-8-2 21,37
Soletta P12-P13-P3-P2-P4-P24-P23 17,06
Soletta P5-P6-P19-P18 12,18
Soletta P6-P7-P20-P19 12,18
Soletta P7-P8-1a-P21-P20 12,18
Parziale m2 140,83
A RIPORTARE 140,83 67 217,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 140,83 67" 217,29
SOMMANO m2 140,83 38,36 57402,24
9 ** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad
A1.3.030.000 |aderenza migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso
45 l'eventuale ponteggio esterno
02/08/2018 |PILASTRATE
PILASTRATA 1
Pilastro Piano Terra a
220 12,00 1,54 2,466 45,57
220 12,00 3,60 2,466 106,53
o 8 Staffe 17,00 1,46 0,395 9,80
o 8 Legatura *(par.ug.= 17*2) 34,00 0,41 0,395 5,51
Pilastro Piano Terra b
220 12,00 0,90 2,466 26,63
o 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31
o 8 Legatura * (par.ug.= 4*2) 8,00 0,41 0,395 1,30
PILASTRATA 2
Pilastro Piano Terra a
220 4,00 1,54 2,466 15,19
216 6,00 1,30 1,578 12,31
220 4,00 3,60 2,466 35,51
216 6,00 3,60 1,578 34,08
o 8 Staffe 18,00 1,46 0,395 10,38
o 8 Legatura * (par.ug.= 18*3) 54,00 0,40 0,395 8,53
Pilastro Piano Terra b
220 4,00 0,90 2,466 8,88
216 6,00 0,86 1,578 8,14
o 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31
o 8 Legatura *(par.ug.= 4*3) 12,00 0,40 0,395 1,90
PILASTRATA 8
Pilastro Piano Terra a
220 4,00 1,54 2,466 15,19
216 6,00 1,30 1,578 12,31
220 4,00 3,60 2,466 35,51
216 6,00 3,60 1,578 34,08
A RIPORTARE 431,97 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 431,97 72°619,53
o 8 Staffe 18,00 1,46 0,395 10,38
o 8 Legatura *(par.ug.= 18*3) 54,00 0,40 0,395 8,53
Pilastro Piano Terra b
220 4,00 0,90 2,466 8,88
216 6,00 0,86 1,578 8,14
o 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31
o 8 Legatura * (par.ug.= 4*3) 12,00 0,40 0,395 1,90
PILASTRATA 13
Pilastro Piano Terra a
220 4,00 1,54 2,466 15,19
216 6,00 1,30 1,578 12,31
220 4,00 3,60 2,466 35,51
216 6,00 3,60 1,578 34,08
o 8 Staffe 18,00 1,46 0,395 10,38
o 8 Legatura *(par.ug.= 18*3) 54,00 0,40 0,395 8,53
Pilastro Piano Terra b
220 4,00 0,90 2,466 8,88
216 6,00 0,86 1,578 8,14
o 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31
o 8 Legatura * (par.ug.= 4*3) 12,00 0,40 0,395 1,90
PILASTRATA 17
Pilastro Piano Terra a
220 10,00 1,54 2,466 37,98
220 10,00 3,60 2,466 88,78
o 8 Staffe 17,00 1,46 0,395 9,80
o 8 Legatura * (par.ug.= 17*3) 51,00 0,41 0,395 8,26
Pilastro Piano Terra b
220 10,00 0,90 2,466 22,19
o 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31
o 8 Legatura *(par.ug.= 4*3) 12,00 0,41 0,395 1,94
Parziale kg 780,60
FONDAZIONE
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11
o 14 superiore 4,00 1,63 1,208 7,88
o 14 superiore 4,00 6,09 1,208 29,43
o 14 superiore 4,00 4,36 1,208 21,07
A RIPORTARE 838,98 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 838,98 72°619,53

o 14 superiore 4,00 4,30 1,208 20,78
o 14 superiore 4,00 5,52 1,208 26,67
o 14 superiore 4,00 3,40 1,208 16,43
o 14 superiore 4,00 5,49 1,208 26,53
o 14 superiore 4,00 11,49 1,208 55,52
2 14 inferiore 4,00 1,63 1,208 7,88
o 14 inferiore 4,00 6,09 1,208 29,43
2 14 inferiore 4,00 4,36 1,208 21,07
o 14 inferiore 4,00 10,29 1,208 49,72
o 14 inferiore 4,00 5,52 1,208 26,67
o 14 inferiore 4,00 3,40 1,208 16,43
o 14 inferiore 4,00 10,29 1,208 49,72
08 staffe (1-P17) 13,00 2,04 0,395 10,48
28 staffe (P17-P14) 55,00 2,04 0,395 44,32
08 staffe (P14-P5) 36,00 2,04 0,395 29,01
08 staffe (P5-P9) 212,00 2,04 0,395 170,83
08 staffe (P9-P10) 46,00 2,04 0,395 37,07
08 staffe (P10-P11) 32,00 2,04 0,395 25,79
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7

o 14 superiore 3,00 1,81 1,208 6,56
o 14 superiore 3,00 6,64 1,208 24,06
o 14 superiore 3,00 6,64 1,208 24,06
o 14 superiore 3,00 6,64 1,208 24,06
o 14 superiore 3,00 3,61 1,208 13,08
o 14 superiore 3,00 5,27 1,208 19,10
o 14 superiore 3,00 3,45 1,208 12,50
o 14 inferiore 3,00 1,81 1,208 6,56
o 14 inferiore 3,00 6,64 1,208 24,06
o 14 inferiore 3,00 6,64 1,208 24,06
o 14 inferiore 3,00 6,64 1,208 24,06
o 14 inferiore 3,00 3,61 1,208 13,08
o 14 inferiore 3,00 5,27 1,208 19,10
o 14 inferiore 3,00 3,45 1,208 12,50
08 staffe (Sbalzo-3) 8,00 1,64 0,395 5,18
08 staffe (3-4) 41,00 1,64 0,395 26,56
08 staffe (4-5) 41,00 1,64 0,395 26,56
08 staffe (5-6) 41,00 1,64 0,395 26,56

A RIPORTARE 1°835,03 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17835,03 72°619,53
08 staffe (6-21a) 18,00 1,64 0,395 11,66
08 staffe (21a-22a) 32,00 1,64 0,395 20,73
08 staffe (22a-7) 19,00 1,64 0,395 12,31
Trave 5b-11-6b
o 14 superiore 4,00 1,54 1,208 7,44
o 14 superiore 4,00 1,77 1,208 8,55
o 14 inferiore 4,00 1,54 1,208 7,44
2 14 inferiore 4,00 1,77 1,208 8,55
08 staffe (Sbalzo-11) 8,00 2,04 0,395 6,45
28 staffe (11-Sbalzo) 11,00 2,04 0,395 8,86
Trave P12-P13
o 14 superiore 4,00 1,43 1,208 6,91
o 14 inferiore 4,00 1,43 1,208 6,91
28 staffe (P12-P13) 11,00 1,84 0,395 7,99
Trave P36-7b-14
o 14 superiore 4,00 3,77 1,208 18,22
o 14 inferiore 4,00 3,77 1,208 18,22
08 staffe (P36-14) 37,00 2,04 0,395 29,81
Trave 7b-14-15-8b
o 14 superiore 4,00 5,25 1,208 25,37
o 14 inferiore 4,00 5,25 1,208 25,37
08 staffe (Sbalzo-14) 4,00 2,04 0,395 3,22
08 staffe (14-15) 45,00 2,04 0,395 36,26
28 staffe (15-Sbalzo) 3,00 2,04 0,395 2,42
Trave P51-17
o 14 superiore 4,00 1,35 1,208 6,52
o 14 inferiore 4,00 1,35 1,208 6,52
08 staffe (P51-17) 13,00 2,04 0,395 10,48
Trave P29-28a-P30
o 14 superiore 4,00 6,88 1,208 33,24
o 14 inferiore 4,00 6,88 1,208 33,24
08 staffe (P29-P30) 61,00 1,84 0,395 44,33
Trave P31-29a-P32-P33-P34
o 14 superiore 4,00 5,52 1,208 26,67
o 14 superiore 4,00 3,85 1,208 18,60
o 14 superiore 4,00 5,97 1,208 28,85
o 14 inferiore 4,00 5,562 1,208 26,67
A RIPORTARE 2°342,84 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°342,84 72°619,53
@ 14 inferiore 4,00 3,85 1,208 18,60
2 14 inferiore 4,00 5,97 1,208 28,85
08 staffe (P31-P32) 46,00 1,84 0,395 33,43
08 staffe (P32-P33) 23,00 1,84 0,395 16,72
08 staffe (P33-P34) 50,00 1,84 0,395 36,34
Trave P43-P36-P37
o 14 superiore 4,00 5,79 1,208 27,98
2 14 inferiore 4,00 5,79 1,208 27,98
08 staffe (P43-P36) 59,00 2,04 0,395 47,54
08 staffe (P36-P37) 4,00 2,04 0,395 3,22
Trave P38-P39
o 14 superiore 4,00 3,13 1,208 15,12
o 14 inferiore 4,00 3,13 1,208 15,12
28 staffe (P38-P39) 32,00 2,04 0,395 25,79
Trave P40-P41
o 14 superiore 4,00 7,99 1,208 38,61
o 14 inferiore 4,00 7,99 1,208 38,61
08 staffe (P40-P41) 71,00 1,84 0,395 51,60
Trave P51-P46-P45-P42
o 14 superiore 4,00 2,72 1,208 13,14
o 14 superiore 4,00 9,34 1,208 45,13
o 14 inferiore 4,00 2,72 1,208 13,14
o 14 inferiore 4,00 9,34 1,208 45,13
08 staffe (P51-P46) 18,00 2,04 0,395 14,50
08 staffe (P46-P42) 98,00 2,04 0,395 78,97
Trave P48-P52
o 14 superiore 4,00 6,46 1,208 31,21
o 14 inferiore 4,00 6,46 1,208 31,21
08 staffe (P48-P52) 69,00 2,04 0,395 55,60
Trave P49-P50
o 14 superiore 4,00 5,05 1,208 24,40
o 14 inferiore 4,00 5,05 1,208 24,40
08 staffe (P49-P50) 54,00 2,04 0,395 43,51
Trave 1-2-8-13-17
o 14 superiore 5,00 11,72 1,208 70,79
@ 14 inferiore 5,00 11,72 1,208 70,79
28 staffe (1-17) *(par.ug.= 2*89) 178,00 2,03 0,395 142,73
A RIPORTARE 37473,00 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37473,00 72°619,53
Trave P1-P4-P24-P34
o 14 superiore 4,00 7,13 1,208 34,45
o 14 superiore 4,00 5,49 1,208 26,53
o 14 superiore 4,00 8,08 1,208 39,04
o 14 superiore 4,00 8,08 1,208 39,04
2 14 inferiore 4,00 7,13 1,208 34,45
o 14 inferiore 4,00 7,13 1,208 34,45
2 14 inferiore 4,00 7,26 1,208 35,08
@ 14 inferiore 4,00 7,26 1,208 35,08
o8 staffe (P1-P34) 241,00 1,84 0,395 175,16
Trave P2-P3
o 16 superiore 1,00 0,37 1,578 0,58
© 16 superiore 1,00 0,37 1,578 0,58
o 16 inferiore 1,00 0,37 1,578 0,58
2 16 inferiore 1,00 0,37 1,578 0,58
08 staffe (P2-P3) 4,00 1,84 0,395 2,91
Trave P5-P18-3
o 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90
o 14 superiore 4,00 517 1,208 24,98
o 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90
o 14 inferiore 4,00 517 1,208 24,98
08 staffe (P5-P18) 35,00 2,24 0,395 30,97
08 staffe (P18-3) 51,00 2,24 0,395 45,12
Trave P3-P13
o 14 superiore 4,00 2,81 1,208 13,58
o 14 inferiore 4,00 2,81 1,208 13,58
08 staffe (P3-P13) 24,00 1,84 0,395 17,44
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48
o 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90
o 14 superiore 4,00 5,45 1,208 26,33
o 14 superiore 4,00 473 1,208 22,86
o 14 superiore 4,00 1,53 1,208 7,39
o 14 superiore 4,00 2,74 1,208 13,24
o 14 superiore 4,00 2,07 1,208 10,00
o 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90
@ 14 inferiore 4,00 5,45 1,208 26,33
o 14 inferiore 4,00 4,73 1,208 22,86
A RIPORTARE 4°294,77 72°619,53

COMMITTENTE:




pag. 21

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°294,77 72°619,53

o 14 inferiore 4,00 1,53 1,208 7,39
2 14 inferiore 4,00 2,74 1,208 13,24
o 14 inferiore 4,00 2,07 1,208 10,00
08 staffe (P6-P19) 35,00 2,24 0,395 30,97
08 staffe (P19-4) 51,00 2,24 0,395 45,12
08 staffe (4-9) 38,00 2,04 0,395 30,62
08 staffe (9-P42) 3,00 2,04 0,395 2,42
08 staffe (P42-P44) 16,00 2,04 0,395 12,89
08 staffe (P44-P48) 18,00 2,04 0,395 14,50
Trave P7-P20-5-10

o 14 superiore 4,00 7,54 1,208 36,43
o 14 superiore 4,00 3,83 1,208 18,51
o 14 inferiore 4,00 7,54 1,208 36,43
o 14 inferiore 4,00 3,83 1,208 18,51
08 staffe (P7-5) 84,00 2,24 0,395 74,32
08 staffe (5-10) 30,00 2,04 0,395 2417
Trave P8-P21-6-11

o 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90
o 14 superiore 4,00 5,46 1,208 26,38
o 14 superiore 4,00 3,86 1,208 18,65
o 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90
o 14 inferiore 4,00 5,46 1,208 26,38
o 14 inferiore 4,00 3,86 1,208 18,65
08 staffe (P8-P21) 35,00 2,24 0,395 30,97
08 staffe (P21-6) 51,00 2,24 0,395 45,12
08 staffe (6-11) 31,00 2,04 0,395 24,98
Trave P11-P22-7-12-P39

o 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90
o 14 superiore 4,00 5,44 1,208 26,29
o 14 superiore 4,00 4,13 1,208 19,96
o 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90
o 14 inferiore 4,00 5,44 1,208 26,29
o 14 inferiore 4,00 4,13 1,208 19,96
08 staffe (P11-P22) 35,00 2,24 0,395 30,97
08 staffe (P22-7) 51,00 2,24 0,395 45,12
08 staffe (7-12) 34,00 2,24 0,395 30,08
08 staffe (12-P39) 2,00 2,24 0,395 1,77

A RIPORTARE 57125,46 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°125,46 72°619,53
Trave P12-P23-P33
o 14 superiore 4,00 3,25 1,208 15,70
o 14 superiore 4,00 6,36 1,208 30,73
2 14 inferiore 4,00 3,25 1,208 15,70
@ 14 inferiore 4,00 6,36 1,208 30,73
o8 staffe (P12-P23) 25,00 1,84 0,395 18,17
08 staffe (P23-P33) 49,00 1,84 0,395 35,61
Trave P14-P16
o 14 superiore 4,00 1,25 1,208 6,04
o 14 inferiore 4,00 1,25 1,208 6,04
08 staffe (P14-P16) 12,00 2,04 0,395 9,67
Trave P38-15
o 14 superiore 4,00 2,28 1,208 11,02
o 14 inferiore 4,00 2,28 1,208 11,02
08 staffe (P38-15) 16,00 2,04 0,395 12,89
Trave 9b-16-P45
o 14 superiore 4,00 1,32 1,208 6,38
o 14 superiore 2,00 0,80 1,208 1,93
o 14 inferiore 4,00 1,32 1,208 6,38
o 14 inferiore 2,00 0,81 1,208 1,96
08 staffe (Sbalzo-16) 8,00 2,04 0,395 6,45
08 staffe (16-P45) 3,00 2,04 0,395 2,42
Trave P25-21a-P27-3b
o 14 superiore 5,00 2,35 1,208 14,19
o 14 inferiore 5,00 1,50 1,208 9,06
o 14 inferiore 5,00 1,87 1,208 11,29
o8 staffe (P25-P27) * (par.ug.= 2*15) 30,00 2,03 0,395 24,06
o8 staffe (P27-Sbalzo) * (par.ug.= 2*3) 6,00 2,03 0,395 4,81
Trave 1b-P26-22a-P28-4b
o 14 superiore 5,00 2,55 1,208 15,40
o 14 inferiore 5,00 2,55 1,208 15,40
o8 staffe (Sbalzo-P26) * (par.ug.= 2*3) 6,00 2,03 0,395 4,81
o8 staffe (P26-P28) * (par.ug.= 2*15) 30,00 2,03 0,395 24,06
o8 staffe (P28-Sbalzo) * (par.ug.= 2*3) 6,00 2,03 0,395 4,81
Trave P35-P43
o 14 superiore 4,00 2,31 1,208 11,16
o 14 inferiore 4,00 2,31 1,208 11,16
A RIPORTARE 57504,51 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°504,51 72°619,53
08 staffe (P35-P43) 23,00 2,04 0,395 18,53
Trave 28a-P40
o 14 superiore 4,00 2,55 1,208 12,32
2 14 inferiore 4,00 2,55 1,208 12,32
08 staffe (28a-P40) 18,00 1,84 0,395 13,08
Trave 29a-P41
o 14 superiore 4,00 2,55 1,208 12,32
2 14 inferiore 4,00 2,55 1,208 12,32
08 staffe (29a-P41) 18,00 1,84 0,395 13,08
Trave P47-P52
o 14 superiore 4,00 2,63 1,208 12,71
o 14 inferiore 4,00 2,63 1,208 12,71
08 staffe (P47-P52) 27,00 2,04 0,395 21,76
Parziale kg 4’ 865,06
PIANO TERRA
Trave P2-P4
o 14 superiore 2,00 3,08 1,208 7,44
o 14 inferiore 2,00 3,08 1,208 7,44
08 staffe (P2-P4) 20,00 0,86 0,395 6,79
Trave P23-P24
o 14 superiore 2,00 5,50 1,208 13,29
o 14 inferiore 2,00 5,50 1,208 13,29
08 staffe (P23-P24) 37,00 0,86 0,395 12,57
Trave 33a-34a
o 14 superiore 3,00 2,62 1,208 9,49
o 14 inferiore 3,00 2,62 1,208 9,49
08 staffe (33a-34a) 20,00 0,92 0,395 7,27
Trave 5a-6a
o 14 superiore 3,00 2,61 1,208 9,46
o 14 inferiore 3,00 2,61 1,208 9,46
08 staffe (5a-6a) 20,00 0,92 0,395 7,27
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a
o 14 superiore 3,00 2,59 1,208 9,39
o 14 superiore 3,00 2,52 1,208 9,13
o 14 superiore 3,00 5,58 1,208 20,22
o 14 superiore 3,00 3,97 1,208 14,39
A RIPORTARE 57812,05 72°619,53
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5812,05 72°619,53
@ 14 inferiore 3,00 1,92 1,208 6,96
@ 14 inferiore 3,00 4,37 1,208 15,84
@ 14 inferiore 3,00 4,08 1,208 14,79
@ 14 inferiore 3,00 4,08 1,208 14,79
o8 staffe (6a-1) 4,00 1,36 0,395 2,15
28 staffe (1-2) 14,00 1,36 0,395 7,52
o8 staffe (2-8) 14,00 1,36 0,395 7,52
28 staffe (8-13) 14,00 1,36 0,395 7,52
o8 staffe (13-17) 14,00 1,36 0,395 7,52
o8 staffe (17-34a) 3,00 1,36 0,395 1,61
Trave P42-P44
o 14 superiore 2,00 1,99 1,208 4,81
o 14 inferiore 2,00 1,99 1,208 4,81
08 staffe (P42-P44) 11,00 0,76 0,395 3,30
Trave P45-P47
o 14 superiore 2,00 1,16 1,208 2,80
@ 14 inferiore 2,00 1,16 1,208 2,80
08 staffe (P45-P47) 5,00 0,76 0,395 1,50
Trave 5a-33a
o 14 superiore 3,00 3,54 1,208 12,83
@ 14 superiore 3,00 9,49 1,208 34,39
o 14 inferiore 3,00 12,32 1,208 44,65
o8 staffe (5a-33a) 101,00 0,92 0,395 36,70
Parete P17-1
Lato ANTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,74318329212182* (100/20)) 13,72 0,617 8,47
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,868518149695447/0,2)* 0,975) 4,23 0,617 2,61
28/20 Secondaria * (lung.= 2,69270655015789* (100/20)) 13,46 0,395 5,32
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,868518149695447/0,2)* 0,955) 4,15 0,395 1,64
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,83 0,888 0,74
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 3,00 0,98 0,888 2,61
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 0,78 0,888 0,69
Lato POSTERIORE
@10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,74318329212182* (100/20)) 13,72 0,617 8,47
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,868518149695447/0,2)* 0,975) 4,23 0,617 2,61
©8/20 Secondaria * (lung.= 2,69270655015789* (100/20)) 13,46 0,395 5,32
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,868518149695447/0,2)* 0,955) 4,15 0,395 1,64
A RIPORTARE 67 086,98 72°619,53
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6" 086,98 72°619,53
©12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 1,00 0,81 0,888 0,72
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 3,00 1,15 0,888 3,06
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 1,00 0,78 0,888 0,69
Parete P5-P6-P7-P8-P9
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 95,3132109119597* (100/20)) 476,57 0,617 294,04
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,44042331685084/0,2)* 0,975) 26,52 0,617 16,36
28/20 Secondaria * (lung.= 89,8991202465185* (100/20)) 449,50 0,395 177,55
©8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,44042331685084/0,2)* 0,955) 25,98 0,395 10,26
216/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 1,16 1,578 5,49
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 0,98 0,888 1,74
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 95,3132109119597* (100/20)) 476,57 0,617 294,04
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,44042331685084/0,2)* 0,975) 26,52 0,617 16,36
28/20 Secondaria * (lung.= 89,8991202465185* (100/20)) 449,50 0,395 177,55
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,44042331685084/0,2)* 0,955) 25,98 0,395 10,26
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,84 0,888 0,75
Parete P10-P11
Lato ANTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,0186789110794* (100/20)) 65,09 0,617 40,16
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,65533196580142/0,2)* 0,975) 12,94 0,617 7,98
28/20 Secondaria * (lung.= 12,9687642705801* (100/20)) 64,84 0,395 25,61
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (2,65533196580142/0,2)* 0,955) 12,68 0,395 5,01
216/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 1,17 1,578 5,54
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 0,97 0,888 1,72
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,92 0,888 0,82
Lato POSTERIORE
@10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,0186789110794* (100/20)) 65,09 0,617 40,16
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,65533196580142/0,2)* 0,975) 12,94 0,617 7,98
28/20 Secondaria * (lung.= 12,9687642705801* (100/20)) 64,84 0,395 25,61
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,65533196580142/0,2)* 0,955) 12,68 0,395 5,01
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 0,75 0,888 0,67
Parete P12-P13
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 3,62825838604474* (100/20)) 18,14 0,617 11,19
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,846727487069487/0,2)* 0,975) 4,13 0,617 2,55
28/20 Secondaria * (lung.= 3,5334504880578* (100/20)) 17,67 0,395 6,98
A RIPORTARE 7 282,84 72°619,53
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7' 282,84 72° 619,53
8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,846727487069487/0,2)* 0,955) 4,04 0,395 1,60
Lato POSTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 3,62825838604474* (100/20)) 18,14 0,617 11,19
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,846727487069487/0,2)* 0,975) 4,13 0,617 2,55
28/20 Secondaria * (lung.= 3,5334504880578* (100/20)) 17,67 0,395 6,98
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,846727487069487/0,2)* 0,955) 4,04 0,395 1,60
Parete P15-P14
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 9,50433165332614* (100/20)) 47,52 0,617 29,32
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,27083159593466/0,2)* 0,975) 15,95 0,617 9,84
28/20 Secondaria * (lung.= 9,4643700484138* (100/20)) 47,32 0,395 18,69
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,27083159593466/0,2)* 0,955) 15,62 0,395 6,17
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 9,50433165332614* (100/20)) 47,52 0,617 29,32
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,27083159593466/0,2)* 0,975) 15,95 0,617 9,84
28/20 Secondaria * (lung.= 9,4643700484138* (100/20)) 47,32 0,395 18,69
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (3,27083159593466/0,2)* 0,955) 15,62 0,395 6,17
Parete 17-P51
Lato ANTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,75731380606164* (100/20)) 13,79 0,617 8,51
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,874954236345904/0,2)* 0,975) 4,27 0,617 2,63
28/20 Secondaria * (lung.= 2,70736957358581* (100/20)) 13,54 0,395 5,35
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,874954236345904/0,2)* 0,955) 4,18 0,395 1,65
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,76 0,888 0,67
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 0,96 0,888 1,70
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,75731380606164* (100/20)) 13,79 0,617 8,51
@10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,874954236345904/0,2)* 0,975) 4,27 0,617 2,63
28/20 Secondaria * (lung.= 2,70736957358581* (100/20)) 13,54 0,395 5,35
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,874954236345904/0,2)* 0,955) 4,18 0,395 1,65
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 0,82 0,888 0,73
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 3,00 0,95 0,888 2,53
Parete P29-P30
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 18,4821827085937* (100/20)) 92,41 0,617 57,02
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (6,53500610351562/0,2)* 0,975) 31,86 0,617 19,66
28/20 Secondaria * (lung.= 18,4822673950195* (100/20)) 92,41 0,395 36,50
A RIPORTARE 7° 589,89 72°619,53
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7 589,89 72°619,53
©8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (6,53500610351562/0,2)* 0,955) 31,20 0,395 12,32
Lato POSTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 18,4821827085937* (100/20)) 92,41 0,617 57,02
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (6,53500610351562/0,2)* 0,975) 31,86 0,617 19,66
28/20 Secondaria * (lung.= 18,4822673950195" (100/20)) 92,41 0,395 36,50
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (6,53500610351562/0,2)* 0,955) 31,20 0,395 12,32
Parete P31-P32
Lato ANTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,807970718135* (100/20)) 69,04 0,617 42,60
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,8949270816625/0,2)* 0,975) 23,86 0,617 14,72
28/20 Secondaria * (lung.= 13,8080421827381* (100/20)) 69,04 0,395 27,27
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,8949270816625/0,2)* 0,955) 23,37 0,395 9,23
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,807970718135* (100/20)) 69,04 0,617 42,60
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,8949270816625/0,2)* 0,975) 23,86 0,617 14,72
28/20 Secondaria * (lung.= 13,8080421827381* (100/20)) 69,04 0,395 27,27
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (4,8949270816625/0,2)* 0,955) 23,37 0,395 9,23
Parete P33-P34
Lato ANTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 15,139039655988* (100/20)) 75,70 0,617 46,71
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,24792091104553/0,2)* 0,975) 25,58 0,617 15,78
28/20 Secondaria * (lung.= 15,0990745916102* (100/20)) 75,50 0,395 29,82
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,24792091104553/0,2)* 0,955) 25,06 0,395 9,90
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 15,139039655988* (100/20)) 75,70 0,617 46,71
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,24792091104553/0,2)*0,975) 25,58 0,617 15,78
28/20 Secondaria * (lung.= 15,0990745916102* (100/20)) 75,50 0,395 29,82
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,24792091104553/0,2)* 0,955) 25,06 0,395 9,90
Parete P43-P36
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 15,6273763360797* (100/20)) 78,14 0,617 48,21
@10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,07717973055083/0,2)* 0,975) 24,75 0,617 15,27
28/20 Secondaria * (lung.= 15,4674622320705" (100/20)) 77,34 0,395 30,55
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (5,07717973055083/0,2)* 0,955) 24,24 0,395 9,57
Lato POSTERIORE
@10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 15,6273763360797* (100/20)) 78,14 0,617 48,21
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,07717973055083/0,2)* 0,975) 24,75 0,617 15,27
A RIPORTARE 87 286,85 72°619,53
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8 286,85 72°619,53
28/20 Secondaria * (lung.= 15,4674622320705" (100/20)) 77,34 0,395 30,55
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,07717973055083/0,2)* 0,955) 24,24 0,395 9,57
Parete P36-P37
Lato ANTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 1,58816680967737* (100/20)) 7,94 0,617 4,90
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,265163847056577/0,2)* 0,975) 1,29 0,617 0,80
28/20 Secondaria * (lung.= 1,46821696411124* (100/20)) 7,34 0,395 2,90
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (0,265163847056577/0,2)* 0,955) 1,27 0,395 0,50
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 0,73 0,888 0,65
Lato POSTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 1,58816680967737* (100/20)) 7,94 0,617 4,90
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,265163847056577/0,2)* 0,975) 1,29 0,617 0,80
28/20 Secondaria * (lung.= 1,46821696411124* (100/20)) 7,34 0,395 2,90
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,265163847056577/0,2)* 0,955) 1,27 0,395 0,50
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,65 0,888 0,58
Parete P38-P39
Lato ANTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,78106804302806" (100/20)) 38,91 0,617 24,01
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,78021788717984/0,2)* 0,975) 13,55 0,617 8,36
28/20 Secondaria * (lung.= 7,78112097846256* (100/20)) 38,91 0,395 15,37
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (2,78021788717984/0,2)* 0,955) 13,28 0,395 5,25
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,78106804302806* (100/20)) 38,91 0,617 24,01
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,78021788717984/0,2)*0,975) 13,55 0,617 8,36
28/20 Secondaria * (lung.= 7,78112097846256* (100/20)) 38,91 0,395 15,37
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,78021788717984/0,2)* 0,955) 13,28 0,395 5,25
Parete P40-P41
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 21,6461572123625* (100/20)) 108,23 0,617 66,78
@10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (7,64517333984373/0,2)* 0,975) 37,27 0,617 23,00
28/20 Secondaria * (lung.= 21,6462440185546* (100/20)) 108,23 0,395 42,75
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (7,64517333984373/0,2)* 0,955) 36,51 0,395 14,42
Lato POSTERIORE
@10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 21,6461572123625* (100/20)) 108,23 0,617 66,78
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (7,64517333984373/0,2)* 0,975) 37,27 0,617 23,00
8/20 Secondaria * (lung.= 21,6462440185546 (100/20)) 108,23 0,395 42,75
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (7,64517333984373/0,2)* 0,955) 36,51 0,395 14,42
A RIPORTARE 8° 746,28 72°619,53

COMMITTENTE:




pag. 29

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8' 746,28 72°619,53
Parete P46-P45-P42
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 30,4931370469927* (100/20)) 152,47 0,617 94,07
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,70924040813433/0,2)* 0,975) 13,21 0,617 8,15
28/20 Secondaria * (lung.= 28,0907983557308" (100/20)) 140,45 0,395 55,48
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,70924040813433/0,2)* 0,955) 12,94 0,395 5,11
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 30,4931370469927* (100/20)) 152,47 0,617 94,07
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,70924040813433/0,2)* 0,975) 13,21 0,617 8,15
28/20 Secondaria * (lung.= 28,0907983557308* (100/20)) 140,45 0,395 55,48
08/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,70924040813433/0,2)* 0,955) 12,94 0,395 5,11
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 0,62 0,888 0,55
Parete P52-P48
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 20,7923370077062* (100/20)) 103,96 0,617 64,14
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,90624948073438/0,2)*0,975) 28,79 0,617 17,76
28/20 Secondaria * (lung.= 20,7123732241191*(100/20)) 103,56 0,395 40,91
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,90624948073438/0,2)* 0,955) 28,20 0,395 11,14
Lato POSTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 20,7923370077062* (100/20)) 103,96 0,617 64,14
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,90624948073438/0,2)* 0,975) 28,79 0,617 17,76
28/20 Secondaria * (lung.= 20,7123732241191*(100/20)) 103,56 0,395 40,91
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,90624948073438/0,2)* 0,955) 28,20 0,395 11,14
Parete P49-P50
Lato ANTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,2524210306173* (100/20)) 66,26 0,617 40,88
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,69999992370666/0,2)* 0,975) 22,91 0,617 14,14
28/20 Secondaria * (lung.= 13,252499782564* (100/20)) 66,26 0,395 26,17
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,69999992370666/0,2)* 0,955) 22,44 0,395 8,86
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,2524210306173* (100/20)) 66,26 0,617 40,88
@10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,69999992370666/0,2)* 0,975) 22,91 0,617 14,14
28/20 Secondaria * (lung.= 13,252499782564* (100/20)) 66,26 0,395 26,17
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (4,69999992370666/0,2)* 0,955) 22,44 0,395 8,86
Parete 1-2-8-13-17
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 38,2016839025948* (100/20)) 191,01 0,617 117,85
A RIPORTARE 9" 638,30 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9" 638,30 72°619,53
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,29464507264375/0,2)* 0,974999997764826) 16,06 0,617 9,91
28/20 Secondaria * (lung.= 34,638300803609* (100/20)) 173,19 0,395 68,41
8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,29464507264375/0,2)* 0,954999997764826) 15,73 0,395 6,21
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,07 0,888 1,90
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,68 0,888 0,60
Lato POSTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 38,2016839025948* (100/20)) 191,01 0,617 117,85
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,29464507264375/0,2)* 0,974999997764826) 16,06 0,617 9,91
28/20 Secondaria * (lung.= 34,638300803609* (100/20)) 173,19 0,395 68,41
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,29464507264375/0,2)* 0,954999997764826) 15,73 0,395 6,21
©16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG3 4,00 1,58 1,578 9,97
216/15 Armatura aggiuntiva Principale AG4 4,00 1,45 1,578 9,15
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 2,00 0,93 0,888 1,65
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6 2,00 0,93 0,888 1,65
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7 2,00 0,92 0,888 1,63
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 1,00 0,62 0,888 0,55
Parete P1-P4-P24-P34
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 81,4816683281516* (100/20)) 407,41 0,617 251,37
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (16,2936270848711/0,2)*0,975) 79,43 0,617 49,01
28/20 Secondaria * (lung.= 77,4696643604799" (100/20)) 387,35 0,395 153,00
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (16,2936270848711/0,2)* 0,955) 77,80 0,395 30,73
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 0,74 0,888 1,31
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,69 0,888 0,61
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 3,00 1,29 0,888 3,44
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 81,4816683281516* (100/20)) 407,41 0,617 251,37
@10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (16,2936270848711/0,2)* 0,975) 79,43 0,617 49,01
28/20 Secondaria * (lung.= 77,4696643604799" (100/20)) 387,35 0,395 153,00
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (16,2936270848711/0,2)* 0,955) 77,80 0,395 30,73
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 3,00 1,30 0,888 3,46
Parete P2-P3
Lato ANTERIORE
@10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 1,20873251447023* (100/20)) 6,04 0,617 3,73
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,239260713824425/0,2)* 0,975) 1,17 0,617 0,72
8/20 Secondaria * (lung.= 1,1499602665959* (100/20)) 5,75 0,395 2,27
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,239260713824425/0,2)* 0,955) 1,14 0,395 0,45
A RIPORTARE 10" 936,52 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10" 936,52 72°619,53
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,71 0,888 0,63
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 0,99 0,888 1,76
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 1,20873251447023* (100/20)) 6,04 0,617 3,73
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,239260713824425/0,2)* 0,975) 1,17 0,617 0,72
28/20 Secondaria * (lung.= 1,1499602665959* (100/20)) 5,75 0,395 2,27
©8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,239260713824425/0,2)* 0,955) 1,14 0,395 0,45
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 0,80 0,888 0,71
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 2,00 1,09 1,208 2,63
Parete P3-P13
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,85051992915336* (100/20)) 44,25 0,617 27,30
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,3213078088666/0,2)* 0,975) 11,32 0,617 6,98
28/20 Secondaria * (lung.= 8,73720381392032* (100/20)) 43,69 0,395 17,26
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (2,3213078088666/0,2)* 0,955) 11,08 0,395 4,38
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,01 0,888 1,79
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,02 0,888 1,81
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,85051992915336* (100/20)) 44,25 0,617 27,30
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,3213078088666/0,2)* 0,975) 11,32 0,617 6,98
28/20 Secondaria * (lung.= 8,73720381392032* (100/20)) 43,69 0,395 17,26
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,3213078088666/0,2)* 0,955) 11,08 0,395 4,38
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,88 0,888 0,78
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 2,00 1,02 0,888 1,81
Parete P5-P18
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,479459295686™ (100/20)) 62,40 0,617 38,50
@10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,5417484237851/0,2)* 0,974999999999997) 12,39 0,617 7,64
28/20 Secondaria * (lung.= 12,429555247906* (100/20)) 62,15 0,395 24,55
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,5417484237851/0,2)* 0,954999999999997) 12,14 0,395 4,80
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,35 0,888 2,40
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 4,00 1,00 0,888 3,55
Lato POSTERIORE
@10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,479459295686™ (100/20)) 62,40 0,617 38,50
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,5417484237851/0,2)* 0,974999999999997) 12,39 0,617 7,64
28/20 Secondaria * (lung.= 12,429555247906" (100/20)) 62,15 0,395 24,55
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (2,5417484237851/0,2)* 0,954999999999997) 12,14 0,395 4,80
A RIPORTARE 117224,38 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°224,38 72°619,53
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 2,00 1,35 0,888 2,40
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 3,00 1,00 0,888 2,66
Parete P6-P19
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4789369461319* (100/20)) 62,39 0,617 38,49
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (2,54163805317029/0,2)* 0,974999999999999) 12,39 0,617 7,64
28/20 Secondaria * (lung.= 12,4290307525589" (100/20)) 62,15 0,395 24,55
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (2,54163805317029/0,2)* 0,954999999999999) 12,14 0,395 4,80
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,75 0,888 0,67
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 0,85 0,888 1,51
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4789369461319* (100/20)) 62,39 0,617 38,49
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54163805317029/0,2)* 0,974999999999999) 12,39 0,617 7,64
28/20 Secondaria * (lung.= 12,4290307525589* (100/20)) 62,15 0,395 24,55
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (2,54163805317029/0,2)* 0,954999999999999) 12,14 0,395 4,80
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 0,72 0,888 0,64
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 2,00 0,85 0,888 1,51
Parete P7-P20
Lato ANTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4793426893816™ (100/20)) 62,40 0,617 38,50
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54171910879599/0,2)* 0,975) 12,39 0,617 7,64
28/20 Secondaria * (lung.= 12,429415766781* (100/20)) 62,15 0,395 24,55
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (2,54171910879599/0,2)* 0,955) 12,14 0,395 4,80
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4793426893816* (100/20)) 62,40 0,617 38,50
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54171910879599/0,2)* 0,975) 12,39 0,617 7,64
28/20 Secondaria * (lung.= 12,429415766781* (100/20)) 62,15 0,395 24,55
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54171910879599/0,2)* 0,955) 12,14 0,395 4,80
Parete P8-P21
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4797728212498* (100/20)) 62,40 0,617 38,50
@10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54180252687556/0,2)* 0,975) 12,39 0,617 7,64
28/20 Secondaria * (lung.= 12,4298120026589* (100/20)) 62,15 0,395 24,55
8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54180252687556/0,2)* 0,955) 12,14 0,395 4,80
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,30 0,888 2,31
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 3,00 0,98 0,888 2,61
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,93 0,888 0,83
A RIPORTARE 11°616,95 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°616,95 72°619,53
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4797728212498* (100/20)) 62,40 0,617 38,50
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54180252687556/0,2)* 0,975) 12,39 0,617 7,64
28/20 Secondaria * (lung.= 12,4298120026589" (100/20)) 62,15 0,395 24,55
08/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54180252687556/0,2)* 0,955) 12,14 0,395 4,80
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 2,00 1,30 0,888 2,31
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 3,00 0,98 0,888 2,61
Parete P11-P22
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,5211696448174* (100/20)) 62,61 0,617 38,63
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,41500676320657/0,2)*0,975) 11,77 0,617 7,26
28/20 Secondaria * (lung.= 12,4212659501338" (100/20)) 62,11 0,395 24,53
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (2,41500676320657/0,2)* 0,955) 11,53 0,395 4,55
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 1,08 0,888 0,96
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 1,03 0,888 0,91
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,5211696448174* (100/20)) 62,61 0,617 38,63
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,41500676320657/0,2)*0,975) 11,77 0,617 7,26
28/20 Secondaria * (lung.= 12,4212659501338* (100/20)) 62,11 0,395 24,53
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,41500676320657/0,2)* 0,955) 11,53 0,395 4,55
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 1,03 0,888 0,91
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 1,00 1,11 0,888 0,99
Parete P12-P23
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,84622447513704* (100/20)) 44,23 0,617 27,29
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,52492481215739/0,2)*0,975) 12,31 0,617 7,60
28/20 Secondaria * (lung.= 8,80624285757829* (100/20)) 44,03 0,395 17,39
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,52492481215739/0,2)* 0,955) 12,06 0,395 4,76
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 0,73 0,888 0,65
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,84622447513704* (100/20)) 44,23 0,617 27,29
@10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,52492481215739/0,2)* 0,975) 12,31 0,617 7,60
28/20 Secondaria * (lung.= 8,80624285757829* (100/20)) 44,03 0,395 17,39
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (2,52492481215739/0,2)* 0,955) 12,06 0,395 4,76
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,73 0,888 0,65
Parete P14-P16
Lato ANTERIORE
A RIPORTARE 117 966,45 72°619,53
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pag. 34

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117 966,45 72°619,53
@10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,46245877205208* (100/20)) 12,31 0,617 7,60
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,800000570119789/0,2)* 0,975) 3,90 0,617 2,41
28/20 Secondaria * (lung.= 2,42250162484139" (100/20)) 12,11 0,395 4,78
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,800000570119789/0,2)* 0,955) 3,82 0,395 1,51
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,46245877205208* (100/20)) 12,31 0,617 7,60
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,800000570119789/0,2)* 0,975) 3,90 0,617 2,41
28/20 Secondaria * (lung.= 2,42250162484139* (100/20)) 12,11 0,395 4,78
©8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,800000570119789/0,2)* 0,955) 3,82 0,395 1,51
Parete P25-P27
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,80853701311347* (100/20)) 39,04 0,617 24,09
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,74963706027854/0,2)* 1,16353526032459) 10,18 0,617 6,28
28/20 Secondaria * (lung.= 6,54327603632309* (100/20)) 32,72 0,395 12,92
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (1,74963706027854/0,2)* 1,14353526032459) 10,00 0,395 3,95
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 0,85 0,888 1,51
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 0,96 0,888 1,70
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 2,00 1,92 0,888 3,41
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 1,85 0,888 1,64
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 2,00 0,73 0,888 1,30
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 2,00 0,86 0,888 1,53
216/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 2,00 1,60 1,578 5,05
Lato POSTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,80853701311347* (100/20)) 39,04 0,617 24,09
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,74963706027854/0,2)* 1,16353526032459) 10,18 0,617 6,28
28/20 Secondaria * (lung.= 6,54327603632309* (100/20)) 32,72 0,395 12,92
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (1,74963706027854/0,2)* 1,14353526032459) 10,00 0,395 3,95
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7 3,00 0,91 0,888 2,42
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 2,00 1,01 0,888 1,79
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 2,00 0,73 0,888 1,30
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9 2,00 1,85 0,888 3,29
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10 1,00 1,16 0,888 1,03
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11 1,00 0,77 0,888 0,68
216/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12 2,00 1,60 1,578 5,05
Parete P26-P28
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,07402365154794* (100/20)) 40,37 0,617 24,91
A RIPORTARE 12°150,14 72°619,53
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°150,14 72°619,53
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,7498021286284/0,2)* 0,975) 8,53 0,617 5,26
28/20 Secondaria * (lung.= 6,54405711098491* (100/20)) 32,72 0,395 12,92
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (1,7498021286284/0,2)* 0,955) 8,36 0,395 3,30
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 0,89 0,888 1,58
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,01 0,888 1,79
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,94 0,888 0,83
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 0,97 0,888 0,86
216/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 8,00 1,65 1,578 20,83
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 1,00 0,61 0,888 0,54
Lato POSTERIORE
©10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,07402365154794* (100/20)) 40,37 0,617 24,91
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,7498021286284/0,2)* 0,975) 8,563 0,617 5,26
28/20 Secondaria * (lung.= 6,54405711098491* (100/20)) 32,72 0,395 12,92
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,7498021286284/0,2)* 0,955) 8,36 0,395 3,30
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6 2,00 0,85 0,888 1,51
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 1,00 0,89 0,888 0,79
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7 2,00 0,97 0,888 1,72
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 1,00 1,01 0,888 0,90
214/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9 2,00 1,49 1,208 3,60
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG10 1,00 0,61 0,888 0,54
Parete P35-P43
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 5,49009239899851* (100/20)) 27,45 0,617 16,94
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,86232119450374/0,2)*0,975) 9,08 0,617 5,60
28/20 Secondaria * (lung.= 5,45011540433626" (100/20)) 27,25 0,395 10,76
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,86232119450374/0,2)* 0,955) 8,89 0,395 3,51
Lato POSTERIORE
@10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 5,49009239899851* (100/20)) 27,45 0,617 16,94
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,86232119450374/0,2)* 0,975) 9,08 0,617 5,60
28/20 Secondaria * (lung.= 5,45011540433626" (100/20)) 27,25 0,395 10,76
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (1,86232119450374/0,2)* 0,955) 8,89 0,395 3,51
Parete P44-P48
Lato ANTERIORE
@10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 4,82792789296844* (100/20)) 24,14 0,617 14,89
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,34998926757889/0,2)* 0,975) 6,58 0,617 4,06
28/20 Secondaria * (lung.= 4,78796329512399" (100/20)) 23,94 0,395 9,46
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] *(lung.= (1,34998926757889/0,2)* 0,955) 6,45 0,395 2,55
A RIPORTARE 12" 358,08 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12 358,08 72°619,53
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 4,82792789296844* (100/20)) 24,14 0,617 14,89
©10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,34998926757889/0,2)*0,975) 6,58 0,617 4,06
28/20 Secondaria * (lung.= 4,78796329512399* (100/20)) 23,94 0,395 9,46
08/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,34998926757889/0,2)* 0,955) 6,45 0,395 2,55
Parete P47-P52
Lato ANTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,6744658191015* (100/20)) 38,37 0,617 23,67
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,18230045224625/0,2)* 0,975) 10,64 0,617 6,56
28/20 Secondaria * (lung.= 7,63446754668555" (100/20)) 38,17 0,395 15,08
08/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,18230045224625/0,2)* 0,955) 10,42 0,395 412
Lato POSTERIORE
210/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,6744658191015* (100/20)) 38,37 0,617 23,67
210/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,18230045224625/0,2)* 0,975) 10,64 0,617 6,56
28/20 Secondaria * (lung.= 7,63446754668555" (100/20)) 38,17 0,395 15,08
28/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,18230045224625/0,2)* 0,955) 10,42 0,395 412
Soletta P48-P52-P47-P45-P42-P44
Lato SUPERIORE
210/20 Principale * (lung.= 17,7833764900409* (100/20)) 88,92 0,617 54,86
210/20 Secondaria * (lung.= 17,7833764900409* (100/20)) 88,92 0,617 54,86
Lato INFERIORE
210/20 Principale * (lung.= 17,7833764900409* (100/20)) 88,92 0,617 54,86
210/20 Secondaria * (lung.= 17,7833764900409* (100/20)) 88,92 0,617 54,86
Soletta 1-6a-5a-33a-34a-17-13-8-2
Lato SUPERIORE
210/20 Principale * (lung.= 29,6746966229097* (100/20)) 148,37 0,617 91,54
210/20 Secondaria * (lung.= 29,6746966229097* (100/20)) 148,37 0,617 91,54
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1 7,00 1,76 0,888 10,94
212/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2 9,00 1,64 0,888 13,11
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 9,00 1,27 0,888 10,15
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 8,00 1,26 0,888 8,95
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 8,00 1,26 0,888 8,95
Lato INFERIORE
210/20 Principale * (lung.= 29,6746966229097* (100/20)) 148,37 0,617 91,54
210/20 Secondaria * (lung.= 29,6746966229097* (100/20)) 148,37 0,617 91,54
Soletta P12-P13-P3-P2-P4-P24-P23
Lato SUPERIORE
A RIPORTARE 13°125,60 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°125,60 72°619,53
210/20 Principale * (lung.= 20,5833899863272* (100/20)) 102,92 0,617 63,50
210/20 Secondaria * (lung.= 20,5833899863272* (100/20)) 102,92 0,617 63,50
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,68 0,888 0,60
Lato INFERIORE
210/20 Principale * (lung.= 20,5833899863272* (100/20)) 102,92 0,617 63,50
210/20 Secondaria * (lung.= 20,5833899863272* (100/20)) 102,92 0,617 63,50
Soletta P5-P6-P19-P18
Lato SUPERIORE
210/20 Principale * (lung.= 15,1562781832981* (100/20)) 75,78 0,617 46,76
210/20 Secondaria * (lung.= 15,1562781832981* (100/20)) 75,78 0,617 46,76
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 0,97 0,888 2,58
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,24 0,888 2,20
Lato INFERIORE
210/20 Principale *(lung.= 15,1562781832981* (100/20)) 75,78 0,617 46,76
210/20 Secondaria * (lung.= 15,1562781832981* (100/20)) 75,78 0,617 46,76
Soletta P6-P7-P20-P19
Lato SUPERIORE
210/20 Principale *(lung.= 15,1539914687467* (100/20)) 75,77 0,617 46,75
210/20 Secondaria * (lung.= 15,1539914687467* (100/20)) 75,77 0,617 46,75
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 0,96 0,888 2,56
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,21 0,888 2,15
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 3,00 0,96 0,888 2,56
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 2,00 0,88 0,888 1,56
Lato INFERIORE
210/20 Principale * (lung.= 15,1539914687467* (100/20)) 75,77 0,617 46,75
210/20 Secondaria * (lung.= 15,1539914687467* (100/20)) 75,77 0,617 46,75
Soletta P7-P8-1a-P21-P20
Lato SUPERIORE
210/20 Principale * (lung.= 15,154779058572* (100/20)) 75,77 0,617 46,75
210/20 Secondaria * (lung.= 15,154779058572* (100/20)) 75,77 0,617 46,75
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 0,96 0,888 2,56
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 2,00 0,77 0,888 1,37
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 2,00 1,01 0,888 1,79
212/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 2,00 0,88 0,888 1,56
Lato INFERIORE
@10/20 Principale *(lung.= 15,154779058572* (100/20)) 75,77 0,617 46,75
210/20 Secondaria * (lung.= 15,154779058572* (100/20)) 75,77 0,617 46,75
A RIPORTARE 137962,13 72°619,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137962,13 72°619,53
Parziale kg 87316,47
SOMMANO kg 137962,13 1,29 18°011,15
10 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o per edifici
M0.3.005.00 |completi di piccola e media entita', compresi e compensati nel prezzo gli accessori, le saldature, escluse le prestazioni edili per la
010.a posa in opera di cui al A1.4.25.5.b 0 A2.4.25.5.b: strutture metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione aperta o
02/08/2018 |tubolari da carpenteria quali ad es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.
PIANO TERRA
Pilastro Acciaio 3 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 16 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 9 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 4 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 5 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 6 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 11 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 10 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 14 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 15 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 7 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 12 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Trave Acciaio 23a-16 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 4,24 30,615 129,81
Trave Acciaio 14a-3 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,01 30,615 30,92
Trave Acciaio 24a-9 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 2,40 30,615 73,48
Trave Acciaio 15a-4 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,01 30,615 30,92
Trave Acciaio 25a-10 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,76 30,615 53,88
Trave Acciaio 16a-5 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,01 30,615 30,92
Trave Acciaio 26a-11 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,77 30,615 54,19
Trave Acciaio 18a-P25 (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054* 7850)) 0,41 42,390 17,38
Trave Acciaio 19a-P26 (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054* 7850)) 0,41 42,390 17,38
Trave Acciaio 27a-12 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,77 30,615 54,19
Trave Acciaio P28-27a (HE 140 A) *(H/peso= (0,0031*7850)) 2,53 24,335 61,57
Trave Acciaio 26a-P27 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,41 24,335 58,65
Trave Acciaio P27-P28 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031* 7850)) 4,27 24,335 103,91
Trave Acciaio 20a-7 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,00 30,615 30,62
A RIPORTARE 6°038,14 90" 630,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°038,14 90" 630,68
Trave Acciaio 17a-6 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,01 30,615 30,92
Trave Acciaio 19a-20a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,58 24,335 62,78
Trave Acciaio 12a-13a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,58 24,335 62,78
Trave Acciaio 23a-24a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 14a-15a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 24a-25a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 15a-16a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 25a-26a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 16a-17a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 7a-8a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031* 7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 8a-9a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 9a-10a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 3-23a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,15 30,615 35,21
Trave Acciaio 7a-14a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,57 30,615 48,07
Trave Acciaio 4-24a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,15 30,615 35,21
Trave Acciaio 8a-15a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,57 30,615 48,07
Trave Acciaio 5-25a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,15 30,615 35,21
Trave Acciaio 9a-16a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,57 30,615 48,07
Trave Acciaio 6-26a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,15 30,615 35,21
Trave Acciaio 7-27a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,16 30,615 35,51
Trave Acciaio 13a-20a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,57 30,615 48,07
Trave Acciaio 10a-17a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,57 30,615 48,07
Trave Acciaio P22-13a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,52 30,615 46,53
Trave Acciaio P18-7a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,52 30,615 46,53
Trave Acciaio P19-8a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,52 30,615 46,53
Trave Acciaio P20-9a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,52 30,615 46,53
Trave Acciaio P21-10a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,52 30,615 46,53
Trave Acciaio 3a-4a (HE 140 A) *(H/peso= (0,0031* 7850)) 2,58 24,335 62,78
Trave Acciaio P9-P10 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 4,27 24,335 103,91
Trave Acciaio P18-P19 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031* 7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio P19-P20 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031* 7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio P20-P21 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031* 7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 9-16 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,75 24,335 139,93
Trave Acciaio 30a-9 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031* 7850)) 1,97 24,335 47,94
Trave Acciaio 11-31a (HE 140 A) *(H/peso= (0,0031*7850)) 2,41 24,335 58,65
Trave Acciaio 30a-10 (HE 140 A) *(H/peso= (0,0031*7850)) 3,58 24,335 87,12
Trave Acciaio 10-11 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
A RIPORTARE 97 065,24 90" 630,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARI-FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 9" 065,24 90" 630,68
Trave Acciaio 31a-14 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 2,00 30,615 61,23
Trave Acciaio 14-15 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031* 7850)) 4,27 24,335 103,91
Trave Acciaio 32a-12 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,53 24,335 61,57
Trave Acciaio 32a-15 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 2,00 30,615 61,23
Trave Acciaio 11a-18a (HE 160 B) *(H/peso= (0,0054* 7850)) 1,57 42,390 66,55
Trave Acciaio 2a-11a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054* 7850)) 2,20 42,390 93,26
Trave Acciaio P9-2a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054* 7850)) 1,86 42,390 78,85
Trave Acciaio 12a-19a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054* 7850)) 1,57 42,390 66,55
Trave Acciaio 3a-12a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054* 7850)) 2,20 42,390 93,26
Trave Acciaio P10-3a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054* 7850)) 1,86 42,390 78,85
Trave Acciaio P27-31a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,77 30,615 54,19
Trave Acciaio P28-32a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039* 7850)) 1,77 30,615 54,19
Trave Acciaio 17a-18a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031* 7850)) 2,46 24,335 59,86
Trave Acciaio 18a-19a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 417 24,335 101,48
Trave Acciaio 10a-11a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031* 7850)) 2,46 24,335 59,86
Trave Acciaio 11a-12a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 417 24,335 101,48
Trave Acciaio 1a-2a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,46 24,335 59,86
Trave Acciaio 2a-3a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 417 24,335 101,48
Parziale kg 10°422,90
piastre e bulloni (~ 5%) 520,70
Parziale kg 520,70

SOMMANO kg 107 943,60 3,49 38°193,16

Parziale LAVORI A CORPO euro 128" 823,84

TOTALE euro 128" 823,84

Data,
Il Tecnico
ing. Luca Mora
A RIPORTARE 128" 823,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
A.4.40.052.c
00

Nr. 2
N.P.019

Nr. 3
N.P.020

Nr. 4
N.P.030

Nr. 5
N.P.033

Nr. 6
N.P.024

Nr. 7
P.4.10.022.a
00

Nr. 8
N.P.028

Nr. 9
1.4.10.015.20
0

Nr. 10
1.3.15.005.d0
3

Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio completa, lunga da 2 a 15 metri, certificata e conforme alla
normativa UNI EN 795:2002 Classe C come dispositivo di arresto caduta libera per un minimo di due operatori
in contemporanea, comprensiva di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi due paletti, supporti o
piastre di ancoraggio, elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, scossalina idonea, fascicolo tecnico che
costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema): applicazione a paletti su struttura in
latero cemento o muricci e tavelloni (ancoraggio strutturale realizzato con pali sottotetto)

euro (duemilaottocentoquattordici/00)

Fornitura e posa di loculo cimiteriale prefabbricato costruito in unico getto con calcestruzzo confezionato con
cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C28/ 35 e classi di esposizione XC2 (resistenza alla
corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all’attacco gelo/ disgelo), ed in ottemperanza al DPR n° 285
del 10-09-90, Circolare del Ministero della Sanita n° 24-06-93 e Regolamento della Regione Lombardia n° 6 del
9-11-2004, per cid che concerne il dimensionamento statico delle solette, I'impermeabilita ai liquidi e ai gas, il
dimensionamento e la pendenza verso I'interno. Gli elementi monoblocco di tipo chiuso hanno dimensioni di
ingombro interno cm 230x75x70 in modo tale che il montaggio risulti sempre verticale, nonostante la partenza
in fondazione venga realizzata con un dislivello di cm 4,5.

euro (centonovantasei/98)

Fornitura e posa in opera di celle complete ad uso ossari-cinerari realizzati in profilo di alluminio anodizzato a
sezione quadrata 25 x 25 mm, giunzioni in alluminio pressofuso, inserti in plastica per autodilatazione, pannelli
in pvc bianco spessore mm 10, autoestinguente e impermeabile all'acqua, compreso il telaio metallico a
struttura reticolare in alluminio estruso ed anodizzato naturale 25x25 mm completo di alettature portalastra,
giunti pressofusi ed inserti di autodilatazione in plastica, finiture esterne costituite da lapidi in marmo spessore
cm.2 fissate alla struttura per mezzo di borchie filettate asportabili. Nel prezzo sono compresi zoccoli, cielini e
pareti di tamponamento in marmo bianco di carrara con spessore cm.2 e quanto necessario per completare
euro (centoventiuno/94)

Fornitura e posa di chiusure in ferro zincato e brunito composto da profilati, rete stirata, parti fisse e parti
mobili, compreso dettagli dei vani portarifiuti e la zincatura a caldo, tutto come da elaborati esecutivi di
dettaglio

euro (duemilaottocentoquattordici/00)

Impianto idrico per due punti acqua
euro (millecentoventicinque/60)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione dei camminamenti in quarzite / pietra vari formati, posate a
correre, finitura bocciardata/fiammata o altra antiscivolo, compresa l'assistenza alla posa in opera e quanto
necessario per la realizzazione a regola d'arte della lavorazione

euro (sessantacinque/66)

Tinteggiatura di pareti esterne, intonacate a civile con idropittura silossanica ad alta idrorepellenza con
pigmenti resistenti alla luce: con tonalita di colore tenue - tinte correnti, esclusi i ponteggi oltre i 4 m di altezza
euro (nove/66)

Fornitura e posa di seduta monolitica di pietra granitica / marmo bianco, lavorata e squadrata, compreso di
telaio metallico di base e appoggio
euro (duecentoottantauno/40)

Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande sviluppo, (minimo 10 piante, queste
escluse dal prezzo). Sono compresi la formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il rinterro, la fornitura
e posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente legati al tronco previa protezione
di quest'ultimo con tela juta 0 gomma, con l'aggiunta di 20-25 kg di terricciato speciale o torba e 300-400 gr. di
concime complesso organico-minerale, I'eventuale potatura di formazione se ordinata dalla Direzione lavori e
la prima bagnatura: a macchina con riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i
materiali di scavo

euro (quarantasei/14)

Conifere e piante sempreverdi di grande sviluppo (con zolla): Cupressus sempervirens pyramidalis altezza
350/400, m
euro (duecentoventidue/52)

a corpo

cadauno

cadauno

a corpo

a corpo

mq

m2

cadauno

cad

cad

2°814,00

196,98

121,94

2°814,00

17125,60

65,66

9,66

281,40

46,14

222,52
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Nr. 11 Opera d'arte per luogo meditativo
N.P.029 euro (tremiladuecentoottantatre/00) a corpo 37283,00
Nr. 12 Formazione del Giardino delle Rimembranze attraverso le seguenti lavorazioni:
N.P.025 - esecuzione di punto acqua e vasca/zampillo
- rimodellamento terra e semina
- impianto d'irrigazione
Tutto eseguito a regola d'arte, come da elaborati esecutivi di dettaglio
euro (novemilatrecentoottanta/00) a corpo 9" 380,00
Nr. 13 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo,
W1.3.045.00 |ogni prestazione occorrente: retti a raso di sezione 12x12 cm lavorati a punta normale sulla faccia superiore
025.c euro (quarantacinque/87) m 45,87
Nr. 14 Rimozione bonifica e smaltimento di copertura realizzata con lastre di cemento amianto, il cui peso specifico
A2.3.010.000 |e' di circa 16 kg/m2, previo trattamento di entrambe le superfici con prodotti incapsulanti / collanti a base di
55 acetato di vinile, dati a pennello o a spruzzo a bassa pressione per evitare il disperdersi delle fibre. Le lastre
rimosse dovranno essere accatastate in bancali da sigillare con teli di polietilene ed idoneamente etichettati.
Gli eventuali materiali depositati nelle grondaie dovranno essere trattati come le lastre di copertura, raccolti e
confezionati in sacchi di polietilene. Sono compresi il calo a terra dei bancali confezionati, il carico, il trasporto
e lo smaltimento ad impianto autorizzato (quantitativo minimo 200 m2). Sono comprese eventuali opere
prowvisionali interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno
euro (diciassette/78) m2 17,78
Nr. 15 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti,
10.3.010.0000|concimazione con concime ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200 al mq, semina di miscela di graminacee in
5.a ragione di gr. 40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici di ridotte dimensioni
con operazioni parzialmente manuali (superficie totale inferiore ai 100 m2)
euro (tre/56) m2 3,56
Nr. 16 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti di
M0.3.005.00 |strutture o per edifici completi di piccola e media entita', compresi e compensati nel prezzo gli accessori, le
010.a saldature, escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.b 0 A2.4.25.5.b: strutture
metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad es.:
HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.
euro (tre/49) kg 3,49
Nr. 17 Oneri per l'approntamento di tutti i cantieri di lavoro, la preparazione dei piani d'opera, degli scivoli, delle piste,
N.P.016 dell'area di cantiere compreso scoritici e inghiaiamenti,impianto elettrico e idraulico di cantiere a norma, le
opere ed azioni atte al contenimento delle polveri e dei rumori verso I'ambiente circostante, il noleggio, la posa
in opera, la manutenzione e lo smantellamento di opere prowvisionali (new jersey,segnaletica verticale ed
orizzontale,ecc.)per l'intera durata dei lavori e comunque per il periodo ritenuto necessario dalla DDLL, la
predisposizione di apposita copertura impermeabile da apporre sui fronte-scavo durante le lavorazioni. La
voce comprende tutti gli spostamenti dei mezzi e dei materiali, gli spostamenti e lo smobilizzo dei cantieri di
lavoro, la gru per il tempo necessario al completamento dei lavori nonché tutti gli oneri, per quanto non
compreso nelle restanti voci del presente computo dei costi della sicurezza, previsti nel Piano di Sicurezza e
nel Capitolato speciale d'appalto e quant'altro necessario per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte,
compresi presidi, cartelli, DPI e tutte le dotazioni e le segnaletiche necessarie per ottemperare alle indicazioni
del PSC e alle norme vigenti a tutela della salute dei lavoratori
euro (millequattrocentosei/76) acorpo 17406,76
Nr. 18 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi), compreso l'abbassamento dei materiali di
A2.3.010.001 |risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico
75 dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale
ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio
euro (due/36) m 2,36
Nr. 19 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice sagoma completi di cicogne, tiranti ed
D0.3.005.000 |occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o
05.h02 sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa
in opera per la quale vedi A1.5.15.5 0 A2.5.15.5: in lastra di alluminio preverniciata 10/10 mm sviluppo 33 cm
euro (ventitre/03) kg 23,03
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Nr. 20 Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati in PVC, in qualsiasi diametro, compresi braccioli di sostegno per
N.P.022 colonne, le curve e i raccordi ed esclusi i pezzi con lavorazione speciale nonche' ' assistenza muraria alla
posa
euro (dodici/19) m 12,19
Nr. 21 Nolo di trabatello in ferro tubolare su ruote gommate, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponte, ove
Y0.1.005.000 |occorrente, per ogni 15 giorni (o frazione): fino a 5 m2 in pianta ed a 6 m d'altezza
50.a euro (centotrentacinque/58) cad 135,58
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di recinzioni fisse in ferro a disegno semplice, esclusa l'assistenza muraria alla posa
M0.3.010.00 |in opera di cui al A1.5.30.15.b 0 A2.5.30.15.b, altezza minima 110 cm, peso minimo 20 kg/m2
035 euro (tre/83) kg 3,83
Nr. 23 Fornitura, posa e stesa di riempimento in ciotolato / spezzato ghiaioso di cava, dimensioni della pezzatura
N.P.001 secondo le indicazioni della D.L.
euro (trentasette/83) m3 37,83
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002
A2.3.045.000 |Classe A1 e Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio
10 tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del
sistema). Tipo paletti, compresa idonea scossalina completi di punto di ancoraggio, fissati su struttura legno,
calcestruzzo armato, materiali ferrosi.
euro (duemilaottocentoquattordici/00) acorpo 2°814,00
Nr. 25 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
A1.3.015.000 muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima di 3,5
10.b m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 ** compresi il carico dei materiali
di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
euro (tredici/82) m3 13,82
Nr. 26 Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio di elementi
A1.3.055.000 |plastici con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali, e con cappa
10.a superiore di spessore 5 cm in opera su sottofondo gia' predisposto; resta escluso lo scavo, il ferro d'armatura
e le opere di aerazione del vespaio: altezza fino a 30 cm
euro (trentaquattro/08) m2 34,08
Nr. 27 Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete
W1.3.065.00 |elettrosoldata da quotare a parte: dello spessore di 10 cm
005.a euro (tredici/53) m2 13,53
Nr. 28 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita' minima 100 m3: ** compresa la fornitura della terra
10.3.005.0000| euro (ventidue/93) m3 22,93
5.a
Nr. 29 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile a base
C0.3.015.000 |di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice
15.b primer; con giunti sovrapposti di aimeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo (valutati in sviluppo
di superficie), con deduzione dei vuoti superiori al m2 esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la
quale vedi A1.5.10.10.a 0 A2.5.10.10.a: prima membrana armata con non tessuto in fibra di poliestere a filo
continuo da 170g/m2 da 4 mm e seconda membrana armata con non tessuto in fibra di poliestere da 4 mm e
ricoperta con scaglia di ardesia
euro (trentaquattro/24) m2 34,24
Nr. 30 Marmi bianchi e venati Bianco Carrara qualita' C (P.C. - Toscana) 2 cm
E0.2.020.000 | euro (centododic/47) m2 112,47
05.a01
Nr. 31 Fornitura e posa in opera di trattamenti di paramenti esterni di muri in genere contro terra esclusa
C0.3.005.000 |preparazione del piano di posa, esclusa l'assistenza muraria per la quale vedi A1.5.10.5 0 A2.5.10.5: **
10.c eseguita con una membrana impermeabile prefabbricata a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI
8629 - 8818), armata con feltro di vetro da 2 mm, previa preparazione del piano di applicazione con primer
bituminoso al solvente
euro (sedici/88) m2 16,88
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Nr. 32 Fornitura e posa in opera di strato preformato a protezione del manto impermeabile contro terra di cui al
C0.3.005.000/C.3.5.10
15 euro (sette/06) m2 7,06
Nr. 33 Sovrapprezzo per interposizione di un foglio di materiale NPO7 plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza
N.P.026 contro leferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/

6 e di classe minima 2 (B) 2 (EN 12600), in misure fisse, misure multiple di 4 cm: PVB 0,38

65,06 65,06

euro (quattro/69) m2 4,69
Nr. 34 Fornitura e posa in opera di telaio metallico per loculi a struttura reticolare in alluminio estruso ed anodizzato
N.P.021 naturale 25x25 mm completo di alettature portalastra, giunti pressofusi ed inserti di autodilatazione in plastica.

Sono comprese la fornitura e posa di fasce di bordo / zoccoli / cielini in marmo bianco di carrara spessore

cm.2 fissate alla struttura per mezzo di borchie filettate asportabili. Nel prezzo & compresa la posa in opera di

lapidi, fornitura computata a parte

euro (novantatre/80) cadauno 93,80
Nr. 35 ** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 - A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista
A1.3.030.000 |euro (ventiuno/41) m3 21,41
40
Nr. 36 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata,
A1.3.030.000 |qualita' B450C, incluse eventuali opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio
50.a esterno ** per sottofondi di pavimenti

euro (uno/29) kg 1,29
Nr. 37 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa normale
W1.3.090.00 |euro (uno/78) kg 1,78
005.a
Nr. 38 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
W1.3.090.00 |euro (cinquanta/41) cad 50,41
010.a
Nr. 39 Fornitura e posa di pozzo perdente in anelli di cls prefabbricati, diam. 2,00 m, h 2,00, compreso scavo,
N.P.034 reinterro, chiusino in ghisa sferoidale raccordi alle caditoie

euro (novecentotrentaotto/00) cadauno 938,00
Nr. 40 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro,
W1.3.085.00 |collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne
005.a 40x40x40 cm

euro (trentanove/26) cad 39,26
Nr. 41 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico aque piovane, senza chiusino, in
A1.3.070.000 |cemento prefabbricato pedonale, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di
11.a afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: ** per piede colonne pluviali, dimensioni

interne 30x30x30 cm

euro (quarantaotto/78) cad 48,78
Nr. 42 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico aque piovane, senza chiusino, in
A1.3.070.000 |cemento prefabbricato pedonale, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di
11.b afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: dimensioni interne 45x45x50 cm

euro (novantauno/55) cad 91,55
Nr. 43 Zincatura a caldo di barriere, parapetti e griglie e brunitura delle stesse
N.P.031 euro (quarantasei/90) m2 46,90
Nr. 44 Fornitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro, per camini, con giunti a sovrapposizione
D0.3.010.000 |chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale, esclusa
10.h02 assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 0 A2.5.15.5: in lastra di alluminio

preverniciata 10/10 mm sviluppo 50 cm

euro (venticinque/45) kg 25,45
Nr. 45 Assistenza alla posa in opera di cancelli e cancellate di ferro, escluso piantone ed eventuali guide: recinzioni
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N.P.006 fisse come al M.3.10.35 (misura minima 3,00 m)

euro (milleottocentosettantasei/00) a corpo 17 876,00
Nr. 46 Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili, compresa formazione sgusci, pulizia delle
A1.5.010.000 |superfici ed eventuali ponteggi (altezza fino a 3,50 m), del C.3.5.5 e C.3.5.10 per manufatti interrati o
05.a controterra

euro (cinque/06) m2 5,06
Nr. 47 Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli
A1.3.020.000 |oneri di trasporto e smaltimento/recupero: con mezzo meccanico
05.b euro (sei/28) m3 6,28
Nr. 48 Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero:
A1.3.020.000 |autocarro di portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km
10.b euro (undic/26) m3 11,26
Nr. 49 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per
A1.3.020.000 |il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
20.a laboratorio: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento

armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER 170904 - rifiuti speciali

non pericolosi)

euro (nove/00) t 9,00
Nr. 50 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
A1.3.020.000 |metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
25.a euro (due/81) t 2,81
Nr. 51 Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con profilati normali (quadri, tondi, piatti,
M0.3.010.00 |angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori per la movimentazione manuale e serratura di
030.a chiusura, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera di cui al A1.5.30.15.a2 0 A2.5.30.15.a, peso minimo 35

kg/m2: ** per cancelli apribili del tipo corrente, per ingressi carrai

euro (quattro/74) kg 4,74
Nr. 52 Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con profilati normali (quadri, tondi, piatti,
M0.3.010.00 |angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori per la movimentazione manuale e serratura di
030.b chiusura, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera di cui al A1.5.30.15.a 0 A2.5.30.15.a, peso minimo 35

kg/m2: ** per cancelli apribili del tipo corrente, per ingressi pedonali

euro (quattro/91) kg 4,91
Nr. 53 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia' installata in cantiere, data a
Y0.1.010.000 |nolo ferma, durata minima del nolo 2 mesi: altezza fino a 30 m e sbraccio fino a 40 m - portata oltre kg 1.000
25.c euro (settantauno/32) d 71,32
Nr. 54 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-rasante, comprese eventuali opere
A1.3.050.000 |prowvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con
60.b deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le

riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): per esterni, a base cemento

euro (diciassette/43) m2 17,43
Nr. 55 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su manufatti in ferro o metallo, gia' trattati con
P0.3.030.000 | verniciatura protettiva antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo
20.e euro (quattordici/95) m2 14,95
Nr. 56 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono
P0.3.030.000 |stato di conservazione e non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: ** con cromato di zinco
10.a euro (cinque/26) m2 5,26
Nr. 57 Nuovo impianto elettrico sottotraccia, comprese linee principali di distribuzione e diramazioni, tubazioni,
N.P.032 quadri, illuminazione e prese del magazzino e predisposizione illuminazione loculi, zone ampliamento cimitero

e Giardino delle Rimembranze

euro (quindicimilaquattrocentosessantasei/18) acorpo 15 466,18
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Nr. 58 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile a piu' strati compresa manovalanza per il
A1.5.010.000 |sollevamento dei materiali: ** per manto con membrane prefabbricate o teli impermeabili come ai C.3.15.5 -
10.a C.3.15.10-C.3.15.15
euro (quattro/46) m2 4,46
Nr. 59 Demolizione manuale di tavolati interni, compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
A2.3.010.001 |dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il
00.c loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le
eventuali opere di presidio: in mattoni forati spessore 12 cm (una testa), compreso intonaco
euro (ventiquattro/86) m2 24,86
Nr. 60 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2),
A2.3.010.001 |comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro
80.b trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali
opere di presidio: per eventuale successivo recupero, compreso l'accatastamento in cantiere del materiale
riutilizzabile
euro (ventiuno/53) m2 21,53
Nr. 61 Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non inferiore a 1,20 metri, costituita da aste
X0.3.010.000 |metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il
15.a posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito
da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno, o infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio e smontaggio per il primo mese
euro (dieci/99) m 10,99
Nr. 62 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
W2.3.030.00 |muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima di 3,5
010.b m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
euro (tredici/81) m3 13,81
Nr. 63 Esecuzione di intonaco di finitura per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su intonaco
A2.3.050.000 |rustico (da contabilizzare a parte), comprese eventuali opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione:
30.a vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano
compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): arricciatura con
stabilitura
euro (quindici/28) m2 15,28
Nr. 64 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento solo per interni eseguito con piastrelle di prima qualita'in
F0.3.005.000 |gre's porcellanato, smaltate o colorate nella massa o effetto granito, antisdrucciolo, posato con collante a
20.b base cementizia su sottofondo opportunamente predisposto, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia delle
superfici a posa ultimata; escluso sottofondo, collante ed assistenza muraria alla posa in opera, per la quale
vedi A1.5.20.35 o A2.5.20.35: dimensioni 20x20 cm del F.2.15.5.b)
euro (ventinove/09) m2 29,09
Nr. 65 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-rasante, comprese eventuali opere
A2.3.050.000 |provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con
60.a deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le
riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): per interni, a base calce
euro (diciassette/87) m2 17,87
Nr. 66 Posa in opera di falso telaio di porta in legno: su tavolato o porta a scomparsa
A2.4.020.000 |euro (sessantasei/03) cad 66,03
05.a
Nr. 67 Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3
A2.3.055.000 |di impasto, per pavimenti incollati in ceramica, parquet, marmi sottili
35.a01 euro (ventitre/78) m2 23,78
Nr. 68 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda centralizzata costituito da rete acqua fredda come descritto al
S0.3.005.000 |punto S.3.5.5, rete calda partente dal preparatore acqua calda in centrale termica, distribuzione colonne
10.a montanti e derivazioni per l'alimentazione bagni e cucine; rete di circolo partente dalla sommita' delle colonne

montanti e fino al preparatore acqua calda, complete di raccordi, mensole, rubinetti da incasso a cappuccio,
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saracinesche, valvole di ritegno, contatori, dosatore di polifosfati; pompa di ricircolo, valvola di sicurezza,
isolamento termico, eccetera. per ogni bagno o cucina con tubi in acciaio
euro (duecentoottantaotto/06) cad 288,06
Nr. 69 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
S0.3.040.000 |isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,
05.a comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle colonne
montanti: vaso da gabinetto combinato con bidet composto da:Y- vaso da gabinetto, del tipo combinato, per
essere utilizzato anche quale bidet, in ceramica h 50 cm, con catino allungato, apertura anteriore per l'accesso
e luso di doccetta esterna;Y,- viti e bulloni di fissaggio; Y- sedile in plastica dotato di coperchio;Y- cassetta di
cacciata del tipo a zaino, con comando pneumatico agevolato, applicabile a distanza;Y- miscelatore
termostatico da incasso con manopola di regolazione a leva per l'erogazione dell'acqua a temperatura
controllata automaticamente da + /- 1°C azionando il pulsante posto sulla doccetta; Y- doccetta con comando
d'erogazione a pulsante con funzione di bidet, completa di tubo di collegamento flessibile e supporto a muro
euro (novecentotrentasei/90) cad 936,90
Nr. 70 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
S0.3.040.000 |isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,
05.9 comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle colonne
montanti: maniglione ribaltabile di sostegno, a muro, per w.c. e lavabo composto da:Y- maniglione ad
impugnatura ribaltabile in nylon, sbalzo rapportato alla sporgenza del w.c. e lavabo, con anima in alluminio o
acciaio trattato anticorrosione, dotato di particolare meccanismo di ribaltamento incorporato che consenta un
agevole movimento, in modo da poter essere collocato verticalmente in posizione di hon utilizzo; idoneo
dispositivo di blocco dovra' impedire anche la libera caduta accidentale; Y- piastra in acciaio plastificata, con
rivestimento in nylon, dimensioni idonee al fissaggio del maniglione a ribalta; Y- rosette, coprirosette, viti,
zanche, tasselli e bulloni per il fissaggio a parete; Y- fascia appoggiabraccia in espanso poliuretanico:
euro (trecentotrenta/33) cad 330,33
Nr. 71 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
S0.3.040.000 |isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,
05.i comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle colonne
montanti: maniglione corrimano orizzontale per w.c. composto da:Y- maniglione con impugnatura in nylon
diametro 33/35 mm, a sviluppo orizzontale per fissaggio a parete, tramite tre punti di ancoraggio, della
lunghezza fino a 160/170 cm con distanziatori di 8 cm, raccordati in curva alle estremita’ ed a squadra al
centro con anima in alluminio o in acciaio trattato anticorrosione, completo di rosette di fissaggio e
coprirosette in nylon di mascheramento delle viti; Y- piastre, viti,tasselli e bulloni per il fissaggio a parete.
euro (duecentocinquantasette/58) cad 257,58
Nr. 72 Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori, compreso l'abbassamento dei materiali di
A2.3.010.001 |risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali opere provvisionali
85.a interne fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale
ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: apparecchi idrosanitari
euro (trentadue/39) cad 32,39
Nr. 73 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il
A2.3.010.001 |carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
30.a smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm
euro (tredici/25) m2 13,25
Nr. 74 Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali
A2.3.035.000 |opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei
30.f vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni laterizio leggero (forati), spessore 12 cm (4 fori)
euro (quarantaquattro/42) m2 44,42
Nr. 75 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali ceramici o cotto posati con collante a base
A2.5.020.000 |cementizia di cui al F.3.5.20 - F.3.5.25 - F.3.5.26: compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1
35.b manovale ogni 2 posatori
euro (ventidue/23) m2 22,23
Nr. 76 Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti interni in materiali ceramici (monocottura, bicottura, gres
A2.5.020.000 |porcellanato) posati con collante a base cementizia di cui al F.3.10.10 - F.3.10.15: assistenza muraria
40.b compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori
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euro (ventisette/87) m2 27,87
Nr. 77 Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla muratura
K0.3.040.000 |euro (ventidue/70) cad 22,70
05
Nr. 78 Fornitura di controtelai per porte a scomparsa ad anta unica, su tavolati di spessore cm.11 - 80 x 210
K0.3.040.000 | euro (centotrentacinque/65) cad 135,65
10
Nr. 79 Opere strutturali dei nuovi manufatti edilizi di sepoltura, recinzioni di confine, corpi accessori (c.c.a, casseri,
N.P.017 armature, ecc)

euro (centoventiottomilaottocentosettantanove/36) a corpo 128" 879,36
Nr. 80 Rimozione di pavimentazione in pietra naturale, compresi cernita e accatastamento nell'area di cantiere del
W2.3.015.00 |materiale da riutilizzare
080 euro (diciotto/23) m2 18,23
Nr. 81 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
W2.3.015.00 |trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, per spessori fino a 10
065.a cm

euro (dieci/08) m2 10,08
Nr. 82 Completi di rubinetteria ed accessori: YTubazioni in ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamente con
S0.3.015.000 |guaine spessore 8 mm a partire dai rubinetti da incasso di intercettazione, questi compresi, tubazioni di
05.b scarico in apposito materiale plastico sino alle relative colonne montanti, queste escluse: lavabo a canale in

fire-clay da 120x40 cm con 2 gruppi miscela a due rubinetti con bocca di erogazione centrale a snodo, piletta

di scarico con tappo e catenella, sifone a bottiglia

euro (seicentoquarantasette/71) cad 647,71
Nr. 83 Manutenzione pavimentazione stradale, comprensiva di scarifica del manto stradale esistente, nuovo
N.P.002 tappetino d'usura spessore minimo 3 cm, compresa |'eventuale rimessa in quota delle caditoie esistenti, il

tutto eseguito a regola d'arte

euro (nove/38) m2 9,38
Nr. 84 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a 'cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti
A1.3.015.000 |rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa
15.c l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 ** per profondita’' comprese tra 0 e 1,5 metri,

con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla

distanza massima di 100 metri

euro (venticinque/74) m3 25,74
Nr. 85 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per
W1.3.080.00 |cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi
005.c scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 63 mm

euro (sei/02) m 6,02
Nr. 86 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per
W1.3.080.00 |cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi
005.f scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 110 mm

euro (nove/41) m 9,41
Nr. 87 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani
Y0.1.005.000 |di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli di
35.a protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le

sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: il primo mese o frazione

euro (quattordici/05) m2 14,05
Nr. 88 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani
Y0.1.005.000 |di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli di
35.b protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le

sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: ogni mese successivo o frazione

euro (uno/68) m2 1,68
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Nr. 89 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi con
W1.3.030.00 |mezzi meccanici compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
005.b esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

euro (tre/07) m2 3,07
Nr. 90 Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la
A2.3.010.000 |cubatura effettiva, compresi 'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, il loro
15.b carico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri,

esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in calcestruzzo

euro (duecentoquarantauno/30) m3 241,30
Nr. 91 Formazione di copertina sulla muratura in cemento
N.P.018 euro (quarantasei/90) ml 46,90
Nr. 92 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
W2.3.075.00 |lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
035.b diametro esterno 125 mm

euro (quindicV/73) m 15,73
Nr. 93 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
W2.3.075.00 |lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
035.c diametro esterno 160 mm

euro (diciannove/51) m 19,51
Nr. 94 Fornitura e posa in opera di controsoffitto esterno composto da orditura metallica e rivestimento in lastre di
N.P.023 cemento rinforzato Aquapanel

euro (settanta/35) m2 70,35
Nr. 95 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: a falde con pannello sandwich in lamiera
N.P.003 ondulata come al D.3.15.15 oppure in lamiera ondulata in cartonfeltro come al D.3.15.16, compreso tubi

pluviali, scossaline, gronde

euro (sette/50) m2 7,50
Nr. 96 Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in lega leggera di alluminio ossidato o verniciato Ral con
K0.3.035.000 |imbotte perimetrale intero per tavolati di spessore fino a 16 cm, 3 cerniere in alluminio, serratura con chiave
40.a01 normale, maniglia in acciaio o in alluminio anodizzato, battente intero con una specchiatura a vetro, formato

da profilati estrusi in alluminio , spessore completo 45/50 mm, con fermavetro in alluminio. YEsclusi controtelai

ed le occorrenti prestazioni da imprenditore edile. ad un'anta - luce 0,80 x 2,15 m

euro (quattrocentoottantacinque/88) cad 485,88
Nr. 97 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in PVC
N.P.035 euro (quattrocentosessantanove/00) cadauno 469,00
Nr. 98 Fornitura e posa in opera di rivestimento in cemento martellinato, costituito di conglomerato di cemento e
N.P.027 graniglia di marmo, con superficie in vista lavorata a bugna, a fasce, a riquadri, ecc., secondo disegno del

progettista, dimensioni e colori indicati dalla Direzione dei Lavori, martellinata a mano.

Le parti non martellinate saranno eseguite con un intonaco cementizio colorato in pasta con polvere di

marmo, tirato fino. E' compreso limpermeabilizzante e l'idrorepellente antiefflorescenze.

euro (cinquantasei/28) m2 56,28
Nr. 99 Fornitura e posa in opera di cristallo float temprato chiaro di sicurezza contro le ferite a persone e/o danni a
NO0.3.010.000 |cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme UNI EN 12150-1 e di classe 2(C)2 (EN 12600) in misure
15.b fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non superiori a 0,50 m2.: spessore 6 fi 0,2 mm

euro (trentanove/65) m2 39,65
Nr. 100 Fornitura e posa in opera di lastre di cristallo float temprato colorate (bronzo, grigio, verde) di sicurezza contro
N0.3.010.000 | le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme UNI EN 12150-1 e di classe
25.b 2(C)2 (EN 12600), in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non inferiori a 0,50

m2: spessore 6 i 0,2 mm

euro (quarantaotto/77) m2 48,77

COMMITTENTE: Comune di Brembate




pag. 10

unita

Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 101 Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione e costipamento del materiale, spessore minimo 20
A1.3.055.000 |cm misurato in opera: in ghaia grossa, eseguito con mezzi meccanici
25.b euro (quarantasette/86) m3 47,86
Nr. 102 Fornitura e posa di Ghiaia nero ebano spezzata per riempimenti decorativi dove indicati negli elaborati e
N.P.004 secondo indicazione della D.L.

euro (duecentoottantauno/40) m3 281,40
Nr. 103 Formazione nuovi percorsi pedonali comprensiva di:
N.P.014 -Scavo della profondita di 35 cm;

-Fornitura e posa in opera di massicciata, sp 10 cm;

-Fornitura e posa in opera di massetto di pendenza comprensivo di rete elettrosaldata maglia 10x10, sp. 10

cm;

-Fornitura e posa in opera di cubetti in porfido del Trentino, stesi su un letto si sabbia dello spessore di 6/8

cm;

-Fornitura e posa in opera di cordoli in granito a raso (12x12x25);

Compresa l'assistenza alla posa in opera e tutte le operazioni necessarie a concludere i lavori ad opera d'arte.

euro (centodiciassette/25) mq 117,25
Nr. 104 Manutenzione cancello di ingresso con eventuale restauro e verniciatura dello stesso
N.P.011 euro (novecentoundici/92) a corpo 911,92
Nr. 105 Manutenzione straordinaria di pavimentazione, consistente nella rimozione della pavimentazione esistente,
N.P.012 scavo, formazione massetto di pendenza e inserimento reti per scolo acque, stesura sottofondo armato, posa

in opera dei cubetti di porfido e sigillatura dei giunti, compresa assistenze alla posa e tutte le operazioni per

concludere il lavoro ad opera d'arte

euro (centotre/18) m2 103,18
Nr. 106 Manutenzione straordinaria paramenti murari costituita da:
N.P.013 - Disfacimento di solo intonaco esterno, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo;

- Lavaggio delle superfici mediante idropulitura con acqua per asporto di materiali superficiali;

- Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dallintonaco ammalorato, previe connessure e rintasamento

di piccoli fori con scaglie, strollatura e grossa rasatura con malta di cemento da eseguirsi a piu riprese sino a

formazione del piano per l'applicazione successiva del nuovo intonaco per uno spessore medio di 1/2 cm

- Intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali gia rettificate e pulite, tirato in piano a frattazzo

fino con rete di supporto metallica in acciaio zincato filo 2 mm maglia 10*5 cm. fissata alla muratura con

tasselli.

Compresi gli eventuali ponteggi ed opere di presidio, nonché gli oneri per lo smaltimento/recupero e tutte le

operazioni per completare l'opera a regola d'arte

euro (cinquantaquattro/40) mq 54,40
Nr. 107 Formazione in opera di "copertina" in calcestruzzo per cappello di protezione di murature esterne da trattare
N.P.015 come muro Est esistente e consistente in: approntamento di casseforme di contenimento per una larghezza

fino a cm. 60 e spessore 8 cm circa, realizzata con pendenza verso l'esterno; getto con calcestruzzo Rck 30

N/mmgq con rete metallica di armatura diam.6 mm compresa la finitura frattazzata fine della superficie;

disarmo, sgombero e pulizia finale.

euro (novantatre/80) m 93,80
Nr. 108 Rifacimento pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8, squadrati a spacco,
N.P.008 posati su letto di sabbia e cemento spessore soffice 10 cm, compresa assistenza muraria e inserimento rete

elettrosaldata

euro (cinquantasei/28) mq 56,28
Nr. 109 Formazione nuova pavimentazione stradale in asfalto (parcheggi), comprensiva di:
N.P.007 -Scavo della profondita di 30 cm;

- Fornitura e posa in opera di massicciata, sp. 10 cm;

- Fornitura e posa in opera di massetto, sp. 15 cm;

- Fornitura e posa in opera di tappetino d'usura in tout-venant bitumato sp. minimo 3 cm;

Compresa l'eventuale rimessa in quota delle caditoie esistenti e di segnaletica orizzontale e verticale

euro (centotre/18) m2 103,18
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Nr. 110 Manutenzione straordinaria opere in calcestruzzo consistente nel lavaggio delle superfici mediante idropulitura
N.P.009 a bassa pressione con acqua per asporto di materiali superficiali;
euro (due/81) m2 2,81
Nr. 111 Fornitura e posa in opera di rivestimento in intonaco cementizio colorato in pasta con polvere di marmo, tirato
N.P.010 fino. E' compreso limpermeabilizzante e lidrorepellente antiefflorescenze. | colori e gli eventuali disegni
verranno eseguiti secondo disegno fornito dalla Direzione dei Lavori
euro (diciotto/76) m2 18,76
Nr. 112 Copertura di tetto a falde con lamiera a lastre graffate di lunghezza e larghezza opportuna,
N.P.005 sagomate,graffate e fissate con viti BAZ in acciaio inox, in lamiera zincata preverniciata spessore 6/10
euro (ventiotto/14) m2 28,14
Nr. 113 in lastra alluminio preverniciato spessore 8/10
D0.3.015.015 | euro (quarantasei/11) m2 46,11
d
Data,

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Brembate ['Computo Cimitero_181107.dcf' (C:\Users\danielebonzagni\Desktop\)]




pag. 1

unita

Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d| UNITARIO
misura
Nr. 1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi
A1.3.030.000 |compensati separatamente), escluso lutilizzo di pompa au ... A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe:
10.a ** C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3
euro (centocinque/44) m3 105,44
Nr. 2 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici)
A1.3.030.000 |gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da ¢ ... .3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C25/
15.a 30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4
euro (centotrentanove/86) m3 139,86
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore
A1.3.030.000 [compreso tra 20 e 29 cm , gettato con I' ausilio dei cass ... A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe:
25.c C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4
euro (centocinquantaotto/26) m3 158,26
Nr. 4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e
A1.3.030.000 |di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette ... A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/
30.d 30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4
euro (centosessantasei/50) m3 166,50
Nr. 5 ** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 - A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista
A1.3.030.000 |euro (ventiuno/41) m3 21,41
40
Nr. 6 ** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in
A1.3.030.000 |barre ad aderenza migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a
45 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno
euro (uno/29) kg 1,29
Nr. 7 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
A1.3.030.000 |distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altez ... 0, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per opere di
55.a fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti)
euro (ventiotto/00) m2 28,00
Nr. 8 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
A1.3.030.000 |distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altez ... le onere per il ponteggio: ** per travi, pilastri, solette piene,
55.h piattabande, murature per vani di scale e di ascensori
euro (trentaotto/36) m2 38,36
Nr. 9 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o
MO0.3.005.00 |per edifici completi di piccola e media entita', co ... piego di profilati a sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad
010.a es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.
euro (tre/49) kg 3,49
Nr. 10 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
n.p. 001 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altez ... er murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due
paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 5,0 m
euro (ventinove/65) m2 29,65
Data,

Il Tecnico
ing. Luca Mora
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3. QUADRO ECONOMICO

A SOMME a BASE D'APPALTO: AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI BREMBATE
A1.1 |acorpo- AMPLIAMENTO E OO.UU 378.500,00
Al1.2 |acorpo - MANUTENZIONE 177.872,72
A1.3 |a corpo e misura 0,00
Al.4 |in economia 0,00
Al IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO (1+2+3+4) 556.372,72
A2.1 |dicuii costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.1) 10.000,00
A2.2 |dicuiicosti della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.2) 5.000,00
A2 TOTALE LAVORI = (A1 + A2) 571.372,72 571.372,72
B SOMME a DISPOSIZIONE del’AMMINISTRAZIONE

Bl.a [indagini

B1.b |rilievi del sito

Bl.c |lavoriin economia

B1 Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 0,00
B2.a |Jalla rete di energia elettrica

B2.b [alla rete telefonica

B2.c faltro.............

B2 Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00
B3 Imprevisti 0,00 0,00
B4.1 |espropriazione terreni 20.000,00

B4.2 |atto notarile 0,00

B4 Acquisizione aree (da piano particellare) 20.000,00 20.000,00
B5 Art. 113. DgLs 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche 11.000,00 11.000,00
B6.1 |progettazione 16.000,00

B6.2 |progettazione strutturale 11.000,00

B6.3 | progettazione impiantistica 3.500,00

B6.4 |direzione lavori 13.500,00

B6.5 |contabilita 2.500,00

B6.6 |coordinamento sicurezza in fase di progett.ne 3.000,00

B6.7 |coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 4.000,00

B6.8 |indagine / relazione geologica/geotecnica 1.100,00

B6.9 ]collaudo statico 1.000,00

B6.10 | contributo previdenziale (4%) 2.224,00

B6.11 | IVA su spese tecniche (22% del totale) 12.721,28

B6 Spese tecniche 70.545,28 70.545,28
B7 Spese per pubblicita e notifiche 0,00 0,00
BS.1 a) analisi di laboratorio 0,00

B8.2 b) collaudo amministrativo 0,00

B8.3 (o) EPPTRRITION 0,00

B8.4 d) contributo previdenziale (4%) 0,00

B8.5 e) IVA su spese di consulenza (20% del totale) 0,00

B8 Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00
B9 IVA su lavori AMPLIAMENTO E O0.UU all'aliquota del 10% 38.850,00
B10 |IVA su lavori di MANUTENZIONE all'aliquota del 22% 40.232,00
B11 |Esumazioni ed estumulazioni - campi e loculi 30.000,00
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE del’AMMINISTRAZIONE 210.627,28 210.627,28

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A2+B) 782.000,00
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4. QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA

OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI GRIGNANO - COMUNE DI BREMBATE (BG)

Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone 'opera, come previsto dall’art. 39 del D.P.R. 207/2010.

La determinazione dell'incidenza percentuale & stata eseguita applicando ad ogni singola lavorazione di
progetto la relativa stima di incidenza della manodopera, facendo riferimento, ove possibile, alle stime
contenute nei preziari di riferimento (Prezzario delle Opere Edili BG-anno 2017 — preziari pubblicati da Regione
Lombardia, Opere pubbliche eseguite dalla provincia di Bergamo). Per lavorazioni non contenute nei Prezzari di
riferimento la stima & stata eseguita applicando la percentuale prevista per lavorazioni simili.

L’incidenza percentuale della quantita di manodopera & complessivamente pari a 33,91%, come meglio
determinato di seguito.

L’incidenza percentuale della manodopera delle singole categorie di cui si compone 'opera € cosi determinata:

CATEGORIA DEI LAVORI IMPORTO LAVORI % M.O. IMPORTO MANODOPERA
Opere provvisionali di cantiere € 23.991,08 33,00% €7.917,06
Demolizioni e scavi € 23.734,28 27,00% € 6.408,26
Opere edili - strutturali € 133.088,66 32,00% € 42.588,37
Opere edili - complementari e di finitura € 257.767,64 38,00% € 97.951,70
Opere da fabbro € 15.703,52 28,00% € 4.396,99
Opere idrauliche e sottoservizi € 8.781,00 35,00% € 3.073,35
Opere elettriche € 18.354,93 32,00% € 5.873,58
Opere di arredo € 15.477,00 30,00% € 4.643,10
Opere da giardinaggio € 3.660,52 40,00% € 1.464,21
Assistenze € 11.629,71 40,00% € 4.651,88
Opere di Urbanizzazione € 59.184,38 25,00% € 14.796,10
INCIDENZA COMPLESSIVA SULL'OPERA € 571.372,72 33,91% € 193.764,59
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