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1.  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

PREMESSA: 
 

Il presente documento è stato elaborato sulla base del Listino della Camera di Commercio di Bergamo 2017. 

Tutte le voci di lavorazione elencate nel presente documento devono intendersi incluse di fornitura e posa e 
comprensive di ogni tipo di accessorio ed occorrente (macchine ed attrezzature) e complete di ogni tipo di 
finitura per consegnare l’opera a perfetta regola d’arte secondo gli elaborati grafici del progetto esecutivo, 
anche se non specificatamente indicato, e consegnate, pronte all’uso, dopo opportuna ed accurata pulizia.  

Tutte le voci di lavorazioni suddette sono incluse nell’importo contrattuale dei lavori. Sono altresì comprese le 
minuterie di montaggio e di fissaggio, nonché i materiali di consumo.  

Tutte le voci di lavorazione elencate devono intendersi comprese degli oneri riguardanti l’approvvigionamento 
dei materiali, al loro trasporto in cantiere e della mano d’opera specializzata e di aiuto per la posa e 
l’installazione di tutti i materiali. 

Sono compresi i noli o la fornitura delle attrezzature occorrenti per il montaggio di tutti gli elementi, oltre che 
compresi anche i noli e/o la fornitura (per tutto il tempo necessario in relazione alle lavorazioni previste nel 
progetto) per tutte le opere provvisionali.� 

Il presente documento deve comunque essere valutato e interpretato congiuntamente alle altre 
documentazioni, elaborati grafici, relazioni tecniche. 

Per quanto riguarda i criteri di misurazione si precisa che le quantità di seguito riportate sono di responsabilità 
dell’Impresa appaltatrice.  

La precisa valutazione e quantificazione di ogni singola voce di lavorazione ricavata dagli elaborati grafici di 
progetto (fonte di riferimento principale per le misurazioni) e dall’effettivo stato dei luoghi è a totale cura e 
responsabilità dell’Impresa appaltatrice. 

Negli elaborati grafici di progetto sono riprodotte tutte le indicazioni occorrenti per la giusta definizione delle 
opere, anche se gli stessi non devono intendersi elaborati esecutivi specialistici, ma disegni d’opera da 
perfezionarsi in fase di esecuzione dei lavori.�Tutte le assistenze, anche se non precisate nel presente 
documento (per quanto non espressamente indicato) si intendono comunque contemplate ed incluse.  

Si precisa che per assistenze si intende la movimentazione dei materiali, dei manufatti e delle apparecchiature 
dal ricevimento in cantiere alla presentazione a piè d’opera alla manovalanza in aiuto, nell’impiego di macchine 
ed attrezzature di cantiere, nell’uso di opere provvisionali, nell’esecuzione di forometrie, tracce e ripristini murari 
e non, nel murare canaline, cassette di derivazione, di quadri, di collettori, ... e tubazioni. 

A demolizioni e rimozioni avvenute, l’Impresa Appaltatrice dovrà predisporre un “piano di rilievo” per verificare 
eventuali discordanze tra quanto graficamente indicato e quanto ottenuto, se richiesto dalla D.L. Prima 
dell’esecuzione di ogni opera e/o manufatto, dovranno essere verificate le concordanze tra le dimensioni e le 
quote di progetto e le dimensioni e le quote effettivamente rilevate sul posto. Ogni minima discordanza dovrà 
essere preventivamente comunicata alla D.L. alla quale compete l’eventuale decisione di rettifica. 

Ogni qualvolta sia indicato l’uso di additivi e/o prodotti aggiuntivi alle tradizionali lavorazioni, l’uso degli stessi 
dovrà rispettare le indicazioni d’impiego, di dosaggio e le prescrizioni tecniche dettate dalle case produttrici. 

Prevarranno, per il rilievo delle quantità delle lavorazioni, i disegni definitivi/esecutivi che l’impresa, in sede di 
offerta dovrà verificare in ogni dettaglio.  
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

AMPLIAMENTO CIMITERO E REALIZZAZIONE OOUU ESTERNE  (SpCat 1)
Opere provvisionali di cantiere  (Cat 1)

1 / 1 Oneri per l'approntamento di tutti i cantieri di lavoro, la preparazione dei piani d'opera, degli scivoli, delle
N.P.016 piste, dell'area di cantiere compreso scoritici e inghiaiamenti,impianto elettrico e idraulico di cantiere a

norma, le opere ed azioni atte al contenimento delle polveri e dei rumori verso l'ambiente circostante, il
noleggio, la posa in opera, la manutenzione e lo smantellamento di opere provvisionali (new
jersey,segnaletica verticale ed orizzontale,ecc.)per l'intera durata dei lavori e comunque per il periodo
ritenuto necessario dalla DDLL, la predisposizione di apposita copertura impermeabile da apporre sui
fronte-scavo durante le lavorazioni. La voce comprende tutti gli spostamenti dei mezzi e dei materiali, gli
spostamenti e lo smobilizzo dei cantieri di lavoro, la gru per il tempo necessario al completamento dei
lavori nonchè tutti gli oneri, per quanto non compreso nelle restanti voci del presente computo dei costi
della sicurezza, previsti nel Piano di Sicurezza e nel Capitolato speciale d'appalto e quant'altro necessario
per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte, compresi presidi, cartelli, DPI e tutte le dotazioni e le
segnaletiche necessarie per ottemperare alle indicazioni del PSC e alle norme vigenti a tutela della salute
dei lavoratori
Cantiere 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´ 406,76 1´ 406,76

2 / 19 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia' installata in cantiere,
Y0.1.010.00025.c data a nolo ferma, durata minima del nolo 2 mesi: altezza fino a 30 m e sbraccio fino a 40 m - portata oltre

kg 1.000
Noleggio gru - 60 giorni 60,00

SOMMANO... d 60,00 71,32 4´ 279,20

3 / 20 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 5´ 685,96
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´ 685,96

Y0.1.005.00035.a piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli
di protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le
sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: il primo mese o frazione
Ponteggio nuovi loculi 2,00 7,90 5,500 86,90

1,00 25,80 5,500 141,90
Ponteggio nuova copertura ossari/cinerari 2,00 14,70 4,200 123,48
Ponteggio nuova zona rifiuti+ acqua 2,00 9,00 4,500 81,00
Ponteggio nuovo magazzino 15,73 4,500 70,79

SOMMANO... m2 504,07 14,05 7´ 082,18

4 / 22 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di
Y0.1.005.00035.b piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli

di protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le
sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: ogni mese successivo o frazione
Ponteggio nuovi loculi(5 mesi successivi) 5,00 7,90 2,000 5,500 434,50

5,00 25,80 1,000 5,500 709,50
Ponteggio nuova copertura ossari/cinerari (5 mesi successivi) 5,00 14,70 2,000 4,200 617,40
Ponteggio nuova zona rifiuti+ acqua (5 mesi successivi) 5,00 9,00 2,000 4,500 405,00
Ponteggio nuovo magazzino (5 mesi successivi) 5,00 15,73 4,500 353,93

SOMMANO... m2 2´ 520,33 1,68 4´ 234,15

Demolizioni e scavi  (Cat 2)

5 / 2 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui
A1.3.015.00010.b di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima

di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 **  compresi il carico
dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero
Scavo fondazioni Ovest 270,89 1,000 270,89

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 270,89 17´ 002,29
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270,89 17´ 002,29

SOMMANO... m3 270,89 13,82 3´ 743,70

6 / 3 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi
W1.3.030.00005.b con mezzi meccanici compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a

10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Scavo pavimentazioni 504,99

SOMMANO... m2 504,99 3,07 1´ 550,32

7 / 4 Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la
A2.3.010.00015.b cubatura effettiva, compresi l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, il loro

carico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le
eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in calcestruzzo
Demolizione varco centrale
Setto Nord 4,20 0,300 5,250 6,62
Solette 5,00 4,20 2,650 0,100 5,57
Partizioni verticali 4,00 2,65 0,100 5,250 5,57

SOMMANO... m3 17,76 241,30 4´ 285,49

8 / 5 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
W2.3.015.00065.a trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, per spessori fino a

10 cm
Demolizione sottofondo 3,00 4,000 12,00

SOMMANO... m2 12,00 10,08 120,96

9 / 6 Rimozione di pavimentazione in pietra naturale, compresi cernita e accatastamento nell'area di cantiere

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 26´ 702,76
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´ 702,76

W2.3.015.00080 del materiale da riutilizzare
Rimozione pavimento porticato 3,00 4,000 12,00

SOMMANO... m2 12,00 18,23 218,76

10 / 7 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale
A1.3.020.00020.a per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi

chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili
(cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER
170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
Conferimento discariche
Varco centrale(Cfr. voce 5) 17,76 1,500 26,64
Pavimentazione varco centrale 12,00 0,150 1,500 2,70

SOMMANO... t 29,34 9,00 264,06

11 / 8 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
A1.3.020.00025.a e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

Scavo fondazioni Ovest 270,89 0,700 1,500 284,43
Scavo scoticamento 504,99 0,200 1,500 151,50
Varco centrale(Cfr. voce 5) 17,76 1,500 26,64
Pavimentazione varco centrale 12,00 0,150 1,500 2,70

SOMMANO... t 465,27 2,81 1´ 307,41

Opere edili:parti strutturali  (Cat 3)

12 / 63 Opere strutturali dei nuovi manufatti edilizi di sepoltura, recinzioni di confine, corpi accessori (c.c.a,
N.P.017 casseri, armature, ecc)

Cfr computo specialistico (documento S01) 1,00

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 1,00 28´ 492,99
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 28´ 492,99

SOMMANO... a corpo 1,00 128´ 879,36 128´ 879,36

13 / 64 Formazione di copertina sulla muratura in cemento
N.P.018 Copertina muri perimetrali 67,56

SOMMANO... ml 67,56 46,90 3´ 168,56

14 / 65 **  Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 - A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista
A1.3.030.00040 Murature perimetrali 101,28 0,200 2,400 48,61

SOMMANO... m3 48,61 21,41 1´ 040,74

Opere di impermeabilizzazione  (Cat 4)

15 / 34 Fornitura e posa in opera di trattamenti di paramenti esterni di muri in genere contro terra esclusa
C0.3.005.00010.c preparazione del piano di posa, esclusa l'assistenza muraria per la quale vedi A1.5.10.5 o A2.5.10.5: **

eseguita con una membrana impermeabile prefabbricata a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP
(UNI 8629 - 8818), armata con feltro di vetro da 2 mm, previa preparazione del piano di applicazione con
primer bituminoso al solvente
Impermeabilizzazione muri controterra
Loculi 22,32 22,32
Ossari/cinerari 26,17 26,17
Magazzino rifiuti (sviluppo 2 m) 9,43 2,000 18,86
Magazzino Est  (sviluppo 1 m) 5,90 1,000 5,90
Muri perimetrali (sviluppo 2 m) 91,85 2,000 183,70

SOMMANO... m2 256,95 16,88 4´ 337,32

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 165´ 918,97
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165´ 918,97

16 / 35 Fornitura e posa in opera di strato preformato a protezione del manto impermeabile contro terra di cui al
C0.3.005.00015 C.3.5.10

Strato impermeabilizzazione (Cfr. Voce 37) 256,95 256,95

SOMMANO... m2 256,95 7,06 1´ 814,07

17 / 36 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile a
C0.3.015.00015.b base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma, previa spalmatura di

vernice primer; con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo
(valutati in sviluppo di superficie), con deduzione dei vuoti superiori al m2 esclusa assistenza muraria alla
posa in opera per la quale vedi A1.5.10.10.a o A2.5.10.10.a: prima membrana armata con non tessuto in
fibra di poliestere a filo continuo da 170g/m2 da 4 mm e seconda membrana armata con non tessuto in
fibra di poliestere da 4 mm e ricoperta con scaglia di ardesia
Impermeabilizzazioni coperture
Copertura loculi 25,80 2,650 68,37
Copertura ossari-cinerari 12,15 2,550 30,98
Magazzino-zona acqua 6,10 2,900 17,69
Magazzino Est 21,11

SOMMANO... m2 138,15 34,24 4´ 730,26

Opere edili: opere complementari e di finitura  (Cat 5)

18 / 9 Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione e costipamento del materiale, spessore
A1.3.055.00025.b minimo 20 cm misurato in opera: in ghaia grossa, eseguito con mezzi meccanici

Vespaio in mistone di cava
magazzino acqua 5,70 2,600 0,600 8,89
magazzino Est 25,40 0,600 15,24
zona ossari-cinerari 11,80 0,800 0,800 7,55

SOMMANO... m3 31,68 47,86 1´ 516,20

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 173´ 979,50
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´ 979,50

19 / 10 Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio di elementi
A1.3.055.00010.a plastici con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali, e con

cappa superiore di spessore 5 cm in opera su sottofondo gia' predisposto; resta escluso lo scavo, il ferro
d'armatura e le opere di aerazione del vespaio: altezza fino a 30 cm
Loculi 3,00 2,30 5,000 34,50

SOMMANO... m2 34,50 34,08 1´ 175,76

20 / 11 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza
A1.3.030.00050.a migliorata, qualita' B450C, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale

ponteggio esterno **  per sottofondi di pavimenti
(fi 6 maglia 20x20 incidenza 2.20 kg/mq) 
Nuove pavimentazioni 225,36 2,200 495,79
Pavimentazione magazzini 25,41 2,200 55,90
Zona ossari - cinerari 1,00 11,80 0,700 2,200 18,17
Zona Loculi 3,00 2,30 5,000 2,200 75,90

SOMMANO... kg 645,76 1,29 833,03

21 / 12 Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa
W1.3.065.00005.a rete elettrosoldata da quotare a parte: dello spessore di 10 cm

Nuove pavimentazioni 225,36

SOMMANO... m2 225,36 13,53 3´ 049,12

22 / 13 Fornitura e posa in opera di pavimentazione dei camminamenti in quarzite / pietra vari formati, posate a
N.P.024 correre, finitura bocciardata/fiammata o altra antiscivolo, compresa l'assistenza alla posa in opera e

quanto necessario per la realizzazione a regola d'arte della lavorazione
Camminamenti ampliamento 225,46

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 225,46 179´ 037,41
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225,46 179´ 037,41

SOMMANO... mq 225,46 65,66 14´ 803,70

23 / 14 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di
W1.3.045.00025.c calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a raso di sezione 12x12 cm lavorati a punta normale sulla

faccia superiore
Cordoli 93,87 93,87

SOMMANO... m 93,87 45,87 4´ 305,82

24 / 15 Fornitura, posa e stesa di riempimento in ciotolato / spezzato ghiaioso di cava, dimensioni della pezzatura
N.P.001 secondo le indicazioni della D.L.

pavimentazioni in ciotolato ghiaioso 166,96 0,100 16,70

SOMMANO... m3 16,70 37,83 631,76

25 / 37 Fornitura e posa di Ghiaia nero ebano spezzata per riempimenti decorativi dove indicati negli elaborati 
N.P.004 e secondo indicazione della D.L.

riempimenti decorativi 64,25 0,100 6,43

SOMMANO... m3 6,43 281,40 1´ 809,40

26 / 38 Fornitura e posa di loculo cimiteriale prefabbricato  costruito in unico getto con calcestruzzo confezionato
N.P.019 con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C28/ 35 e classi di esposizione XC2 (resistenza

alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all’attacco gelo/ disgelo), ed in ottemperanza al DPR
n° 285 del 10-09-90, Circolare del Ministero della Sanità n° 24-06-93 e Regolamento della Regione
Lombardia n° 6 del 9-11-2004, per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette,
l’impermeabilità ai liquidi e ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso l’interno. Gli elementi
monoblocco di tipo chiuso hanno dimensioni di ingombro interno cm 230x75x70 in modo tale che il
montaggio risulti sempre verticale, nonostante la partenza in fondazione venga realizzata con un dislivello

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 200´ 588,09
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200´ 588,09

di cm 4,5.
Loculi prefabbricati 85x70x230 60,00

SOMMANO... cadaun
o 60,00 196,98 11´ 818,80

27 / 57 Fornitura e posa in opera di telaio metallico per loculi a struttura reticolare in alluminio estruso ed
N.P.021 anodizzato naturale 25x25 mm completo di alettature portalastra, giunti pressofusi ed inserti di

autodilatazione in plastica. Sono comprese la fornitura e posa di fasce di bordo / zoccoli / cielini in marmo
bianco di carrara spessore cm.2 fissate alla struttura per mezzo di borchie filettate asportabili. Nel prezzo
è compresa la posa in opera di lapidi, fornitura computata a parte
Telaio, posa rivestimento, bordi 
Loculi 60,00

SOMMANO... cadaun
o 60,00 93,80 5´ 628,00

28 / 58 Marmi bianchi e venati Bianco Carrara qualita' C (P.C. - Toscana) 2 cm
E0.2.020.00005.a01 Chiusura loculi 60,00 0,81 0,810 39,37

SOMMANO... m2 39,37 112,47 4´ 427,94

29 / 59 Fornitura e posa in opera di celle complete ad uso ossari-cinerari realizzati in profilo di alluminio
N.P.020 anodizzato a sezione quadrata 25 x 25 mm, giunzioni in alluminio pressofuso, inserti in plastica per

autodilatazione, pannelli in pvc bianco spessore mm 10, autoestinguente e impermeabile all'acqua,
compreso il telaio metallico a struttura reticolare in alluminio estruso ed anodizzato naturale 25x25 mm
completo di alettature portalastra, giunti pressofusi ed inserti di autodilatazione in plastica, finiture esterne
costituite da lapidi in marmo spessore cm.2 fissate alla struttura per mezzo di borchie filettate asportabili.
Nel prezzo sono compresi zoccoli, cielini e pareti di tamponamento in marmo bianco di carrara con
spessore cm.2 e quanto necessario per completare
Ossari-cinerari 75x30x30 155,00

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 155,00 222´ 462,83
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155,00 222´ 462,83

SOMMANO... cadaun
o 155,00 121,94 18´ 900,70

30 / 60 Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati in PVC, in qualsiasi diametro, compresi braccioli di sostegno
N.P.022 per colonne, le curve e i raccordi ed esclusi i pezzi con lavorazione speciale nonche' l' assistenza muraria

alla posa
Nuovi pluviali 
Loculi 4,00 4,20 16,80
Magazzini e zona cinerari 4,00 3,00 12,00

SOMMANO... m 28,80 12,19 351,07

31 / 78 Fornitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro, per camini, con giunti a sovrapposizione
D0.3.010.00010.h02 chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale, esclusa

assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lastra di alluminio
preverniciata 10/10 mm sviluppo 50 cm
Scossaline tra  esistente nuova copertura loculi 25,78 1,350 34,80
scossaline tra esistente -magazzino est 3,21 1,350 4,33
Cappellotti
Copertura loculi 2,00 7,87 1,350 21,25
Copertura ossari - cinerari 2,00 14,70 1,350 39,69
Copertura zona acqua 2,00 9,00 1,350 24,30
Copertura magazzino Est 15,73 1,350 21,24
Fori copertura 10,00 1,50 0,700 1,350 14,18

SOMMANO... kg 159,79 25,45 4´ 066,66

32 / 79 Voce riservata!!!

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 245´ 781,26
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245´ 781,26

33 / 80 in lastra alluminio preverniciato spessore 8/10
D0.3.015.015 d copertura 25,80 5,250 135,45

SOMMANO... m2 135,45 46,11 6´ 245,60

34 / 81 Fornitura e posa in opera di cristallo float temprato chiaro di sicurezza contro le ferite a persone e/o danni
N0.3.010.00015.b a cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme UNI EN 12150-1 e di classe 2(C)2 (EN 12600) in

misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non superiori a 0,50 m2.: spessore
6 ñ 0,2 mm
Lastre vetro float zona loculi 8,00 1,80 1,000 14,40

SOMMANO... m2 14,40 39,65 570,96

35 / 82 Sovrapprezzo per interposizione di un foglio di materiale NP07 plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza
N.P.026 contro leferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni, conformi alle norme UNI EN ISO

12543-1/6 e di classe minima 2 (B) 2 (EN 12600), in misure fisse, misure multiple di 4 cm: PVB 0,38
65,06 65,06
Foglio plastico zona loculi 8,00 1,80 1,000 14,40

SOMMANO... m2 14,40 4,69 67,54

36 / 83 Fornitura e posa in opera di lastre di cristallo float temprato colorate (bronzo, grigio, verde) di sicurezza
N0.3.010.00025.b contro le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme UNI EN 12150-1

e di classe 2(C)2 (EN 12600), in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non
inferiori a 0,50 m2: spessore 6 ñ 0,2 mm
Lastre vetro grigio zona loculi 8,00 1,80 1,000 14,40

SOMMANO... m2 14,40 48,77 702,29

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 253´ 367,65
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 253´ 367,65

37 / 84 Fornitura e posa in opera di controsoffitto esterno composto da orditura metallica e rivestimento in lastre
N.P.023 di cemento rinforzato Aquapanel

Rivestimento copertura metallica 25,80 5,250 135,45

SOMMANO... m2 135,45 70,35 9´ 528,91

38 / 91 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-rasante, comprese eventuali opere
A1.3.050.00060.b provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno

con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le
riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): per esterni, a base cemento
Pareti nuovo passaggio centrale 2,00 3,15 5,250 33,08
Soffitto nuovo passaggio centrale 3,15 4,200 13,23

SOMMANO... m2 46,31 17,43 807,18

39 / 92 Tinteggiatura di pareti esterne, intonacate a civile con idropittura silossanica ad alta idrorepellenza con
P.4.10.022.a00 pigmenti resistenti alla luce: con tonalità di colore tenue - tinte correnti, esclusi i ponteggi oltre i 4 m di

altezza
Pareti nuovo passaggio centrale 2,00 3,15 5,250 33,08
Soffitto nuovo passaggio centrale 3,15 4,200 13,23
Soffitti nuove coperture
Loculi 27,80 5,250 145,95
Ossari 12,10 2,550 30,86
Frontale gronde
Loculi 41,53 0,300 12,46
Ossari 29,50 0,300 8,85
Magazzino acqua 2,00 9,00 0,300 5,40
Magazzino coperto Est 15,25 0,300 4,58

SOMMANO... m2 254,41 9,66 2´ 457,60

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 266´ 161,34
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 266´ 161,34

40 / 93 Fornitura e posa in opera di rivestimento in cemento martellinato, costituito di conglomerato di cemento e
N.P.027 graniglia di marmo, con superficie in vista lavorata a bugna, a fasce, a riquadri, ecc., secondo disegno

del progettista, dimensioni e colori indicati dalla Direzione dei Lavori, martellinata a mano.
Le parti non martellinate saranno eseguite con un intonaco cementizio colorato in pasta con polvere di
marmo, tirato fino. E' compreso l'impermeabilizzante e l'idrorepellente antiefflorescenze.
Muratura Ovest su strada 12,20 2,400 29,28

SOMMANO... m2 29,28 56,28 1´ 647,88

41 / 131 Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002
A2.3.045.00010 Classe A1 e Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di

fissaggio tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e
collaudo finale del sistema). Tipo paletti, compresa idonea scossalina completi di punto di ancoraggio,
fissati su struttura legno, calcestruzzo armato, materiali ferrosi.
Linee vita ampliamento - Loculi/ossari/Magazzini 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´ 814,00 2´ 814,00

Opere di arredo  (Cat 6)

42 / 110 Fornitura e posa di seduta monolitica di pietra granitica / marmo bianco, lavorata e squadrata, compreso
N.P.028 di telaio metallico di base e appoggio

Sedute monolitiche 10,00

SOMMANO... cadaun
o 10,00 281,40 2´ 814,00

43 / 119 Opera d'arte per luogo meditativo

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 273´ 437,22
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 273´ 437,22

N.P.029 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´ 283,00 3´ 283,00

44 / 130 Formazione del Giardino delle Rimembranze attraverso le seguenti lavorazioni:
N.P.025 - esecuzione di punto acqua e vasca/zampillo

- rimodellamento terra e semina
- impianto d'irrigazione
Tutto eseguito a regola d'arte, come da elaborati esecutivi di dettaglio
Giardino Rimembranze 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 9´ 380,00 9´ 380,00

Opere da fabbro  (Cat 7)

45 / 98 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti
M0.3.005.00010.a di strutture o per edifici completi di piccola e media entita' , compresi e compensati nel prezzo gli

accessori, le saldature, escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.b o A2.4.25.5.b:
strutture metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione aperta o tubolari da carpenteria
quali ad es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.
Sostegni coperture vetrate 
100x50x4 mm 10,00 0,700 3,280 22,96
120x50x3 mm 10,00 0,700 2,670 18,69

SOMMANO... kg 41,65 3,49 145,36

46 / 99 Fornitura e posa di chiusure in ferro zincato e  brunito composto da profilati, rete stirata, parti fisse e parti
N.P.030 mobili, compreso dettagli dei vani portarifiuti e la zincatura a caldo, tutto come da elaborati esecutivi di

dettaglio
Serramenti Magazzino e vani porta rifiuti, locale acqua 1,00

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 1,00 286´ 245,58
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 286´ 245,58

SOMMANO... a corpo 1,00 2´ 814,00 2´ 814,00

47 / 100 Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con profilati normali (quadri, tondi, piatti,
M0.3.010.00030.b angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori per la movimentazione manuale e serratura

di chiusura, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera di cui al A1.5.30.15.a o A2.5.30.15.a, peso
minimo 35 kg/m2: **  per cancelli apribili del tipo corrente, per ingressi pedonali
Porta magazzino Est 2,30 2,400 30,000 165,60
Inserti soprastanti ossari-cinerari 11,80 0,300 20,000 70,80

SOMMANO... kg 236,40 4,91 1´ 160,72

48 / 101 Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con profilati normali (quadri, tondi, piatti,
M0.3.010.00030.a angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori per la movimentazione manuale e serratura

di chiusura, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera di cui al A1.5.30.15.a o A2.5.30.15.a, peso
minimo 35 kg/m2: **  per cancelli apribili del tipo corrente, per ingressi carrai
Ingresso carrale 3,50 2,400 30,000 252,00

SOMMANO... kg 252,00 4,74 1´ 194,48

49 / 102 Fornitura e posa in opera di recinzioni fisse in ferro a disegno semplice, esclusa l'assistenza muraria alla
M0.3.010.00035 posa in opera di cui al A1.5.30.15.b o A2.5.30.15.b, altezza minima 110 cm, peso minimo 20 kg/m2

Inserti perimetrali 27,85 2,400 20,000 1´ 336,80

SOMMANO... kg 1´ 336,80 3,83 5´ 119,94

50 / 103 Zincatura a caldo di barriere, parapetti e griglie e brunitura delle stesse
N.P.031 Inserti perimetrali 27,85 2,400 66,84

SOMMANO... m2 66,84 46,90 3´ 134,80

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 299´ 669,52
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299´ 669,52

51 / 104 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su manufatti nuovi in ferro o metallo, in
P0.3.030.00010.a buono stato di conservazione e non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: **  con cromato di zinco

Pilastri 12,00 1,20 4,200 60,48

SOMMANO... m2 60,48 5,26 318,12

52 / 105 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su manufatti in ferro o metallo, gia' trattati con
P0.3.030.00020.e verniciatura protettiva antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo

Pilastri 12,00 1,20 4,200 60,48

SOMMANO... m2 60,48 14,95 904,18

Opere elettriche  (Cat 8)

53 / 66 Nuovo impianto elettrico sottotraccia, comprese linee principali di distribuzione e diramazioni, tubazioni,
N.P.032 quadri, illuminazione e prese del magazzino e predisposizione illuminazione loculi, zone ampliamento

cimitero e Giardino delle Rimembranze
Come da computo specialistico (esistente +  ampliamento) 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 15´ 466,18 15´ 466,18

54 / 67 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti
A1.3.015.00015.c rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa

l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 **  per profondita' comprese tra 0 e 1,5
metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere
fino alla distanza massima di 100 metri
Scavo per nuovo impianto 
Verso ampliamento 5,00 0,500 0,500 1,25

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 1,25 316´ 358,00
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,25 316´ 358,00

Verso cancello Sud 135,00 0,500 0,500 33,75

SOMMANO... m3 35,00 25,74 900,90

55 / 68 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per
W1.3.080.00005.f cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia,

esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con
diametro 110 mm
Verso ampliamento 5,00 5,00

SOMMANO... m 5,00 9,41 47,05

56 / 69 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per
W1.3.080.00005.c cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia,

esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con
diametro 63 mm
Verso cancello Sud 135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 6,02 812,70

57 / 70 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro,
W1.3.085.00005.a collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni

interne 40x40x40 cm
Pozzetti ispezione rete elettrica 10,00

SOMMANO... cad 10,00 39,26 392,60

58 / 71 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa normale
W1.3.090.00005.a Fornitura chiusini 10,00 13,000 130,00

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 130,00 318´ 511,25
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130,00 318´ 511,25

SOMMANO... kg 130,00 1,78 231,40

59 / 72 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori * *  fino al peso di 30 kg
W1.3.090.00010.a Posa chiusini 10,00

SOMMANO... cad 10,00 50,41 504,10

Opere idrauliche e sottoservizi  (Cat 9)

60 / 73 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico aque piovane, senza chiusino, in
A1.3.070.00011.a cemento prefabbricato pedonale, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: * *per piede colonne pluviali, dimensioni
interne 30x30x30 cm
Pozzetti pluviali 7,00

SOMMANO... cad 7,00 48,78 341,46

61 / 74 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico aque piovane, senza chiusino, in
A1.3.070.00011.b cemento prefabbricato pedonale, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: dimensioni interne 45x45x50 cm
Pozzetti acque bianche e nere 10,00

SOMMANO... cad 10,00 91,55 915,50

62 / 75 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa normale
W1.3.090.00005.a Fornitura chiusini 17,00 13,000 221,00

SOMMANO... kg 221,00 1,78 393,38

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 320´ 897,09
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 320´ 897,09

63 / 76 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori * *  fino al peso di 30 kg
W1.3.090.00010.a Posa chiusini 17,00

SOMMANO... cad 17,00 50,41 856,97

64 / 106 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
W2.3.075.00035.b lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a

parte: diametro esterno 125 mm
Tubi smaltimento acqua diametro 125
Adduzione 51,72 51,72
Smaltimento 88,64 88,64

SOMMANO... m 140,36 15,73 2´ 207,86

65 / 107 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
W2.3.075.00035.c lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a

parte: diametro esterno 160 mm
Tubi smaltimento acqua diametro 160 6,47 6,47

SOMMANO... m 6,47 19,51 126,23

66 / 108 Impianto idrico per due punti acqua
N.P.033 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´ 125,60 1´ 125,60

67 / 109 Fornitura e posa di pozzo perdente in anelli di cls prefabbricati, diam. 2,00 m, h 2,00, compreso scavo,
N.P.034 reinterro, chiusino in ghisa sferoidale raccordi alle caditoie

Pozzi perdenti 3,00

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 3,00 325´ 213,75
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 325´ 213,75

SOMMANO... cadaun
o 3,00 938,00 2´ 814,00

Opere da giardinaggio  (Cat 10)

68 / 111 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita' minima 100 m3: **  compresa la fornitura della
I0.3.005.00005.a terra

Nuova zone verdi 172,25 0,200 34,45

SOMMANO... m3 34,45 22,93 789,94

69 / 112 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti,
I0.3.010.00005.a concimazione con concime ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200 al mq, semina di miscela di graminacee

in ragione di gr. 40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici di ridotte
dimensioni con operazioni parzialmente manuali (superficie totale inferiore ai 100 m2)
Nuova zone verdi 172,25 0,300 51,68

SOMMANO... m2 51,68 3,56 183,98

70 / 113 Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande sviluppo, (minimo 10 piante,
I.4.10.015.a00 queste escluse dal prezzo). Sono compresi la formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il

rinterro, la fornitura e posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente legati al
tronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta o gomma, con l'aggiunta di 20-25 kg di terricciato
speciale o torba e 300-400 gr. di concime complesso organico-minerale, l'eventuale potatura di
formazione se ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a macchina con riutilizzo della terra
estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i materiali di scavo
Cipressi 10,00

SOMMANO... cad 10,00 46,14 461,40

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 329´ 463,07
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R I P O R T O 329´ 463,07

71 / 114 Conifere e piante sempreverdi di grande sviluppo (con zolla): Cupressus sempervirens pyramidalis
I.3.15.005.d03 altezza 350/400, m

10,00

SOMMANO... cad 10,00 222,52 2´ 225,20

Opere di urbanizzazione  (Cat 11)

72 / 126 Formazione nuovi percorsi pedonali comprensiva di:
N.P.014 -Scavo della profondità di 35 cm;

-Fornitura e posa in opera di massicciata, sp 10 cm;
-Fornitura e posa in opera di massetto di pendenza comprensivo di rete elettrosaldata maglia 10x10, sp.
10 cm;
-Fornitura e posa in opera di cubetti in porfido del Trentino, stesi su un letto si sabbia dello spessore di 6/
8 cm;
-Fornitura e posa in opera di cordoli in granito a raso (12x12x25);
Compresa l'assistenza alla posa in opera e tutte le operazioni necessarie a concludere i lavori ad opera
d'arte.
Marciapiede nord-est 122,80
Marciapiede sud 97,43

SOMMANO... mq 220,23 117,25 25´ 821,97

73 / 128 Formazione nuova pavimentazione stradale in asfalto (parcheggi), comprensiva di:
N.P.007 -Scavo della profondità di 30 cm;

- Fornitura e posa in opera di massicciata, sp. 10 cm;
- Fornitura e posa in opera di massetto, sp. 15 cm;
- Fornitura e posa in opera di tappetino d'usura in tout-venant bitumato sp. minimo 3 cm;
Compresa l'eventuale rimessa in quota delle caditoie esistenti e di segnaletica orizzontale e verticale

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 357´ 510,24

Nuovi parcheggi Ovest 248,16 248,16

SOMMANO... m2 248,16 103,18 25´ 605,15

Assistenze  (Cat 12)

74 / 30 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: a falde con pannello sandwich in lamiera 
N.P.003 ondulata come al D.3.15.15 oppure in lamiera ondulata in cartonfeltro come al D.3.15.16, compreso 

tubi pluviali, scossaline, gronde

Nuova copertura sostituzione amianto 25,80 5,250 135,45

SOMMANO... m2 135,45 7,50 1´ 015,88

75 / 31 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile a piu' strati compresa manovalanza per il
A1.5.010.00010.a sollevamento dei materiali: * *  per manto con membrane prefabbricate o teli impermeabili come ai

C.3.15.5 - C.3.15.10 - C.3.15.15
Impermeabilizzazione coperture 267,39

SOMMANO... m2 267,39 4,46 1´ 192,56

76 / 32 Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili , compresa formazione sgusci, pulizia delle
A1.5.010.00005.a superfici ed eventuali ponteggi (altezza fino a 3,50 m), del C.3.5.5 e C.3.5.10 per manufatti interrati o

controterra
Impermeabilizzazioni fondazioni(Cfr. Voce 37) 256,95

SOMMANO... m2 256,95 5,06 1´ 300,17

77 / 33 Assistenza alla posa in opera di cancelli e cancellate di ferro, escluso piantone ed eventuali guide:

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 386´ 624,00

N.P.006 recinzioni fisse come al M.3.10.35 (misura minima 3,00 m)
Assistenza fabbro (voci 93-94-95) 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´ 876,00 1´ 876,00

MANUTENZIONI SULL'ESISTENTE  (SpCat 2)
Opere provvisionali di cantiere  (Cat 1)

Copertura  (SbCat 2)

78 / 21 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di
Y0.1.005.00035.a piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli

di protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le
sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: il primo mese o frazione
Ponteggio sostituzione copertura 64,79 6,000 388,74

SOMMANO... m2 388,74 14,05 5´ 461,80

79 / 26 Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non inferiore a 1,20 metri, costituita da aste
X0.3.010.00015.a metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il

posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto
costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm,
e tavola fermapiede in legno, o infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio e smontaggio per il
primo mese
Parapetto di protezione 85,00 85,00
Nuovi loculi 25,77 25,77
Nuovo magazzino 3,50 3,50

SOMMANO... m 114,27 10,99 1´ 255,83

80 / 27 Nolo di trabatello in ferro tubolare su ruote gommate, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponte,

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 395´ 217,63
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R I P O R T O 395´ 217,63

Y0.1.005.00050.a ove occorrente, per ogni 15 giorni (o frazione): fino a 5 m2 in pianta ed a 6 m d'altezza
Trabattello 2,00

SOMMANO... cad 2,00 135,58 271,16

Demolizioni e scavi  (Cat 2)
Corpo bagni esistente  (SbCat 1)

81 / 39 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata,
A2.3.010.00130.a compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli

oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm
Demolizione pavimentazione bagni 41,63

SOMMANO... m2 41,63 13,25 551,60

82 / 40 Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
A2.3.010.00100.c dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di

risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio
esterno e le eventuali opere di presidio: in mattoni forati spessore 12 cm (una testa), compreso intonaco
Demolizione pareti bagni e camera mortuaria 0,80 2,100 1,68

3,30 3,000 9,90
3,50 3,000 10,50

SOMMANO... m2 22,08 24,86 548,91

83 / 41 Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori, compreso l'abbassamento dei materiali di
A2.3.010.00185.a risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali opere

provvisionali interne fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/
recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: apparecchi idrosanitari
Rimozione vecchi wc 2,00

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 2,00 396´ 589,30
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 2,00 396´ 589,30

SOMMANO... cad 2,00 32,39 64,78

84 / 42 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2),
A2.3.010.00180.b comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il

loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le
eventuali opere di presidio: per eventuale successivo recupero, compreso l'accatastamento in cantiere
del materiale riutilizzabile
Rimozione porte 2,00 0,800 2,100 3,36

SOMMANO... m2 3,36 21,53 72,34

85 / 96 Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli
A1.3.020.00005.b oneri di trasporto e smaltimento/recupero: con mezzo meccanico

Murature 22,08 0,150 3,31

SOMMANO... m3 3,31 6,28 20,79

86 / 97 Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero:
A1.3.020.00010.b autocarro di portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km

Murature 22,08 0,150 3,31

SOMMANO... m3 3,31 11,26 37,27

87 / 120 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale
A1.3.020.00020.a per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi

chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili
(cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER
170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
Conferimento discariche 

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 396´ 784,48

Murature 22,08 0,150 1,500 4,97

SOMMANO... t 4,97 9,00 44,73

88 / 123 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
A1.3.020.00025.a e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

Murature 22,08 0,150 1,500 4,97

SOMMANO... t 4,97 2,81 13,97

Copertura  (SbCat 2)

89 / 94 Rimozione bonifica e smaltimento di copertura realizzata con lastre di cemento amianto, il cui peso
A2.3.010.00055 specifico e' di circa 16 kg/m2, previo trattamento di entrambe le superfici con prodotti incapsulanti /

collanti a base di acetato di vinile, dati a pennello o a spruzzo a bassa pressione per evitare il disperdersi
delle fibre. Le lastre rimosse dovranno essere accatastate in bancali da sigillare con teli di polietilene ed
idoneamente etichettati. Gli eventuali materiali depositati nelle grondaie dovranno essere trattati come le
lastre di copertura, raccolti e confezionati in sacchi di polietilene. Sono compresi il calo a terra dei bancali
confezionati, il carico, il trasporto e lo smaltimento ad impianto autorizzato (quantitativo minimo 200 m2).
Sono comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio
esterno
Rimozione copertura amianto 455,91

SOMMANO... m2 455,91 17,78 8´ 106,08

90 / 95 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi), compreso l'abbassamento dei materiali
A2.3.010.00175 di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il

carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero,
l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio
Canale gronda 94,00 94,00

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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R I P O R T O 94,00 404´ 949,26

Pluviali 6,00 4,00 24,00
Scossaline 85,00 85,00

SOMMANO... m 203,00 2,36 479,08

91 / 122 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale
A1.3.020.00020.a per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi

chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili
(cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER
170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
Conferimento discariche
Lattonerie 1,00 1,000 1,00

SOMMANO... t 1,00 9,00 9,00

92 / 125 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
A1.3.020.00025.a e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

Lattonerie 1,00 1,000 1,00

SOMMANO... t 1,00 2,81 2,81

Sistemazione vialetti  (SbCat 3)

93 / 16 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui
W2.3.030.00010.b di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima

di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero
Adeguamento vialetti 198,82 1,500 0,300 89,47

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89,47 405´ 440,15

SOMMANO... m3 89,47 13,81 1´ 235,58

94 / 121 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale
A1.3.020.00020.a per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi

chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili
(cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER
170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
Adeguamento vialetti 198,82 1,500 0,300 89,47

SOMMANO... t 89,47 9,00 805,23

95 / 124 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
A1.3.020.00025.a e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

Adeguamento vialetti 198,82 1,500 0,300 89,47

SOMMANO... t 89,47 2,81 251,41

Opere edili: opere complementari e di finitura  (Cat 5)
Corpo bagni esistente  (SbCat 1)

96 / 23 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento solo per interni eseguito con piastrelle di prima
F0.3.005.00020.b qualita' in gre's porcellanato, smaltate o colorate nella massa o effetto granito, antisdrucciolo, posato con

collante a base cementizia su sottofondo opportunamente predisposto, compresa la sigillatura dei giunti
e la pulizia delle superfici a posa ultimata; escluso sottofondo, collante ed assistenza muraria alla posa in
opera, per la quale vedi A1.5.20.35 o A2.5.20.35: dimensioni 20x20 cm del F.2.15.5.b)
Adeguamento bagni
Pavimento bagni 21,21
Pareti
Bagno disabili 7,69 2,100 16,15
Bagno1 5,59 2,100 11,74

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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R I P O R T O 49,10 407´ 732,37

Bagni2 5,40 2,100 11,34
Pavimento mortuaria 19,35 19,35
Pareti mortuaria 33,25 2,100 69,83
Porte 3,00 0,800 2,100 -5,04

Sommano positivi... m2 149,62
Sommano negativi... m2 -5,04

SOMMANO... m2 144,58 29,09 4´ 205,83

97 / 24 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-rasante, comprese eventuali opere
A2.3.050.00060.a provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno

con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le
riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): per interni, a base calce
Adeguamenti bagni
Soffitto bagni 21,21
Pareti
Bagno disabili 7,69 0,900 6,92
Bagno1 5,59 0,900 5,03
Bagni2 5,40 2,100 11,34
Soffitto mortuaria 19,35 19,35
Pareti mortuaria 33,25 0,900 29,93
Porte 3,00 0,800 2,100 -5,04

Sommano positivi... m2 93,78
Sommano negativi... m2 -5,04

SOMMANO... m2 88,74 17,87 1´ 585,78

98 / 25 Esecuzione di intonaco di finitura per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su
A2.3.050.00030.a intonaco rustico (da contabilizzare a parte), comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri

(misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 413´ 523,98
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R I P O R T O 413´ 523,98

caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario):
arricciatura con stabilitura
Adeguamenti bagni
Soffitto bagni 21,21
Bagno disabili 7,69 0,900 6,92
Bagno1 5,59 0,900 5,03
Bagni2 5,40 2,100 11,34
Soffitto mortuaria 19,35 19,35
Pareti mortuaria 33,25 0,900 29,93
Porte 3,00 0,800 2,100 -5,04

Sommano positivi... m2 93,78
Sommano negativi... m2 -5,04

SOMMANO... m2 88,74 15,28 1´ 355,95

99 / 43 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
S0.3.040.00005.a isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,

comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle
colonne montanti: vaso da gabinetto combinato con bidet composto da:Ý'- vaso da gabinetto, del tipo
combinato, per essere utilizzato anche quale bidet, in ceramica h 50 cm, con catino allungato, apertura
anteriore per l'accesso e l'uso di doccetta esterna;Ý,- viti e bulloni di fissaggio; Ý'- sedile in plastica dotato
di coperchio;Ý'- cassetta di cacciata del tipo a zaino, con comando pneumatico agevolato, applicabile a
distanza;Ý'- miscelatore termostatico da incasso con manopola di regolazione a leva per l'erogazione
dell'acqua a temperatura controllata automaticamente da + /- 1°C azionando il pulsante posto sulla
doccetta;Ý'- doccetta con comando d'erogazione a pulsante con funzione di bidet, completa di tubo di
collegamento flessibile e supporto a muro
Water disabili 1,00

SOMMANO... cad 1,00 936,90 936,90

100 / 44 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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R I P O R T O 415´ 816,83

S0.3.040.00005.i isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,
comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle
colonne montanti: maniglione corrimano orizzontale per w.c. composto da:Ý'- maniglione con
impugnatura in nylon diametro 33/35 mm, a sviluppo orizzontale per fissaggio a parete, tramite tre punti di
ancoraggio, della lunghezza fino a 160/170 cm con distanziatori di 8 cm, raccordati in curva alle estremita'
ed a squadra al centro con anima in alluminio o in acciaio trattato anticorrosione, completo di rosette di
fissaggio e coprirosette in nylon di mascheramento delle viti; Ý'- piastre, viti,tasselli e bulloni per il
fissaggio a parete.
Maniglione orizzontale disabili 1,00

SOMMANO... cad 1,00 257,58 257,58

101 / 45 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
S0.3.040.00005.g isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,

comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle
colonne montanti: maniglione ribaltabile di sostegno, a muro, per w.c. e lavabo composto da:Ý'-
maniglione ad impugnatura ribaltabile in nylon, sbalzo rapportato alla sporgenza del w.c. e lavabo, con
anima in alluminio o acciaio trattato anticorrosione, dotato di particolare meccanismo di ribaltamento
incorporato che consenta un agevole movimento, in modo da poter essere collocato verticalmente in
posizione di non utilizzo; idoneo dispositivo di blocco dovra' impedire anche la libera caduta
accidentale;Ý'- piastra in acciaio plastificata, con rivestimento in nylon, dimensioni idonee al fissaggio del
maniglione a ribalta;Ý'- rosette, coprirosette, viti, zanche, tasselli e bulloni per il fissaggio a parete;Ý'- fascia
appoggiabraccia in espanso poliuretanico:
Maniglione reclinabile per wc e lavabo disabili 1,00

SOMMANO... cad 1,00 330,33 330,33

102 / 46 Completi di rubinetteria ed accessori:        ÝTubazioni in ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamente
S0.3.015.00005.b con guaine spessore 8 mm a partire dai rubinetti da incasso di intercettazione, questi compresi, tubazioni

di scarico in apposito materiale plastico sino alle relative colonne montanti, queste escluse: lavabo a
canale in fire-clay da 120x40 cm con 2 gruppi miscela a due rubinetti con bocca di erogazione centrale a
snodo, piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a bottiglia

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 416´ 404,74

Lavabo pubblico 1,00
Lavabo camera mortuaria 1,00

SOMMANO... cad 2,00 647,71 1´ 295,42

103 / 47 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda centralizzata costituito da rete acqua fredda come
S0.3.005.00010.a descritto al punto S.3.5.5, rete calda partente dal preparatore acqua calda in centrale termica,

distribuzione colonne montanti e derivazioni per l'alimentazione bagni e cucine; rete di circolo partente
dalla sommita' delle colonne montanti e fino al preparatore acqua calda, complete di raccordi, mensole,
rubinetti da incasso a cappuccio, saracinesche, valvole di ritegno, contatori, dosatore di polifosfati;
pompa di ricircolo, valvola di sicurezza, isolamento termico, eccetera. per ogni bagno o cucina con tubi in
acciaio
Nuovi bagni 2,00

SOMMANO... cad 2,00 288,06 576,12

104 / 48 Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per
A2.3.055.00035.a01 m3 di impasto, per pavimenti incollati in ceramica, parquet, marmi sottili

Massetto pavimentazione
Bagni 20,28
Camera mortuaria 19,36

SOMMANO... m2 39,64 23,78 942,64

105 / 49 Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese
A2.3.035.00030.f eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione:

deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni laterizio leggero (forati), spessore
12 cm (4 fori)
Nuove partizioni - wc pubblico 4,00 3,30 3,000 39,60
Nuove partizioni - wc pubblico 1,70 3,000 5,10
Porte 4,00 0,80 2,100 -6,72

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 37,98 419´ 218,92
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,98 419´ 218,92

Sommano positivi... m2 44,70
Sommano negativi... m2 -6,72

SOMMANO... m2 37,98 44,42 1´ 687,07

106 / 51 Fornitura di controtelai per porte a scomparsa ad anta unica, su tavolati di spessore cm.11 - 80 x 210
K0.3.040.00010 Controtelaio scorrevole bagno disabili 1,00

SOMMANO... cad 1,00 135,65 135,65

107 / 52 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in PVC
N.P.035 Porta bagno disabiili 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 469,00 469,00

108 / 53 Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla muratura
K0.3.040.00005 Controtelaio battente 3,00

SOMMANO... cad 3,00 22,70 68,10

109 / 55 Posa in opera di falso telaio di porta in legno: su tavolato o porta a scomparsa
A2.4.020.00005.a Posa Falsotelaio porta 3,00

SOMMANO... cad 3,00 66,03 198,09

110 / 56 Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in lega leggera di alluminio ossidato o verniciato Ral
K0.3.035.00040.a01 con imbotte perimetrale intero per tavolati di spessore fino a 16 cm, 3 cerniere in alluminio, serratura con

COMMITTENTE: Comune di Brembate

A   R I P O R T A R E 421´ 776,83
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R I P O R T O 421´ 776,83

chiave normale, maniglia in acciaio o in alluminio anodizzato, battente intero con una specchiatura a
vetro, formato da profilati estrusi in alluminio , spessore completo 45/50 mm, con fermavetro in
alluminio.ÝEsclusi controtelai ed le occorrenti prestazioni da imprenditore edile. ad un'anta - luce 0,80 x
2,15 m
Nuove porte bagni 1,00

SOMMANO... cad 1,00 485,88 485,88

Copertura  (SbCat 2)

111 / 61 Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati in PVC, in qualsiasi diametro, compresi braccioli di sostegno
N.P.022 per colonne, le curve e i raccordi ed esclusi i pezzi con lavorazione speciale nonche' l' assistenza muraria

alla posa
Nuovi pluviali 6,00 4,00 0,890 21,36

SOMMANO... m 21,36 12,19 260,38

112 / 62 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice sagoma completi di cicogne, tiranti
D0.3.005.00005.h02 ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o

sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla
posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lastra di alluminio preverniciata 10/10 mm
sviluppo 33 cm
Nuove gronde 93,99 0,890 83,65

SOMMANO... kg 83,65 23,03 1´ 926,46

113 / 77 Fornitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro, per camini, con giunti a sovrapposizione
D0.3.010.00010.h02 chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale, esclusa

assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lastra di alluminio
preverniciata 10/10 mm sviluppo 50 cm

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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R I P O R T O 424´ 449,55

Nuove scossaline 85,00 1,350 114,75

SOMMANO... kg 114,75 25,45 2´ 920,39

114 / 115 Voce riservata!!!

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00

115 / 117 in lastra alluminio preverniciato spessore 8/10
D0.3.015.015 d copertura loculi esistenti 455,91

SOMMANO... m2 455,91 46,11 21´ 022,01

116 / 118 Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio completa, lunga da 2 a 15 metri, certificata e conforme
A.4.40.052.c00 alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C come dispositivo di arresto caduta libera per un minimo di due

operatori in contemporanea, comprensiva di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi due paletti,
supporti o piastre di ancoraggio, elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, scossalina idonea, fascicolo
tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema): applicazione a
paletti su struttura in latero cemento o muricci e tavelloni (ancoraggio strutturale realizzato con pali
sottotetto)
Linea vita 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´ 814,00 2´ 814,00

Sistemazione vialetti  (SbCat 3)

117 / 17 Manutenzione straordinaria di pavimentazione, consistente nella  rimozione della pavimentazione
N.P.012 esistente, scavo, formazione massetto di pendenza e inserimento reti  per scolo acque, stesura

sottofondo armato, posa in opera dei cubetti di porfido e sigillatura dei giunti, compresa assistenze alla

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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R I P O R T O 451´ 205,95

posa e tutte le operazioni per concludere il lavoro ad opera d'arte
Adeguamento pavimentazione zona Nord 817,79

SOMMANO... m2 817,79 103,18 84´ 379,57

118 / 18 Rifacimento pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige  pezzatura 6/8, squadrati a
N.P.008 spacco, posati su letto di sabbia e cemento spessore soffice 10 cm, compresa assistenza muraria e

inserimento rete elettrosaldata
Adeguamento vialetti interni 198,82

SOMMANO... mq 198,82 56,28 11´ 189,59

Manutenzione cappella cimiteriale  (SbCat 5)

119 / 85 Manutenzione straordinaria opere in calcestruzzo consistente nel lavaggio delle superfici mediante
N.P.009 idropulitura a bassa pressione con acqua per asporto di materiali superficiali;

Pulitura copertura 100,00

SOMMANO... m2 100,00 2,81 281,00

120 / 86 Manutenzione straordinaria paramenti murari costituita da:
N.P.013 - Disfacimento di solo intonaco esterno, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo;
- Lavaggio delle superfici mediante idropulitura con acqua per asporto di materiali superficiali;
- Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dall'intonaco ammalorato, previe connessure e
rintasamento di piccoli fori con scaglie, strollatura e grossa rasatura con malta di cemento da eseguirsi a
più riprese sino a formazione del piano per l'applicazione successiva del nuovo intonaco per uno
spessore medio di 1/2 cm
- Intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali già rettificate e pulite, tirato in piano a
frattazzo fino con rete di supporto metallica in acciaio zincato filo 2 mm maglia 10*5 cm. fissata alla

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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R I P O R T O 547´ 056,11

muratura con tasselli.
Compresi gli eventuali ponteggi ed opere di presidio, nonchè gli oneri per lo smaltimento/recupero e tutte
le operazioni per completare l'opera a regola d'arte
Muri esterni cappella 18,32 3,500 64,12

SOMMANO... mq 64,12 54,40 3´ 488,13

121 / 89 Fornitura e posa in opera di rivestimento in  intonaco cementizio colorato in pasta con polvere di marmo,
N.P.010 tirato fino. E' compreso l'impermeabilizzante e l'idrorepellente antiefflorescenze. I colori e gli  eventuali

disegni verranno eseguiti secondo disegno fornito dalla Direzione dei Lavori
Muri esterni capella 18,32 3,500 64,12

SOMMANO... m2 64,12 18,76 1´ 202,89

122 / 116 Copertura di tetto a falde con lamiera a lastre graffate di lunghezza e larghezza opportuna, 
N.P.005 sagomate,graffate e fissate con viti BAZ in acciaio inox, in lamiera zincata preverniciata spessore 6/10

copertura cappella 20,00

SOMMANO... m2 20,00 28,14 562,80

Manutenzione murature cimiteriali  (SbCat 6)

123 / 87 Manutenzione straordinaria paramenti murari costituita da:
N.P.013 - Disfacimento di solo intonaco esterno, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo;
- Lavaggio delle superfici mediante idropulitura con acqua per asporto di materiali superficiali;
- Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dall'intonaco ammalorato, previe connessure e
rintasamento di piccoli fori con scaglie, strollatura e grossa rasatura con malta di cemento da eseguirsi a
più riprese sino a formazione del piano per l'applicazione successiva del nuovo intonaco per uno

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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R I P O R T O 552´ 309,93

spessore medio di 1/2 cm
- Intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali già rettificate e pulite, tirato in piano a
frattazzo fino con rete di supporto metallica in acciaio zincato filo 2 mm maglia 10*5 cm. fissata alla
muratura con tasselli.
Compresi gli eventuali ponteggi ed opere di presidio, nonchè gli oneri per lo smaltimento/recupero e tutte
le operazioni per completare l'opera a regola d'arte
Muri perimetrali sud 15,40 2,400 36,96

SOMMANO... mq 36,96 54,40 2´ 010,62

124 / 88 Formazione in opera di "copertina" in calcestruzzo per cappello di protezione di murature esterne da
N.P.015 trattare come muro Est esistente e consistente in: approntamento di casseforme di contenimento per una

larghezza fino a cm. 60 e spessore 8 cm circa, realizzata con pendenza verso l'esterno; getto con
calcestruzzo Rck 30 N/mmq con rete metallica di armatura diam.6 mm compresa la finitura frattazzata fine
della superficie; disarmo, sgombero e pulizia finale.
Muri perimetrali sud 15,40 15,40

SOMMANO... m 15,40 93,80 1´ 444,52

125 / 90 Fornitura e posa in opera di rivestimento in  intonaco cementizio colorato in pasta con polvere di marmo,
N.P.010 tirato fino. E' compreso l'impermeabilizzante e l'idrorepellente antiefflorescenze. I colori e gli  eventuali

disegni verranno eseguiti secondo disegno fornito dalla Direzione dei Lavori
Muri perimetrali sud 15,40 2,400 36,96

SOMMANO... m2 36,96 18,76 693,37

Opere da fabbro  (Cat 7)

126 / 127 Manutenzione cancello di ingresso con eventuale restauro e verniciatura dello stesso

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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R I P O R T O 556´ 458,44

N.P.011 Sistemazione cancello di ingresso Sud 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 911,92 911,92

Opere di urbanizzazione  (Cat 11)

127 / 129 Manutenzione  pavimentazione stradale, comprensiva di scarifica del manto stradale esistente, nuovo 
N.P.002 tappetino d'usura spessore minimo 3 cm, compresa l'eventuale rimessa in quota delle caditoie 

esistenti, il tutto eseguito a regola d'arte

Sistemazioni parcheggi zona Nord 827,00

SOMMANO... m2 827,00 9,38 7´ 757,26

Assistenze  (Cat 12)
Corpo bagni esistente  (SbCat 1)

128 / 50 Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti interni in materiali ceramici (monocottura, bicottura,
A2.5.020.00040.b gres porcellanato) posati con collante a base cementizia di cui al F.3.10.10 - F.3.10.15: assistenza

muraria compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori
Posa rivestimenti bagni 79,72 79,72

SOMMANO... m2 79,72 27,87 2´ 221,80

129 / 54 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali ceramici o cotto posati con collante a base
A2.5.020.00035.b cementizia di cui al F.3.5.20 - F.3.5.25 - F.3.5.26: compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione

di 1 manovale ogni 2 posatori
Posa pavimentazioni bagni 20,28

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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R I P O R T O 20,28 567´ 349,42

SOMMANO... m2 20,28 22,23 450,82

Copertura  (SbCat 2)

130 / 29 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: a falde con pannello sandwich in lamiera 
N.P.003 ondulata come al D.3.15.15 oppure in lamiera ondulata in cartonfeltro come al D.3.15.16, compreso 

tubi pluviali, scossaline, gronde

Nuova copertura sostituzione amianto 455,91

SOMMANO... m2 455,91 7,50 3´ 419,33

Manutenzione cappella cimiteriale  (SbCat 5)

131 / 28 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: a falde con pannello sandwich in lamiera 
N.P.003 ondulata come al D.3.15.15 oppure in lamiera ondulata in cartonfeltro come al D.3.15.16, compreso 

tubi pluviali, scossaline, gronde

Nuova copertura cappella 20,42

SOMMANO... m2 20,42 7,50 153,15

Parziale LAVORI A CORPO euro 571´ 372,72

T O T A L E   euro 571´ 372,72

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 AMPLIAMENTO CIMITERO E REALIZZAZIONE OOUU ESTERNE 388´ 500,00
  002 MANUTENZIONI SULL'ESISTENTE 182´ 872,72
  003 ESUMAZIONI 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 571´ 372,72

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Opere provvisionali di cantiere 23´ 991,08
  002 Demolizioni e scavi 23´ 734,28
  003 Opere edili:parti strutturali 133´ 088,66
  004 Opere di impermeabilizzazione 10´ 881,65
  005 Opere edili: opere complementari e di finitura 246´ 885,99
  006 Opere di arredo 15´ 477,00
  007 Opere da fabbro 15´ 703,52
  008 Opere elettriche 18´ 354,93
  009 Opere idrauliche e sottoservizi 8´ 781,00
  010 Opere da giardinaggio 3´ 660,52
  011 Opere di urbanizzazione 59´ 184,38
  012 Assistenze 11´ 629,71

Totale CATEGORIE euro 571´ 372,72

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi
A1.3.030.000 compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e
10.a con classe: **  C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3
02/08/2018 FONDAZIONE

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 0,87 0,700 0,100 0,06
1,50 0,700 0,100 0,11
3,27 0,700 0,100 0,23
3,09 0,700 0,100 0,22
5,44 0,700 0,100 0,38
5,44 0,700 0,100 0,38
5,44 0,700 0,100 0,38
2,53 0,700 0,100 0,18
4,02 0,700 0,100 0,28
2,66 0,700 0,100 0,19

Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 0,88 0,500 0,100 0,04
5,14 0,500 0,100 0,26
5,14 0,500 0,100 0,26
5,14 0,500 0,100 0,26
2,21 0,500 0,100 0,11
3,97 0,500 0,100 0,20
2,33 0,500 0,100 0,12

Trave 5b-11-6b 0,61 0,700 0,100 0,04
0,85 0,700 0,100 0,06

Trave P12-P13 0,85 0,600 0,100 0,05
Trave P36-7b-14 2,45 0,700 0,100 0,17

0,30 0,700 0,100 0,02
Trave 7b-14-15-8b 0,23 0,700 0,100 0,02

3,90 0,700 0,100 0,27
0,17 0,700 0,100 0,01

Trave P51-17 0,87 0,700 0,100 0,06
Trave P29-28a-P30 5,89 0,600 0,100 0,35

0,64 0,600 0,100 0,04
Trave P31-29a-P32-P33-P34 0,69 0,600 0,100 0,04

4,21 0,600 0,100 0,25

COMMITTENTE: 
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,04

2,35 0,600 0,100 0,14
5,25 0,600 0,100 0,32

Trave P43-P36-P37 5,08 0,700 0,100 0,36
0,27 0,700 0,100 0,02

Trave P38-P39 2,78 0,700 0,100 0,19
Trave P40-P41 7,65 0,600 0,100 0,46
Trave P51-P46-P45-P42 1,50 0,700 0,100 0,11

2,71 0,700 0,100 0,19
6,01 0,700 0,100 0,42

Trave P48-P52 5,91 0,700 0,100 0,41
Trave P49-P50 4,70 0,700 0,100 0,33
Trave 1-2-8-13-17 2,72 1,000 0,100 0,27

2,72 1,000 0,100 0,27
2,72 1,000 0,100 0,27
2,72 1,000 0,100 0,27

Trave P1-P4-P24-P34 16,29 0,600 0,100 0,98
4,59 0,600 0,100 0,28
5,34 0,600 0,100 0,32

Trave P2-P3 0,24 0,600 0,100 0,01
Trave P5-P18-3 2,54 0,800 0,100 0,20

3,95 0,800 0,100 0,32
Trave P3-P13 2,32 0,600 0,100 0,14
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 2,54 0,800 0,100 0,20

3,95 0,800 0,100 0,32
3,25 0,700 0,100 0,23
0,14 0,700 0,100 0,01
1,33 0,700 0,100 0,09
1,35 0,700 0,100 0,09

Trave P7-P20-5-10 2,54 0,800 0,100 0,20
3,95 0,800 0,100 0,32
2,61 0,700 0,100 0,18

Trave P8-P21-6-11 2,54 0,800 0,100 0,20
3,95 0,800 0,100 0,32
2,62 0,700 0,100 0,18

Trave P11-P22-7-12-P39 2,54 0,800 0,100 0,20
3,94 0,800 0,100 0,32
2,63 0,800 0,100 0,21

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 14,39

0,07 0,800 0,100 0,01
Trave P12-P23-P33 2,52 0,600 0,100 0,15

5,24 0,600 0,100 0,31
Trave P14-P16 0,80 0,700 0,100 0,06
Trave P38-15 1,28 0,700 0,100 0,09
Trave 9b-16-P45 0,55 0,700 0,100 0,04

0,15 0,700 0,100 0,01
Trave P25-21a-P27-3b 0,61 1,000 0,100 0,06

1,16 1,000 0,100 0,12
0,22 1,000 0,100 0,02

Trave 1b-P26-22a-P28-4b 0,23 1,000 0,100 0,02
0,60 1,000 0,100 0,06
1,15 1,000 0,100 0,12
0,23 1,000 0,100 0,02

Trave P35-P43 1,86 0,700 0,100 0,13
Trave 28a-P40 1,80 0,600 0,100 0,11
Trave 29a-P41 1,80 0,600 0,100 0,11
Trave P47-P52 2,18 0,700 0,100 0,15

Parziale m3 15,98

SOMMANO m3 15,98 105,44 1´ 684,93

2 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato
A1.3.030.000 con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi
15.a A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: **  C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4
02/08/2018 FONDAZIONE

Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 0,87 0,700 0,400 0,24
1,50 0,700 0,400 0,42
3,27 0,700 0,400 0,92
3,09 0,700 0,400 0,87
5,44 0,700 0,400 1,52
5,44 0,700 0,400 1,52
5,44 0,700 0,400 1,52
2,53 0,700 0,400 0,71
4,02 0,700 0,400 1,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,85 1´ 684,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,85 1´ 684,93

2,66 0,700 0,400 0,74
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 0,88 0,500 0,400 0,18

5,14 0,500 0,400 1,03
5,14 0,500 0,400 1,03
5,14 0,500 0,400 1,03
2,21 0,500 0,400 0,44
3,97 0,500 0,400 0,79
2,33 0,500 0,400 0,47

Trave 5b-11-6b 0,61 0,700 0,400 0,17
0,85 0,700 0,400 0,24

Trave P12-P13 0,85 0,600 0,400 0,20
Trave P36-7b-14 2,45 0,700 0,400 0,69

0,30 0,700 0,400 0,08
Trave 7b-14-15-8b 0,23 0,700 0,400 0,06

3,90 0,700 0,400 1,09
0,17 0,700 0,400 0,05

Trave P51-17 0,87 0,700 0,400 0,24
Trave P29-28a-P30 5,89 0,600 0,400 1,41

0,64 0,600 0,400 0,15
Trave P31-29a-P32-P33-P34 0,69 0,600 0,400 0,17

4,21 0,600 0,400 1,01
2,35 0,600 0,400 0,56
5,25 0,600 0,400 1,26

Trave P43-P36-P37 5,08 0,700 0,400 1,42
0,27 0,700 0,400 0,08

Trave P38-P39 2,78 0,700 0,400 0,78
Trave P40-P41 7,65 0,600 0,400 1,84
Trave P51-P46-P45-P42 1,50 0,700 0,400 0,42

2,71 0,700 0,400 0,76
6,01 0,700 0,400 1,68

Trave P48-P52 5,91 0,700 0,400 1,65
Trave P49-P50 4,70 0,700 0,400 1,32
Trave 1-2-8-13-17 2,72 1,000 0,400 1,09

2,72 1,000 0,400 1,09
2,72 1,000 0,400 1,09
2,72 1,000 0,400 1,09

Trave P1-P4-P24-P34 16,29 0,600 0,400 3,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,16 1´ 684,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,16 1´ 684,93

4,59 0,600 0,400 1,10
5,34 0,600 0,400 1,28

Trave P2-P3 0,24 0,600 0,400 0,06
Trave P5-P18-3 2,54 0,800 0,400 0,81

3,95 0,800 0,400 1,26
Trave P3-P13 2,32 0,600 0,400 0,56
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 2,54 0,800 0,400 0,81

3,95 0,800 0,400 1,26
3,25 0,700 0,400 0,91
0,14 0,700 0,400 0,04
1,33 0,700 0,400 0,37
1,35 0,700 0,400 0,38

Trave P7-P20-5-10 2,54 0,800 0,400 0,81
3,95 0,800 0,400 1,26
2,61 0,700 0,400 0,73

Trave P8-P21-6-11 2,54 0,800 0,400 0,81
3,95 0,800 0,400 1,26
2,62 0,700 0,400 0,73

Trave P11-P22-7-12-P39 2,54 0,800 0,400 0,81
3,94 0,800 0,400 1,26
2,63 0,800 0,400 0,84
0,07 0,800 0,400 0,02

Trave P12-P23-P33 2,52 0,600 0,400 0,60
5,24 0,600 0,400 1,26

Trave P14-P16 0,80 0,700 0,400 0,22
Trave P38-15 1,28 0,700 0,400 0,36
Trave 9b-16-P45 0,55 0,700 0,400 0,15

0,15 0,700 0,400 0,04
Trave P25-21a-P27-3b 0,61 1,000 0,400 0,24

1,16 1,000 0,400 0,46
0,22 1,000 0,400 0,09

Trave 1b-P26-22a-P28-4b 0,23 1,000 0,400 0,09
0,60 1,000 0,400 0,24
1,15 1,000 0,400 0,46
0,23 1,000 0,400 0,09

Trave P35-P43 1,86 0,700 0,400 0,52
Trave 28a-P40 1,80 0,600 0,400 0,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62,78 1´ 684,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,78 1´ 684,93

Trave 29a-P41 1,80 0,600 0,400 0,43
Trave P47-P52 2,18 0,700 0,400 0,61

Parziale m3 63,82

SOMMANO m3 63,82 139,86 8´ 925,87

3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore
A1.3.030.000 compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere
25.c provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35,
02/08/2018 confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4

Parete P17-1 1,04 0,250 2,900 0,75
Parete P5-P6-P7-P8-P9 5,44 0,250 4,800 6,53

5,44 0,250 4,800 6,53
5,44 0,250 4,800 6,53
2,53 0,250 4,800 3,04

Parete P10-P11 2,66 0,250 4,800 3,19
Parete P12-P13 0,85 0,200 3,470 0,59
Parete P15-P14 3,27 0,200 2,900 1,90
Parete 17-P51 1,01 0,250 2,900 0,73
Parete P29-P30 6,54 0,200 2,900 3,79
Parete P31-P32 4,89 0,200 2,900 2,84
Parete P33-P34 5,25 0,200 2,900 3,05
Parete P43-P36 5,08 0,200 2,900 2,95
Parete P36-P37 0,27 0,200 2,900 0,16
Parete P38-P39 2,78 0,200 2,900 1,61
Parete P40-P41 7,65 0,200 2,900 4,44
Parete P46-P45-P42 2,71 0,200 2,900 1,57

6,01 0,200 3,470 4,17
Parete P52-P48 5,91 0,200 3,470 4,10
Parete P49-P50 4,70 0,200 2,900 2,73
Parete 1-2-8-13-17 2,72 0,250 2,900 1,97

2,72 0,250 2,900 1,97
2,72 0,250 2,900 1,97
2,72 0,250 2,900 1,97

Parete P1-P4-P24-P34 16,29 0,200 2,900 9,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78,53 10´ 610,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78,53 10´ 610,80

4,59 0,200 3,470 3,19
5,34 0,200 2,900 3,10

Parete P2-P3 0,24 0,200 3,470 0,17
Parete P3-P13 2,32 0,200 3,470 1,61
Parete P5-P18 2,54 0,250 4,800 3,05
Parete P6-P19 2,54 0,250 4,800 3,05
Parete P7-P20 2,54 0,250 4,800 3,05
Parete P8-P21 2,54 0,250 4,800 3,05
Parete P11-P22 2,54 0,250 4,800 3,05
Parete P12-P23 2,52 0,200 3,470 1,75
Parete P14-P16 0,80 0,200 2,900 0,46
Parete P25-P27 1,75 0,200 4,800 1,68
Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13
Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13
Parete P26-P28 1,75 0,200 4,800 1,68
Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13
Detrazione Foro 0,25 0,200 2,500 -0,13
Parete P35-P43 1,86 0,200 2,900 1,08
Parete P44-P48 1,35 0,200 3,470 0,94
Parete P47-P52 2,18 0,200 3,470 1,51

Sommano positivi m3 110,95
Sommano negativi m3 -0,52

SOMMANO m3 110,43 158,26 17´ 476,65

4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di
A1.3.030.000 ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente,
30.d incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata
02/08/2018 per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 -

consistenza S4
PIANO TERRA
Pilastro 17 0,25 0,500 0,670 0,08
Pilastro 1 0,25 0,500 0,670 0,08
Pilastro 8 0,25 0,500 0,670 0,08
Pilastro 2 0,25 0,500 0,670 0,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,32 28´ 087,45
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,32 28´ 087,45

Pilastro 13 0,25 0,500 0,670 0,08
Pilastro 13 0,25 0,500 2,900 0,36
parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05
Pilastro 8 0,25 0,500 2,900 0,36
parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05
Pilastro 2 0,25 0,500 2,900 0,36
parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05
Pilastro 1 0,25 0,500 2,900 0,36
parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05
Pilastro 17 0,25 0,500 2,900 0,36
parte in fondazione 0,25 0,500 0,400 0,05
Trave P2-P4 2,53 0,250 0,200 0,13
Trave P23-P24 4,95 0,250 0,200 0,25
Trave 33a-34a 2,17 0,300 0,180 0,12
Trave 5a-6a 2,17 0,300 0,180 0,12
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a 0,30 0,350 0,350 0,04

2,22 0,350 0,350 0,27
2,22 0,350 0,350 0,27
2,22 0,350 0,350 0,27
2,22 0,350 0,350 0,27
0,23 0,350 0,350 0,03

Trave P42-P44 1,34 0,200 0,200 0,05
Trave P45-P47 0,50 0,200 0,200 0,02
Trave 5a-33a 11,90 0,300 0,180 0,64
Soletta P48-P52-P47-P45-P42-P44 14,76 0,200 2,95
Soletta 1-6a-5a-33a-34a-17-13-8-2 21,37 0,180 3,85
Soletta P12-P13-P3-P2-P4-P24-P23 17,06 0,200 3,41
Soletta P5-P6-P19-P18 12,18 0,200 2,44
Soletta P6-P7-P20-P19 12,18 0,200 2,44
Soletta P7-P8-1a-P21-P20 12,18 0,200 2,44

Parziale m3 22,46

SOMMANO m3 22,46 166,50 3´ 739,59

5 **  Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 - A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´ 827,04
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´ 827,04

A1.3.030.000 Parete P30-P31 6,54 0,200 2,900 3,79
40 Parete P32-P33 4,89 0,200 2,900 2,84
02/08/2018 Parete P34-P35 5,25 0,200 2,900 3,05

Parete P41-P42 7,65 0,200 2,900 4,44
Parete P1-P4-P25-P35 16,29 0,200 2,900 9,45

4,59 0,200 3,470 3,19
5,34 0,200 2,900 3,10

SOMMANO m3 29,86 21,41 639,30

6 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
A1.3.030.000 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente
55.a specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: **  per opere di fondazione (plinti,
02/08/2018 travi rovesce, piastre per basamenti)

FONDAZIONE
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,87 0,70
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,50 1,20
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,27 2,62
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,09 2,47
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,44 4,35
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,44 4,35
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,44 4,35
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,53 2,02
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 4,02 3,22
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,66 2,13
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,88 0,70
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,14 4,11
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,14 4,11
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,14 4,11
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,21 1,77
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,97 3,18
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,33 1,86
Trave 5b-11-6b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,61 0,49
Trave 5b-11-6b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,85 0,68
Trave P12-P13 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,85 0,68
Trave P36-7b-14 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,45 1,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51,06 32´ 466,34
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,06 32´ 466,34

Trave P36-7b-14 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,30 0,24
Trave 7b-14-15-8b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,23 0,18
Trave 7b-14-15-8b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,90 3,12
Trave 7b-14-15-8b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,17 0,14
Trave P51-17 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,87 0,70
Trave P29-28a-P30 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,89 4,71
Trave P29-28a-P30 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,64 0,51
Trave P31-29a-P32-P33-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,69 0,55
Trave P31-29a-P32-P33-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 4,21 3,37
Trave P31-29a-P32-P33-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,35 1,88
Trave P31-29a-P32-P33-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,25 4,20
Trave P43-P36-P37 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,08 4,06
Trave P43-P36-P37 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,27 0,22
Trave P38-P39 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,78 2,22
Trave P40-P41 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 7,65 6,12
Trave P51-P46-P45-P42 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,50 1,20
Trave P51-P46-P45-P42 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,71 2,17
Trave P51-P46-P45-P42 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 6,01 4,81
Trave P48-P52 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,91 4,73
Trave P49-P50 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 4,70 3,76
Trave 1-2-8-13-17 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,72 2,18
Trave 1-2-8-13-17 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,72 2,18
Trave 1-2-8-13-17 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,72 2,18
Trave 1-2-8-13-17 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,72 2,18
Trave P1-P4-P24-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 16,29 13,03
Trave P1-P4-P24-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 4,59 3,67
Trave P1-P4-P24-P34 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,34 4,27
Trave P2-P3 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,24 0,19
Trave P5-P18-3 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,54 2,03
Trave P5-P18-3 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,95 3,16
Trave P3-P13 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,32 1,86
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,54 2,03
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,95 3,16
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,25 2,60
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,14 0,11
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,33 1,06
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,35 1,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 146,92 32´ 466,34
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146,92 32´ 466,34

Trave P7-P20-5-10 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,54 2,03
Trave P7-P20-5-10 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,95 3,16
Trave P7-P20-5-10 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,61 2,09
Trave P8-P21-6-11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,54 2,03
Trave P8-P21-6-11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,95 3,16
Trave P8-P21-6-11 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,62 2,10
Trave P11-P22-7-12-P39 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,54 2,03
Trave P11-P22-7-12-P39 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 3,94 3,15
Trave P11-P22-7-12-P39 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,63 2,10
Trave P11-P22-7-12-P39 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,07 0,06
Trave P12-P23-P33 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,52 2,02
Trave P12-P23-P33 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 5,24 4,19
Trave P14-P16 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,80 0,64
Trave P38-15 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,28 1,02
Trave 9b-16-P45 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,55 0,44
Trave 9b-16-P45 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,15 0,12
Trave P25-21a-P27-3b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,61 0,49
Trave P25-21a-P27-3b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,16 0,93
Trave P25-21a-P27-3b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,22 0,18
Trave 1b-P26-22a-P28-4b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,23 0,18
Trave 1b-P26-22a-P28-4b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,60 0,48
Trave 1b-P26-22a-P28-4b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,15 0,92
Trave 1b-P26-22a-P28-4b * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 0,23 0,18
Trave P35-P43 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,86 1,49
Trave 28a-P40 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,80 1,44
Trave 29a-P41 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 1,80 1,44
Trave P47-P52 * (par.ug.= (2*0,40)) 0,80 2,18 1,74

Parziale m2 186,73

SOMMANO m2 186,73 28,00 5´ 228,44

7 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
n.p. 001 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 5,00 m (se non diversamente
02/08/2018 specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: **  per murature rettilinee di

calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 5,0 m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´ 694,78



pag. 12

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´ 694,78

Parete P17-1 2,00 1,04 2,900 6,03
Parete P12-P13 2,00 0,85 3,470 5,90
Detrazione Soletta 0,85 0,200 -0,17
Parete P15-P14 2,00 3,27 2,900 18,97
Parete 17-P51 2,00 1,01 2,900 5,86
Parete P29-P30 2,00 6,54 2,900 37,93
Parete P31-P32 2,00 4,89 2,900 28,36
Parete P33-P34 2,00 5,25 2,900 30,45
Parete P43-P36 2,00 5,08 2,900 29,46
Parete P36-P37 2,00 0,27 2,900 1,57
Parete P38-P39 2,00 2,78 2,900 16,12
Parete P40-P41 2,00 7,65 2,900 44,37
Parete P46-P45-P42 2,00 2,71 2,900 15,72

2,00 6,01 3,470 41,71
Detrazione Soletta 6,01 0,200 -1,20
Parete P52-P48 2,00 5,91 3,470 41,02
Detrazione Soletta 5,91 0,200 -1,18
Parete P49-P50 2,00 4,70 2,900 27,26
Parete 1-2-8-13-17 2,00 2,72 2,900 15,78

2,00 2,72 2,900 15,78
2,00 2,72 2,900 15,78
2,00 2,72 2,900 15,78

Parete P1-P4-P24-P34 2,00 16,29 2,900 94,48
2,00 4,59 3,470 31,85

Detrazione Soletta 4,59 0,200 -0,92
2,00 5,34 2,900 30,97

Parete P2-P3 2,00 0,24 3,470 1,67
Detrazione Soletta 0,24 0,200 -0,05
Parete P3-P13 2,00 2,32 3,470 16,10
Detrazione Soletta 2,32 0,200 -0,46
Parete P12-P23 2,00 2,52 3,470 17,49
Detrazione Soletta 2,52 0,200 -0,50
Parete P14-P16 2,00 0,80 2,900 4,64
Parete P25-P27 2,00 1,75 4,800 16,80
Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25
Foro 5,50 0,200 1,10
Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 621,97 37´ 694,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 621,97 37´ 694,78

Foro 5,50 0,200 1,10
Parete P35-P43 2,00 1,86 2,900 10,79
Parete P44-P48 2,00 1,35 3,470 9,37
Detrazione Soletta 1,35 0,200 -0,27
Parete P47-P52 2,00 2,18 3,470 15,13
Detrazione Soletta 2,18 0,200 -0,44
Parete P5-P6-P7-P8-P9 2,00 5,44 4,800 52,22
Detrazione Soletta 5,44 0,200 -1,09

2,00 5,44 4,800 52,22
Detrazione Soletta 5,44 0,200 -1,09

2,00 5,44 4,800 52,22
Detrazione Soletta 5,44 0,200 -1,09

2,00 2,53 4,800 24,29
Parete P10-P11 2,00 2,66 4,800 25,54
Parete P5-P18 2,00 2,54 4,800 24,38
Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51
Parete P6-P19 2,00 2,54 4,800 24,38
Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51
Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51
Parete P7-P20 2,00 2,54 4,800 24,38
Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51
Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51
Parete P8-P21 2,00 2,54 4,800 24,38
Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51
Detrazione Soletta 2,54 0,200 -0,51
Parete P11-P22 2,00 2,54 4,800 24,38
Parete P26-P28 2,00 1,75 4,800 16,80
Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25
Foro 5,50 0,200 1,10
Detrazione Foro 2,00 0,25 2,500 -1,25
Foro 5,50 0,200 1,10

Sommano positivi m2 1´ 012,73
Sommano negativi m2 -17,03

SOMMANO m2 995,70 29,65 29´ 522,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´ 217,29
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´ 217,29

8 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
A1.3.030.000 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente
55.h specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: **  per travi, pilastri, solette piene,
02/08/2018 piattabande, murature per vani di scale e di ascensori

PIANO TERRA
Pilastro 17 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 0,370 0,56
Pilastro 1 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 0,370 0,56
Pilastro 8 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 0,370 0,56
Pilastro 2 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 0,370 0,56
Pilastro 13 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 0,370 0,56
Pilastro 13 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 2,900 4,35
Pilastro 8 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 2,900 4,35
Pilastro 2 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 2,900 4,35
Pilastro 1 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 2,900 4,35
Pilastro 17 * (par.ug.= (2*0,25)+ (2*0,50)) 1,50 2,900 4,35
Trave P2-P4 * (par.ug.= 0,25+ (2*0,20)) 0,65 2,53 1,64
Trave P23-P24 * (par.ug.= 0,25+ (2*0,20)) 0,65 4,95 3,22
Trave 33a-34a * (par.ug.= 0,30+ (2*0,18)) 0,66 2,17 1,43
Trave 5a-6a * (par.ug.= 0,30+ (2*0,18)) 0,66 2,17 1,43
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 0,30 0,32
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 2,22 2,33
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 2,22 2,33
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 2,22 2,33
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 2,22 2,33
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a * (par.ug.= 0,35+ (2*0,35)) 1,05 0,23 0,24
Trave P42-P44 * (par.ug.= 0,20+ (2*0,20)) 0,60 1,34 0,80
Trave P45-P47 * (par.ug.= 0,20+ (2*0,20)) 0,60 0,50 0,30
Trave 5a-33a * (par.ug.= 0,30+ (2*0,18)) 0,66 11,90 7,85
Soletta P48-P52-P47-P45-P42-P44 14,76
Soletta 1-6a-5a-33a-34a-17-13-8-2 21,37
Soletta P12-P13-P3-P2-P4-P24-P23 17,06
Soletta P5-P6-P19-P18 12,18
Soletta P6-P7-P20-P19 12,18
Soletta P7-P8-1a-P21-P20 12,18

Parziale m2 140,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140,83 67´ 217,29
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,83 67´ 217,29

SOMMANO m2 140,83 38,36 5´ 402,24

9 **  Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad
A1.3.030.000 aderenza migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso
45 l'eventuale ponteggio esterno
02/08/2018 PILASTRATE

PILASTRATA 1
Pilastro Piano Terra a
ø 20 12,00 1,54 2,466 45,57
ø 20 12,00 3,60 2,466 106,53
ø 8 Staffe 17,00 1,46 0,395 9,80
ø 8 Legatura * (par.ug.= 17*2) 34,00 0,41 0,395 5,51
Pilastro Piano Terra b
ø 20 12,00 0,90 2,466 26,63
ø 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31
ø 8 Legatura * (par.ug.= 4*2) 8,00 0,41 0,395 1,30
PILASTRATA 2
Pilastro Piano Terra a
ø 20 4,00 1,54 2,466 15,19
ø 16 6,00 1,30 1,578 12,31
ø 20 4,00 3,60 2,466 35,51
ø 16 6,00 3,60 1,578 34,08
ø 8 Staffe 18,00 1,46 0,395 10,38
ø 8 Legatura * (par.ug.= 18*3) 54,00 0,40 0,395 8,53
Pilastro Piano Terra b
ø 20 4,00 0,90 2,466 8,88
ø 16 6,00 0,86 1,578 8,14
ø 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31
ø 8 Legatura * (par.ug.= 4*3) 12,00 0,40 0,395 1,90
PILASTRATA 8
Pilastro Piano Terra a
ø 20 4,00 1,54 2,466 15,19
ø 16 6,00 1,30 1,578 12,31
ø 20 4,00 3,60 2,466 35,51
ø 16 6,00 3,60 1,578 34,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 431,97 72´ 619,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431,97 72´ 619,53

ø 8 Staffe 18,00 1,46 0,395 10,38
ø 8 Legatura * (par.ug.= 18*3) 54,00 0,40 0,395 8,53
Pilastro Piano Terra b
ø 20 4,00 0,90 2,466 8,88
ø 16 6,00 0,86 1,578 8,14
ø 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31
ø 8 Legatura * (par.ug.= 4*3) 12,00 0,40 0,395 1,90
PILASTRATA 13
Pilastro Piano Terra a
ø 20 4,00 1,54 2,466 15,19
ø 16 6,00 1,30 1,578 12,31
ø 20 4,00 3,60 2,466 35,51
ø 16 6,00 3,60 1,578 34,08
ø 8 Staffe 18,00 1,46 0,395 10,38
ø 8 Legatura * (par.ug.= 18*3) 54,00 0,40 0,395 8,53
Pilastro Piano Terra b
ø 20 4,00 0,90 2,466 8,88
ø 16 6,00 0,86 1,578 8,14
ø 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31
ø 8 Legatura * (par.ug.= 4*3) 12,00 0,40 0,395 1,90
PILASTRATA 17
Pilastro Piano Terra a
ø 20 10,00 1,54 2,466 37,98
ø 20 10,00 3,60 2,466 88,78
ø 8 Staffe 17,00 1,46 0,395 9,80
ø 8 Legatura * (par.ug.= 17*3) 51,00 0,41 0,395 8,26
Pilastro Piano Terra b
ø 20 10,00 0,90 2,466 22,19
ø 8 Staffe 4,00 1,46 0,395 2,31
ø 8 Legatura * (par.ug.= 4*3) 12,00 0,41 0,395 1,94

Parziale kg 780,60
FONDAZIONE
Trave 1-P17-P15-P14-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11
ø 14 superiore 4,00 1,63 1,208 7,88
ø 14 superiore 4,00 6,09 1,208 29,43
ø 14 superiore 4,00 4,36 1,208 21,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 838,98 72´ 619,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 838,98 72´ 619,53

ø 14 superiore 4,00 4,30 1,208 20,78
ø 14 superiore 4,00 5,52 1,208 26,67
ø 14 superiore 4,00 3,40 1,208 16,43
ø 14 superiore 4,00 5,49 1,208 26,53
ø 14 superiore 4,00 11,49 1,208 55,52
ø 14 inferiore 4,00 1,63 1,208 7,88
ø 14 inferiore 4,00 6,09 1,208 29,43
ø 14 inferiore 4,00 4,36 1,208 21,07
ø 14 inferiore 4,00 10,29 1,208 49,72
ø 14 inferiore 4,00 5,52 1,208 26,67
ø 14 inferiore 4,00 3,40 1,208 16,43
ø 14 inferiore 4,00 10,29 1,208 49,72
ø8 staffe (1-P17) 13,00 2,04 0,395 10,48
ø8 staffe (P17-P14) 55,00 2,04 0,395 44,32
ø8 staffe (P14-P5) 36,00 2,04 0,395 29,01
ø8 staffe (P5-P9) 212,00 2,04 0,395 170,83
ø8 staffe (P9-P10) 46,00 2,04 0,395 37,07
ø8 staffe (P10-P11) 32,00 2,04 0,395 25,79
Trave 2b-3-4-5-6-21a-22a-7
ø 14 superiore 3,00 1,81 1,208 6,56
ø 14 superiore 3,00 6,64 1,208 24,06
ø 14 superiore 3,00 6,64 1,208 24,06
ø 14 superiore 3,00 6,64 1,208 24,06
ø 14 superiore 3,00 3,61 1,208 13,08
ø 14 superiore 3,00 5,27 1,208 19,10
ø 14 superiore 3,00 3,45 1,208 12,50
ø 14 inferiore 3,00 1,81 1,208 6,56
ø 14 inferiore 3,00 6,64 1,208 24,06
ø 14 inferiore 3,00 6,64 1,208 24,06
ø 14 inferiore 3,00 6,64 1,208 24,06
ø 14 inferiore 3,00 3,61 1,208 13,08
ø 14 inferiore 3,00 5,27 1,208 19,10
ø 14 inferiore 3,00 3,45 1,208 12,50
ø8 staffe (Sbalzo-3) 8,00 1,64 0,395 5,18
ø8 staffe (3-4) 41,00 1,64 0,395 26,56
ø8 staffe (4-5) 41,00 1,64 0,395 26,56
ø8 staffe (5-6) 41,00 1,64 0,395 26,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´ 835,03 72´ 619,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´ 835,03 72´ 619,53

ø8 staffe (6-21a) 18,00 1,64 0,395 11,66
ø8 staffe (21a-22a) 32,00 1,64 0,395 20,73
ø8 staffe (22a-7) 19,00 1,64 0,395 12,31
Trave 5b-11-6b
ø 14 superiore 4,00 1,54 1,208 7,44
ø 14 superiore 4,00 1,77 1,208 8,55
ø 14 inferiore 4,00 1,54 1,208 7,44
ø 14 inferiore 4,00 1,77 1,208 8,55
ø8 staffe (Sbalzo-11) 8,00 2,04 0,395 6,45
ø8 staffe (11-Sbalzo) 11,00 2,04 0,395 8,86
Trave P12-P13
ø 14 superiore 4,00 1,43 1,208 6,91
ø 14 inferiore 4,00 1,43 1,208 6,91
ø8 staffe (P12-P13) 11,00 1,84 0,395 7,99
Trave P36-7b-14
ø 14 superiore 4,00 3,77 1,208 18,22
ø 14 inferiore 4,00 3,77 1,208 18,22
ø8 staffe (P36-14) 37,00 2,04 0,395 29,81
Trave 7b-14-15-8b
ø 14 superiore 4,00 5,25 1,208 25,37
ø 14 inferiore 4,00 5,25 1,208 25,37
ø8 staffe (Sbalzo-14) 4,00 2,04 0,395 3,22
ø8 staffe (14-15) 45,00 2,04 0,395 36,26
ø8 staffe (15-Sbalzo) 3,00 2,04 0,395 2,42
Trave P51-17
ø 14 superiore 4,00 1,35 1,208 6,52
ø 14 inferiore 4,00 1,35 1,208 6,52
ø8 staffe (P51-17) 13,00 2,04 0,395 10,48
Trave P29-28a-P30
ø 14 superiore 4,00 6,88 1,208 33,24
ø 14 inferiore 4,00 6,88 1,208 33,24
ø8 staffe (P29-P30) 61,00 1,84 0,395 44,33
Trave P31-29a-P32-P33-P34
ø 14 superiore 4,00 5,52 1,208 26,67
ø 14 superiore 4,00 3,85 1,208 18,60
ø 14 superiore 4,00 5,97 1,208 28,85
ø 14 inferiore 4,00 5,52 1,208 26,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´ 342,84 72´ 619,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´ 342,84 72´ 619,53

ø 14 inferiore 4,00 3,85 1,208 18,60
ø 14 inferiore 4,00 5,97 1,208 28,85
ø8 staffe (P31-P32) 46,00 1,84 0,395 33,43
ø8 staffe (P32-P33) 23,00 1,84 0,395 16,72
ø8 staffe (P33-P34) 50,00 1,84 0,395 36,34
Trave P43-P36-P37
ø 14 superiore 4,00 5,79 1,208 27,98
ø 14 inferiore 4,00 5,79 1,208 27,98
ø8 staffe (P43-P36) 59,00 2,04 0,395 47,54
ø8 staffe (P36-P37) 4,00 2,04 0,395 3,22
Trave P38-P39
ø 14 superiore 4,00 3,13 1,208 15,12
ø 14 inferiore 4,00 3,13 1,208 15,12
ø8 staffe (P38-P39) 32,00 2,04 0,395 25,79
Trave P40-P41
ø 14 superiore 4,00 7,99 1,208 38,61
ø 14 inferiore 4,00 7,99 1,208 38,61
ø8 staffe (P40-P41) 71,00 1,84 0,395 51,60
Trave P51-P46-P45-P42
ø 14 superiore 4,00 2,72 1,208 13,14
ø 14 superiore 4,00 9,34 1,208 45,13
ø 14 inferiore 4,00 2,72 1,208 13,14
ø 14 inferiore 4,00 9,34 1,208 45,13
ø8 staffe (P51-P46) 18,00 2,04 0,395 14,50
ø8 staffe (P46-P42) 98,00 2,04 0,395 78,97
Trave P48-P52
ø 14 superiore 4,00 6,46 1,208 31,21
ø 14 inferiore 4,00 6,46 1,208 31,21
ø8 staffe (P48-P52) 69,00 2,04 0,395 55,60
Trave P49-P50
ø 14 superiore 4,00 5,05 1,208 24,40
ø 14 inferiore 4,00 5,05 1,208 24,40
ø8 staffe (P49-P50) 54,00 2,04 0,395 43,51
Trave 1-2-8-13-17
ø 14 superiore 5,00 11,72 1,208 70,79
ø 14 inferiore 5,00 11,72 1,208 70,79
ø8 staffe (1-17) * (par.ug.= 2*89) 178,00 2,03 0,395 142,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´ 473,00 72´ 619,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´ 473,00 72´ 619,53

Trave P1-P4-P24-P34
ø 14 superiore 4,00 7,13 1,208 34,45
ø 14 superiore 4,00 5,49 1,208 26,53
ø 14 superiore 4,00 8,08 1,208 39,04
ø 14 superiore 4,00 8,08 1,208 39,04
ø 14 inferiore 4,00 7,13 1,208 34,45
ø 14 inferiore 4,00 7,13 1,208 34,45
ø 14 inferiore 4,00 7,26 1,208 35,08
ø 14 inferiore 4,00 7,26 1,208 35,08
ø8 staffe (P1-P34) 241,00 1,84 0,395 175,16
Trave P2-P3
ø 16 superiore 1,00 0,37 1,578 0,58
ø 16 superiore 1,00 0,37 1,578 0,58
ø 16 inferiore 1,00 0,37 1,578 0,58
ø 16 inferiore 1,00 0,37 1,578 0,58
ø8 staffe (P2-P3) 4,00 1,84 0,395 2,91
Trave P5-P18-3
ø 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90
ø 14 superiore 4,00 5,17 1,208 24,98
ø 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90
ø 14 inferiore 4,00 5,17 1,208 24,98
ø8 staffe (P5-P18) 35,00 2,24 0,395 30,97
ø8 staffe (P18-3) 51,00 2,24 0,395 45,12
Trave P3-P13
ø 14 superiore 4,00 2,81 1,208 13,58
ø 14 inferiore 4,00 2,81 1,208 13,58
ø8 staffe (P3-P13) 24,00 1,84 0,395 17,44
Trave P6-P19-4-9-P42-P44-P48
ø 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90
ø 14 superiore 4,00 5,45 1,208 26,33
ø 14 superiore 4,00 4,73 1,208 22,86
ø 14 superiore 4,00 1,53 1,208 7,39
ø 14 superiore 4,00 2,74 1,208 13,24
ø 14 superiore 4,00 2,07 1,208 10,00
ø 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90
ø 14 inferiore 4,00 5,45 1,208 26,33
ø 14 inferiore 4,00 4,73 1,208 22,86

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´ 294,77 72´ 619,53

ø 14 inferiore 4,00 1,53 1,208 7,39
ø 14 inferiore 4,00 2,74 1,208 13,24
ø 14 inferiore 4,00 2,07 1,208 10,00
ø8 staffe (P6-P19) 35,00 2,24 0,395 30,97
ø8 staffe (P19-4) 51,00 2,24 0,395 45,12
ø8 staffe (4-9) 38,00 2,04 0,395 30,62
ø8 staffe (9-P42) 3,00 2,04 0,395 2,42
ø8 staffe (P42-P44) 16,00 2,04 0,395 12,89
ø8 staffe (P44-P48) 18,00 2,04 0,395 14,50
Trave P7-P20-5-10
ø 14 superiore 4,00 7,54 1,208 36,43
ø 14 superiore 4,00 3,83 1,208 18,51
ø 14 inferiore 4,00 7,54 1,208 36,43
ø 14 inferiore 4,00 3,83 1,208 18,51
ø8 staffe (P7-5) 84,00 2,24 0,395 74,32
ø8 staffe (5-10) 30,00 2,04 0,395 24,17
Trave P8-P21-6-11
ø 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90
ø 14 superiore 4,00 5,46 1,208 26,38
ø 14 superiore 4,00 3,86 1,208 18,65
ø 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90
ø 14 inferiore 4,00 5,46 1,208 26,38
ø 14 inferiore 4,00 3,86 1,208 18,65
ø8 staffe (P8-P21) 35,00 2,24 0,395 30,97
ø8 staffe (P21-6) 51,00 2,24 0,395 45,12
ø8 staffe (6-11) 31,00 2,04 0,395 24,98
Trave P11-P22-7-12-P39
ø 14 superiore 4,00 3,29 1,208 15,90
ø 14 superiore 4,00 5,44 1,208 26,29
ø 14 superiore 4,00 4,13 1,208 19,96
ø 14 inferiore 4,00 3,29 1,208 15,90
ø 14 inferiore 4,00 5,44 1,208 26,29
ø 14 inferiore 4,00 4,13 1,208 19,96
ø8 staffe (P11-P22) 35,00 2,24 0,395 30,97
ø8 staffe (P22-7) 51,00 2,24 0,395 45,12
ø8 staffe (7-12) 34,00 2,24 0,395 30,08
ø8 staffe (12-P39) 2,00 2,24 0,395 1,77

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´ 125,46 72´ 619,53

Trave P12-P23-P33
ø 14 superiore 4,00 3,25 1,208 15,70
ø 14 superiore 4,00 6,36 1,208 30,73
ø 14 inferiore 4,00 3,25 1,208 15,70
ø 14 inferiore 4,00 6,36 1,208 30,73
ø8 staffe (P12-P23) 25,00 1,84 0,395 18,17
ø8 staffe (P23-P33) 49,00 1,84 0,395 35,61
Trave P14-P16
ø 14 superiore 4,00 1,25 1,208 6,04
ø 14 inferiore 4,00 1,25 1,208 6,04
ø8 staffe (P14-P16) 12,00 2,04 0,395 9,67
Trave P38-15
ø 14 superiore 4,00 2,28 1,208 11,02
ø 14 inferiore 4,00 2,28 1,208 11,02
ø8 staffe (P38-15) 16,00 2,04 0,395 12,89
Trave 9b-16-P45
ø 14 superiore 4,00 1,32 1,208 6,38
ø 14 superiore 2,00 0,80 1,208 1,93
ø 14 inferiore 4,00 1,32 1,208 6,38
ø 14 inferiore 2,00 0,81 1,208 1,96
ø8 staffe (Sbalzo-16) 8,00 2,04 0,395 6,45
ø8 staffe (16-P45) 3,00 2,04 0,395 2,42
Trave P25-21a-P27-3b
ø 14 superiore 5,00 2,35 1,208 14,19
ø 14 inferiore 5,00 1,50 1,208 9,06
ø 14 inferiore 5,00 1,87 1,208 11,29
ø8 staffe (P25-P27) * (par.ug.= 2*15) 30,00 2,03 0,395 24,06
ø8 staffe (P27-Sbalzo) * (par.ug.= 2*3) 6,00 2,03 0,395 4,81
Trave 1b-P26-22a-P28-4b
ø 14 superiore 5,00 2,55 1,208 15,40
ø 14 inferiore 5,00 2,55 1,208 15,40
ø8 staffe (Sbalzo-P26) * (par.ug.= 2*3) 6,00 2,03 0,395 4,81
ø8 staffe (P26-P28) * (par.ug.= 2*15) 30,00 2,03 0,395 24,06
ø8 staffe (P28-Sbalzo) * (par.ug.= 2*3) 6,00 2,03 0,395 4,81
Trave P35-P43
ø 14 superiore 4,00 2,31 1,208 11,16
ø 14 inferiore 4,00 2,31 1,208 11,16

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´ 504,51 72´ 619,53

ø8 staffe (P35-P43) 23,00 2,04 0,395 18,53
Trave 28a-P40
ø 14 superiore 4,00 2,55 1,208 12,32
ø 14 inferiore 4,00 2,55 1,208 12,32
ø8 staffe (28a-P40) 18,00 1,84 0,395 13,08
Trave 29a-P41
ø 14 superiore 4,00 2,55 1,208 12,32
ø 14 inferiore 4,00 2,55 1,208 12,32
ø8 staffe (29a-P41) 18,00 1,84 0,395 13,08
Trave P47-P52
ø 14 superiore 4,00 2,63 1,208 12,71
ø 14 inferiore 4,00 2,63 1,208 12,71
ø8 staffe (P47-P52) 27,00 2,04 0,395 21,76

Parziale kg 4´ 865,06
PIANO TERRA
Trave P2-P4
ø 14 superiore 2,00 3,08 1,208 7,44
ø 14 inferiore 2,00 3,08 1,208 7,44
ø8 staffe (P2-P4) 20,00 0,86 0,395 6,79
Trave P23-P24
ø 14 superiore 2,00 5,50 1,208 13,29
ø 14 inferiore 2,00 5,50 1,208 13,29
ø8 staffe (P23-P24) 37,00 0,86 0,395 12,57
Trave 33a-34a
ø 14 superiore 3,00 2,62 1,208 9,49
ø 14 inferiore 3,00 2,62 1,208 9,49
ø8 staffe (33a-34a) 20,00 0,92 0,395 7,27
Trave 5a-6a
ø 14 superiore 3,00 2,61 1,208 9,46
ø 14 inferiore 3,00 2,61 1,208 9,46
ø8 staffe (5a-6a) 20,00 0,92 0,395 7,27
Trave 6a-1-2-8-13-17-34a
ø 14 superiore 3,00 2,59 1,208 9,39
ø 14 superiore 3,00 2,52 1,208 9,13
ø 14 superiore 3,00 5,58 1,208 20,22
ø 14 superiore 3,00 3,97 1,208 14,39

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´ 812,05 72´ 619,53

ø 14 inferiore 3,00 1,92 1,208 6,96
ø 14 inferiore 3,00 4,37 1,208 15,84
ø 14 inferiore 3,00 4,08 1,208 14,79
ø 14 inferiore 3,00 4,08 1,208 14,79
ø8 staffe (6a-1) 4,00 1,36 0,395 2,15
ø8 staffe (1-2) 14,00 1,36 0,395 7,52
ø8 staffe (2-8) 14,00 1,36 0,395 7,52
ø8 staffe (8-13) 14,00 1,36 0,395 7,52
ø8 staffe (13-17) 14,00 1,36 0,395 7,52
ø8 staffe (17-34a) 3,00 1,36 0,395 1,61
Trave P42-P44
ø 14 superiore 2,00 1,99 1,208 4,81
ø 14 inferiore 2,00 1,99 1,208 4,81
ø8 staffe (P42-P44) 11,00 0,76 0,395 3,30
Trave P45-P47
ø 14 superiore 2,00 1,16 1,208 2,80
ø 14 inferiore 2,00 1,16 1,208 2,80
ø8 staffe (P45-P47) 5,00 0,76 0,395 1,50
Trave 5a-33a
ø 14 superiore 3,00 3,54 1,208 12,83
ø 14 superiore 3,00 9,49 1,208 34,39
ø 14 inferiore 3,00 12,32 1,208 44,65
ø8 staffe (5a-33a) 101,00 0,92 0,395 36,70
Parete P17-1
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,74318329212182*(100/20)) 13,72 0,617 8,47
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,868518149695447/0,2)*0,975) 4,23 0,617 2,61
ø8/20 Secondaria * (lung.= 2,69270655015789*(100/20)) 13,46 0,395 5,32
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,868518149695447/0,2)*0,955) 4,15 0,395 1,64
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,83 0,888 0,74
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 3,00 0,98 0,888 2,61
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 0,78 0,888 0,69
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,74318329212182*(100/20)) 13,72 0,617 8,47
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,868518149695447/0,2)*0,975) 4,23 0,617 2,61
ø8/20 Secondaria * (lung.= 2,69270655015789*(100/20)) 13,46 0,395 5,32
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,868518149695447/0,2)*0,955) 4,15 0,395 1,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´ 086,98 72´ 619,53



pag. 25

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´ 086,98 72´ 619,53

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 1,00 0,81 0,888 0,72
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 3,00 1,15 0,888 3,06
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 1,00 0,78 0,888 0,69
Parete P5-P6-P7-P8-P9
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 95,3132109119597*(100/20)) 476,57 0,617 294,04
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,44042331685084/0,2)*0,975) 26,52 0,617 16,36
ø8/20 Secondaria * (lung.= 89,8991202465185*(100/20)) 449,50 0,395 177,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,44042331685084/0,2)*0,955) 25,98 0,395 10,26
ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 1,16 1,578 5,49
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 0,98 0,888 1,74
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 95,3132109119597*(100/20)) 476,57 0,617 294,04
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,44042331685084/0,2)*0,975) 26,52 0,617 16,36
ø8/20 Secondaria * (lung.= 89,8991202465185*(100/20)) 449,50 0,395 177,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,44042331685084/0,2)*0,955) 25,98 0,395 10,26
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,84 0,888 0,75
Parete P10-P11
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,0186789110794*(100/20)) 65,09 0,617 40,16
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,65533196580142/0,2)*0,975) 12,94 0,617 7,98
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,9687642705801*(100/20)) 64,84 0,395 25,61
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,65533196580142/0,2)*0,955) 12,68 0,395 5,01
ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 1,17 1,578 5,54
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 0,97 0,888 1,72
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,92 0,888 0,82
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,0186789110794*(100/20)) 65,09 0,617 40,16
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,65533196580142/0,2)*0,975) 12,94 0,617 7,98
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,9687642705801*(100/20)) 64,84 0,395 25,61
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,65533196580142/0,2)*0,955) 12,68 0,395 5,01
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 0,75 0,888 0,67
Parete P12-P13
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 3,62825838604474*(100/20)) 18,14 0,617 11,19
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,846727487069487/0,2)*0,975) 4,13 0,617 2,55
ø8/20 Secondaria * (lung.= 3,5334504880578*(100/20)) 17,67 0,395 6,98

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´ 282,84 72´ 619,53

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,846727487069487/0,2)*0,955) 4,04 0,395 1,60
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 3,62825838604474*(100/20)) 18,14 0,617 11,19
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,846727487069487/0,2)*0,975) 4,13 0,617 2,55
ø8/20 Secondaria * (lung.= 3,5334504880578*(100/20)) 17,67 0,395 6,98
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,846727487069487/0,2)*0,955) 4,04 0,395 1,60
Parete P15-P14
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 9,50433165332614*(100/20)) 47,52 0,617 29,32
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,27083159593466/0,2)*0,975) 15,95 0,617 9,84
ø8/20 Secondaria * (lung.= 9,4643700484138*(100/20)) 47,32 0,395 18,69
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,27083159593466/0,2)*0,955) 15,62 0,395 6,17
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 9,50433165332614*(100/20)) 47,52 0,617 29,32
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,27083159593466/0,2)*0,975) 15,95 0,617 9,84
ø8/20 Secondaria * (lung.= 9,4643700484138*(100/20)) 47,32 0,395 18,69
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,27083159593466/0,2)*0,955) 15,62 0,395 6,17
Parete 17-P51
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,75731380606164*(100/20)) 13,79 0,617 8,51
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,874954236345904/0,2)*0,975) 4,27 0,617 2,63
ø8/20 Secondaria * (lung.= 2,70736957358581*(100/20)) 13,54 0,395 5,35
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,874954236345904/0,2)*0,955) 4,18 0,395 1,65
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,76 0,888 0,67
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 0,96 0,888 1,70
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,75731380606164*(100/20)) 13,79 0,617 8,51
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,874954236345904/0,2)*0,975) 4,27 0,617 2,63
ø8/20 Secondaria * (lung.= 2,70736957358581*(100/20)) 13,54 0,395 5,35
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,874954236345904/0,2)*0,955) 4,18 0,395 1,65
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 0,82 0,888 0,73
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 3,00 0,95 0,888 2,53
Parete P29-P30
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 18,4821827085937*(100/20)) 92,41 0,617 57,02
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (6,53500610351562/0,2)*0,975) 31,86 0,617 19,66
ø8/20 Secondaria * (lung.= 18,4822673950195*(100/20)) 92,41 0,395 36,50

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´ 589,89 72´ 619,53

ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (6,53500610351562/0,2)*0,955) 31,20 0,395 12,32
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 18,4821827085937*(100/20)) 92,41 0,617 57,02
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (6,53500610351562/0,2)*0,975) 31,86 0,617 19,66
ø8/20 Secondaria * (lung.= 18,4822673950195*(100/20)) 92,41 0,395 36,50
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (6,53500610351562/0,2)*0,955) 31,20 0,395 12,32
Parete P31-P32
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,807970718135*(100/20)) 69,04 0,617 42,60
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,8949270816625/0,2)*0,975) 23,86 0,617 14,72
ø8/20 Secondaria * (lung.= 13,8080421827381*(100/20)) 69,04 0,395 27,27
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,8949270816625/0,2)*0,955) 23,37 0,395 9,23
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,807970718135*(100/20)) 69,04 0,617 42,60
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,8949270816625/0,2)*0,975) 23,86 0,617 14,72
ø8/20 Secondaria * (lung.= 13,8080421827381*(100/20)) 69,04 0,395 27,27
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,8949270816625/0,2)*0,955) 23,37 0,395 9,23
Parete P33-P34
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 15,139039655988*(100/20)) 75,70 0,617 46,71
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,24792091104553/0,2)*0,975) 25,58 0,617 15,78
ø8/20 Secondaria * (lung.= 15,0990745916102*(100/20)) 75,50 0,395 29,82
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,24792091104553/0,2)*0,955) 25,06 0,395 9,90
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 15,139039655988*(100/20)) 75,70 0,617 46,71
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,24792091104553/0,2)*0,975) 25,58 0,617 15,78
ø8/20 Secondaria * (lung.= 15,0990745916102*(100/20)) 75,50 0,395 29,82
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,24792091104553/0,2)*0,955) 25,06 0,395 9,90
Parete P43-P36
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 15,6273763360797*(100/20)) 78,14 0,617 48,21
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,07717973055083/0,2)*0,975) 24,75 0,617 15,27
ø8/20 Secondaria * (lung.= 15,4674622320705*(100/20)) 77,34 0,395 30,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,07717973055083/0,2)*0,955) 24,24 0,395 9,57
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 15,6273763360797*(100/20)) 78,14 0,617 48,21
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,07717973055083/0,2)*0,975) 24,75 0,617 15,27

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´ 286,85 72´ 619,53

ø8/20 Secondaria * (lung.= 15,4674622320705*(100/20)) 77,34 0,395 30,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,07717973055083/0,2)*0,955) 24,24 0,395 9,57
Parete P36-P37
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 1,58816680967737*(100/20)) 7,94 0,617 4,90
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,265163847056577/0,2)*0,975) 1,29 0,617 0,80
ø8/20 Secondaria * (lung.= 1,46821696411124*(100/20)) 7,34 0,395 2,90
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,265163847056577/0,2)*0,955) 1,27 0,395 0,50
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 0,73 0,888 0,65
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 1,58816680967737*(100/20)) 7,94 0,617 4,90
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,265163847056577/0,2)*0,975) 1,29 0,617 0,80
ø8/20 Secondaria * (lung.= 1,46821696411124*(100/20)) 7,34 0,395 2,90
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,265163847056577/0,2)*0,955) 1,27 0,395 0,50
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,65 0,888 0,58
Parete P38-P39
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,78106804302806*(100/20)) 38,91 0,617 24,01
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,78021788717984/0,2)*0,975) 13,55 0,617 8,36
ø8/20 Secondaria * (lung.= 7,78112097846256*(100/20)) 38,91 0,395 15,37
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,78021788717984/0,2)*0,955) 13,28 0,395 5,25
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,78106804302806*(100/20)) 38,91 0,617 24,01
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,78021788717984/0,2)*0,975) 13,55 0,617 8,36
ø8/20 Secondaria * (lung.= 7,78112097846256*(100/20)) 38,91 0,395 15,37
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,78021788717984/0,2)*0,955) 13,28 0,395 5,25
Parete P40-P41
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 21,6461572123625*(100/20)) 108,23 0,617 66,78
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (7,64517333984373/0,2)*0,975) 37,27 0,617 23,00
ø8/20 Secondaria * (lung.= 21,6462440185546*(100/20)) 108,23 0,395 42,75
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (7,64517333984373/0,2)*0,955) 36,51 0,395 14,42
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 21,6461572123625*(100/20)) 108,23 0,617 66,78
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (7,64517333984373/0,2)*0,975) 37,27 0,617 23,00
ø8/20 Secondaria * (lung.= 21,6462440185546*(100/20)) 108,23 0,395 42,75
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (7,64517333984373/0,2)*0,955) 36,51 0,395 14,42

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´ 746,28 72´ 619,53

Parete P46-P45-P42
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 30,4931370469927*(100/20)) 152,47 0,617 94,07
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,70924040813433/0,2)*0,975) 13,21 0,617 8,15
ø8/20 Secondaria * (lung.= 28,0907983557308*(100/20)) 140,45 0,395 55,48
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,70924040813433/0,2)*0,955) 12,94 0,395 5,11
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 30,4931370469927*(100/20)) 152,47 0,617 94,07
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,70924040813433/0,2)*0,975) 13,21 0,617 8,15
ø8/20 Secondaria * (lung.= 28,0907983557308*(100/20)) 140,45 0,395 55,48
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,70924040813433/0,2)*0,955) 12,94 0,395 5,11
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 0,62 0,888 0,55
Parete P52-P48
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 20,7923370077062*(100/20)) 103,96 0,617 64,14
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,90624948073438/0,2)*0,975) 28,79 0,617 17,76
ø8/20 Secondaria * (lung.= 20,7123732241191*(100/20)) 103,56 0,395 40,91
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,90624948073438/0,2)*0,955) 28,20 0,395 11,14
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 20,7923370077062*(100/20)) 103,96 0,617 64,14
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,90624948073438/0,2)*0,975) 28,79 0,617 17,76
ø8/20 Secondaria * (lung.= 20,7123732241191*(100/20)) 103,56 0,395 40,91
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (5,90624948073438/0,2)*0,955) 28,20 0,395 11,14
Parete P49-P50
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,2524210306173*(100/20)) 66,26 0,617 40,88
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,69999992370666/0,2)*0,975) 22,91 0,617 14,14
ø8/20 Secondaria * (lung.= 13,252499782564*(100/20)) 66,26 0,395 26,17
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,69999992370666/0,2)*0,955) 22,44 0,395 8,86
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 13,2524210306173*(100/20)) 66,26 0,617 40,88
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,69999992370666/0,2)*0,975) 22,91 0,617 14,14
ø8/20 Secondaria * (lung.= 13,252499782564*(100/20)) 66,26 0,395 26,17
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (4,69999992370666/0,2)*0,955) 22,44 0,395 8,86
Parete 1-2-8-13-17
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 38,2016839025948*(100/20)) 191,01 0,617 117,85

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´ 638,30 72´ 619,53

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,29464507264375/0,2)*0,974999997764826) 16,06 0,617 9,91
ø8/20 Secondaria * (lung.= 34,638300803609*(100/20)) 173,19 0,395 68,41
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,29464507264375/0,2)*0,954999997764826) 15,73 0,395 6,21
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,07 0,888 1,90
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,68 0,888 0,60
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 38,2016839025948*(100/20)) 191,01 0,617 117,85
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,29464507264375/0,2)*0,974999997764826) 16,06 0,617 9,91
ø8/20 Secondaria * (lung.= 34,638300803609*(100/20)) 173,19 0,395 68,41
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (3,29464507264375/0,2)*0,954999997764826) 15,73 0,395 6,21
ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG3 4,00 1,58 1,578 9,97
ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG4 4,00 1,45 1,578 9,15
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 2,00 0,93 0,888 1,65
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6 2,00 0,93 0,888 1,65
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7 2,00 0,92 0,888 1,63
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 1,00 0,62 0,888 0,55
Parete P1-P4-P24-P34
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 81,4816683281516*(100/20)) 407,41 0,617 251,37
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (16,2936270848711/0,2)*0,975) 79,43 0,617 49,01
ø8/20 Secondaria * (lung.= 77,4696643604799*(100/20)) 387,35 0,395 153,00
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (16,2936270848711/0,2)*0,955) 77,80 0,395 30,73
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 0,74 0,888 1,31
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,69 0,888 0,61
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 3,00 1,29 0,888 3,44
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 81,4816683281516*(100/20)) 407,41 0,617 251,37
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (16,2936270848711/0,2)*0,975) 79,43 0,617 49,01
ø8/20 Secondaria * (lung.= 77,4696643604799*(100/20)) 387,35 0,395 153,00
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (16,2936270848711/0,2)*0,955) 77,80 0,395 30,73
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 3,00 1,30 0,888 3,46
Parete P2-P3
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 1,20873251447023*(100/20)) 6,04 0,617 3,73
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,239260713824425/0,2)*0,975) 1,17 0,617 0,72
ø8/20 Secondaria * (lung.= 1,1499602665959*(100/20)) 5,75 0,395 2,27
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,239260713824425/0,2)*0,955) 1,14 0,395 0,45

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´ 936,52 72´ 619,53

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,71 0,888 0,63
ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 0,99 0,888 1,76
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 1,20873251447023*(100/20)) 6,04 0,617 3,73
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,239260713824425/0,2)*0,975) 1,17 0,617 0,72
ø8/20 Secondaria * (lung.= 1,1499602665959*(100/20)) 5,75 0,395 2,27
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,239260713824425/0,2)*0,955) 1,14 0,395 0,45
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 0,80 0,888 0,71
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 2,00 1,09 1,208 2,63
Parete P3-P13
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,85051992915336*(100/20)) 44,25 0,617 27,30
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,3213078088666/0,2)*0,975) 11,32 0,617 6,98
ø8/20 Secondaria * (lung.= 8,73720381392032*(100/20)) 43,69 0,395 17,26
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,3213078088666/0,2)*0,955) 11,08 0,395 4,38
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,01 0,888 1,79
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,02 0,888 1,81
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,85051992915336*(100/20)) 44,25 0,617 27,30
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,3213078088666/0,2)*0,975) 11,32 0,617 6,98
ø8/20 Secondaria * (lung.= 8,73720381392032*(100/20)) 43,69 0,395 17,26
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,3213078088666/0,2)*0,955) 11,08 0,395 4,38
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,88 0,888 0,78
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 2,00 1,02 0,888 1,81
Parete P5-P18
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,479459295686*(100/20)) 62,40 0,617 38,50
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,5417484237851/0,2)*0,974999999999997) 12,39 0,617 7,64
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,429555247906*(100/20)) 62,15 0,395 24,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,5417484237851/0,2)*0,954999999999997) 12,14 0,395 4,80
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,35 0,888 2,40
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 4,00 1,00 0,888 3,55
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,479459295686*(100/20)) 62,40 0,617 38,50
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,5417484237851/0,2)*0,974999999999997) 12,39 0,617 7,64
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,429555247906*(100/20)) 62,15 0,395 24,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,5417484237851/0,2)*0,954999999999997) 12,14 0,395 4,80

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´ 224,38 72´ 619,53

ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 2,00 1,35 0,888 2,40
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 3,00 1,00 0,888 2,66
Parete P6-P19
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4789369461319*(100/20)) 62,39 0,617 38,49
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54163805317029/0,2)*0,974999999999999) 12,39 0,617 7,64
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,4290307525589*(100/20)) 62,15 0,395 24,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54163805317029/0,2)*0,954999999999999) 12,14 0,395 4,80
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,75 0,888 0,67
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 0,85 0,888 1,51
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4789369461319*(100/20)) 62,39 0,617 38,49
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54163805317029/0,2)*0,974999999999999) 12,39 0,617 7,64
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,4290307525589*(100/20)) 62,15 0,395 24,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54163805317029/0,2)*0,954999999999999) 12,14 0,395 4,80
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 0,72 0,888 0,64
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 2,00 0,85 0,888 1,51
Parete P7-P20
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4793426893816*(100/20)) 62,40 0,617 38,50
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54171910879599/0,2)*0,975) 12,39 0,617 7,64
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,429415766781*(100/20)) 62,15 0,395 24,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54171910879599/0,2)*0,955) 12,14 0,395 4,80
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4793426893816*(100/20)) 62,40 0,617 38,50
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54171910879599/0,2)*0,975) 12,39 0,617 7,64
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,429415766781*(100/20)) 62,15 0,395 24,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54171910879599/0,2)*0,955) 12,14 0,395 4,80
Parete P8-P21
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4797728212498*(100/20)) 62,40 0,617 38,50
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54180252687556/0,2)*0,975) 12,39 0,617 7,64
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,4298120026589*(100/20)) 62,15 0,395 24,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54180252687556/0,2)*0,955) 12,14 0,395 4,80
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 1,30 0,888 2,31
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 3,00 0,98 0,888 2,61
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,93 0,888 0,83

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´ 616,95 72´ 619,53

Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,4797728212498*(100/20)) 62,40 0,617 38,50
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54180252687556/0,2)*0,975) 12,39 0,617 7,64
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,4298120026589*(100/20)) 62,15 0,395 24,55
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,54180252687556/0,2)*0,955) 12,14 0,395 4,80
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 2,00 1,30 0,888 2,31
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 3,00 0,98 0,888 2,61
Parete P11-P22
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,5211696448174*(100/20)) 62,61 0,617 38,63
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,41500676320657/0,2)*0,975) 11,77 0,617 7,26
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,4212659501338*(100/20)) 62,11 0,395 24,53
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,41500676320657/0,2)*0,955) 11,53 0,395 4,55
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 1,08 0,888 0,96
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 1,03 0,888 0,91
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 12,5211696448174*(100/20)) 62,61 0,617 38,63
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,41500676320657/0,2)*0,975) 11,77 0,617 7,26
ø8/20 Secondaria * (lung.= 12,4212659501338*(100/20)) 62,11 0,395 24,53
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,41500676320657/0,2)*0,955) 11,53 0,395 4,55
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 1,03 0,888 0,91
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 1,00 1,11 0,888 0,99
Parete P12-P23
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,84622447513704*(100/20)) 44,23 0,617 27,29
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,52492481215739/0,2)*0,975) 12,31 0,617 7,60
ø8/20 Secondaria * (lung.= 8,80624285757829*(100/20)) 44,03 0,395 17,39
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,52492481215739/0,2)*0,955) 12,06 0,395 4,76
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 1,00 0,73 0,888 0,65
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,84622447513704*(100/20)) 44,23 0,617 27,29
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,52492481215739/0,2)*0,975) 12,31 0,617 7,60
ø8/20 Secondaria * (lung.= 8,80624285757829*(100/20)) 44,03 0,395 17,39
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,52492481215739/0,2)*0,955) 12,06 0,395 4,76
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 1,00 0,73 0,888 0,65
Parete P14-P16
Lato ANTERIORE

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´ 966,45 72´ 619,53

ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,46245877205208*(100/20)) 12,31 0,617 7,60
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,800000570119789/0,2)*0,975) 3,90 0,617 2,41
ø8/20 Secondaria * (lung.= 2,42250162484139*(100/20)) 12,11 0,395 4,78
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,800000570119789/0,2)*0,955) 3,82 0,395 1,51
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 2,46245877205208*(100/20)) 12,31 0,617 7,60
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,800000570119789/0,2)*0,975) 3,90 0,617 2,41
ø8/20 Secondaria * (lung.= 2,42250162484139*(100/20)) 12,11 0,395 4,78
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (0,800000570119789/0,2)*0,955) 3,82 0,395 1,51
Parete P25-P27
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,80853701311347*(100/20)) 39,04 0,617 24,09
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,74963706027854/0,2)*1,16353526032459) 10,18 0,617 6,28
ø8/20 Secondaria * (lung.= 6,54327603632309*(100/20)) 32,72 0,395 12,92
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,74963706027854/0,2)*1,14353526032459) 10,00 0,395 3,95
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 0,85 0,888 1,51
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 0,96 0,888 1,70
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 2,00 1,92 0,888 3,41
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 1,85 0,888 1,64
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 2,00 0,73 0,888 1,30
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 2,00 0,86 0,888 1,53
ø16/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 2,00 1,60 1,578 5,05
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,80853701311347*(100/20)) 39,04 0,617 24,09
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,74963706027854/0,2)*1,16353526032459) 10,18 0,617 6,28
ø8/20 Secondaria * (lung.= 6,54327603632309*(100/20)) 32,72 0,395 12,92
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,74963706027854/0,2)*1,14353526032459) 10,00 0,395 3,95
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7 3,00 0,91 0,888 2,42
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 2,00 1,01 0,888 1,79
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 2,00 0,73 0,888 1,30
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9 2,00 1,85 0,888 3,29
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10 1,00 1,16 0,888 1,03
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11 1,00 0,77 0,888 0,68
ø16/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12 2,00 1,60 1,578 5,05
Parete P26-P28
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,07402365154794*(100/20)) 40,37 0,617 24,91

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´ 150,14 72´ 619,53

ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,7498021286284/0,2)*0,975) 8,53 0,617 5,26
ø8/20 Secondaria * (lung.= 6,54405711098491*(100/20)) 32,72 0,395 12,92
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,7498021286284/0,2)*0,955) 8,36 0,395 3,30
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 2,00 0,89 0,888 1,58
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,01 0,888 1,79
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 1,00 0,94 0,888 0,83
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 1,00 0,97 0,888 0,86
ø16/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 8,00 1,65 1,578 20,83
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 1,00 0,61 0,888 0,54
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 8,07402365154794*(100/20)) 40,37 0,617 24,91
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,7498021286284/0,2)*0,975) 8,53 0,617 5,26
ø8/20 Secondaria * (lung.= 6,54405711098491*(100/20)) 32,72 0,395 12,92
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,7498021286284/0,2)*0,955) 8,36 0,395 3,30
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6 2,00 0,85 0,888 1,51
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 1,00 0,89 0,888 0,79
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7 2,00 0,97 0,888 1,72
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 1,00 1,01 0,888 0,90
ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9 2,00 1,49 1,208 3,60
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG10 1,00 0,61 0,888 0,54
Parete P35-P43
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 5,49009239899851*(100/20)) 27,45 0,617 16,94
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,86232119450374/0,2)*0,975) 9,08 0,617 5,60
ø8/20 Secondaria * (lung.= 5,45011540433626*(100/20)) 27,25 0,395 10,76
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,86232119450374/0,2)*0,955) 8,89 0,395 3,51
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 5,49009239899851*(100/20)) 27,45 0,617 16,94
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,86232119450374/0,2)*0,975) 9,08 0,617 5,60
ø8/20 Secondaria * (lung.= 5,45011540433626*(100/20)) 27,25 0,395 10,76
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,86232119450374/0,2)*0,955) 8,89 0,395 3,51
Parete P44-P48
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 4,82792789296844*(100/20)) 24,14 0,617 14,89
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,34998926757889/0,2)*0,975) 6,58 0,617 4,06
ø8/20 Secondaria * (lung.= 4,78796329512399*(100/20)) 23,94 0,395 9,46
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,34998926757889/0,2)*0,955) 6,45 0,395 2,55
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´ 358,08 72´ 619,53

Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 4,82792789296844*(100/20)) 24,14 0,617 14,89
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,34998926757889/0,2)*0,975) 6,58 0,617 4,06
ø8/20 Secondaria * (lung.= 4,78796329512399*(100/20)) 23,94 0,395 9,46
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (1,34998926757889/0,2)*0,955) 6,45 0,395 2,55
Parete P47-P52
Lato ANTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,6744658191015*(100/20)) 38,37 0,617 23,67
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,18230045224625/0,2)*0,975) 10,64 0,617 6,56
ø8/20 Secondaria * (lung.= 7,63446754668555*(100/20)) 38,17 0,395 15,08
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,18230045224625/0,2)*0,955) 10,42 0,395 4,12
Lato POSTERIORE
ø10/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.= 7,6744658191015*(100/20)) 38,37 0,617 23,67
ø10/20 Principale [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,18230045224625/0,2)*0,975) 10,64 0,617 6,56
ø8/20 Secondaria * (lung.= 7,63446754668555*(100/20)) 38,17 0,395 15,08
ø8/20 Secondaria [Ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.= (2,18230045224625/0,2)*0,955) 10,42 0,395 4,12
Soletta P48-P52-P47-P45-P42-P44
Lato SUPERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 17,7833764900409*(100/20)) 88,92 0,617 54,86
ø10/20 Secondaria * (lung.= 17,7833764900409*(100/20)) 88,92 0,617 54,86
Lato INFERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 17,7833764900409*(100/20)) 88,92 0,617 54,86
ø10/20 Secondaria * (lung.= 17,7833764900409*(100/20)) 88,92 0,617 54,86
Soletta 1-6a-5a-33a-34a-17-13-8-2
Lato SUPERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 29,6746966229097*(100/20)) 148,37 0,617 91,54
ø10/20 Secondaria * (lung.= 29,6746966229097*(100/20)) 148,37 0,617 91,54
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1 7,00 1,76 0,888 10,94
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2 9,00 1,64 0,888 13,11
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 9,00 1,27 0,888 10,15
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 8,00 1,26 0,888 8,95
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 8,00 1,26 0,888 8,95
Lato INFERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 29,6746966229097*(100/20)) 148,37 0,617 91,54
ø10/20 Secondaria * (lung.= 29,6746966229097*(100/20)) 148,37 0,617 91,54
Soletta P12-P13-P3-P2-P4-P24-P23
Lato SUPERIORE

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´ 125,60 72´ 619,53

ø10/20 Principale * (lung.= 20,5833899863272*(100/20)) 102,92 0,617 63,50
ø10/20 Secondaria * (lung.= 20,5833899863272*(100/20)) 102,92 0,617 63,50
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 1,00 0,68 0,888 0,60
Lato INFERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 20,5833899863272*(100/20)) 102,92 0,617 63,50
ø10/20 Secondaria * (lung.= 20,5833899863272*(100/20)) 102,92 0,617 63,50
Soletta P5-P6-P19-P18
Lato SUPERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 15,1562781832981*(100/20)) 75,78 0,617 46,76
ø10/20 Secondaria * (lung.= 15,1562781832981*(100/20)) 75,78 0,617 46,76
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 0,97 0,888 2,58
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,24 0,888 2,20
Lato INFERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 15,1562781832981*(100/20)) 75,78 0,617 46,76
ø10/20 Secondaria * (lung.= 15,1562781832981*(100/20)) 75,78 0,617 46,76
Soletta P6-P7-P20-P19
Lato SUPERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 15,1539914687467*(100/20)) 75,77 0,617 46,75
ø10/20 Secondaria * (lung.= 15,1539914687467*(100/20)) 75,77 0,617 46,75
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 0,96 0,888 2,56
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,21 0,888 2,15
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 3,00 0,96 0,888 2,56
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 2,00 0,88 0,888 1,56
Lato INFERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 15,1539914687467*(100/20)) 75,77 0,617 46,75
ø10/20 Secondaria * (lung.= 15,1539914687467*(100/20)) 75,77 0,617 46,75
Soletta P7-P8-1a-P21-P20
Lato SUPERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 15,154779058572*(100/20)) 75,77 0,617 46,75
ø10/20 Secondaria * (lung.= 15,154779058572*(100/20)) 75,77 0,617 46,75
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 0,96 0,888 2,56
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 2,00 0,77 0,888 1,37
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 2,00 1,01 0,888 1,79
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 2,00 0,88 0,888 1,56
Lato INFERIORE
ø10/20 Principale * (lung.= 15,154779058572*(100/20)) 75,77 0,617 46,75
ø10/20 Secondaria * (lung.= 15,154779058572*(100/20)) 75,77 0,617 46,75

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´ 962,13 72´ 619,53

Parziale kg 8´ 316,47

SOMMANO kg 13´ 962,13 1,29 18´ 011,15

10 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o per edifici
M0.3.005.00 completi di piccola e media entita' , compresi e compensati nel prezzo gli accessori, le saldature, escluse le prestazioni edili per la
010.a posa in opera di cui al A1.4.25.5.b o A2.4.25.5.b: strutture metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione aperta o
02/08/2018 tubolari da carpenteria quali ad es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.

PIANO TERRA
Pilastro Acciaio 3 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 16 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 9 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 4 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 5 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 6 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 11 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 10 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 14 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 15 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 7 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Pilastro Acciaio 12 (4L 150x150x10[0;0]) * (H/peso= (0,0117*7850)) 4,80 91,845 440,86
Trave Acciaio 23a-16 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 4,24 30,615 129,81
Trave Acciaio 14a-3 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,01 30,615 30,92
Trave Acciaio 24a-9 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 2,40 30,615 73,48
Trave Acciaio 15a-4 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,01 30,615 30,92
Trave Acciaio 25a-10 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,76 30,615 53,88
Trave Acciaio 16a-5 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,01 30,615 30,92
Trave Acciaio 26a-11 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,77 30,615 54,19
Trave Acciaio 18a-P25 (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054*7850)) 0,41 42,390 17,38
Trave Acciaio 19a-P26 (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054*7850)) 0,41 42,390 17,38
Trave Acciaio 27a-12 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,77 30,615 54,19
Trave Acciaio P28-27a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,53 24,335 61,57
Trave Acciaio 26a-P27 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,41 24,335 58,65
Trave Acciaio P27-P28 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 4,27 24,335 103,91
Trave Acciaio 20a-7 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,00 30,615 30,62

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´ 038,14 90´ 630,68

Trave Acciaio 17a-6 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,01 30,615 30,92
Trave Acciaio 19a-20a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,58 24,335 62,78
Trave Acciaio 12a-13a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,58 24,335 62,78
Trave Acciaio 23a-24a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 14a-15a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 24a-25a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 15a-16a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 25a-26a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 16a-17a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 7a-8a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 8a-9a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 9a-10a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 3-23a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,15 30,615 35,21
Trave Acciaio 7a-14a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,57 30,615 48,07
Trave Acciaio 4-24a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,15 30,615 35,21
Trave Acciaio 8a-15a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,57 30,615 48,07
Trave Acciaio 5-25a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,15 30,615 35,21
Trave Acciaio 9a-16a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,57 30,615 48,07
Trave Acciaio 6-26a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,15 30,615 35,21
Trave Acciaio 7-27a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,16 30,615 35,51
Trave Acciaio 13a-20a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,57 30,615 48,07
Trave Acciaio 10a-17a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,57 30,615 48,07
Trave Acciaio P22-13a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,52 30,615 46,53
Trave Acciaio P18-7a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,52 30,615 46,53
Trave Acciaio P19-8a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,52 30,615 46,53
Trave Acciaio P20-9a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,52 30,615 46,53
Trave Acciaio P21-10a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,52 30,615 46,53
Trave Acciaio 3a-4a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,58 24,335 62,78
Trave Acciaio P9-P10 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 4,27 24,335 103,91
Trave Acciaio P18-P19 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio P19-P20 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio P20-P21 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38
Trave Acciaio 9-16 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,75 24,335 139,93
Trave Acciaio 30a-9 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 1,97 24,335 47,94
Trave Acciaio 11-31a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,41 24,335 58,65
Trave Acciaio 30a-10 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 3,58 24,335 87,12
Trave Acciaio 10-11 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 5,44 24,335 132,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´ 065,24 90´ 630,68



pag. 40

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´ 065,24 90´ 630,68

Trave Acciaio 31a-14 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 2,00 30,615 61,23
Trave Acciaio 14-15 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 4,27 24,335 103,91
Trave Acciaio 32a-12 (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,53 24,335 61,57
Trave Acciaio 32a-15 (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 2,00 30,615 61,23
Trave Acciaio 11a-18a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054*7850)) 1,57 42,390 66,55
Trave Acciaio 2a-11a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054*7850)) 2,20 42,390 93,26
Trave Acciaio P9-2a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054*7850)) 1,86 42,390 78,85
Trave Acciaio 12a-19a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054*7850)) 1,57 42,390 66,55
Trave Acciaio 3a-12a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054*7850)) 2,20 42,390 93,26
Trave Acciaio P10-3a (HE 160 B) * (H/peso= (0,0054*7850)) 1,86 42,390 78,85
Trave Acciaio P27-31a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,77 30,615 54,19
Trave Acciaio P28-32a (HE 160 A) * (H/peso= (0,0039*7850)) 1,77 30,615 54,19
Trave Acciaio 17a-18a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,46 24,335 59,86
Trave Acciaio 18a-19a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 4,17 24,335 101,48
Trave Acciaio 10a-11a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,46 24,335 59,86
Trave Acciaio 11a-12a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 4,17 24,335 101,48
Trave Acciaio 1a-2a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 2,46 24,335 59,86
Trave Acciaio 2a-3a (HE 140 A) * (H/peso= (0,0031*7850)) 4,17 24,335 101,48

Parziale kg 10´ 422,90
piastre e bulloni (~ 5%) 520,70

Parziale kg 520,70

SOMMANO kg 10´ 943,60 3,49 38´ 193,16

Parziale LAVORI A CORPO euro 128´ 823,84

T O T A L E   euro 128´ 823,84

     Data, __________

Il Tecnico
ing. Luca Mora

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´ 823,84
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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio completa, lunga da 2 a 15 metri, certificata e conforme alla
A.4.40.052.c normativa UNI EN 795:2002 Classe C come dispositivo di arresto caduta libera per un minimo di due operatori
00 in contemporanea, comprensiva di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi due paletti, supporti o

piastre di ancoraggio, elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, scossalina idonea, fascicolo tecnico che
costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema): applicazione a paletti su struttura in
latero cemento o muricci e tavelloni (ancoraggio strutturale realizzato con pali sottotetto)
euro (duemilaottocentoquattordici/00) a corpo 2´ 814,00

Nr. 2 Fornitura e posa di loculo cimiteriale prefabbricato  costruito in unico getto con calcestruzzo confezionato con
N.P.019 cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C28/ 35 e classi di esposizione XC2 (resistenza alla

corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all’attacco gelo/ disgelo), ed in ottemperanza al DPR n° 285
del 10-09-90, Circolare del Ministero della Sanità n° 24-06-93 e Regolamento della Regione Lombardia n° 6 del
9-11-2004, per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l’impermeabilità ai liquidi e ai gas, il
dimensionamento e la pendenza verso l’interno. Gli elementi monoblocco di tipo chiuso hanno dimensioni di
ingombro interno cm 230x75x70 in modo tale che il montaggio risulti sempre verticale, nonostante la partenza
in fondazione venga realizzata con un dislivello di cm 4,5.
euro (centonovantasei/98) cadauno 196,98

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di celle complete ad uso ossari-cinerari realizzati in profilo di alluminio anodizzato a
N.P.020 sezione quadrata 25 x 25 mm, giunzioni in alluminio pressofuso, inserti in plastica per autodilatazione, pannelli

in pvc bianco spessore mm 10, autoestinguente e impermeabile all'acqua, compreso il telaio metallico a
struttura reticolare in alluminio estruso ed anodizzato naturale 25x25 mm completo di alettature portalastra,
giunti pressofusi ed inserti di autodilatazione in plastica, finiture esterne costituite da lapidi in marmo spessore
cm.2 fissate alla struttura per mezzo di borchie filettate asportabili. Nel prezzo sono compresi zoccoli, cielini e
pareti di tamponamento in marmo bianco di carrara con spessore cm.2 e quanto necessario per completare
euro (centoventiuno/94) cadauno 121,94

Nr. 4 Fornitura e posa di chiusure in ferro zincato e  brunito composto da profilati, rete stirata, parti fisse e parti
N.P.030 mobili, compreso dettagli dei vani portarifiuti e la zincatura a caldo, tutto come da elaborati esecutivi di

dettaglio
euro (duemilaottocentoquattordici/00) a corpo 2´ 814,00

Nr. 5 Impianto idrico per due punti acqua
N.P.033 euro (millecentoventicinque/60) a corpo 1´ 125,60

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di pavimentazione dei camminamenti in quarzite / pietra vari formati, posate a
N.P.024 correre, finitura bocciardata/fiammata o altra antiscivolo, compresa l'assistenza alla posa in opera e quanto

necessario per la realizzazione a regola d'arte della lavorazione
euro (sessantacinque/66) mq 65,66

Nr. 7 Tinteggiatura di pareti esterne, intonacate a civile con idropittura silossanica ad alta idrorepellenza con
P.4.10.022.a pigmenti resistenti alla luce: con tonalità di colore tenue - tinte correnti, esclusi i ponteggi oltre i 4 m di altezza
00 euro (nove/66) m2 9,66

Nr. 8 Fornitura e posa di seduta monolitica di pietra granitica / marmo bianco, lavorata e squadrata, compreso di
N.P.028 telaio metallico di base e appoggio

euro (duecentoottantauno/40) cadauno 281,40

Nr. 9 Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande sviluppo, (minimo 10 piante, queste
I.4.10.015.a0 escluse dal prezzo). Sono compresi la formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il rinterro, la fornitura
0 e posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente legati al tronco previa protezione

di quest'ultimo con tela juta o gomma, con l'aggiunta di 20-25 kg di terricciato speciale o torba e 300-400 gr. di
concime complesso organico-minerale, l'eventuale potatura di formazione se ordinata dalla Direzione lavori e
la prima bagnatura: a macchina con riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i
materiali di scavo
euro (quarantasei/14) cad 46,14

Nr. 10 Conifere e piante sempreverdi di grande sviluppo (con zolla): Cupressus sempervirens pyramidalis altezza
I.3.15.005.d0 350/400, m
3 euro (duecentoventidue/52) cad 222,52

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Nr. 11 Opera d'arte per luogo meditativo
N.P.029 euro (tremiladuecentoottantatre/00) a corpo 3´ 283,00

Nr. 12 Formazione del Giardino delle Rimembranze attraverso le seguenti lavorazioni:
N.P.025 - esecuzione di punto acqua e vasca/zampillo

- rimodellamento terra e semina
- impianto d'irrigazione
Tutto eseguito a regola d'arte, come da elaborati esecutivi di dettaglio
euro (novemilatrecentoottanta/00) a corpo 9´ 380,00

Nr. 13 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo,
W1.3.045.00 ogni prestazione occorrente: retti a raso di sezione 12x12 cm lavorati a punta normale sulla faccia superiore
025.c euro (quarantacinque/87) m 45,87

Nr. 14 Rimozione bonifica e smaltimento di copertura realizzata con lastre di cemento amianto, il cui peso specifico
A2.3.010.000 e' di circa 16 kg/m2, previo trattamento di entrambe le superfici con prodotti incapsulanti / collanti a base di
55 acetato di vinile, dati a pennello o a spruzzo a bassa pressione per evitare il disperdersi delle fibre. Le lastre

rimosse dovranno essere accatastate in bancali da sigillare con teli di polietilene ed idoneamente etichettati.
Gli eventuali materiali depositati nelle grondaie dovranno essere trattati come le lastre di copertura, raccolti e
confezionati in sacchi di polietilene. Sono compresi il calo a terra dei bancali confezionati, il carico, il trasporto
e lo smaltimento ad impianto autorizzato (quantitativo minimo 200 m2). Sono comprese eventuali opere
provvisionali interne fino a 3,5 metri ed e' escluso l'eventuale ponteggio esterno
euro (diciassette/78) m2 17,78

Nr. 15 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti,
I0.3.010.0000 concimazione con concime ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200 al mq, semina di miscela di graminacee in
5.a ragione di gr. 40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici di ridotte dimensioni

con operazioni parzialmente manuali (superficie totale inferiore ai 100 m2)
euro (tre/56) m2 3,56

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti di
M0.3.005.00 strutture o per edifici completi di piccola e media entita' , compresi e compensati nel prezzo gli accessori, le
010.a saldature, escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.b o A2.4.25.5.b: strutture

metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad es.:
HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.
euro (tre/49) kg 3,49

Nr. 17 Oneri per l'approntamento di tutti i cantieri di lavoro, la preparazione dei piani d'opera, degli scivoli, delle piste,
N.P.016 dell'area di cantiere compreso scoritici e inghiaiamenti,impianto elettrico e idraulico di cantiere a norma, le

opere ed azioni atte al contenimento delle polveri e dei rumori verso l'ambiente circostante, il noleggio, la posa
in opera, la manutenzione e lo smantellamento di opere provvisionali (new jersey,segnaletica verticale ed
orizzontale,ecc.)per l'intera durata dei lavori e comunque per il periodo ritenuto necessario dalla DDLL, la
predisposizione di apposita copertura impermeabile da apporre sui fronte-scavo durante le lavorazioni. La
voce comprende tutti gli spostamenti dei mezzi e dei materiali, gli spostamenti e lo smobilizzo dei cantieri di
lavoro, la gru per il tempo necessario al completamento dei lavori nonchè tutti gli oneri, per quanto non
compreso nelle restanti voci del presente computo dei costi della sicurezza, previsti nel Piano di Sicurezza e
nel Capitolato speciale d'appalto e quant'altro necessario per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte,
compresi presidi, cartelli, DPI e tutte le dotazioni e le segnaletiche necessarie per ottemperare alle indicazioni
del PSC e alle norme vigenti a tutela della salute dei lavoratori
euro (millequattrocentosei/76) a corpo 1´ 406,76

Nr. 18 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi), compreso l'abbassamento dei materiali di
A2.3.010.001 risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico
75 dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale

ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio
euro (due/36) m 2,36

Nr. 19 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice sagoma completi di cicogne, tiranti ed
D0.3.005.000 occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o
05.h02 sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa

in opera per la quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lastra di alluminio preverniciata 10/10 mm sviluppo 33 cm
euro (ventitre/03) kg 23,03

COMMITTENTE: Comune di Brembate
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Nr. 20 Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati in PVC, in qualsiasi diametro, compresi braccioli di sostegno per
N.P.022 colonne, le curve e i raccordi ed esclusi i pezzi con lavorazione speciale nonche' l' assistenza muraria alla

posa
euro (dodici/19) m 12,19

Nr. 21 Nolo di trabatello in ferro tubolare su ruote gommate, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponte, ove
Y0.1.005.000 occorrente, per ogni 15 giorni (o frazione): fino a 5 m2 in pianta ed a 6 m d'altezza
50.a euro (centotrentacinque/58) cad 135,58

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di recinzioni fisse in ferro a disegno semplice, esclusa l'assistenza muraria alla posa
M0.3.010.00 in opera di cui al A1.5.30.15.b o A2.5.30.15.b, altezza minima 110 cm, peso minimo 20 kg/m2
035 euro (tre/83) kg 3,83

Nr. 23 Fornitura, posa e stesa di riempimento in ciotolato / spezzato ghiaioso di cava, dimensioni della pezzatura
N.P.001 secondo le indicazioni della D.L.

euro (trentasette/83) m3 37,83

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002
A2.3.045.000 Classe A1 e Classe A2 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio
10 tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del

sistema). Tipo paletti, compresa idonea scossalina completi di punto di ancoraggio, fissati su struttura legno,
calcestruzzo armato, materiali ferrosi.
euro (duemilaottocentoquattordici/00) a corpo 2´ 814,00

Nr. 25 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
A1.3.015.000 muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima di 3,5
10.b m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 **  compresi il carico dei materiali

di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
euro (tredici/82) m3 13,82

Nr. 26 Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio di elementi
A1.3.055.000 plastici con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali, e con cappa
10.a superiore di spessore 5 cm in opera su sottofondo gia' predisposto; resta escluso lo scavo, il ferro d'armatura

e le opere di aerazione del vespaio: altezza fino a 30 cm
euro (trentaquattro/08) m2 34,08

Nr. 27 Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete
W1.3.065.00 elettrosoldata da quotare a parte: dello spessore di 10 cm
005.a euro (tredici/53) m2 13,53

Nr. 28 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita' minima 100 m3: **  compresa la fornitura della terra
I0.3.005.0000 euro (ventidue/93) m3 22,93
5.a
Nr. 29 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile a base
C0.3.015.000 di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice
15.b primer; con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo (valutati in sviluppo

di superficie), con deduzione dei vuoti superiori al m2 esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la
quale vedi A1.5.10.10.a o A2.5.10.10.a: prima membrana armata con non tessuto in fibra di poliestere a filo
continuo da 170g/m2 da 4 mm e seconda membrana armata con non tessuto in fibra di poliestere da 4 mm e
ricoperta con scaglia di ardesia
euro (trentaquattro/24) m2 34,24

Nr. 30 Marmi bianchi e venati Bianco Carrara qualita' C (P.C. - Toscana) 2 cm
E0.2.020.000 euro (centododici/47) m2 112,47
05.a01
Nr. 31 Fornitura e posa in opera di trattamenti di paramenti esterni di muri in genere contro terra esclusa
C0.3.005.000 preparazione del piano di posa, esclusa l'assistenza muraria per la quale vedi A1.5.10.5 o A2.5.10.5: **
10.c eseguita con una membrana impermeabile prefabbricata a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI

8629 - 8818), armata con feltro di vetro da 2 mm, previa preparazione del piano di applicazione con primer
bituminoso al solvente
euro (sedici/88) m2 16,88
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Nr. 32 Fornitura e posa in opera di strato preformato a protezione del manto impermeabile contro terra di cui al
C0.3.005.000 C.3.5.10
15 euro (sette/06) m2 7,06

Nr. 33 Sovrapprezzo per interposizione di un foglio di materiale NP07 plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza
N.P.026 contro leferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/

6 e di classe minima 2 (B) 2 (EN 12600), in misure fisse, misure multiple di 4 cm: PVB 0,38
65,06 65,06
euro (quattro/69) m2 4,69

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di telaio metallico per loculi a struttura reticolare in alluminio estruso ed anodizzato
N.P.021 naturale 25x25 mm completo di alettature portalastra, giunti pressofusi ed inserti di autodilatazione in plastica.

Sono comprese la fornitura e posa di fasce di bordo / zoccoli / cielini in marmo bianco di carrara spessore
cm.2 fissate alla struttura per mezzo di borchie filettate asportabili. Nel prezzo è compresa la posa in opera di
lapidi, fornitura computata a parte
euro (novantatre/80) cadauno 93,80

Nr. 35 **  Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 - A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista
A1.3.030.000 euro (ventiuno/41) m3 21,41
40
Nr. 36 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata,
A1.3.030.000 qualita' B450C, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio
50.a esterno **  per sottofondi di pavimenti

euro (uno/29) kg 1,29

Nr. 37 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa normale
W1.3.090.00 euro (uno/78) kg 1,78
005.a
Nr. 38 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori * *  fino al peso di 30 kg
W1.3.090.00 euro (cinquanta/41) cad 50,41
010.a
Nr. 39 Fornitura e posa di pozzo perdente in anelli di cls prefabbricati, diam. 2,00 m, h 2,00, compreso scavo,
N.P.034 reinterro, chiusino in ghisa sferoidale raccordi alle caditoie

euro (novecentotrentaotto/00) cadauno 938,00

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro,
W1.3.085.00 collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne
005.a 40x40x40 cm

euro (trentanove/26) cad 39,26

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico aque piovane, senza chiusino, in
A1.3.070.000 cemento prefabbricato pedonale, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di
11.a afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: * *per piede colonne pluviali, dimensioni

interne 30x30x30 cm
euro (quarantaotto/78) cad 48,78

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico aque piovane, senza chiusino, in
A1.3.070.000 cemento prefabbricato pedonale, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di
11.b afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: dimensioni interne 45x45x50 cm

euro (novantauno/55) cad 91,55

Nr. 43 Zincatura a caldo di barriere, parapetti e griglie e brunitura delle stesse
N.P.031 euro (quarantasei/90) m2 46,90

Nr. 44 Fornitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro, per camini, con giunti a sovrapposizione
D0.3.010.000 chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale, esclusa
10.h02 assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lastra di alluminio

preverniciata 10/10 mm sviluppo 50 cm
euro (venticinque/45) kg 25,45

Nr. 45 Assistenza alla posa in opera di cancelli e cancellate di ferro, escluso piantone ed eventuali guide: recinzioni
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N.P.006 fisse come al M.3.10.35 (misura minima 3,00 m)
euro (milleottocentosettantasei/00) a corpo 1´ 876,00

Nr. 46 Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili , compresa formazione sgusci, pulizia delle
A1.5.010.000 superfici ed eventuali ponteggi (altezza fino a 3,50 m), del C.3.5.5 e C.3.5.10 per manufatti interrati o
05.a controterra

euro (cinque/06) m2 5,06

Nr. 47 Solo carico di materiali di risulta, gia' accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli
A1.3.020.000 oneri di trasporto e smaltimento/recupero: con mezzo meccanico
05.b euro (sei/28) m3 6,28

Nr. 48 Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero:
A1.3.020.000 autocarro di portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km
10.b euro (undici/26) m3 11,26

Nr. 49 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per
A1.3.020.000 il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
20.a laboratorio: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento

armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER 170904 - rifiuti speciali
non pericolosi)
euro (nove/00) t 9,00

Nr. 50 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
A1.3.020.000 metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
25.a euro (due/81) t 2,81

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con profilati normali (quadri, tondi, piatti,
M0.3.010.00 angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori per la movimentazione manuale e serratura di
030.a chiusura, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera di cui al A1.5.30.15.a o A2.5.30.15.a, peso minimo 35

kg/m2: **  per cancelli apribili del tipo corrente, per ingressi carrai
euro (quattro/74) kg 4,74

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con profilati normali (quadri, tondi, piatti,
M0.3.010.00 angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori per la movimentazione manuale e serratura di
030.b chiusura, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera di cui al A1.5.30.15.a o A2.5.30.15.a, peso minimo 35

kg/m2: **  per cancelli apribili del tipo corrente, per ingressi pedonali
euro (quattro/91) kg 4,91

Nr. 53 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia' installata in cantiere, data a
Y0.1.010.000 nolo ferma, durata minima del nolo 2 mesi: altezza fino a 30 m e sbraccio fino a 40 m - portata oltre kg 1.000
25.c euro (settantauno/32) d 71,32

Nr. 54 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-rasante, comprese eventuali opere
A1.3.050.000 provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con
60.b deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le

riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): per esterni, a base cemento
euro (diciassette/43) m2 17,43

Nr. 55 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su manufatti in ferro o metallo, gia' trattati con
P0.3.030.000 verniciatura protettiva antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo
20.e euro (quattordici/95) m2 14,95

Nr. 56 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono
P0.3.030.000 stato di conservazione e non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: **  con cromato di zinco
10.a euro (cinque/26) m2 5,26

Nr. 57 Nuovo impianto elettrico sottotraccia, comprese linee principali di distribuzione e diramazioni, tubazioni,
N.P.032 quadri, illuminazione e prese del magazzino e predisposizione illuminazione loculi, zone ampliamento cimitero

e Giardino delle Rimembranze
euro (quindicimilaquattrocentosessantasei/18) a corpo 15´ 466,18
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Nr. 58 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile a piu' strati compresa manovalanza per il
A1.5.010.000 sollevamento dei materiali: * *  per manto con membrane prefabbricate o teli impermeabili come ai C.3.15.5 -
10.a C.3.15.10 - C.3.15.15

euro (quattro/46) m2 4,46

Nr. 59 Demolizione manuale di tavolati interni, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
A2.3.010.001 dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il
00.c loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le

eventuali opere di presidio: in mattoni forati spessore 12 cm (una testa), compreso intonaco
euro (ventiquattro/86) m2 24,86

Nr. 60 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2),
A2.3.010.001 comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro
80.b trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere di presidio: per eventuale successivo recupero, compreso l'accatastamento in cantiere del materiale
riutilizzabile
euro (ventiuno/53) m2 21,53

Nr. 61 Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non inferiore a 1,20 metri, costituita da aste
X0.3.010.000 metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il
15.a posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito

da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno, o infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio e smontaggio per il primo mese
euro (dieci/99) m 10,99

Nr. 62 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
W2.3.030.00 muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima di 3,5
010.b m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di

risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
euro (tredici/81) m3 13,81

Nr. 63 Esecuzione di intonaco di finitura per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su intonaco
A2.3.050.000 rustico (da contabilizzare a parte), comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione:
30.a vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano

compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): arricciatura con
stabilitura
euro (quindici/28) m2 15,28

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento solo per interni eseguito con piastrelle di prima qualita' in
F0.3.005.000 gre's porcellanato, smaltate o colorate nella massa o effetto granito, antisdrucciolo, posato con collante a
20.b base cementizia su sottofondo opportunamente predisposto, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia delle

superfici a posa ultimata; escluso sottofondo, collante ed assistenza muraria alla posa in opera, per la quale
vedi A1.5.20.35 o A2.5.20.35: dimensioni 20x20 cm del F.2.15.5.b)
euro (ventinove/09) m2 29,09

Nr. 65 Rasatura con esecuzione di finitura a civile con premiscelato collante-rasante, comprese eventuali opere
A2.3.050.000 provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con
60.a deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le

riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): per interni, a base calce
euro (diciassette/87) m2 17,87

Nr. 66 Posa in opera di falso telaio di porta in legno: su tavolato o porta a scomparsa
A2.4.020.000 euro (sessantasei/03) cad 66,03
05.a
Nr. 67 Massetto per pavimento, spessore fino a 5 cm, tirato in perfetto piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3
A2.3.055.000 di impasto, per pavimenti incollati in ceramica, parquet, marmi sottili
35.a01 euro (ventitre/78) m2 23,78

Nr. 68 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda centralizzata costituito da rete acqua fredda come descritto al
S0.3.005.000 punto S.3.5.5, rete calda partente dal preparatore acqua calda in centrale termica, distribuzione colonne
10.a montanti e derivazioni per l'alimentazione bagni e cucine; rete di circolo partente dalla sommita' delle colonne

montanti e fino al preparatore acqua calda, complete di raccordi, mensole, rubinetti da incasso a cappuccio,
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saracinesche, valvole di ritegno, contatori, dosatore di polifosfati; pompa di ricircolo, valvola di sicurezza,
isolamento termico, eccetera. per ogni bagno o cucina con tubi in acciaio
euro (duecentoottantaotto/06) cad 288,06

Nr. 69 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
S0.3.040.000 isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,
05.a comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle colonne

montanti: vaso da gabinetto combinato con bidet composto da:Ý'- vaso da gabinetto, del tipo combinato, per
essere utilizzato anche quale bidet, in ceramica h 50 cm, con catino allungato, apertura anteriore per l'accesso
e l'uso di doccetta esterna;Ý,- viti e bulloni di fissaggio; Ý'- sedile in plastica dotato di coperchio;Ý'- cassetta di
cacciata del tipo a zaino, con comando pneumatico agevolato, applicabile a distanza;Ý'- miscelatore
termostatico da incasso con manopola di regolazione a leva per l'erogazione dell'acqua a temperatura
controllata automaticamente da + /- 1°C azionando il pulsante posto sulla doccetta;Ý'- doccetta con comando
d'erogazione a pulsante con funzione di bidet, completa di tubo di collegamento flessibile e supporto a muro
euro (novecentotrentasei/90) cad 936,90

Nr. 70 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
S0.3.040.000 isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,
05.g comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle colonne

montanti: maniglione ribaltabile di sostegno, a muro, per w.c. e lavabo composto da:Ý'- maniglione ad
impugnatura ribaltabile in nylon, sbalzo rapportato alla sporgenza del w.c. e lavabo, con anima in alluminio o
acciaio trattato anticorrosione, dotato di particolare meccanismo di ribaltamento incorporato che consenta un
agevole movimento, in modo da poter essere collocato verticalmente in posizione di non utilizzo; idoneo
dispositivo di blocco dovra' impedire anche la libera caduta accidentale;Ý'- piastra in acciaio plastificata, con
rivestimento in nylon, dimensioni idonee al fissaggio del maniglione a ribalta;Ý'- rosette, coprirosette, viti,
zanche, tasselli e bulloni per il fissaggio a parete;Ý'- fascia appoggiabraccia in espanso poliuretanico:
euro (trecentotrenta/33) cad 330,33

Nr. 71 Apparecchi igienici in opera completi di rubinetteria ed accessori; tubazioni in ferro zincato diametro 1/2"
S0.3.040.000 isolate termicamente con guaine spessore 8 mm a partire dal rubinetto da incasso di intercettazione,
05.i comprese tubazioni di scarico in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e termica sino alle colonne

montanti: maniglione corrimano orizzontale per w.c. composto da:Ý'- maniglione con impugnatura in nylon
diametro 33/35 mm, a sviluppo orizzontale per fissaggio a parete, tramite tre punti di ancoraggio, della
lunghezza fino a 160/170 cm con distanziatori di 8 cm, raccordati in curva alle estremita' ed a squadra al
centro con anima in alluminio o in acciaio trattato anticorrosione, completo di rosette di fissaggio e
coprirosette in nylon di mascheramento delle viti; Ý'- piastre, viti,tasselli e bulloni per il fissaggio a parete.
euro (duecentocinquantasette/58) cad 257,58

Nr. 72 Rimozione di apparecchi idrotermosanitari e relativi accessori, compreso l'abbassamento dei materiali di
A2.3.010.001 risulta al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di risulta e eventuali opere provvisionali
85.a interne fino a 3,5 metri, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale

ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: apparecchi idrosanitari
euro (trentadue/39) cad 32,39

Nr. 73 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il
A2.3.010.001 carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
30.a smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm

euro (tredici/25) m2 13,25

Nr. 74 Tavolato interno, posato in opera con malta per muratura con classe di resistenza m2,5 comprese eventuali
A2.3.035.000 opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei
30.f vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): mattoni laterizio leggero (forati), spessore 12 cm (4 fori)

euro (quarantaquattro/42) m2 44,42

Nr. 75 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in materiali ceramici o cotto posati con collante a base
A2.5.020.000 cementizia di cui al F.3.5.20 - F.3.5.25 - F.3.5.26: compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1
35.b manovale ogni 2 posatori

euro (ventidue/23) m2 22,23

Nr. 76 Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti interni in materiali ceramici (monocottura, bicottura, gres
A2.5.020.000 porcellanato) posati con collante a base cementizia di cui al F.3.10.10 - F.3.10.15: assistenza muraria
40.b compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori
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euro (ventisette/87) m2 27,87

Nr. 77 Fornitura di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla muratura
K0.3.040.000 euro (ventidue/70) cad 22,70
05
Nr. 78 Fornitura di controtelai per porte a scomparsa ad anta unica, su tavolati di spessore cm.11 - 80 x 210
K0.3.040.000 euro (centotrentacinque/65) cad 135,65
10
Nr. 79 Opere strutturali dei nuovi manufatti edilizi di sepoltura, recinzioni di confine, corpi accessori (c.c.a, casseri,
N.P.017 armature, ecc)

euro (centoventiottomilaottocentosettantanove/36) a corpo 128´ 879,36

Nr. 80 Rimozione di pavimentazione in pietra naturale, compresi cernita e accatastamento nell'area di cantiere del
W2.3.015.00 materiale da riutilizzare
080 euro (diciotto/23) m2 18,23

Nr. 81 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
W2.3.015.00 trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, per spessori fino a 10
065.a cm

euro (dieci/08) m2 10,08

Nr. 82 Completi di rubinetteria ed accessori:        ÝTubazioni in ferro zincato diametro 1/2" isolate termicamente con
S0.3.015.000 guaine spessore 8 mm a partire dai rubinetti da incasso di intercettazione, questi compresi, tubazioni di
05.b scarico in apposito materiale plastico sino alle relative colonne montanti, queste escluse: lavabo a canale in

fire-clay da 120x40 cm con 2 gruppi miscela a due rubinetti con bocca di erogazione centrale a snodo, piletta
di scarico con tappo e catenella, sifone a bottiglia
euro (seicentoquarantasette/71) cad 647,71

Nr. 83 Manutenzione  pavimentazione stradale, comprensiva di scarifica del manto stradale esistente, nuovo 
N.P.002 tappetino d'usura spessore minimo 3 cm, compresa l'eventuale rimessa in quota delle caditoie esistenti, il 

tutto eseguito a regola d'arte

euro (nove/38) m2 9,38

Nr. 84 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti
A1.3.015.000 rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa
15.c l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 **  per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri,

con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla
distanza massima di 100 metri
euro (venticinque/74) m3 25,74

Nr. 85 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per
W1.3.080.00 cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi
005.c scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 63 mm

euro (sei/02) m 6,02

Nr. 86 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per
W1.3.080.00 cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi
005.f scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 110 mm

euro (nove/41) m 9,41

Nr. 87 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani
Y0.1.005.000 di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli di
35.a protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le

sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: il primo mese o frazione
euro (quattordici/05) m2 14,05

Nr. 88 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani
Y0.1.005.000 di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli di
35.b protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le

sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: ogni mese successivo o frazione
euro (uno/68) m2 1,68
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Nr. 89 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi con
W1.3.030.00 mezzi meccanici compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
005.b esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

euro (tre/07) m2 3,07

Nr. 90 Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori terra", da eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la
A2.3.010.000 cubatura effettiva, compresi l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo, il loro
15.b carico e trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri,

esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali
opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3): in calcestruzzo
euro (duecentoquarantauno/30) m3 241,30

Nr. 91 Formazione di copertina sulla muratura in cemento
N.P.018 euro (quarantasei/90) ml 46,90

Nr. 92 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
W2.3.075.00 lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
035.b diametro esterno 125 mm

euro (quindici/73) m 15,73

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
W2.3.075.00 lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
035.c diametro esterno 160 mm

euro (diciannove/51) m 19,51

Nr. 94 Fornitura e posa in opera di controsoffitto esterno composto da orditura metallica e rivestimento in lastre di
N.P.023 cemento rinforzato Aquapanel

euro (settanta/35) m2 70,35

Nr. 95 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: a falde con pannello sandwich in lamiera 
N.P.003 ondulata come al D.3.15.15 oppure in lamiera ondulata in cartonfeltro come al D.3.15.16, compreso tubi 

pluviali, scossaline, gronde
euro (sette/50) m2 7,50

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in lega leggera di alluminio ossidato o verniciato Ral con
K0.3.035.000 imbotte perimetrale intero per tavolati di spessore fino a 16 cm, 3 cerniere in alluminio, serratura con chiave
40.a01 normale, maniglia in acciaio o in alluminio anodizzato, battente intero con una specchiatura a vetro, formato

da profilati estrusi in alluminio , spessore completo 45/50 mm, con fermavetro in alluminio.ÝEsclusi controtelai
ed le occorrenti prestazioni da imprenditore edile. ad un'anta - luce 0,80 x 2,15 m
euro (quattrocentoottantacinque/88) cad 485,88

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in PVC
N.P.035 euro (quattrocentosessantanove/00) cadauno 469,00

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di rivestimento in cemento martellinato, costituito di conglomerato di cemento e
N.P.027 graniglia di marmo, con superficie in vista lavorata a bugna, a fasce, a riquadri, ecc., secondo disegno del

progettista, dimensioni e colori indicati dalla Direzione dei Lavori, martellinata a mano.
Le parti non martellinate saranno eseguite con un intonaco cementizio colorato in pasta con polvere di
marmo, tirato fino. E' compreso l'impermeabilizzante e l'idrorepellente antiefflorescenze.
euro (cinquantasei/28) m2 56,28

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di cristallo float temprato chiaro di sicurezza contro le ferite a persone e/o danni a
N0.3.010.000 cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme UNI EN 12150-1 e di classe 2(C)2 (EN 12600) in misure
15.b fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non superiori a 0,50 m2.: spessore 6 ñ 0,2 mm

euro (trentanove/65) m2 39,65

Nr. 100 Fornitura e posa in opera di lastre di cristallo float temprato colorate (bronzo, grigio, verde) di sicurezza contro
N0.3.010.000 le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme UNI EN 12150-1 e di classe
25.b 2(C)2 (EN 12600), in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non inferiori a 0,50

m2: spessore 6 ñ 0,2 mm
euro (quarantaotto/77) m2 48,77
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Nr. 101 Sottofondo per cantinati in genere, compresa sistemazione e costipamento del materiale, spessore minimo 20
A1.3.055.000 cm misurato in opera: in ghaia grossa, eseguito con mezzi meccanici
25.b euro (quarantasette/86) m3 47,86

Nr. 102 Fornitura e posa di Ghiaia nero ebano spezzata per riempimenti decorativi dove indicati negli elaborati e 
N.P.004 secondo indicazione della D.L.

euro (duecentoottantauno/40) m3 281,40

Nr. 103 Formazione nuovi percorsi pedonali comprensiva di:
N.P.014 -Scavo della profondità di 35 cm;

-Fornitura e posa in opera di massicciata, sp 10 cm;
-Fornitura e posa in opera di massetto di pendenza comprensivo di rete elettrosaldata maglia 10x10, sp. 10
cm;
-Fornitura e posa in opera di cubetti in porfido del Trentino, stesi su un letto si sabbia dello spessore di 6/8
cm;
-Fornitura e posa in opera di cordoli in granito a raso (12x12x25);
Compresa l'assistenza alla posa in opera e tutte le operazioni necessarie a concludere i lavori ad opera d'arte.
euro (centodiciassette/25) mq 117,25

Nr. 104 Manutenzione cancello di ingresso con eventuale restauro e verniciatura dello stesso
N.P.011 euro (novecentoundici/92) a corpo 911,92

Nr. 105 Manutenzione straordinaria di pavimentazione, consistente nella  rimozione della pavimentazione esistente,
N.P.012 scavo, formazione massetto di pendenza e inserimento reti  per scolo acque, stesura sottofondo armato, posa

in opera dei cubetti di porfido e sigillatura dei giunti, compresa assistenze alla posa e tutte le operazioni per
concludere il lavoro ad opera d'arte
euro (centotre/18) m2 103,18

Nr. 106 Manutenzione straordinaria paramenti murari costituita da:
N.P.013 - Disfacimento di solo intonaco esterno, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico

dell'automezzo;
- Lavaggio delle superfici mediante idropulitura con acqua per asporto di materiali superficiali;
- Rincocciatura e strollatura delle superfici ripulite dall'intonaco ammalorato, previe connessure e rintasamento
di piccoli fori con scaglie, strollatura e grossa rasatura con malta di cemento da eseguirsi a più riprese sino a
formazione del piano per l'applicazione successiva del nuovo intonaco per uno spessore medio di 1/2 cm
- Intonaco rustico tirato in piano per esterni su pareti verticali già rettificate e pulite, tirato in piano a frattazzo
fino con rete di supporto metallica in acciaio zincato filo 2 mm maglia 10*5 cm. fissata alla muratura con
tasselli.
Compresi gli eventuali ponteggi ed opere di presidio, nonchè gli oneri per lo smaltimento/recupero e tutte le
operazioni per completare l'opera a regola d'arte
euro (cinquantaquattro/40) mq 54,40

Nr. 107 Formazione in opera di "copertina" in calcestruzzo per cappello di protezione di murature esterne da trattare
N.P.015 come muro Est esistente e consistente in: approntamento di casseforme di contenimento per una larghezza

fino a cm. 60 e spessore 8 cm circa, realizzata con pendenza verso l'esterno; getto con calcestruzzo Rck 30
N/mmq con rete metallica di armatura diam.6 mm compresa la finitura frattazzata fine della superficie;
disarmo, sgombero e pulizia finale.
euro (novantatre/80) m 93,80

Nr. 108 Rifacimento pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige  pezzatura 6/8, squadrati a spacco,
N.P.008 posati su letto di sabbia e cemento spessore soffice 10 cm, compresa assistenza muraria e inserimento rete

elettrosaldata
euro (cinquantasei/28) mq 56,28

Nr. 109 Formazione nuova pavimentazione stradale in asfalto (parcheggi), comprensiva di:
N.P.007 -Scavo della profondità di 30 cm;

- Fornitura e posa in opera di massicciata, sp. 10 cm;
- Fornitura e posa in opera di massetto, sp. 15 cm;
- Fornitura e posa in opera di tappetino d'usura in tout-venant bitumato sp. minimo 3 cm;
Compresa l'eventuale rimessa in quota delle caditoie esistenti e di segnaletica orizzontale e verticale
euro (centotre/18) m2 103,18
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Nr. 110 Manutenzione straordinaria opere in calcestruzzo consistente nel lavaggio delle superfici mediante idropulitura
N.P.009 a bassa pressione con acqua per asporto di materiali superficiali;

euro (due/81) m2 2,81

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di rivestimento in  intonaco cementizio colorato in pasta con polvere di marmo, tirato
N.P.010 fino. E' compreso l'impermeabilizzante e l'idrorepellente antiefflorescenze. I colori e gli  eventuali disegni

verranno eseguiti secondo disegno fornito dalla Direzione dei Lavori
euro (diciotto/76) m2 18,76

Nr. 112 Copertura di tetto a falde con lamiera a lastre graffate di lunghezza e larghezza opportuna, 
N.P.005 sagomate,graffate e fissate con viti BAZ in acciaio inox, in lamiera zincata preverniciata spessore 6/10

euro (ventiotto/14) m2 28,14

Nr. 113 in lastra alluminio preverniciato spessore 8/10
D0.3.015.015 euro (quarantasei/11) m2 46,11
d

     Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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Nr. 1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi
A1.3.030.000 compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa au ... A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe:
10.a **  C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3

euro (centocinque/44) m3 105,44

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici)
A1.3.030.000 gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da c ... .3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: **  C25/
15.a 30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4

euro (centotrentanove/86) m3 139,86

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore
A1.3.030.000 compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l' ausilio dei cass ...  A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe:
25.c C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4

euro (centocinquantaotto/26) m3 158,26

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e
A1.3.030.000 di ascensori fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette ...  A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C25/
30.d 30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4

euro (centosessantasei/50) m3 166,50

Nr. 5 **  Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 - A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista
A1.3.030.000 euro (ventiuno/41) m3 21,41
40
Nr. 6 **  Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in
A1.3.030.000 barre ad aderenza migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a
45 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno

euro (uno/29) kg 1,29

Nr. 7 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
A1.3.030.000 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altez ... o, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: **  per opere di
55.a fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti)

euro (ventiotto/00) m2 28,00

Nr. 8 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
A1.3.030.000 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altez ... le onere per il ponteggio: **  per travi, pilastri, solette piene,
55.h piattabande, murature per vani di scale e di ascensori

euro (trentaotto/36) m2 38,36

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale grezza, incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o
M0.3.005.00 per edifici completi di piccola e media entita' , co ... piego di profilati a sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad
010.a es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.

euro (tre/49) kg 3,49

Nr. 10 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
n.p. 001 distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altez ... er murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due

paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 5,0 m
euro (ventinove/65) m2 29,65

     Data, __________

Il Tecnico
ing. Luca Mora

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
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4.  QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
 
OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI GRIGNANO – COMUNE DI BREMBATE (BG) 
 
Il quadro definisce l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si 
compone l’opera, come previsto dall’art. 39 del D.P.R. 207/2010. 
La determinazione dell’incidenza percentuale è stata eseguita applicando ad ogni singola lavorazione di 
progetto la relativa stima di incidenza della manodopera, facendo riferimento, ove possibile, alle stime 
contenute nei preziari di riferimento (Prezzario delle Opere Edili BG–anno 2017 – preziari pubblicati da Regione 
Lombardia, Opere pubbliche eseguite dalla provincia di Bergamo). Per lavorazioni non contenute nei Prezzari di 
riferimento la stima è stata eseguita applicando la percentuale prevista per lavorazioni simili. 
L’incidenza percentuale della quantità di manodopera è complessivamente pari a 33,91%,  come meglio 
determinato di seguito. 
L’incidenza percentuale della manodopera delle singole categorie di cui si compone l’opera è così determinata: 

CATEGORIA DEI LAVORI IMPORTO LAVORI % M.O. IMPORTO MANODOPERA

Opere provvisionali di cantiere € 23.991,08 33,00% € 7.917,06

Demolizioni e scavi € 23.734,28 27,00% € 6.408,26

Opere edili - strutturali € 133.088,66 32,00% € 42.588,37

Opere edili - complementari e di finitura € 257.767,64 38,00% € 97.951,70

Opere da fabbro € 15.703,52 28,00% € 4.396,99

Opere idrauliche e sottoservizi € 8.781,00 35,00% € 3.073,35

Opere elettriche € 18.354,93 32,00% € 5.873,58

Opere di arredo € 15.477,00 30,00% € 4.643,10

Opere da giardinaggio € 3.660,52 40,00% € 1.464,21

Assistenze € 11.629,71 40,00% € 4.651,88

Opere di Urbanizzazione € 59.184,38 25,00% € 14.796,10

INCIDENZA COMPLESSIVA SULL'OPERA € 571.372,72 33,91% € 193.764,59

 

 
 
 


