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PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO ALLA CICLOVIA DELL’OGLIO – GREENWAY E DI 
COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI BRENO. REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN
LOCALITA’ ISOLA (Malegno) E SPINERA (Breno). 

Provincia di Brescia
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

1 OPERAIO QUALIFICATO
Art. 001 Operaio qualificato

SOMMANO... ora 8,00

2 OPERAIO COMUNE AIUTANTE
Art. 002 Operaio comune aiutante

SOMMANO... ora 8,00

3 TAGLIO BITUMATURA A MACCHINA
Art. 003 Taglio di massetto stradale in asfalto, con motosega incluso ogni onere.

SOMMANO... m 42,00

4 SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA
Art. 004 Scavo di fondazione in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici, compresa la regolarizzazione manuale degli

scavi, fino a m 1,50 di profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto entro l'area del
cantiere.

SOMMANO... mc 40,80

5 SCAVO IN ROCCIA DURA
Art. 005 Scavo in sezione ristretta in roccia dura e compatta, anche in presenza di acqua, con mezzo meccanico dotato di

utensile a martello, compreso l'onere della sistemazione in sito dei materiali di scavo, le occorrenti sbadacchiature,
l'eventuale armatura delle pareti di scavo e con particolare precauzione per evitare danni alla falda freatica;
eseguito con escavatore meccanico.

SOMMANO... mc 49,50

6 DEMOLIZIONE A MACCHINA Di OPERE IN CLS SEMPLICE O ARMATO E LASTRICATI IN PIETRA
Art. 006 Demolizione completa eseguita con mezzi meccanici, di massetto di cls o dì opere in cls non armato in genere, o

anche parzialmente armato, muri armati, fuori terra, incluso l'eventuale trasporto del materiale alla discarica,
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R I P O R T O 

incluso ecotassa. Incluso eventale demolizione di lastricati in pietra ennegati nel cls, con l'onere di recuperare le
pietre rimosse e accatastarle in sito, per il successivo riutilizzo.

SOMMANO... mc 3,15

7 REALIZZAZIONE MICROPALI DI SOTTOFONDAZIONE E CONSOLIDAMENTO
Art. 007 Realizzazione di micropali di sottofondazione e consolidamento eseguiti mediante sonda a rotazione con

circolazione d'acqua, inclusa la fornitura e posa dell'armatura tubolare in acciaio e la cementificazione pari al
doppio del volume teorico del foro, per un diametro del palo di 130mm. Incluso gli oneri fissi di installazione dei
macchinari necessari ad eseguire il lavoro e ogni altra opera necessaria a rendere il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO... m 67,50

8 CLS x ANCORAGGI 0 CAPPA PROTETTIVA
Art. 007a Calcestruzzo in opera non strutturale con classe di resistenza Rck >= 25 N/mm², classe di consistenza S4, classe di

esposizione XO diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e
D.M. 14.01.2008, in opera, per rinfianchi di protezione delle condotte interrate, inclusa eventuale armatura in
ferro, gettati con ausilio di casseri se necessari  (armo, disarmo e sfrido).

SOMMANO... mc 3,00

9 CLS IN OPERA PER SOTTOFONDAZIONI
Art. 008 Calcestruzzo in opera non strutturale con classe di resistenza C12/15 (Rck >= 15 N/mm²), classe di consistenza

S4, classe di esposizione XO diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per getti di sottofondazione (magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri ed in assenza di acqua.

SOMMANO... mc 6,70

10 CLS IN OPERA PER FONDAZIONI ARMATE
Art. 009 Calcestruzzo in opera con classe di esposizione XC2 RcK >=30 N/mm2 C25/30, classe di consistenza S4/S5,

diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in
opera per fondazioni armate (getti di fondazione, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza) gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte. Incluso eventualmente il costo dì
additivo idrofugo nella proporzione di gr 500/q.le di cemento.
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SOMMANO... mc 27,28

11 CLS IN OPERA PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Art. 010 Calcestruzzo in opera con classe di esposizione XC1 RcK >=30 N/mm2 C25/30, classe di consistenza S4/S5,

diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in
opera, per murature in elevazione, fuori terra, anche armate, di spessore uguale o superiore a 20 cm, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.

SOMMANO... mc 23,44

12 FERRO TONDO PER C.A -B450C (ex FeB 44K)
Art. 011 Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per cemento armato, compreso sfrido e legature, in barre ad aderenza

migliorata B450C (ex FeB 44 K), del tipo controllato in stabilimento;
SOMMANO... kg 3´618,25

13 CASSEFORME PER GETTI IN C.A.
Art. 012 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a mt 6,50  per

opere strutturali in c.a. in genere (fondazioni armate, travi, murature rettilinee in elevazione e sotterranee, solette,
balconi  ecc...);

SOMMANO... mq 168,51

14 MURATURA IN PIETRAME E C.A
Art. 013 Muratura in pietrame di cava locale e/o con materiale recuperato parz. in sito, ad un paramento, incl. ev. supporto

posteriore in muro di c.a. armato (ferro incluso), oneri per ponteggi, con lavorazione normale delle pietre,
semplicemente sbozzate; incl. ev. cassero sul lato interno;  (vale anche per rivestimenti in pietra).

SOMMANO... mc 16,38

15 CHIODATURA SU PARETE ROCCIOSA 0 SU C.A.
Art. 014 Esecuzione di chiodatura sino alla profondità di m 2,00 su pareti rocciose, per il consolidamento delle stesse o per

ancoraggio di strutture in c.a.; diam. dei tondi da utilizzare 20 mm minimo, incluso resine poliplastiche, piastrame,
dadi di tenuta etc. Con misurazione della chiodatura realtivamente alla sola parte perforata.

SOMMANO... m 19,68
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16 RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA CALCAREE FINITURA "OPUS INCERTUM" spessore 3 cm
Art. 015 Rivestimento di strutture verticali in cemento armato con lastre in pietra naturale, tipo "calcare" con finitura "opus

incertum" da eseguirsi come sotto descritto:
- picchettamento e successiva pulizia della superficie in c.a.;
- stesura di apposito collante resistente alla presenza di acqua;
- fornitura e posa delle lastre in pietra tipo calcare o similare, dello spessore minimo di 3 cm, inclusi eventuali
fissaggi metallici se necessari;
- stesura di apposito stucco per il riempimento delle fughe del rivestimento.
Le operazioni di rivestimento interesseranno il lato frontale delle spalle della passerella. Sono incluse tutte le
operazioni di sollevamento dei materiali, il fissaggio ed ogni altro lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... mq 27,46

17 FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALE TOUT-VENANT PARZIALMENTE
Art. 016 RECUPERATO IN SITO

Formazione di rilevato con materiale parzialmente recuperato in sito e parzialmente misto granulare proveniente
da attività di recupero, steso e rullato a strati non inferiori a cm 40/50 di spessore. Incluso la fornitura del materiale
ed ogni opera per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte come elaborati progettuali o secondo disposizioni della
D.L. Inclusi eventuali costi demaniali ed altri per consentire l'approvvigionamento del materiale in alveo.

SOMMANO... mc 493,78

18 SCAVO DI PALEGGIO
Art. 017 Realizzazione rilevato della ciclabile mediante scavo di paleggio anche in presenza di roccia, se presente,  per

rendere un passaggio transitabile ed accessibile come da disegni esecutivi. Sono incluse le operazioni di scavo, la
stesura con succesiva cilindratura, la sagomatura della scarpata, sia a monte (volume scavato) che a valle (volume
riportato). Inoltre è incluso ogni opera necessaria a rendere il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... mc 97,55

19 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO
Art. 018 Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a

rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque il tutto sino a formare un piano ponto a
ricevere la pavimentazione spessori fino a 15 cm
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SOMMANO... mq 273,08

20 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN BYNDER
Art. 019 Ripristino della pavimentazione stradale asfaltica con bitume, previa formazione della massicciata.

Sono comprese le seguenti operazioni:
- penetrazione del pietrisco con emulsione bituminosa al 50% in ragione di kg 1,5
- saturazione dei vani rimasti e stesura di pietrischetto serpentinoso bitumato a caldo, della pezzatura di m 6/20 in
ragione di cm 6 min. (bynder) .

SOMMANO... mq 31,50

21 SCOGLIERA LEGATA DI PROTEZIONE
Art. 020 Realizzazione di difesa spondale mediante scogliera legata con cls, in massi tondeggianti e di pezzatura non

inferiore a 0,45 mc, forniti da cave autorizzate e/o prelevati dall'alveo del torrente mediante escavatore munito di
braccio idraulico eventualmente telescopico, in presenza di acqua, secondo la sagoma e la scarpata di progetto; con
aiuto anche a mano nella sistemazione dei massi di ciglio non esattamente collocabili con il mezzo meccanico,
previa preparazione a scarpa del piano di posa; incluso fornitura e posa in opera di calcestruzzo dosato a q.li 2.50
di cemento R325, per intasamento dei massi formanti la scogliera o per opere di sottomurazione di raccordo con
manufatti esistenti, con volume di cls prefissato pari al 25% del volume del pietrame. E' incluso il trasporto dei
massi e la movimentazione e il posizionamento degli stessi.

SOMMANO... m3 33,00

22 FORNITURA E POSA TERRA DA COLTIVO
Art. 021 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciottoli,

cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica meccanica, stesura meccanica con
rifinitura manuale

SOMMANO... m3 28,22

23 POSA DI BIOSTUTIA ANTIEROSIVA
Art. 022 Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su scarpata precedentemente

regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/m2 Successivamente tamponato con
miscela composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che verrà
distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici fino a 3000 mq.
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SOMMANO... mq 90,00

24 INERBIMENTO SCARPATE DI SCAVO
Art. 024 Inerbimento di scarpate derivanti da reinterri o scavi di scoronamento, mediante la semina con sementi scelte da

prato.
SOMMANO... mq 393,20

25 RIMOZIONE E RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI OLTRE I 60kg
Art. 025 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale) oltre 60 Kg

SOMMANO... cadauno 2,00

26 STACCIONATA DI PROTEZIONE IN LEGNO
Art. 026 Staccionata realizzata a in pali di castagno decortinati impregnati con idoneo prodotto antitarlo, costituita da

corrimano, diametro 10/12 cm, e 3 trasversali, diametro 8/10 cm, e montanti posti ad interasse di 1,5 m del
diametro di 12 cm, altezza fuori terra 1.10 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per
la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
valutate al m di lunghezza della staccionata

SOMMANO... m 78,00

27 RETE METALLICA DI RECINZIONE
Art. 027 Fornitura e posa di rete metallica plastificata romboidale per recinzioni, altezza media m 1,50, tesata su tre fili,

paletti in ferro a T, interasse m 2. Incluso il bulbo di in cls e lo scavo a mano per inghisaggio paletti e saette.
SOMMANO... mq 33,00

28 CANCELLO PEDONALE AD UN ANTA
Art. 028 CANCELLI PEDONALI AD UN ANTA costituiti da: riquadro in tubolare da mm 60x40x2, barre verticali in

tubolare quadrato da mm 25x25x2,5 saldate verticalmente con interasse di circa mm 150, piantane in tubolare
quadrato da mm 100x100x4 a mm 140x140x5 provviste di cerniere, con spinotti inox, regolabili che ne
permettono l'apertura a 180°. Sistema di chiusura composto da maniglia, serratura a cilindro incorporata nella
cornice dell'anta, bloccaggio delle ante con gancio da posizionare al suolo per bloccare le stesse in posizione
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aperta, sistema di fermo centrale a chiavistello: con rivestimento protettivo eseguito con zincatura a caldo dello
dello spessore minimo di 300 g/m2

SOMMANO... mq 1,50

29 PALO TUBOLARE
Art. 029 Fornitura e posa di palo tubolare in acciaio zincato di altezza normalmente di altezza cm 330 ma se necessario fino

a 400cm  e , di diametro mm 48, con adeguata sfaccettatura per l' antirotazione, posato in plinto di fondazione di
dimensioni cm 40*40*40, con CLS dosato a kg 250 di cemento, sottostante il piano viabile di cm 20, da realizzarsi
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche con l' ausilio di martelli demolitori, compreso il ripristino della
pavimentazione esistente, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte. Incluso scavo, plinto
in CLS, reinterri e tutta la ferramenta accessoria.

SOMMANO... cad. 2,00

30 SEGNALI DI DIREZIONE Cm 25*50
Art. 030 Fornitura e posa di segnali di direzione da cm 25*50 a tipologia "turistica"completi di scritte e simboli vari e logo

ciclabile, in estruso di alluminio attacchi a doppia zeta su tutta  la lunghezza della targa, con pellicola
retroriflettente classe 2 HIGH INTESITY GRADE , in "Pezzo unico".  Completi di accessori per il fissaggio a
qualsiasi tipo di sostegno.

SOMMANO... cad. 4,00

31 FORNITURA E POSA DI PASSERELLA CICLOPEDONALE IN ACCIAIO

Realizzazione di passerella ciclopedonale in Acciaio (calcolo, fornitura e posa) per l'attraversamento del fiume Oglio tra i Comuni di Malegno e Breno, come indicata negli elaborati grafici ed allegati di progetto, avente le seguenti caratteristiche costruttive e prescrizioni, oltre ai seguenti oneri inclusi nel prezzo:La struttura dovrà essere calcolata e rispondente a quanto previsto sul D.M. 2018, con sovraccarichi accidentali, carichi permanenti e azioni indotte previste dalle norme specifiche, incluso tutte le verifiche tipiche per le passerelle pedonali, incluso le verifiche antisismiche previste per il tipo di struttura e per la localizzazione dell’opera. Si precisa che la localizzazione ricade in Zona Sismica: 3 Sviluppo lineare: 35.34 m fuori tutto, di cui m 35,04 tra gli interassi degli appoggi, salvo piccole modifiche che emergessero in sede di realizzazione a seguito della realizzazione delle fondazioni e della posa dei micropali di ancoraggio e collaborazione al sostegno o in sede di approntamento dei disegni costruttivi da parte della ditta fornitrice della carpenteria.Il peso delle parti metalliche stimato nel progetto e nelle verifiche di calcolo preliminarmente effettuate porta ad un peso complessivo delle parti metalliche di circa 38.000 kg comprendenti la struttura principale, la struttura secondaria, il piastrame, la bulloneria, i parapetti, ecc.. (tale valore dovrà essere verificato e confermato o rettificato in fase di offerta, ma in ogni caso non è vincolante, dato che l’appalto sarà del tipo “a corpo” )La struttura che sarà costruita in officina in 3 tronconi ed assemblata in cantiere sarà costituita da:Nr. 3 travi principali con sezione HSL in Acciaio S355J2 EXC3, con sezione variabile tra gli h 800 mm ai lati e i 1.200 mm al centro. La passerella dovrà avere una monta di circa 60 cm in mezzeria, come da disegno allegato, fermo restante il fatto che i profili andranno verificati al calcolo e come dimensione in fase d'offerta;Travetti di collegamento e irrigidimento trasversali delle travi principali in sezione accoppiata di profili ad L a lati diseguali (nr 2 L 120x80x8 previsti nel calcolo preliminare) al bordo superiore e con passo 1460 mm, collegati mediante saldatura o bullonatura tramite apposite piastre alle travi principali, con funzione irrigidente ed antitorsionale, in Acciaio S355J2 EXC3 come da disegno allegato, fermo restante il fatto che i profili andranno costruttivamente ridisegnati, verificati dimensionalmente  in fase d'offerta e di costruzione, unitamente agli elementi di piastrame o calastrelli di collegamento e all’eventuale bulloneria in base ai disegni costruttivi, a cura e costo dell’Appaltatore;Travetti di collegamento trasversali delle travi principali in sezione accoppiata di profili ad L a lati eguali (nr 2 L 80x80x8 mm previsti nel calcolo preliminare) al bordo inferiore e con passo 1460 mm, collegati mediante bullonatura o saldatura tramite apposite piastre alle travi principali, con funzione irrigidente ed antitorsionale, in Acciaio S355J2 EXC3 come da disegno allegato, fermo restante il fatto che i profili andranno costruttivamente ridisegnati, verificati dimensionalmente in fase d'offerta e di costruzione, unitamente agli elementi di piastrame o calastrelli di collegamento e all’eventuale bulloneria in base al calcolo di verifica e ai disegni costruttivi a cura e costo dell’Appaltatore; Incluso piastre aggiuntive a tutta altezza sul lato esterno delle travi laterali, posizionate nei punti più significativi come da disegno (zona collegamento tronchi e nodi di concentrazione controventi)Elementi di controvento orizzontale come da disegni di progetto, in elementi singoli a L a lati uguali ( 80x80x8 mm previsti nel calcolo preliminare), collegati con saldatura o bullonatura alle travi principali e secondarie tramite piastre adeguatamente dimensionate;Elementi di controvento verticale ed irrigidimento torsionale posti nel piano dei traversi di collegamento delle travi principali, in elementi singoli a L a lati uguali (80x80x8 mm previsti ) collegati con saldatura o bullonatura alle travi principali e secondarie tramite piastre adeguatamente dimensionate;Fazzoletti di collegamento dei profili trasversali o dei controventi o di irrigidimento in corrispondenza del cambio di rettilineità, di spessore 12 mm, da saldare sulla trave.Profili di sostegno della pavimentazione di transito in profili pressopiegati omega e/o zeta o similare, saldati alla struttura principale o secondaria in numero e posizione come da progetto e comunque in modo che l’interasse dei sostegni non superi quello indicato. In proposito dovranno essere effettuate verifiche di calcolo con carico localizzato di almeno 200 daN posizionato nel punto più sfavorevole sia per quanto riguarda il piano di calpestio che gli elementi secondari di sostegno. Gli elementi di sostegno del piano di calpestio dovranno essere in acciaio zincato.Fornitura e posa in opera mediante viti autoperforanti in acciaio zincato di assito di calpestio in legno di larice, stagionato e trattato per l’uso in esterno, con piano fresato antiscivolo, in tavole di lunghezza pari alla larghezza della passerella, di spessore minimo pari a 60 mm (o altro spessore, se necessario, per rispondere alla normativa vigente), e di larghezza pari a 25 cm circa, posate accostate, ma con fuga di smaltimento delle acqua di circa 10 mm. (anche gli elementi costituenti il calpestio andranno dimensionalmente verificati in fase d'offerta). La superficie risultante da progetto è di circa 100,00 mq misurati al lordo delle fughe.Apparecchi di appoggio in elastomero semplice o armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio dovranno essere in conformità (marcatura CE) secondo il D.P.R. N°246/93, articolo 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337.  Tali apparecchi dovranno consentire il sostegno e gli spostamenti controllati in entrambe le direzioni, la rotazione, impedire il sollevamento della struttura o in casi eccezionali spostamenti superiori a quelli programmati. Indicativamente dovranno sopportare carichi fino a 500KN o superiori e provocare una risposta elastica di valore adeguato alle reazioni e alle deformazioni in gioco. In funzione delle risultanze di rigidezza sugli appoggi potrebbero essere diversificati e tener conto del valore della reazione in scarico sull’appoggio. Tali apparecchi di appoggio dovranno rispettare i vincoli teorici previsti in sede di calcolo. Per quanto riguarda il posizionamento degli appoggi si deve intendere incluso ogni onere ed assistenza muraria relativi. Sono compresi nel prezzo la protezione alla corrosione in conformità UNI EN 1337-9, gli ancoraggi metallici alle strutture, idonei e a trasferire le forze orizzontali di progetto, da verificare dimensionalmente in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse anche le prove, le malte di inghisaggio, le contropiastre, i ponteggi e le impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l’accesso al posto di lavoro. Sono incluse tutta la carpenteria, bulloneria, piastrame, saldature e tutto quanto necessario per il fissaggio della passerella ai blocchi o spalle o muri in cemento armato collegati alla fondazione, precedentemente e da altri operatori della ditta appaltatrici predisposti e ai quali dovranno essere fornite tutte le indicazioni necessarie.Sono incluse la fornitura e posa di ringhiere/parapetti in acciaio come da disegno allegato al progetto, lungo tutta la passerella, con altezza minima di 1,20 m, con montanti di interasse 1,46 m di forma e dimensione come da disegno esecutivo con sezioni regolamentari e rispondenti alle normative vigenti, secondo le prescrizioni ambientali acquisite, poste ai lati della passerella per rendere sicuro il transito da parte di pedoni e ciclisti. Incluso lama fermapiede di dimensione adeguata, da posizionare alla base del parapetto. Incluso la barriera in barre tonde di acciaio di diam. 12 mm circa, distanziate non più di 10 cm l’una dall’altra, con possibilità di deformazione per la dilatazione termica, con tubolare da 48 mm in sommità come corrimano; il tutto da verniciare in opera, previo primer, con ciclo di pitturazione adeguato alle condizioni di utilizzo. Nell’ipotesi che per motivi di carattere estetico ed ambientale a seguito di possibili controlli da parte degli Enti ambientali preposti, alle barre in acciaio di parapetto vengano scelte in sede esecutiva con l’approvazione della D.L. delle cordine di acciaio, indicativamente dello spessore a 8mm, le stesse dovranno disporre di morsetti di bloccaggio ai lati di ogni montante.Incluso la verniciatura di tutte le parti della passerella secondo un ciclo di verniciatura che dovrà essere proposto dal costruttore ed approvato dalla direzione lavori e tale da garantire una durabilità di categoria M (medium) tra i 5 e i 15 anni, come previsto dalle ISO12944-5:2007(E). In merito alla verniciatura dovrà essere rilasciata unadichiarazione di omologazione per ciclo di verniciatura su strutture in acciaio nuove per ambienti con classe di corrosività atmosferica C3. Il ciclo di verniciatura dovrà rispondere alle prescrizione della norma ISO sopra citata e dovrà prevedere in ogni caso una preparazione delle superfici con sabbiatura al grado Sa 2 ½. Si dovrà prevedere un primer epossidico di fondo di almeno 140 micron, prevedere una finitura poliuretanica in una o 2 mani per uno spessore totale a secco di almeno 60 micron. La documentazione da allegare per la verniciatura comprenderà schede tecniche dei materiali, schede di valutazione del produttore delle vernici per la protezione alla corrosione, verbale delle prove di applicazione. Il produttore delle vernici sarà responsabile della conformità del prodotto, delle caratteristiche della pittura ala dichiarato e del metodo di applicazione. Il costruttore sarà responsabile in senso generale ed in particolare dell’applicazione. Il colore della finitura sarà indicativamente grigio antracite RAL 7016 con finitura opaca, o altro colore purché similare scelto dalla committenza.Incluso il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico con propri mezzi a piè d'opera, le operazioni di assemblaggio in sito, incluso tutte le opere provvisionali di sicurezza, eventuali costi per disponibilità di spazio richiesto a terzi, incluso i sollevamenti con mezzi idonei per il varo in unica operazione,  tutte le operazioni di fissaggio e montaggio della passerella, le assistenze murarie necessarie per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, oltre che alle opere provvisionali ed autorizzazioni al posizionamento dei mezzi di sollevamento nell’area, e costi relativo, in aree private o in area demaniale.Incluso i calcoli di verifica  di dimensionamento strutturale della passerella, incluso il deposito delle strutture ai sensi della D.G.R. n. 5001 del 30.03.2016, la redazione di un piano di manutenzione, e tutte le forniture e operazioni necessarie e non specificatamente indicate, ma comunque necessarie a rendere l'opera utilizzabile e conforme a tutte le normative vigenti ed applicabili.Sono incluse le pratiche autorizzative operative presso gli Enti competenti per le operazioni di trasporto e montaggio, le forniture, i macchinari, le operazioni necessarie a rendere il lavoro eseguito in sicurezza e a perfetta regola d'arte.E’ incluso il costo di tutte le prove necessarie disposte dalla D.L. e l’assistenza al collaudo per la collocazione temporanea dei carichi disposti dal collaudatore in corso d’opera per la misura della freccia elastica distinta tra quella dovuta ai carichi permanenti propri (da determinare in officina), rispetto a quella dei carichi permanenti portati e dei carichi accidentali in opera.Incluso tutto quanto necessario, anche se non espressamente indicato, per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte, rispondente alla normativa e funzionale allo scopo per la quale sarà adibita.

Art. 031 Realizzazione di passerella ciclopedonale in Acciaio (calcolo, fornitura e posa) per l'attraversamento del fiume 
Oglio tra i Comuni di Malegno e Breno, come indicata negli elaborati grafici ed allegati di progetto, avente le 
seguenti caratteristiche costruttive e prescrizioni, oltre ai seguenti oneri inclusi nel prezzo:
La struttura dovrà essere calcolata e rispondente a quanto previsto sul D.M. 2018, con sovraccarichi accidentali, 
carichi permanenti e azioni indotte previste dalle norme specifiche, incluso tutte le verifiche tipiche per le 
passerelle pedonali, incluso le verifiche antisismiche previste per il tipo di struttura e per la localizzazione 
dell’opera. Si precisa che la localizzazione ricade in Zona Sismica: 3 
Sviluppo lineare: 35.34 m fuori tutto, di cui m 35,04 tra gli interassi degli appoggi, salvo piccole modifiche che 
emergessero in sede di realizzazione a seguito della realizzazione delle fondazioni e della posa dei micropali di 
ancoraggio e collaborazione al sostegno o in sede di approntamento dei disegni costruttivi da parte della ditta 
fornitrice della carpenteria.
Il peso delle parti metalliche stimato nel progetto e nelle verifiche di calcolo preliminarmente effettuate porta ad 
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un peso complessivo delle parti metalliche di circa 38.000 kg comprendenti la struttura principale, la struttura 
secondaria, il piastrame, la bulloneria, i parapetti, ecc.. (tale valore dovrà essere verificato e confermato o 
rettificato in fase di offerta, ma in ogni caso non è vincolante, dato che l’appalto sarà del tipo “a corpo” )
La struttura che sarà costruita in officina in 3 tronconi ed assemblata in cantiere sarà costituita da:
Nr. 3 travi principali con sezione HSL in Acciaio S355J2 EXC3, con sezione variabile tra gli h 800 mm ai lati e 
i 1.200 mm al centro. La passerella dovrà avere una monta di circa 60 cm in mezzeria, come da disegno 
allegato, fermo restante il fatto che i profili andranno verificati al calcolo e come dimensione in fase d'offerta;
Travetti di collegamento e irrigidimento trasversali delle travi principali in sezione accoppiata di profili ad L a 
lati diseguali (nr 2 L 120x80x8 previsti nel calcolo preliminare) al bordo superiore e con passo 1460 mm, 
collegati mediante saldatura o bullonatura tramite apposite piastre alle travi principali, con funzione irrigidente 
ed antitorsionale, in Acciaio S355J2 EXC3 come da disegno allegato, fermo restante il fatto che i profili 
andranno costruttivamente ridisegnati, verificati dimensionalmente  in fase d'offerta e di costruzione, 
unitamente agli elementi di piastrame o calastrelli di collegamento e all’eventuale bulloneria in base ai disegni 
costruttivi, a cura e costo dell’Appaltatore;
Travetti di collegamento trasversali delle travi principali in sezione accoppiata di profili ad L a lati eguali (nr 2 
L 80x80x8 mm previsti nel calcolo preliminare) al bordo inferiore e con passo 1460 mm, collegati mediante 
bullonatura o saldatura tramite apposite piastre alle travi principali, con funzione irrigidente ed antitorsionale, in 
Acciaio S355J2 EXC3 come da disegno allegato, fermo restante il fatto che i profili andranno costruttivamente 
ridisegnati, verificati dimensionalmente in fase d'offerta e di costruzione, unitamente agli elementi di piastrame 
o calastrelli di collegamento e all’eventuale bulloneria in base al calcolo di verifica e ai disegni costruttivi a cura 
e costo dell’Appaltatore; Incluso piastre aggiuntive a tutta altezza sul lato esterno delle travi laterali, posizionate 
nei punti più significativi come da disegno (zona collegamento tronchi e nodi di concentrazione controventi)
Elementi di controvento orizzontale come da disegni di progetto, in elementi singoli a L a lati uguali ( 80x80x8 
mm previsti nel calcolo preliminare), collegati con saldatura o bullonatura alle travi principali e secondarie 
tramite piastre adeguatamente dimensionate;
Elementi di controvento verticale ed irrigidimento torsionale posti nel piano dei traversi di collegamento delle 
travi principali, in elementi singoli a L a lati uguali (80x80x8 mm previsti ) collegati con saldatura o bullonatura 
alle travi principali e secondarie tramite piastre adeguatamente dimensionate;
Fazzoletti di collegamento dei profili trasversali o dei controventi o di irrigidimento in corrispondenza del 
cambio di rettilineità, di spessore 12 mm, da saldare sulla trave.
Profili di sostegno della pavimentazione di transito in profili pressopiegati omega e/o zeta o similare, saldati alla 
struttura principale o secondaria in numero e posizione come da progetto e comunque in modo che l’interasse 
dei sostegni non superi quello indicato. In proposito dovranno essere effettuate verifiche di calcolo con carico 
localizzato di almeno 200 daN posizionato nel punto più sfavorevole sia per quanto riguarda il piano di 
calpestio che gli elementi secondari di sostegno. Gli elementi di sostegno del piano di calpestio dovranno essere 
in acciaio zincato.
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Fornitura e posa in opera mediante viti autoperforanti in acciaio zincato di assito di calpestio in legno di larice, 
stagionato e trattato per l’uso in esterno, con piano fresato antiscivolo, in tavole di lunghezza pari alla larghezza 
della passerella, di spessore minimo pari a 60 mm (o altro spessore, se necessario, per rispondere alla normativa 
vigente), e di larghezza pari a 25 cm circa, posate accostate, ma con fuga di smaltimento delle acqua di circa 10 
mm. (anche gli elementi costituenti il calpestio andranno dimensionalmente verificati in fase d'offerta). La 
superficie risultante da progetto è di circa 100,00 mq misurati al lordo delle fughe.
Apparecchi di appoggio in elastomero semplice o armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali 
apparecchi di appoggio dovranno essere in conformità (marcatura CE) secondo il D.P.R. N°246/93, articolo 7, 
comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337.  Tali apparecchi dovranno 
consentire il sostegno e gli spostamenti controllati in entrambe le direzioni, la rotazione, impedire il 
sollevamento della struttura o in casi eccezionali spostamenti superiori a quelli programmati. Indicativamente 
dovranno sopportare carichi fino a 500KN o superiori e provocare una risposta elastica di valore adeguato alle 
reazioni e alle deformazioni in gioco. In funzione delle risultanze di rigidezza sugli appoggi potrebbero essere 
diversificati e tener conto del valore della reazione in scarico sull’appoggio. Tali apparecchi di appoggio 
dovranno rispettare i vincoli teorici previsti in sede di calcolo. Per quanto riguarda il posizionamento degli 
appoggi si deve intendere incluso ogni onere ed assistenza muraria relativi. Sono compresi nel prezzo la 
protezione alla corrosione in conformità UNI EN 1337-9, gli ancoraggi metallici alle strutture, idonei e a 
trasferire le forze orizzontali di progetto, da verificare dimensionalmente in conformità alla UNI EN 1337-1. 
Sono incluse anche le prove, le malte di inghisaggio, le contropiastre, i ponteggi e le impalcature o attrezzature 
mobili necessarie per la posa in opera e l’accesso al posto di lavoro. 
Sono incluse tutta la carpenteria, bulloneria, piastrame, saldature e tutto quanto necessario per il fissaggio della 
passerella ai blocchi o spalle o muri in cemento armato collegati alla fondazione, precedentemente e da altri 
operatori della ditta appaltatrici predisposti e ai quali dovranno essere fornite tutte le indicazioni necessarie.
Sono incluse la fornitura e posa di ringhiere/parapetti in acciaio come da disegno allegato al progetto, lungo 
tutta la passerella, con altezza minima di 1,20 m, con montanti di interasse 1,46 m di forma e dimensione come 
da disegno esecutivo con sezioni regolamentari e rispondenti alle normative vigenti, secondo le prescrizioni 
ambientali acquisite, poste ai lati della passerella per rendere sicuro il transito da parte di pedoni e ciclisti. 
Incluso lama fermapiede di dimensione adeguata, da posizionare alla base del parapetto. Incluso la barriera in 
barre tonde di acciaio di diam. 12 mm circa, distanziate non più di 10 cm l’una dall’altra, con possibilità di 
deformazione per la dilatazione termica, con tubolare da 48 mm in sommità come corrimano; il tutto da 
verniciare in opera, previo primer, con ciclo di pitturazione adeguato alle condizioni di utilizzo. Nell’ipotesi che 
per motivi di carattere estetico ed ambientale a seguito di possibili controlli da parte degli Enti ambientali 
preposti, alle barre in acciaio di parapetto vengano scelte in sede esecutiva con l’approvazione della D.L. delle 
cordine di acciaio, indicativamente dello spessore a 8mm, le stesse dovranno disporre di morsetti di bloccaggio 
ai lati di ogni montante.
Incluso la verniciatura di tutte le parti della passerella secondo un ciclo di verniciatura che dovrà essere proposto 
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dal costruttore ed approvato dalla direzione lavori e tale da garantire una durabilità di categoria M (medium) tra 
i 5 e i 15 anni, come previsto dalle ISO12944-5:2007(E). In merito alla verniciatura dovrà essere rilasciata una
dichiarazione di omologazione per ciclo di verniciatura su strutture in acciaio nuove per ambienti con classe di 
corrosività atmosferica C3. Il ciclo di verniciatura dovrà rispondere alle prescrizione della norma ISO sopra 
citata e dovrà prevedere in ogni caso una preparazione delle superfici con sabbiatura al grado Sa 2 ½. Si dovrà 
prevedere un primer epossidico di fondo di almeno 140 micron, prevedere una finitura poliuretanica in una o 2 
mani per uno spessore totale a secco di almeno 60 micron. La documentazione da allegare per la verniciatura 
comprenderà schede tecniche dei materiali, schede di valutazione del produttore delle vernici per la protezione 
alla corrosione, verbale delle prove di applicazione. Il produttore delle vernici sarà responsabile della conformità 
del prodotto, delle caratteristiche della pittura ala dichiarato e del metodo di applicazione. Il costruttore sarà 
responsabile in senso generale ed in particolare dell’applicazione. Il colore della finitura sarà indicativamente 
grigio antracite RAL 7016 con finitura opaca, o altro colore purché similare scelto dalla committenza.
Incluso il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico con propri mezzi a piè d'opera, le operazioni di 
assemblaggio in sito, incluso tutte le opere provvisionali di sicurezza, eventuali costi per disponibilità di spazio 
richiesto a terzi, incluso i sollevamenti con mezzi idonei per il varo in unica operazione,  tutte le operazioni di 
fissaggio e montaggio della passerella, le assistenze murarie necessarie per eseguire i lavori a perfetta regola 
d'arte, oltre che alle opere provvisionali ed autorizzazioni al posizionamento dei mezzi di sollevamento nell’area, 
e costi relativo, in aree private o in area demaniale.
Incluso i calcoli di verifica  di dimensionamento strutturale della passerella, incluso il deposito delle strutture ai 
sensi della D.G.R. n. 5001 del 30.03.2016, la redazione di un piano di manutenzione, e tutte le forniture e 
operazioni necessarie e non specificatamente indicate, ma comunque necessarie a rendere l'opera utilizzabile e 
conforme a tutte le normative vigenti ed applicabili.
Sono incluse le pratiche autorizzative operative presso gli Enti competenti per le operazioni di trasporto e 
montaggio, le forniture, i macchinari, le operazioni necessarie a rendere il lavoro eseguito in sicurezza e a 
perfetta regola d'arte.
E’ incluso il costo di tutte le prove necessarie disposte dalla D.L. e l’assistenza al collaudo per la collocazione 
temporanea dei carichi disposti dal collaudatore in corso d’opera per la misura della freccia elastica distinta tra 
quella dovuta ai carichi permanenti propri (da determinare in officina), rispetto a quella dei carichi permanenti 
portati e dei carichi accidentali in opera.
Incluso tutto quanto necessario, anche se non espressamente indicato, per dare l’opera eseguita a perfetta regola 
d’arte, rispondente alla normativa e funzionale allo scopo per la quale sarà adibita.

SOMMANO... a corpo 1,00

32 ARROTONDAMENTO CONTABILE - REALIZZAZIONE PASSERELLA
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Art. 032 Per arrotondamento contabile.
SOMMANO... a corpo 1,00

Parziale LAVORI euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Malegno, 24/09/2018

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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33
Art. 033

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA CORPO D'OPERA 1
Valutati in dettaglio per ogni voce e raggruppati in misura complessiva e % rispetto all'entità delle opere  e che in
base alle disposizioni legislative non potrà essere assoggettato a ribasso d'asta.

SOMMANO... a corpo 1,00 2000,00 duemila/00 2000,00

34
Art. 034

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA CORPO D'OPERA 2
Valutati in dettaglio per ogni voce e raggruppati in misura complessiva e % rispetto all'entità delle opere  e che in
base alle disposizioni legislative non potrà essere assoggettato a ribasso d'asta.

SOMMANO... a corpo 1,00 1000,00 mille/00 1000,00

T O T A L E   euro



PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO ALLA CICLOVIA DELL’OGLIO – GREENWAY E DI COLLEGAMENTO ALLA 

STAZIONE FERROVIARIA DI BRENO. 

REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LOCALITA’ ISOLA (Malegno) E SPINERA (Breno). 

 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 167.500,00 Euro Centosessantasettemilacinquecento/00 

A) Importo offerto a corpo 

€ in cifre ______________________ Euro in lettere______________________________________ 

Pari ad un ribasso in percentuale del 

% in cifre ______________________ % in lettere____________________________________ 

B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.000,00 Euro Tremila/00 

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (A+B) 

€ in cifre ______________________ Euro in lettere_______________________________________ 

*** 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs 60/2016 l’operatore economico deve indicare (pena di esclusione): 

Costi propri della manodopera € in cifre __________________________ Euro in lettere_____________________________________ 

Costi propri della sicurezza aziendale € in cifre _____________________ Euro in lettere______________________________________ 

Il Concorrente 

………………………….. 


