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COMUNE DI CLUSONE

Provincia di BERGAMO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA “NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON BEPO VAVASSORI"

CATEGORIA PREVALENTE E
TABELLA "A" CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Lavori di Categoria allegato A Euro Incidenza
D.P.R. n. 207 del 2010 manodopera
%
1 Opere civili Prevalente 0G1 709435,75 27,99
2 Impianti di pubblica illuminazione Scorporabile e 0G10 25564,25 35,89
subappaltabile

A) TOTALE LAVORI A CORPO 735 000,00 28,27

B) ONERI PER LA SICUREZZA (CONTRATTUALLI) - vedi stima della sicurezza 10 000,00

ONERI COMPLESSIVI PER LA SICUREZZA
Non soggetti a ribasso d'asta

10 000,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B) 745 000,00




TABELLA "B" LAVORI A CORPO
n° CATEGORIA/SUB CATEGORIA Euro %
1 OG1 OPERE CIVILI 709 435,75 95,23

Euro %

1.01 Lavori diversi o di modesta entita A1.03.005 - Analisi di laboratorio 749,76 0,10

1.02 Movimenti di materie A1.03.015/A2.03.015/ W1.03.030 - Scavi e rinterri 77 112,20 10,49

1.03 Movimenti di materie A1.03.020 / A2.03.020 - Trasporti e Oneri di discarica 4 603,96 0,63

1.04 Opere in cemento armato per l'edilizia A1.03.030 - Conglomerati cementizi, Casseri, Ferro 201 276,75 27,38

1.05 Opere edilizie A1.03.055 - Sottofondi, Pavimenti, Vespai 34 928,40 4,75

1.06 Fognature A1.03.065/ W1.03.075 / W1.03.080 - Tubi 22 749,25 3,10

1.07 Opere edilizie A1.03.075 - Manufatti metallici 19 802,36 2,69

1.08 Opere edilizie A1.04 - Pose in opera 5 826,53 0,79

1.09 Opere edilizie A1.05 - Assistenze murarie 13 597,68 1,85

1.10 Opere edilizie A2.03.010 / W2.03.015 - Demolizioni, Rimozioni 38 082,40 5,18

1.11 Opere edilizie C - Opere di Impermeabilizzazione 9 184,92 1,25

1.12 Opere edilizie D - Opere da Lattoniere 1 359,18 0,18

1.13 Opere edilizie | - Opere da Giardinaggio 5 306,10 0,72

1.14 Opere edilizie M - Opere da Fabbro 52 949,29 7,20

1.15 Opere edilizie S - impianti Idrici 1 070,40 0,15

1.16 Opere edilizie W1.03.035 - Corpo Stradale 31939,17 4,35

1.17 Opere edilizie W1.03.040 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 37 045,47 5,04

1.18 Opere edilizie W1.03.070 - Pavimentazioni in calcestruzzo 10 390,92 1,41

1.19 Opere edilizie W1.03.085 - Manufatti in cemento 11529507 15,69

1.20 Opere edilizie W1.03.090 - Manufatti in ghisa 11 957,61 1,63

1.21 Opere edilizie W1.03.095 - Segnaletica Stradale 7470,40 1,02

1.22 Opere edilizie W1.03.100 - llluminazione Stradale 647,28 0,09

1.23 Opere edilizie W2.03.025 / W2.03.020 - Scarificazioni e Tagli Stradali 1319,91 0,18

1.24 Lavori diversi o di modesta entita Z - Opere di ripristino 4770,74 0,65

\ 2 0G10 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25 564,25 3,43 \

Euro %

2.1 Impianti elettrici interni Impianto semaforico 25 564,25 3,48

Euro
A TOTALE LAVORI A CORPO 735 000,00
B ONERI PER LA SICUREZZA (CONTRATTUALI)- vedi stima della sicurezza 10 000,00 1,34
TOTALE OPERE DA APPALTARE (A+B) 745 000,00 100




CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA
PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE
o COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI
E Opere Prinf:ipali categ.;orie di lavori Prezzo applicazione | Quantita Prezzo per quantita Utili Spese Generali
© Vedi D.M. 11 dicembre 1978
= P Q PQ=PxQ QU=Qx(P-P/[1,10)  QSG = Qx[(P-U)-(P-U)/1,14]
1 Movimenti di materie € 81716,16 1 € 81716,16 € 7428,74 € 9123,02
2 Opere d'arte
3 — Lavori in sotterraneo
4 % Lavori diversi o di modesta entita € 5520,50 1 € 5520,50 € 501,86 € 616,32
5 @ Sovrastrutture
6 Varie cat. di lavori e senza lavori in sott.
7 Varie cat. di lavori e con lavori in sott.
8 Edilizie Opere edilizie € 398 173,09 1 € 398173,09 € 36197,55 € 44453,14
9 . Argini, canalizz. ecc
Idrauliche
10 Traverse difese sistemazioni varie
11 ke Acquedotti compreso fornitura di tubi
12 '% Acquedotti escluso fornitura di tubi
13 =2 Fognature € 22 749,25 1 € 22749,25 € 2068,11 € 2539,79
14 GEJ Cassoni per banch. e moli foranei..
15 £ Per difese foranee in scogliera ecc.
16 = Escavazione
17 | C.A. edilizia Opere in C.A. per l'edilizia € 201 276,75 1 € 201276,75 € 18297,89 € 22471,09
18 Speciali Linee elettriche esterne
19 EJ_ Impianti igienico-sanitari
20 :g © Impianti elettrici interni € 25 564,25 1 € 25564,25 € 2324,02 € 2854,06
21 § % Impianti di riscaldamento a termosifone
22 E = Impianto di condizionamento d'aria
23 iEl Impianto ascensori e montacarichi
COSTO DI COSTRUZIONE (C) - Vedi computo metrico estimativo € 735000,00 € 66818,18 € 82057,42
SPESE PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI - Vedi stima della sicurezza 10000,00
SPESE COMPLESSIVE PER SICUREZZA - Non soggette a ribasso d'asta 10000,00
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CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA
PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE

o MATERIALI NOLI TRASPORTI
c_:?; Opere Voci di computo P'(U+|§ G+S) I::tizr:;.a Materiali I:Z'::?‘ia Noli I:::g::? Trasporti
% MQ = MxQ % NQ = NxQ % TQ=TxQ
1 Movimenti di materie € 65164,40 7% € 4561,51 40% 26065,76 35% € 22 807,54
2 Opere d'arte
3 = Lavori in sotterraneo
4 g Lavori diversi o di modesta entita € 4 402,31 20% € 880,46 34% 1496,79 10% € 440,23
5 ® Sovrastrutture
6 Varie cat. di lavori e senza lavori in sott.
7 Varie cat. di lavori e con lavori in sott.
8 Edilizie Opere edilizie € 317522,40 44% € 139709,86 10% 31752,24 6% € 19 051,34
9 ) Argini, canalizz. ecc
Idrauliche
10 Traverse difese sistemazioni varie
11 2 Acquedotti compreso fornitura di tubi
[S]
12 S Acquedotti escluso fornitura di tubi
13 =2 Fognature € 1814135 44% € 7982,19 10% 1814,13 8% € 1451,31
14 g Cassoni per banch. e moli foranei..
15 £ Per difese foranee in scogliera ecc.
16 2 Escavazione
17 | C.A. edilizia Opere in C.A. per l'edilizia € 160 507,78 44% € 70623,42 14% 22471,09 10% € 16 050,78
18 Speciali Linee elettriche esterne
19 'g;:_ Impianti igienico-sanitari
20 :2 ® Impianti elettrici interni € 20 386,16 53% € 10804,67 0% 0,00 2% € 407,72
21 § % Impianti di riscaldamento a termosifone
22 _S = Impianto di condizionamento d'aria
23 ‘_El Impianto ascensori e montacarichi
€ 234562,11 83600,01 € 60 208,92
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CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER
CATEGORIA DI LAVORAZIONE
© MANO D'OPERA
g Opere Voci di computo Costo della manodopera Incidenza p‘e‘rce-ntuale
= della quantita di mano
MOQ MOQ/PQ
1 Movimenti di materie 11729,59 14,4%
2 Opere d'arte
3 = Lavori in sotterraneo
4 % Lavori diversi o di modesta entita 1584,83 28,7%
5 @ Sovrastrutture
6 Varie cat. di lavori e senza lavori in sott.
7 Varie cat. di lavori e con lavori in sott.
8 Edilizie Opere edilizie 127008,96 31,9%
9 , Argini, canalizz. ecc
Idrauliche
10 Traverse difese sistemazioni varie
11 2 Acquedotti compreso fornitura di tubi
o
12 S Acquedotti escluso fornitura di tubi
13 = Fognature 6893,71 30,3%
14 GEJ Cassoni per banch. e moli foranei..
15 £ Per difese foranee in scogliera ecc.
16 = Escavazione
17 C.A. edilizia Opere in C.A. per l'edilizia 51362,49 25,5%
18 Speciali Linee elettriche esterne
19 g Impianti igienico-sanitari
20 :g © Impianti elettrici interni 9173,77 35,9%
21 § % Impianti di riscaldamento a termosifone
22 E = Impianto di condizionamento d'aria
23 E Impianto ascensori e montacarichi

Onore (BG), ottobre 2018

Il Coordinatore della Sicurezza
Ing. Giuliano Visinoni
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