PRESCRIZIONI DEI MATERIALI
g 1- CALCESTRUZZO
h
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N 5212 7))
248 2209 2086 ’ 816 PLANIMETRIA SCALA 1:200 XC2 da utilizzare per le fondazioni e strutture interrate.
o + . XC4 da utilizzare per le strutture calcestruzzo a vista.
o
8 o
] Z 2 CALCESTRUZZO (Classe di resistenza minima C25/30) Rck = 300 daN/cm? per fondazioni e strutture interrate.
"""" CALCESTRUZZO (Classe di resistenza minima C32/40) Rck = 320 daN/cm? per strutture calcestruzzo a vista.
_(D P - CEMENTO: CEM II/B-L 42.5 per tutte le strutture (N per getto estivo, R per getto invernale o sottomurazioni)
o ~—
- 8 Classe di consistenza S4 (fluida) Slump 160 + 210 mm utilizzata per le tutte le strutture mediamente armate.
N
& Diametro massimo inerti 20 mm - Utilizzare aggregati resistenti al gelo (non gelivi)
Copriferro per fondazioni e strutture interrate: 30 mm min.
Copriferro per strutture faccia a vista: 35 (+5) mm min.
S01
S03 4 I S03 S01 - +S01 2- ACCIAIO
ACCIAIO D'ARMATURA
B450C controllato in stabilimento
1716 ACCIAIO PER CARPENTERIA
S 275 (ex FE 430) B FN UNI 7070/82 (S275JR EN 10025)
SALDATURE per S 275 Elettrodi E44 CI.2 UNI 5132
BULLONI Classe Vite 8.8 Classe Dado 6S
411 415 542 180 1 168
?
|
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NOTE
- Le misure dei ferri vanno verificate in cantiere
L - Controllare i valori geometrici con il progetto architettonico
Zaan - Le misure degli elementi prefabbricati devono essere verificate in cantiere
o - Piegare le barre con raccordo curvilineo di raggio pari a 6 volte il diametro
e 4 - Le sovrapposizioni (ove non indicato) devono essere almeno di 609 e sfalsate
- | disegni strutturali non sostituiscono agli effetti delle misure, dei tracciamenti e dei particolari i disegni architettonici
- Qualsiasi difformita’ nelle strutture deve essere preventivamente concordata con il progettista dei c.a. e con il Direttore dei Lavori
A N . . , o
/ / - Avvertire il Direttore dei Lavori delle strutture prima di ogni getto
4
) - Prelevare campioni dai calcestruzzi per prove in laboratorio
© /f - Prelevare spezzoni di barre d'armatura per prove in laboratorio
5 g Vil / N - Annotare la data di ogni getto su Giornale di Cantiere
© < S0 / f S06 - Disarmi secondo le norme regolamentari vigenti; sempre dopo almeno 28 gg. se non vi sono indicazioni piu precise
' ~ / ff i ' - Garantire il ricoprimento minimo dei ferri utilizzando opportuni distanziatori (min. 4/mq di cassaforma)
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\t h variabile
i Elementi plastici . .
o i Getto di completamento h 10cm TIPOLOGIA EDIFICIO: SENSIBILE |PROGETTAZIONE: ANTISISMICA
™~ doppia rete elettrosaldata:
\ ppia ZONA SISMICA: 3 |ag(S.LV.)= 0.0941g |METODO DI CALCOLO: S.L.
\ 36/20x20
i\vi . . . - 1 A
\ \ \ Vita nominale (Vn): 50 |Classe d'uso: Il = Cu:1.5 |Periodo diriferimento (Vr)=Vn*Cu= 75
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\ " I\\\‘i\ PROTOCOLLO: COMUNE:
S0 S03 SO01 L S01 g \ ) |
' ' ' ' \§ \ \ COMMITTENTE:
\ \ I COMUNE DI CLUSONE (BG)
\ m =n Piazza Sant'Andrea, 1 - 24023 - Clusone (BG)
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8 g ot @ \ \ \ ‘ ‘nl SISTEMAZIONE AREA ESTERNA “NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE
4 L K L ¥ L N \ \ @ DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON BEPO VAVASSORI"
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PLATEA SP. 25 cm ”h
rete elettrosaldata:
— - SUP. @12/20x20
- INF, ©12/20x20 %))
copriferro 40 mm S
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S FASE: PROGETTO:
DEFINITIVO-ESECUTIVO | STRUTTURALE
‘ ] ‘ ) 1 "
N Y 0 S ELABORATO: OGGETTO:
o o o 0
n n n STATO DI PROGETTO
50 150 1944 21t 1249
<+ — PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:200
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o CODICE PROGETTO: | T564/2018 REDATTO: NS | CONTROLLATO: GV APPROVATO: GV
REVISIONE: DATA: DESCRIZIONE REVISIONE:
§ Rev.00 Ottobre 2018 EMISSIONE
Rev.01 Novembre 2018 RECEPIMENTO MODIFICA POSIZIONE MURO DI CONFINE LATO SUD
3
NOTA BENE: VERIFICARE IN FASE ESECUTIVA PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
LA SAGOMA DELLE FONDAZIONI ESISTENTI E tekn&co s.r.l. - Studio28 Architettura -
CONCORDARE CON LAD.L. | PARTICOLARI DI Arch. Federica Masoni
CONNESSIONE DELLE NUOVE FONDAZIONI CON § PROGETTISTA STRUTTURALE:
LE STRUTTURE ESISTENTI. tekn&co s.r.l.
NOTA BENE: VERIFICARE LE QUOTE CON IL
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:
- PROGETTO ARCHITETTONICO. o
Sp|n0tt| T e e e BN eSOt
< o PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: —— PROGETTISTA STRUTTURALE:
o Fondazioni in c.a. tekn&co s.r . ARCHITETTURA tekn&co S.rl.
=z 8 SERVIZI W Via Val di Scalve, 100 - 24020 - Onore (BG)
w Muri in c.a. s} Rampe in c.a. 8% COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE: Tel 0(;346 7370,1 .Fax.0346 76545 Mail info@tekneco.eu Web www.tekneco.eu
° 1+1 |®1 0/20 tekn&co s.r.l. Ing. Giuliano Visinoni
w Elementi prefabbricati tipo Cupolex Rialto PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
-
Elementi prefabbricati tipo Cupolex
MOD.7.2.1_REV.02 SOCIETA' CERTIFICATA ISO 9001:2015 - CERTIFICATO N. IT 253033 BUREAU VERITAS
Questo documento non puo' essere copiato, riprodotto, dﬁuso o0 mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta
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