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Rep. n. /2019

CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ELETTRONICA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E

ARREDO URBANO COD. CUP. J24G18000050004 - COD. CIG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemiladiciannove, addi ( ) del mese di , nella

sede comunale della Citta di Castiglione delle Stiviere.

Avanti a me Dott. , Segretario generale dell’Ente,

autorizzato a rogare il presente contratto ai sensi dell’articolo 97, comma 4,

del D.lgs. n. 267/2000 e a richiesta dellAmministrazione, si sono

personalmente costituiti i Sigg.ri:

- nato a )il , Dirigente Area

Tecnica del Comune di Castiglione delle Stiviere (giusto decreto di nomina

del Sindaco _ del ), domiciliato per la carica presso la sede

comunale, il quale, in forza dell'art. 22 del vigente Regolamento per la

disciplina dei Contratti del Comune, interviene nel presente atto

esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del Comune di

Castiglione delle Stiviere - cod.fisc. e p.iva 00152550208, che rappresenta;

- nato a il in qualita di




della Ditta con sede in Via

cod. fisc. e p.iva , domiciliata per la carica presso la

sede societaria (giusta visura della CCIAA di , agli atti

dell’Ufficio Patrimonio e Contratti).

Comparenti della cui identita personale e legittimazione legale io Segretario

generale sono personalmente certa.

Le parti sunnominate non necessitano dell’assistenza di testimoni, né io ne

richiedo la presenza.

PREMESSO

1. che con determinazione dirigenziale n. del

- ¢ stato approvato il progetto defintivo - esecutivo dei lavori di

riqualificazione aree verdi, parchi, giardini e arredo urbano, predisposto

dall’'Ufficio Tecnico comunale nel mese di marzo di complessivi €

100.000,00 di cui € 75.458,53 per lavori a misura, € 2.000,00 per oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 22.541,47 per somme a

disposizione;

- che con la medesima deteminazione € stato disposto di procedere, ai

sensi dell’art. 1 comma 912 delle legge di bilancio 2019 (Legge 145 del 30

dicembre 2018) che nelle more di una complessiva revisione del codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31

dicembre 2019, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice,

consente di procedere mediante affidamento diretto previa consultazione,

ove esistenti, di tre operatori economici;

- con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara,

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95




comma 4, lettera a) come integrato dai pareri del Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti n. 23581 del 13/06/2017 e dell’Autorita Nazionale

Anticorruzione n. 84346 del 23/06/2017, che prevedono la possibilita di

applicazione del criterio del minor prezzo anche con le procedure negoziate

di cui all’art. 36, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 € s.m.i.;

- per un importo a base di gara di € 77.458,53 di cui € 75.458,53 per lavori

ed € 2.000,00, per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, non

soggetti a ribasso e, tramite utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di

Regione Lombardia;

- che con il medesimo atto & stato altresi disposto di stipulare il relativo

contratto " A MISURA" ed in forma pubblico- amministrativa;

- che la funzione di stazione appaltante & stata demandata, in forza della

Convenzione ed annesso Regolamento approvati con deliberazione del

Consiglio comunale n. 103 del 26/11/2018, alla Centrale Unica di

Committenza “Area Vasta Brescia” — sede territoriale distaccata presso la

Comunita Montana di Valle Trompia, per la redazione ed approvazione della

lettera invito per la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento

della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino allindividuazione

dell’aggiudicatario provvisorio;

- che con determinazione la Determinazione Dirigenziale n. del

della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” — sede

territoriale distaccata presso la Comunita Montana di Valle Trompia,

pervenuta all’'ufficio protocollo in data al n. , sono stati approvati i

verbali di gara relativi alla procedura espletata dalla medesima ed ¢ stata

formulata la proposta di aggiudicazione alla Ditta . che ha




offerto il ribasso del %:

2. che con determinazione dirigenziale n. del

€ stato aggiudicato I'appalto dei lavori di cui sopra alla Ditta

con sede in Via cod. Fisc. e p.iva
, per limporto di € , oltre gli

oneri per la sicurezza di € , per un importo di €
oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € , giusto

report della procedura di gara Sintel n. , approvato con |l

medesimo atto;

- che la complessiva spesa di € e finanziata mediante

imputazione al capitolo ;

- che, conseguentemente all'offerta presentata in fase di gara (ribasso del

_ %), €& stato rideterminato ed approvato, con la medesima

determinazione, il quadro economico dei lavori ed il relativo Prospetto di

conciliazione;

3 - che ai sensi dellart. 1 commi 52 e 52-bis della legge 190/2012 come

modificata dalla legge 114/2014, € stata acquisita la comunicazione

antimafia liberatoria, attraverso la consultazione effettuata nella White List

della Prefettura di in data dalla quale risulta che la Ditta

e e che pertanto in relazione al soggetto appaltatore non

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto

contrattuale;

- che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere sottoposto

alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c.2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica




amministrazione.

- che I'lmpresa ha sottoscritto, prima della stipula del contratto dichiarazione

di conformita agli standard sociali minimi, come previsto dall’art. 59 del

capitolato speciale d’appalto;

- che la Ditta appaltatrice risulta essere in regola con i contributi

previdenziali ed assistenziali, come risulta dalla certificazione di regolarita

contributiva “D.U.R.C. ON LINE prot. in data valida
sino al ;
- che il possesso dei requisiti dellappaltatore €& stato verificato

positivamente con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva

giusta attestazione in data ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) - cod. fisc. e p. .V.A.

00152550208, nella persona di , Dirigente Area Tecnica,
appalta alla prenominata con sede in Via cod.
Fisc. e p.iva , rappresentata da che a tale titolo

accetta, le opere denominate “lavori di riqualificazione aree verdi, parchi,

giardini e arredo urbano®.

2. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con

particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto facente parte del

progetto defintivo-esecutivo approvato con determinazione dirigenziale

Area Tecnica n. del , honché all’osservanza della disciplina di




cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 5 ottobre 2010,

n. 207, nei limiti della sua applicabilita.

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1

del Capitolato Speciale d’appalto.

4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento & il

seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento €& il seguente:.

J24G18000050004.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. Limporto contrattuale ammonta a euro (diconsi  euro

), di cui: euro per lavori veri e propri ed

euro 2.000,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell’'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

finale.

3. Il contratto & stipulato interamente "A MISURA", per cui I'importo del

contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita

effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del

Codice dei contratti e le condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto &€ concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali

( ), atti tutti che l'impresa dichiara di conoscere e di




accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto il computo metrico estimativo e I'elenco

dei prezzi unitari del progetto definitivo-esecutivo ai quali & applicato il

ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio dell’appaltatore.

Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge

domicilio presso il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) ai sensi e per

gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con

D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 5. Termini per l'inizio e lI'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 60

(sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

(art. 14 del capitolato speciale d’appalto).

Entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, la ditta dovra presentare le

schede tecniche dei giochi e le certificazioni di rispondenza alla norma UNI

EN 1176/2018 che intende installare ed il progetto dettagliato cantierabile

che riporti l'inserimento dei giochi allinterno spazi previsti dal progetto

esecutivo. Tale termine & ordinatorio per garantire il rispetto dei termini

contrattuali e sara determinante nel conteggio di eventuali ritardi (art. 13

del Capitolato speciale d’appalto).

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Oltre il termine indicato all’articolo 5 del presente contratto &€ applicata

una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)

dell’importo contrattuale (art. 18 del capitolato speciale d’appalto).




2. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e

con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori sequente

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie

fissate nellapposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non

ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il

10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

Per quanto attiene alla sospensione e ripresa dei lavori oggetto del

presente contratto, si fara riferimento a quanto dispongono gli artt. 16 e 17

del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

dell’appaltatore le spese per:

a) 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino allemissione del

certificato di collaudo provvisorio;




e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le

norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore

e in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in

apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per




ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari dellelenco prezzi al netto del ribasso

contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’'offerta in sede di

gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo

1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede

e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto

delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei

contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla

base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina




di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto - pagamenti a saldo e tracciabilita.

1. Il pagamento delle opere verra effettuato, presso la competente

Tesoreria del Comune, in base alle disposizioni e modalita di cui agli artt.

26, 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento del corrispettivo

avvera in un’unica rata a fine lavori dopo I'emissione del certificato di

regolare esecuzione, dopo che il Direttore dei lavori avra certificato la

regolare esecuzione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.

190 legge di stabilita 2015) — Applicazione “split payment”, i pagamenti

avverranno al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e, sulle fatture, dovra

essere riportata la seguente dicitura:

“Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972”. Le spese di

bonifico sono a carico della ditta affidataria. In attuazione dell’art. 25 del

D.L. 66/2014, il Comune accetta esclusivamente fatture inviate in modalita

elettronica e tramite il sistema di interscambio disciplinato dal D.M. 55/2013.

[ Comune non pud accettare fatture pervenute in forma o modalita diversa.

| tempi di pagamento, previsti dal presente contratto, delle fatture ricevute

in forma o modalita diversa, decorreranno solo dalla data di ricevimento

delle fatture in forma elettronica utilizzando il sistema di interscambio. La

persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto/saldo, & , autorizzati ad operare sul conto

corrente: della ) COD. IBAN

Come previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, la Ditta si obbliga ad




utilizzare il conto corrente sopra indicato e di cui alla dichiarazione di

tracciabilita agli atti della stazione appaltante, dedicato, anche in via non

esclusiva, alle commesse pubbliche.

La Ditta appaltatrice, a pena di nullita assoluta del presente contratto,

assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.

136/2010 e si impegna a comunicare, entro sette giorni, le variazioni

inerenti le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare

sul conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente appalto di

lavori.

Ai fini degli adempimenti previsti dal comma 5 dell’art. 3 della legge

136/2010 il codice identificativo di gara (CIG) e ed il cod. CUP

J24G18000050004. Qualora la Ditta appaltatrice non assolva agli obblighi

previsti dallart. 3 della legge 136/2010 ed effettui transazioni senza

avvalersi del mezzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, si determinera la

risoluzione di diritto del presente contratto; I'appaltatore, in caso di

inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di

tracciabilita, si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Mantova.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei

relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella

misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale




d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o0, nel caso in cui I'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto

contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del

codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del

contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 6 (sei)

mesi dallultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere

approvato dalla Stazione appaltante.

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi

oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificati di collaudo

provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere

definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio;

resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.




Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata o mediante pec, con messa in mora di 15

giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 21 e 49 del Capitolato Speciale

d’appalto.

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

Per eventuali controversie tra le parti, si procedera come disposto dagli artt.

45 e 46 del Capitolato Speciale d'Appalto la cui competenza, ove non si

proceda all’accordo bonario, € attribuita al Foro di Mantova.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza

e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la




stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini € misura

previsti dallordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono esegquiti i lavori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano

sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’'articolo

131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gl

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni del Piano da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non puo® essere ceduto, a pena di nullita.

2. E' vietato il subappalto totale delle opere in oggetto; previa

autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’art.105, c. 4 lettera b) del

D.Lgs. 50/2016, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni

e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori




che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:

3. Per quanto attiene al pagamento dei subappaltatori si fa riferimento a

quanto disposto dall’art. 44 del capitolato speciale d’appalto.

4. L’appaltatore sara comunque unico e solo responsabile verso la stazione

appaltante della buona esecuzione e della riuscita dell’opera e si obbliga nei

confronti dei subappaltatori e subcontraenti a quanto disposto dall’art. 3

comma 8 e comma 9 della legge 136/2010.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione

definitiva mediante polizza fideiussoria n. in data

rilasciata da Agenzia di , per l'importo di euro

2. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo

garantito.

3. La garanzia, per il imanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere

effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.




Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore

assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda

i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero

rilasciata Agenzia , per una

somma assicurata di complessivi euro 110.000,00 di cui per opere di

contratto € 95.000,00 e per opere ed impianti preesistenti € 15.000,00;

detta polizza prevede anche la Responsabilita civile verso terzi con

massimali sino a euro 500.000,00 (art. 35 del capitolato speciale d’appalto).

Il pagamento della rata di saldo €& disposto solo a condizione che

'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo

103, comma 6, del Codice dei contratti (art. 27 del Capitolato speciale

d’appalto).

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente

richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero

dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. le polizze di garanzia.

2. Si allegano invece al presente atto per farne parte integrante e




sostanziale:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) il computo metrico estimativo;

c) I'elenco dei prezzi unitari;

d) il piano sostitutivo di sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 81 del

2008,

e) l'offerta economica

f) Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

Articolo 23. Patto d’integrita

L’Appaltatore si obbliga a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Patto

di integrita in materia di appalti e contratti pubblici approvato con

deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 20/12/2018, che I'Appaltatore

medesimo dichiara di conoscere.

Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

capitolato speciale d'appalto, si richiamano le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 50/2016 ed il

regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile. La

Ditta ha l'obbligo di osservare, in modo pieno ed inscindibile, ogni altra

norma di legge, decreti, regolamenti vigenti o che siano emanati in corso

d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che abbiano

comunque applicabilita relativamente alle opere oggetto del presente

appalto.

2. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 53, comma 16-ter, del D.Igs. n.

165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatore, consapevole delle conseguenze




derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del

presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunqgue di non aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti del Comune di Castiglione delle Stiviere che hanno esercitato

nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune

medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

norme di chiusura.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di

emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante.

5. Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Castiglione

delle Stiviere verranno trattati esclusivamente per finalita istituzionali

connesse con l'esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle

prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che

informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali & il Comune di

Castiglione delle Stiviere.




L'Interessato puo esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20,

21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del

Regolamento 679/2016/UE € reperibile presso gli uffici dellEnte e

consultabile sul sito web dell’'ente all'indirizzo

www.comune.castiglione.mn.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato

dall'ente € il seguente soggetto: BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino n.

180 — 30172 Mestre (VE), nella persona del Sig. Davide Simionato - Email:

dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it.

6. Ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti

del Comune, copia del presente atto, viene trasmesso al Dirigente Area

Tecnica che ne curera la gestione.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” - e

dell’art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Castiglione delle

Stiviere (MN), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del

05.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, I'appaltatore e, per suo tramite, i

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai

sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati sul sito

internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente,

sottosezione Disposizioni generali, voce Atti generali.

| comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e qui richiamati ed




espressamente mi dispensano dal darne lettura.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e

stipulato in modalita elettronica, redatto con l'ausilio di persona di mia

fiducia e sotto la mia personale vigilanza su n. __ facciate e sino a qui.

L’atto viene da me Segretario generale letto ai comparenti che lo approvano

espressamente, lo dichiarano conforme alle loro volonta ed alle prescrizioni

del bando di gara e capitolato speciale d’appalto e con me e alla mia

presenza lo sottoscrivono mediante I'uso di dispositivi di firma digitale,

previa verifica di regolarita dei relativi certificati di firma alla data odierna.

Per la Citta di Castiglione delle Stiviere

[l Dirigente dell’Area Tecnica

L’APPALTATORE

Il Segretario Generale







