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DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

Impianto di_illuminazione pubblica: complesso formato dalle linee di alimentazione, dai plinti, dai
pozzetti, dalle tubazioni, dai sostegni, dai centri luminosi, dalle apparecchiature di protezione e comando
(contenute in appositi involucri) e quant’altro necessario per realizzare l’impianto di illuminazione idoneo
per garantire lilluminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna
dell’energia elettrica.

Impianti: per impianti si intendono ’impianto di illuminazione pubblica e/o sue parti purché riconducibili ad
uno specifico quadro elettrico.

Impianto in _derivazione: impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e
risultano in parallelo tra loro, quindi sottoposti alla stessa tensione.

Centro luminoso: complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada, dagli eventuali
apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e
lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.
Carichi_esogeni: carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, motori elettrici, luminarie,
utenze elettriche, cartellone pubblicitario, tirante o sostegno abusivo, ecc.

Linea di alimentazione: complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri
luminosi a partire dai morsetti di uscita dellapparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei
centri luminosi.

Apparecchio di_illuminazione per lampada a LED: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce
emessa da lampade a LED, e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla
protezione della lampada a LED inclusi i relativi circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento
(dissipazione del calore), e i loro collegamenti al circuito di alimentazione. Equipaggiato con alimentatore
elettronico (programmabile per dimmerazione automatica tramite telecontrollo), dotato di ottiche di tipo
stradale, emissione con Temperatura a seconda del progetto illuminotecnico. L’apparecchio inoltre dovra
prevedere la possibilita di aggiornamento senza doverlo sostituire integralmente.

Lampada LED: acronimo di “Diodo ad Emissione Luminosa”. Lampada nella quale la luce € prodotta,




direttamente o indirettamente, mediante un Diodo ad Emissione Luminosa alimentato con corrente di
alimentazione da 350 mA a 750 mA - Temperatura di colore: < 4100° K - Tensione nominale 220 - 240 V.
Efficienza luminosa di_una lampada: rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica
assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa &
una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un
risparmio dei costi di energia consumata; l'unita di misura € il lumen per Watt (Im/W).

Flusso luminoso: quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unita di misura e il
lumen.

Punto luce: grandezza convenzionale riferita ad una derivazione dalla rete pubblica che alimenta una
composizione; il numero di apparecchi potrebbe essere superiore nel caso di composizioni multiple.

Rete: si definisce Rete l’insieme dei seguenti elementi: quadristica elettrica di comando e protezione
alloggiata entro armadi stradali, cavi, cassette di derivazione, tubazioni interrate, puntazze di terra,
armature stradali e lampade, palificazioni, tubazioni in acciaio e/o in PVC, pozzetti d’ispezione e relativi
chiusini.

Nuova rete: si definisce nuova rete la costruzione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica
derivante da estensione su aree sprovviste (strade, aree a verde, spazi attrezzati).

Rete in sostituzione: si definisce rete in sostituzione quella parte di impianto, funzionante ed adeguato
dal Concessionario, che per espressa previsione e richiesta dell’Amministrazione, durante il normale corso
della Concessione, vada sostituito per conseguire un piu consono risultato o grado d’illuminamento, con
oneri a carico dell’Amministrazione.

Rifacimento a nuovo: indica il rifacimento globale della “Rete”, o parte di essa, e conseguente
progettazione e realizzazione di huovo impianto, con linee interrate.

Risparmio_energetico: minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica
illuminazione, a parita di flusso luminoso emesso.

Gestione o esercizio degli impianti: con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo sia le
operazioni di manutenzione ordinaria, predittiva e straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica
nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente
Capitolato.

Verifica: attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o
all'individuazione di anomalie occulte.

Manutenzione ordinaria: l'esecuzione delle lavorazioni e degli interventi necessari ed idonei a garantire il
corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica (compresi i singoli componenti e/o
apparecchiature) e a mantenere gli stessi impianti in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e
decadimento conseguenti al loro utilizzo e invecchiamento, come meglio specificato nei rispettivi
capitoli. Tali attivita dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature, mezzi,
strumenti, mano d’opera e materiali di consumo di uso corrente (secondo quanto previsto nell’offerta
tecnico-economica presentata dall’operatore) e/o con strumenti ed attrezzature di corredo degli
apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti
stessi.

Manutenzione programmata - preventiva: l'esecuzione delle lavorazioni e degli interventi necessari ed
idonei a mantenere un adeguato livello di funzionalita e di efficienza dell’impianto di illuminazione
pubblica nonché per assicurare il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al
tempo stesso la massima continuita di funzionamento degli impianti stessi (compresi i singoli componenti
e/o apparecchiature), come meglio specificato nei capitoli appositi, limitando il verificarsi di situazioni di
guasto. Rientrano nella manutenzione programmata - preventiva le lavorazioni e gli interventi per la
sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici dei suddetti impianti in base alla loro durata di vita,
compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione ed esame del loro stato di conservazione generale.
Manutenzione straordinaria: tutti gli interventi che non sono compresi nella manutenzione ordinaria,
nella manutenzione programmata-preventiva e nei cambi generali programmati. La manutenzione
straordinaria € comprensiva degli interventi atti a ricondurre il corretto funzionamento, mediante il
ricorso a mezzi, manodopera, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto, a quanto previsto dal presente
Capitolato e dall’offerta dell’operatore.

Adeguamento normativo di un impianto: linsieme degli interventi atti a mettere a norma l'impianto,




rendendolo conforme alle prescrizioni normative vigenti, mantenendo le sue caratteristiche morfologiche
e funzionali.

Messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano sia la protezione contro contatti diretti ed
indiretti e le sovracorrenti sia il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.l. 64-7 - C.E.l. 64-8, ecc.), sia la
verifica della stabilita e staticita dei sostegni e di qualsiasi altro componente della rete che possa in
qualsiasi modo provocare pericolo per la privata e pubblica incolumita, nonché per la circolazione dei

veicoli e delle persone o animali sul territorio comunale.
Adeguamento degli_impianti alle direttive comunitarie sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al
completo rispetto delle direttive comunitarie sul tema, e specificatamente alla Legge Regionale vigente.

DAIE Documento di Analisi_d’llluminazione Esterna: la Legge Regionale n. 5.10.2015 n. 31 all’art. 1,
definisce come perseguire efficientamento e risparmio energetico.

Innovazione tecnologica e funzionale: Intervento finalizzato ad ammodernare da un punto di vista
tecnico e funzionale il Centro luminoso, inteso come somma di svariati interventi di tipo elettrico e/o
meccanico e/o informatico operati sul centro luminoso, sulle lanterne e sui sostegni al fine di renderli
adeguatamente funzionali, nel circuito a valle del singolo quadro. Tale intervento potra comportare la
trasformazione totale nel suo complesso del centro luminoso e/o del gruppo lanterne e sostegno oggetto
dell’intervento stesso.

Ampliamenti: con questo termine si intende la realizzazione di nuovi punti luce destinati a zone
attualmente non servite da impianto di pubblica illuminazione, e/o U’estensione degli impianti gia
esistenti, ivi compresa la relativa progettazione nei 3 livelli progettuali.

Progetto di Gestione: Indica il complesso delle lavorazioni e degli interventi che rientrano nella fase di
“gestione” del servizio di cui alla presente Concessione, corredata da “relazione gestionale”, “schede
tecniche” e quant’altro possa caratterizzare le fasi di gestione, da redigersi a cura del Concessionario.
Economie gestionali: riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica Illuminazione.
Promiscuita elettrica: situazione in cui gli impianti di illuminazione pubblica condividono il conduttore
elettrico di neutro con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica ai privati.

Promiscuita meccanica: situazione in cui gli impianti di illuminazione pubblica condividono il sostegno o
altri elementi meccanici con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica ai privati.

Telecontrollo e/o telerilevamento, servizi a valore aggiunto: sistema costituito dai vari dispositivi
elettronici e ausiliari che consentono [’analisi e la trasmissione alle centrali operative di determinate
informazioni sulla rete (le informazioni analizzate dai singoli punti luce e/o sonde e in remoto) ad una o
piu centrali operative collocate rispettivamente sia presso gli organi individuati dall’Amministrazione sia
presso |’Ufficio del Concessionario, attraverso trasmissione ad onde convogliate, sistemi wi-fi o misti, rete
telefonica fissa, o cellulare (GSM), e dei servizi a valore aggiunto ove previsti consentendo inoltre il
comando ed il controllo a distanza dei punti luce.

Tele gestione: sistema complesso che attraverso un software dedicato in grado di effettuare le analisi, le
registrazioni, la gestione dei dati ad esso trasmessi dalla rete di telecontrollo/telerilevamento punto/
punto posti sul territorio dei parametri elettrici ed informativi consentendo la gestione diretta ed
immediata delle reti da esso gestite e dipendenti, e dei servizi a valore aggiunto anche tramite intervento
diretto degli operatori ad essi preposti.

Servizi_a valore aggiunto: complesso delle attrezzature formanti sistema di smart town applicativo al
sistema di telecontrollo, tele gestione.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente appalto ha per oggetto ’affidamento della Concessione per ’erogazione del servizio di
illuminazione pubblica con servizi aggiuntivi (impianti di videosorveglianza); il Concorrente
aggiudicatario avra l’obbligo di massimizzare il risparmio energetico conseguibile attraverso il
miglioramento dell’efficienza luminosa dell’impianto di illuminazione pubblica, anche adottando
nuovi criteri gestionali ed amministrativi, comprendendo anche un sistema di telecontrollo e tele
gestione che permetta l’analisi in tempo reale e continuativo 24 ore su 24 ore dello stato degli stessi,
con il conseguente miglioramento della qualita dei servizi.

Quanto sopra al fine di ottenere, attraverso il conseguimento di un maggior risparmio nei consumi
energetici, il miglioramento dell’efficienza e uniformita luminosa dell’impianto di illuminazione



pubblica. | miglioramenti energetici minimi richiesti sono contenuti nello studio tecnico economico
di fattibilita predisposto da codesta Amministrazione che prevede l’integrale sostituzione degli
attuali corpi illuminanti esistenti, con nuovi corpi illuminanti con tecnologia a led; € inoltre a carico
dell’Aggiudicatario ’eliminazione di tutte le situazioni di condivisione elettrica conduttori esistenti
sul territorio comunale di Offlaga). Per i corpi illuminanti del sistema di illuminazione pubblica deve
essere prevista [’applicazione di dispositivo di riduzione di flusso. Il Concorrente deve prevedere la
formazione di sistema di telerilevamento dei punti luce con gestione da remoto in grado di
monitorare la situazione operativa e funzionale dell’impianto di illuminazione pubblica 24 ore su 24.

Il sistema di telerilevamento deve poter essere in grado di supportare ’applicazione dei servizi
aggiuntivi di smart town proponibili dal Concorrente in sede di gara nel proprio “progetto definitivo-
offerta tecnica”.

La consistenza attuale degli impianti, realizzati in epoche e con tecnologie diverse, € quella descritta
negli elaborati dello stato di fatto dello studio tecnico economico di fattibilita posto a base di gara;
eventuali difformita rispetto a quanto in essi descritto dovranno essere valutati in sede di progetto
definitivo/ offerta dal Concorrente tenendo conto che |’Aggiudicatario dovra provvedere, nel corso
della Concessione, con spese a suo carico alle opere di adeguamento normativo e rinnovamento
tecnologico e di messa in sicurezza degli impianti stessi.

L’attivita in finanza di progetto implica che il Concessionario svolgera le prestazioni contrattuali, in
regime di finanziamento tramite terzi, direttamente come E.S.Co. od avvalendosi, con le modalita
di legge vigenti, delle prestazioni erogate da una E.S.Co..

Il presente Capitolato d’oneri disciplina dunque ’esecuzione del contratto in conformita allo studio
tecnico economico di fattibilita posto a base di gara, disciplina inoltre I’erogazione di beni e servizi
atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dellAmministrazione
concedente riguardo al servizio di illuminazione pubblica, in ottemperanza alle Leggi, al Codice della
Strada e alle relative norme tecniche CEl ed UNI del settore. L’Aggiudicatario percio eseguira la
progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione di interventi di carattere impiantistico e
gestionale, tesi a migliorare l'efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo la

cui remunerazione rimane compresa nei corrispettivi del servizio sopra elencato attraverso:
- la fornitura dell’energia elettrica;

- la gestione dell’impianto di illuminazione pubblica;
- la manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria dei suddetti impianti;

- le opere di progettazione e di realizzazione degli interventi di adeguamento normativo,
rinnovamento tecnologico e di riqualificazione energetica dei suddetti impianti (la progettazione deve
soddisfare i CAM Criteri Ambientali Minimi, emanati con D.M. 11.10.2017 e s.m.i.);

- le opere di modifica della struttura di distribuzione della rete ip;

- le opere di formazione, installazione e gestione delle reti di tele rilevamento;
- le opere di formazione, e riqualificazione strutturale della parte meccanica (plinti-pali-pozzetti-
cavidotti e quant’altro necessario per rendere |’opera compiuta e funzionale).
La Concessione verra affidata con il sistema della procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa di cui all’art. 183, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 2 - PRESTAZIONI COMPRESE NELLA CONCESSIONE - SERVIZI A CANONE

In modo piu analitico sono oggetto della presente Concessione e interamente compensati con il
canone contrattuale spettante all’Aggiudicatario, per come determinato in base al contenuto dello
studio tecnico economico di fattibilita posto a gara il progetto definitivo offerto aggiudicatario della
procedura indetta dal Comune di, tutte le lavorazioni, gli interventi e le attivita da eseguirsi ad
esclusiva cura e spese del Concessionario di seguito indicate:
a) acquisto di energia elettrica - il Concessionario deve provvedere a sue spese all’acquisto di energia
elettrica per tutta la durata della Concessione (comprensivo di tutti gli oneri connessi) necessaria per
il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica e per gli impianti di videosorveglianza, previa
voltura a suo carico degli esistenti contratti di acquisto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla



data di stipula del Contratto, compresi quelli di tipo “a forfait”. All'inizio della Concessione verranno
redatti, per ciascun quadro elettrico, i verbali relativi alla lettura dei contatori, in contraddittorio con
’attuale gestore degli impianti, che conterranno le letture, i POD e le matricole dei contatori medesimi.
Analoga procedura verra attivata al termine della durata contrattuale. Qualora alcuni impianti, a causa
del verificarsi di situazioni di promiscuita elettrica, non siano dotati di contatori e ’energia venga
contabilizzata forfettariamente, il Concessionario & tenuto a rispettare le condizioni stabilite dal
contratto di fornitura fino a che non avra provveduto alla realizzazione delle nuove linee elettriche
di alimentazione dedicata e all’installazione dei contatori (obbligatoriamente a cura dell’ Aggiudicatario
’eliminazione di tutte le situazioni di condivisione elettrica conduttori esistenti sul territorio comunale
di Offlaga). Le spese e gli oneri per la volturazione iniziale saranno a totale carico del Concessionario;
le spese e gli oneri per la volturazione finale saranno a totale carico dellAmministrazione o del nuovo
aggiudicatario. Oltre all’acquisto di energia il Concessionario € tenuto ad eseguire le attivita di seguito
elencate:

gestione dei rapporti con le Aziende di Distribuzione di energia elettrica e/o con le Aziende
esercenti la vendita di energia elettrica per assicurare la continuita, l’affidabilita e la qualita
della fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica, oltre che il corretto
funzionamento degli impianti secondo quanto previsto dal’AEEG nelle delibere inerenti la
materia;

gestione delle attivita di verifica dell’energia consegnata dalle Aziende di Distribuzione e/o dalle
Aziende esercenti la vendita di energia elettrica, assumendosi anche l'onere di gestione
dell’eventuale contenzioso su parametri di continuita, affidabilita e qualita non rispettati;
gestione dei pagamenti delle fatture relative all’energia elettrica ed alla potenza disponibile;
gestione nei confronti delle Aziende di Distribuzione e/o con le Aziende esercenti la vendita di
energia elettrica, delle penali (ad esempio penali per bassi fattori di potenza dei carichi) e degli
eventuali ulteriori oneri connessi;

registrazione e trasmissione al Concedente dei consumi mensili, degli importi pagati per energia
consumata, della potenza disponibile e delle eventuali penali, suddivisi per Punto di Consegna.
Tali informazione dovranno essere gestite e visibili sul Sistema di telerilevamento;

gestione dei rapporti con le Aziende di Distribuzione per assicurare la continuita, \’affidabilita e
la qualita del servizio di illuminazione e per la risoluzione delle situazioni di promiscuita elettrica
e/o meccanica durante il periodo che intercorre tra la presa in gestione degli impianti e
[’avvenuta separazione delle linee;

la gestione delle pratiche, dei costi per le nuove forniture che si rendessero necessarie per nuovi
impianti, suddivisione degli impianti esistenti comprensive delle spese sia amministrative che
tecniche necessarie e/o per spostamenti, riallocazioni, modifiche di potenza dei gruppi di misura
delle forniture di energia. Le opere si intendono complete di tutte le quote di spesa richieste
dall’azienda di distribuzione di energia e complete della fornitura e posa in opera di idonei
centralini di allocazione gruppi di misura, dei centralini delle protezioni di linea di alimentazione
del quadro di comando e dei relativi interruttori di protezione, dei cavi di collegamento necessari
tra la fornitura e il quadro di comando, delle tubazioni interrate e non e delle opere edili
necessarie comprensive di opere di ripristini dei marciapiedi, sedi stradali ecc.;

b) I’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica, sevizi aggiuntivi ed erogazione del relativo servizio
di gestione.

Tale attivita deve riferirsi agli impianti di proprieta comunale esistenti alla data di pubblicazione della
gara, ovvero a quelli installati dal Concessionario in adempimento a quanto previsto dal presente
Capitolato. L’Amministrazione potra inoltre, a sua discrezione, inserire nell’esercizio e gestione di che
trattasi anche gli eventuali impianti futuri realizzati direttamente dall’Amministrazione stessa. Il
Concessionario deve provvedere alle attivita di seguito elencate:

accensione e spegnimento tramite sistema centralizzato;
garantire il costante e corretto funzionamento degli impianti, anche di videosorveglianza;
mantenimento in buon funzionamento del sistema di telerilevamento;



- ispezione notturne in attesa dell’installazione e attivazione del sistema di telerilevamento o in
caso di guasto dello stesso;

- assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti e alle
aziende che facciano richiesta di ispezioni delle reti per interventi negli ambiti delle conferenze
di servizio, dietro richiesta dell’Amministrazione;

c) manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti oggetto di Concessione, secondo le
modalita illustrate nel presente Capitolato e nei disciplinari manutentivi (soggetti a valutazione) che
presentera in sede di offerta il Concorrente Concessionario, a sviluppo delle linee guida indicate dal
Concedente nello studio tecnico economico di fattibilita e quanto contenuto nel presente documento al
capitolo 1. Il Concessionario deve provvedere alle attivita di minime di seguito elencate:

- fornitura e posa in opera di tutti i prodotti e materiali necessari all’esecuzione degli interventi;

- smaltimento dei materiali di risulta (comprese le sorgenti luminose, con inquinante e non);

- accertamento periodico che tutte le parti di impianto siano regolarmente funzionanti eliminando
le cause che ne impediscono il funzionamento;

- sostituzione immediata di propria iniziativa dei componenti difettosi;

- sostituzione dei corpi illuminanti, dei riflettori e dei rifrattori, dei cavi di alimentazione di
montante, di distribuzione di energia e di comando, dei portalampade ecc. qualora rotti,
inefficienti, arrugginiti e che comunque provochino U’irregolare funzionamento dell’impianto od
imminente pericolo e rottura;

- sostituzione dei punti illuminanti danneggiati e/o abbattuti a seguito di incidente, compreso gli
eventuali sistemi ad onde convogliate o wi-fi o misti;

- sostituzione dei centralini danneggiati e/o abbattuti a seguito di incidente, incendio vandalismo
ecc., compreso gli eventuali sistemi ad onde convogliate o wi-fi o misti;

- ricerca e sistemazione dei guasti interessanti la rete o i singoli punti luce e/o i centralini di
comando, comprensivo delle manodopera, mezzi, materiali, degli strumenti e del Know out
necessario alla ricerca e alla sistemazione del guasto;

- mantenimento in condizioni di pulizia ottimale dei riflettori, globi, diffusori e delle sorgenti
luminose stesse;

- manutenzione e riparazione delle apparecchiature da centralino, dei quadri di contenimento,
delle cassette porta apparecchiature, dei contenitori dei gruppi misura dei chiusini, delle
morsettiere, delle giunzioni e collegamenti;

- manutenzione e riparazione del sistema e dei componenti costituenti il sistema di
telerilevamento;

- sostituzione dei sostegni, compreso il loro smaltimento, corrosi alla base e/o danneggiati;

- conservazione in perfetto stato di efficienza elettrica, meccanica, illuminotecnica e di
trasmissione del sistema di illuminazione facenti parte dell’impianto di pubblica illuminazione;

- manutenzione e riparazione degli impianti di videosorveglianza.

d) cambi generali programmati - il Concessionario, tra il 14° (quattordicesimo) ed il 16° (sedicesimo) anno
di Concessione, deve eseguire una sostituzione generale delle sorgenti e degli accessori installati
sull’impianto di illuminazione pubblica in gestione in modo da consegnare gli impianti alla scadenza in piena
efficienza;

e) manutenzione straordinaria - s’intendono tutti gli interventi che non sono compresi nella manutenzione
ordinaria, nella manutenzione programmata-preventiva e nei cambi generali programmati. La manutenzione
straordinaria &€ comprensiva degli interventi atti a ricondurre il corretto funzionamento, mediante il ricorso
a mezzi, manodopera, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e
sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto, e quanto previsto nel Capitolato d’Oneri allegato
all’offerta dal Concorrente (soggetto a valutazione). Il Concessionario deve provvedere alle attivita minime
di seguito elencate:

- tutte le opere edili necessarie per la riparazione, la sostituzione, la nuova formazioni di pozzetti



e chiusini, danneggiati, anche da azioni di vandalismo, usurati o sottratti da ignoti;

- tutte le opere edili, di scavo, rimozione, trasporto e smaltimento del materiale di risulta di
qualunque tipo alle discariche autorizzate, di rinterro, di fornitura e posa in opera di tubazioni
sia interrate che esterne, di formazione di plinti di allocazione dei pali e portali e delle opere di
ripristino della pavimentazione stradale, ecc. che si dovessero rendere necessarie per il ripristino
della normale e corretta condizione di funzionamento degli impianti;

- tutte le opere di pulizia delle tubazioni, anche con mezzi dotati di idonei getti ad alta pressione,
che si dovessero rendere necessarie per il ripristino della normale e corretta condizione di
funzionamento degli impianti;

- tutte le opere necessarie al ripristino, sostituzione dei componenti dell’impianto come, a titolo
esemplificativo, i centri luminosi/lanterne, i pali/portali, i centralini dell’impianto di
illuminazione pubblica, danneggiati a seguito di incidente (comprese tutte le spese di ricerca
documentale del danneggiante), vandalismi, eventi meteorologici avversi.

Il Concessionario € obbligato a rimuovere immediatamente (come previsto nei successivi articoli) tutte
quelle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita in cui potrebbero trovarsi gli impianti di
pubblica illuminazione.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, comunque non subordinati alla previa approvazione del
Concedente, comprensivi degli interventi iniziali finalizzati al perseguimento dell’obiettivo
dell’Adeguamento normativo di un impianto e all’innovamento tecnologico e funzionale degli impianti,
sono da considerarsi a totale carico del Concessionario.

f) interventi per il risparmio energetico - tutti gli interventi di carattere impiantistico e gestionale
necessari a generare la maggiore efficienza energetica e luminosa degli impianti, per realizzare le
economie di gestione proposte dal Concorrente in sede di gara. Tra gli interventi (descritti nello studio
tecnico economico di fattibilita posto a base di gara) € compresa la sostituzione dei corpi illuminanti
facenti parte dell’impianto di illuminazione pubblica, con idonei corpi illuminanti con tecnologia a led di
idonea potenza al sito di installazione, entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del Contratto;

g) formazione del sistema di telerilevamento degli impianti affidati - informatizzazione del sistema -tutti
gli interventi necessari alla formazione del sistema di telerilevamento, in grado di monitorare da remoto
la situazione operativa e funzionale dell’impianto di illuminazione pubblica 24 ore su 24. Il Concessionario
dovra garantire a favore del Concedente, a suo completo carico, la possibilita di accesso remoto per la
consultazione del sistema di tele controllo nonché per lo scarico dei dati contenuti nei vari data base del
software con altresi lo scarico dei log di accesso ai data base medesimi da parte degli utenti autorizzati
(siano essi dipendenti dell’Amministrazione e/o del Concessionario) con il fine di verificare che gli archivi
non vengano artificiosamente modificati in corso di Contratto;

h) formazione dei servizi a valore aggiunto - a totale carico del Concessionario. Il Concessionario potra
proporre in fase di gara (soggetti a valutazione) un numero determinato di interventi necessari alla
formazione di sistema, con caratteristiche come indicate nel capitolo 1 e tali da poter realizzare le
seguenti operativita (I’elenco seguente & esemplificativo e non esaustivo dei servizi che il Concorrente
Concessionario potra offrire):

tele gestione:
Sistema complesso che, attraverso un software dedicato in grado di effettuare le analisi, le

registrazioni, la gestione dei dati, ad esso trasmessi dalla rete di telecontrollo/telerilevamento o
posta sul territorio, dei parametri elettrici ed informativi, consenta la gestione diretta ed immediata
delle reti da esso gestite e dipendenti;

smart advertsing

Servizio atto a fornire in tempo reale ai cittadini una serie di informazioni mirate, aggiornate e
differenziate nel tempo (ad esempio segnalazioni sulla viabilita, informazioni di pubblica utilita,
informazioni sull’inquinamento e messaggi pubblicitari).

Completo di pannelli informativi elettronici (videowall) collegati alla rete di illuminazione pubblica e
installati sulle strade in prossimita dei lampioni;




smart communication

Il servizio a gestione autonoma del Concedente, deve prevedere la possibilita di accesso a internet
per telefonia VolP e rete Wi-Fi a banda larga nelle zone cittadine che il Concedente riterra
opportune, senza quindi necessita di dover successivamente effettuare nuove opere di cablaggio
(indicare il numero di zone servite offerte);

servizi di controllo dell’inquinamento

Il servizio a gestione autonoma del Concedente deve prevedere la possibilita di installazione di
sonde di rilevazione inquinamento atmosferico, inquinamento sonoro e di rilievo dei parametri
atmosferici nelle zone che il Concedente riterra opportune, senza quindi necessita di dover
successivamente effettuare nuove opere di cablaggio (indicare il numero e tipo di sonde offerte);
servizi di videosorveglianza

implementazione dei punti di controllo rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilita.

i) Interventi di adeguamento normativo e d’innovazione tecnologica - degli impianti d’illuminazione
pubblica del territorio comunale, come dallo studio tecnico economico di fattibilita e interventi integrativi
presentati in sede di gara, comprendenti:

- Uesecuzione degli interventi di adeguamento/messa a norma degli impianti;

- Uesecuzione di tutti gli impianti elettrici nuovi necessari per ’eliminazione della condivisione di
conduttori elettrici (promisquita elettrica);

- Uesecuzione di tutte le opere necessarie per l’eliminazione della condivisione pali e supporti
(promisquita meccanica, ove possibile);

- U’esecuzione degli interventi di riqualificazione, innovazione e di risparmio energetico, compresa
’esecuzione di tutte le relative opere civili-edili-meccaniche-elettriche di pertinenza e qualsiasi
altro onere che dovesse rendersi necessario per raggiungere il risultato previsto dallo studio
tecnico economico di fattibilita posto a base di gara;

I) Supporti gratuiti di servizio e consulenza - a favore del Concedente, comprendenti:

- iservizi di ingegneria, progettazione e consulenza tecnico

- gestionale di pertinenza dei servizi, ivi compresa ’esecuzione delle pratiche di Legge e
l’ottenimento delle relative certificazioni e collaudi;

- la predisposizione di un piano periodico di miglioramento energetico (almeno quinquennale) degli
impianti di illuminazione pubblica che il Concessionario si impegnera ad attuare in funzione dei
risultati degli audit;

- la consulenza (ivi compresa la predisposizione dei progetti e delle pratiche necessarie) che il
Concessionario dovra fornire al Concedente per Uottenimento di finanziamenti regionali,
nazionali o comunitari a fronte della realizzazione degli interventi proposti in sede di offerta e/o
successivamente, in funzione del piano di miglioramento energetico presentato.

ART. 3 - IL SISTEMA D’INVESTIMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO,
ADEGUAMENTO NORMATIVO INNOVAMENTO TECNOLOGICO E DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI
TELE CONTROLLO E MEDIANTE FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

Il Concessionario deve intervenire sugli impianti di illuminazione pubblica allo scopo di generare una
maggiore efficienza energetica e luminosa e aggiuntive economie di gestione, creando nel contempo
un sistema di telecontrollo degli impianti stessi con possibilita di servizi aggiuntivi smart town legati
alla rete di telecontrollo ed alla eventuale tele gestione.

E specifico intendimento che, ai sensi del presente Capitolato, la progettazione, la fornitura e
l’esecuzione degli interventi inerenti la messa in opera delle apparecchiature e degli impianti
finalizzati all’adeguamento normativo, all’innovazione tecnologica, alla generazione di risparmi di
natura energetica e gestionale, alla formazione del sistema di telerilevamento, agli eventuali servizi
di tele gestione e di smart town, sono totalmente a carico del Concessionario aggiudicatario.
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In particolare il Concessionario aggiudicatario prende atto e accetta che l’investimento da anticipare
per la realizzazione degli interventi in Concessione, si intende ripagato, entro la scadenza
contrattuale, mediante U'introito delle rate periodiche del canone come determinato dall’offerta
presentata in sede di gara dal Concorrente e gli eventuali titoli di efficienza energetica saranno.
Quanto oggetto di risparmi dovra essere evidenziato dall’operatore nel Piano Economico Finanziario
asseverato. Si deve pertanto intendere che lammortamento degli investimenti realizzati dal
Concessionario per l'esecuzione degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetico-
gestionali (interventi di adeguamento normativo, innovamento tecnologico funzionale, formazione
dei sistemi di telerilevamento /tele gestione e dei servizi aggiuntivi) avverra incondizionatamente
all'effettivo verificarsi delle suddette economie e non potra costituire in alcun modo onere per
lAmministrazione. Quindi gli oneri dovuti al mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio
energetico prefissati (attesi secondo il progetto definitivo/offerta presentato), rimarranno a totale
carico del Concessionario.

ART. 4 - CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Negli articoli successivi sono indicati i livelli minimi di erogazione del servizio in Concessione; livelli
minimi che, con l’offerta tecnico-economica da presentarsi in sede di gara dai concorrenti, potranno
essere modificati esclusivamente in senso migliorativo, al fine di concorrere all’assegnazione dei
punteggi previsti dalla procedura di gara ad offerta economicamente piu vantaggiosa.

4.1 MODALITA DI GESTIONE

4.1.1 Durata minima di accensione impianto di illuminazione pubblica: la durata minima di accensione
degli impianti dev’essere di 4.050 ore/anno, come riportato nello studio tecnico economico di fattibilita posto
a base di gara.

4.1.2 Accensione e spegnimento (servizio di illuminazione pubblica): il Concessionario deve procedere
all’accensione ed allo spegnimento degli impianti, provvedendo alla taratura dei dispositivi di comando in
modo da ottenere la durata minima di funzionamento degli impianti, di cui al precedente punto 4.1.1.

Il servizio di accensione e spegnimento delle lampade proposto dal Concorrente in sede di offerta sara
oggetto di valutazione, relativamente all’anticipazione dell’orario di accensione e al ritardo dello
spegnimento, anche con riferimento alla capacita del sistema di rilevare le condizioni metereologiche.

4.1.3 Prestazioni illuminotecniche: per tutta la durata della Concessione il Concessionario ha l'obbligo di
provvedere, a propria cura e spese, alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica comunale e
di garantire il loro regolare funzionamento e raggiungimento delle prestazioni prescritte dalla
documentazione di gara, in modo che gli stessi siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere
regolarmente alle esigenze del servizio, in conformita alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in
materia.

4.1.4 Segnalazione guasti: interventi per guasti ordinari. Il Concessionario deve avere un contact center
accessibile tramite numero verde gratuito, numero di fax dedicato, e-mail dedicata all’acceso a portale
ad uso al servizio per i cittadini di Offlaga finalizzato a raccogliere le segnalazioni dei punti luce non
funzionanti. L’attivazione del numero verde e della mail avra il duplice scopo di permettere un piu rapido
intervento sul territorio svincolando il Concedente dalla gestione delle segnalazioni. Il servizio di
ricevimento delle segnalazioni tramite il numero verde dovra essere attivo dal lunedi al venerdi dalle ore
8,30 alle 12,30 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e al di fuori dell’orario del contact center deve essere attiva
segreteria telefonica su cui sara registrato il numero di reperibilita pronto intervento e devono rimanere
accessibili le code fax e mail. Con l’attivazione del servizio di tele controllo, le segnalazioni di
malfunzionamenti e guasti potranno essere indirizzate direttamente al manutentore; delle stesse
segnalazioni deve rimanere traccia presso l’archivio elettronico del sistema. Al cittadino che usufruira del
servizio, al fine di evitare fenomeni di false segnalazioni, sara richiesto, oltre al nome e al recapito

11



telefonico, |’ubicazione del punto luce spento e gli sara comunicata la data presumibile dell’intervento di
riparazione.

4.1.5 Accertamento e riparazione guasti: nell'espletamento del servizio di gestione il Concessionario, a
prescindere da ogni altra segnalazione del Concedente, di privati cittadini od altro, ha l'obbligo di
organizzarsi al fine di svolgere il servizio di accertamento e sostituzione delle sorgenti luminose spente o
comunque non funzionanti a regola d'arte e di riparazione dei guasti che si verifichino agli impianti di
illuminazione pubblica. Per garantire la buona esecuzione del servizio di accertamento il Concessionario
deve avere alle proprie dipendenze rilevatori muniti di mezzo di trasporto nonché attrezzi e pezzi di
ricambio (almeno i piu significativi). | suddetti rilevatori devono effettuare l'ispezione a tutti gli impianti
garantendo un pronto intervento di riparazione. Tali riparazioni e/o sostituzioni devono essere effettuate
qualsiasi sia la causa che ha determinato il guasto nel rispetto di quanto previsto dagli atti di Concessione
e conformemente al contenuto dell’offerta risultata aggiudicataria.

4.1.6 Servizio di reperibilita: il Concessionario tramite il proprio personale ha l’obbligo di garantire la
manutenzione in turno continuo di reperibilita 24 ore su 24 ore giorni festivi compresi, finalizzata
all’accertamento di efficienza degli impianti con conseguenti urgenti interventi atti ad assicurare la
funzionalita degli stessi al fine di eliminare situazioni che possono portare pregiudizio per la pubblica
incolumita e, comunque, rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo, con
intervento entro 1 (una) ora dalla chiamata. La segnalazione al personale di reperibilita potra essere
effettuata oltre che dagli uffici competenti del Concedente, dai cittadini ovvero direttamente in
automatico mediante il sistema di telerilevamento.

4.1.7 Pronto intervento: il Concessionario tramite il proprio personale ha l’obbligo di garantire la
manutenzione in turno continuo di reperibilita e di pronto intervento, 24 ore su 24 ore giorni festivi
compresi. Il servizio di riparazione non programmata dei guasti deve comunque essere attivato entro 12
(dodici) ore dal momento della rilevazione del guasto ovvero dal ricevimento della segnalazione che
dovesse pervenire da parte del Concedente, di privati cittadini, del Corpo di Polizia Municipale, dei Vigili
del Fuoco od altri enti ed istituzioni. Il servizio di “pronto intervento” dovra essere assicurato in ogni caso
da almeno 1 (una) squadra sempre reperibile 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, composta di almeno 2 (due)
persone qualificate, i cui recapiti telefonici (anche del telefono cellulare) dovranno essere comunicati
preventivamente agli organi comunali. Il personale di tale servizio dovra garantire la presenza in loco entro
1 (una) ora dalla chiamata. L’intervento sara finalizzato al ripristino od alla riaccensione totale o parziale
dell’impianto di illuminazione pubblica a seconda dell’entita del guasto.

4.1.8 Ispezione notturna: lispezione notturna su tutti gli impianti comunali oggetto di Concessione deve
essere effettuata ogni due mesi, consegnandone relazione scritta al Concedente.

4.1.9 Sistema elettronico di monitoraggio, telerilevamento e dei sistemi a valore aggiunto: da realizzare
ed attivare non oltre la scadenza del 2° (secondo) anno di Concessione.

4.2 TEMPISTICHE DELLE RIPARAZIONI

L’esecuzione delle lavorazioni e degli interventi di riparazione degli impianti e loro singoli
componenti devono essere eseguiti nei tempi massimi come sotto precisati:

4.2.1 llluminazione pubblica:

Riparazione di singolo guasto, entro 3 (tre) lampade consecutive entro 1 (un) giorno lavorativo dalla
segnalazione (24 ore).

Riparazioni di guasti oltre le 3 (tre) lampade consecutive ma senza presenza di guasto locale
generalizzato di una o piu vie entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione.

Guasto locale generalizzato che compromette ’illuminazione di una o piu vie entro le 3 (tre) ore.

Riparazione di pali inclinati di cui non sia stata manomessa la staticita e la stabilita entro 2 (due)
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giorni lavorativi.

Sostituzione di pali abbattuti rimozione ed eliminazione del pericolo entro un’ora dalla segnalazione,
rimessa in loco del palo e del punto luce entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

4.2.2 Impianti di videosorveglianza ecc.:

Riparazione del singolo guasto entro 3 (tre) dalla segnalazione del guasto; riparazioni per
manomissione entro 1 (un) giorno lavorativo, sostituzione di telecamere ed eliminazione di
eventuali pericoli entro 2 (due) ore dalla segnalazione.

4.2.3 Interventi per sinistri ecc.:

Per quanto riguarda il servizio di riparazione dei guasti derivanti da calamita naturali, sinistri,
incidenti ecc. o altre situazioni e circostanze che costituiscono pericolo per la pubblica e privata
incolumita, questo servizio dovra essere svolto con “pronto intervento” tale da garantire la
funzionalita degli impianti in esercizio e quindi la continuita del servizio di pubblica illuminazione,
con le tempistiche riportate ai suindicati punti 4.1.6 e 4.1.7.

4.3 - PROGETTO GESTIONALE E MANUTENTIVO Al FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per quanto attiene alle modalita di espletamento del servizio di gestione e manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica, i concorrenti, tenendo conto delle indicazioni del presente
Capitolato e relativi allegati, dovranno presentare un’offerta tecnica denominata “progetto
gestionale e manutentivo”. Tale progetto deve illustrare compiutamente le modalita di espletamento
del servizio di gestione e manutenzione proposto, con specifico riferimento all’utilizzo dei sistemi di
tele-gestione di nuova installazione, al modello gestionale adottato ed all’utilizzo di un supporto
informatico alle manutenzioni. | concorrenti devono specificare le modalita di espletamento del
servizio richiesto, l’organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature,
descrivendo il servizio di reperibilita e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a
caratterizzare la qualita del servizio da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed
organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di
affidamento od installati ai sensi del presente Capitolato.

In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie, programmate-preventive e
straordinarie che le aziende concorrenti s’impegnano ad eseguire secondo quanto previsto del
presente Capitolato, devono essere precisate in appositi disciplinari manutentivi, le caratteristiche,
le modalita e la periodicita degli interventi previsti per la conservazione in piena efficienza degli
impianti per tutta la durata della Concessione, unitamente ai cronoprogrammi di tutte le operazioni
di manutenzione, ad integrazione e completamento delle indicazioni minimali fornite
dallAmministrazione nel capitolo 1.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Tutte le lavorazioni, gli interventi e le attivita necessarie per realizzare e dare attuazione a quanto
previsto secondo lo studio tecnico economico di fattibilita e le modalita ed i tempi indicati
nell’offerta progetto definitivo, con le eventuali modifiche al progetto definitivo richieste
dall’Amministrazione per |’approvazione del progetto esecutivo da redigere entro 90 (novanta) giorni
dalla data di aggiudicazione, nonché per ottemperare agli oneri ed obblighi di seguito elencati devono
essere svolte dal Concessionario sotto la propria responsabilita ed a propria esclusiva cura e spese:

5.1 Acquisto di energia elettrica: per i relativi oneri ed obblighi si rimanda a quanto previsto all’art. 2
lettera a).

5.2 L’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica, videosorveglianza ed erogazione del relativo
servizio di gestione: per i relativi oneri ed obblighi si rimanda a quanto previsto all’art. 2 lettera b).
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5.3 Manutenzione ordinaria e programmata-preventiva: per i relativi oneri ed obblighi si rimanda a
quanto previsto all’art. 2 lettera c), d).

5.4 Manutenzione straordinaria: per i relativi oneri ed obblighi si rimanda a quanto previsto all’art. 2
lettera e).

5.5 Interventi _per il risparmio energetico: per i relativi oneri ed obblighi si rimanda a quanto previsto
all’art. 2 lettera f).

5.6 Formazione del sistema di telerilevamento degli impianti affidati - informatizzazione del sistema: per
i relativi oneri ed obblighi si rimanda a quanto previsto all’art. 2 lettera g).

5.7 Formazione dei servizi a valore aggiunto: per i relativi oneri ed obblighi si rimanda a quanto
previsto all’art. 2 lettera h).

5.8 Interventi di adeguamento normativo e di innovazione tecnologico: per i relativi oneri ed obblighi si
rimanda a quanto previsto all’art. 2 lettera i).

5.9 Supporti di servizio e consulenza: per i relativi oneri ed obblighi si rimanda a quanto previsto all’art.
2 lettera |) e a quanto di seguito prescritto:

5.9.1 Progettazione nelle sue varie articolazioni (definitivo, esecutivo) degli interventi a canone:
sono a carico del Concessionario gli oneri per l'ottenimento delle previste autorizzazioni e licenze, il
finanziamento, lo smantello e lo smaltimento dei materiali di risulta degli interventi previsti e proposti, la
fornitura, il trasporto e Uinstallazione in opera delle apparecchiature e degli impianti relativi agli interventi
previsti e proposti finalizzati alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento alle
direttive comunitarie, statali, regionali, ecc., sullinquinamento luminoso, ed a generare una migliore
efficienza energetica e luminosa unitamente alle economie gestionali e dei sistemi di telerilevamento
compresi i servizi aggiuntivi smart town nonché la realizzazione degli interventi di riqualificazione
illuminotecnica e di nuovi impianti, sulla base delle indicazioni progettuali presentate nel progetto-offerta.
Tale tipologia di interventi sara oggetto di Finanziamento tramite Terzi da parte dell’Aggiudicatario.

5.9.2 Progettazione e/o co-progettazione nelle sue varie articolazioni (studio tecnico economico di
Fattibilita tecnica ed economica, Definitivo, Esecutivo) per interventi extra canone, per il quale si
rimanda a quanto previsto all’art. 26.

5.10 Gestione, esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione dei monumenti pubblici: per i
relativi oneri ed obblighi si rimanda a quanto previsto all’art. 2 lettera m).

5.11 L’attuazione delle modalita di gestione: per i relativi oneri ed obblighi si rimanda a quanto
previsto dall’art. 4 del presente Capitolato.

5.12 Ripristino danni: il Concessionario ha l'obbligo di riparare a propria cura e spese gli impianti in
gestione a seguito di eventuali danni, di qualsiasi tipo, arrecati da terzi, con possibilita di rivalsa nei loro
confronti, applicando ’elenco prezzi presentato dall’ Aggiudicatario in sede di gara oltre ogni ulteriore altro
onere per spese tecniche-amministrative e/o legali. Qualora la lavorazione non sia compresa nell’elenco
prezzi unitari, sara utilizzato il listino di riferimento “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella
Regione Lombardia”, aggiornato all’edizione in vigore, al quale verra applicato lo sconto dichiarato in sede
di gara.

5.13 Richieste di spostamento: il Concessionario ha l'obbligo di effettuare sopralluoghi e preventivi di
spesa, resesi necessari a seguito delle richieste di utenti privati, ditte ecc. per spostamenti e/o modifiche di
punti luce e/o parti di impianto esistenti con rivalsa delle spese preventivata nei confronti del
richiedente e la cui effettuazione potra essere eseguita dal Concessionario dopo la liquidazione delle spese
preventivate, opere che dovranno essere preventivate con utilizzo dell’elenco prezzi presentato
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dall’Aggiudicatario in sede di gara oltre ogni ulteriore altro onere per spese tecniche-amministrative e/o
legali. Qualora la lavorazione non sia compresa nell’elenco prezzi unitari, sara utilizzato il listino di
riferimento “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Lombardia”, aggiornato
all’edizione in vigore, al quale verra applicato lo sconto dichiarato in sede di gara.

5.14 Aggiornamento del censimento degli impianti: il Concessionario ha l'obbligo di effettuare il
censimento degli impianti mediante il rilievo e la relativa rappresentazione e descrizione degli stessi in
appositi elaborati grafici (su supporto cartaceo ed informatizzato con file PDF/dwg) e descrittivi,
provvedendo altresi al caricamento dei nuovi dati inerenti ai componenti di ogni centro luminoso nella banca
dati organizzata nel sistema informatizzato. Al fine di favorire una corretta e puntuale segnalazione dei
guasti, i centri luminosi devono essere individuati tramite un codice numerico univoco che deve essere reso
visibile con la modalita ritenuta piu opportuna. Una targhetta dedicata deve essere prevista su ciascun
quadro elettrico di illuminazione pubblica. Il suddetto censimento deve essere aggiornato annualmente
ed i dati relativi agli impianti devono essere trasferiti in un archivio cartografico informatizzato. Tale
documentazione sara di proprieta comunale e potra essere messa a disposizione di altri Enti o Societa. Inoltre
tutti gli interventi effettuati (di manutenzione ordinaria, straordinaria o programmata) devono essere
registrati nella banca dati, con cadenza annuale, in modo che gli organi preposti del Concedente e
nell’interesse dello stesso, possano effettuare i monitoraggi ed i controlli che riterranno piu opportuni.
Rimane a totale carico del Concessionario la manutenzione e l’eventuale sostituzione delle targhette di
identificazione, o di altri sistemi utilizzati, se ammalorate, rotte ecc. Attivita di aggiornamento iniziale da
eseguirsi entro 365 (trecentosessantacinque)giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e successivi
aggiornamenti annuali.

5.15 Gestione dei carichi esogeni elettrici e statici: il Concessionario sara informato sull’esistenza dei
carichi esogeni elettrici e statici di proprieta del Concedente, che potranno coesistere in cavidotti e
pozzetti della pubblica illuminazione. Per i carichi esogeni elettrici necessari al funzionamento di servizi
che il Concedente ritiene di mantenere in essere |’Amministrazione installera idoneo misuratore di
energia.

5.16 Redazione di un rapporto sull'andamento del servizio: al termine di ogni annualita e comunque
entro il 31 di dicembre di ogni anno di durata della Concessione il Concessionario € tenuto a redigere un
rapporto sull’andamento del servizio contenente i dati e le notizie e ogni informazione utile e idonea a
consentire al Concedente di prendere conoscenza dell’entita e della natura degli interventi eseguiti dal
Concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Tale rapporto deve inoltre contenere il report finale
dei consumi elettrici annui per ciascuna utenza, suddivisi per mese e fascia di consumo.

5.17 Smaltimento dei materiali di risulta, delle lampade, dei led e di tutti gli altri rifiuti: sono a carico del
Concessionario gli oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta, delle lampade (comprese le lampade
a vapori di mercurio o comunque inquinanti), dei led e di tutti gli altri rifiuti anche pericolosi originati
dall’attivita di gestione degli impianti, in piena conformita alle norme di legge che disciplinano la materia.

5.18 Le richieste delle certificazioni _degli _interventi atti a garantire il risparmio_energetico, per
I'eventuale accesso ai TEE: sono a carico del Concessionario gli oneri per le richieste delle certificazioni
degli interventi atti a garantire il risparmio energetico, per l'eventuale accesso ai TEE (cd certificati
bianchi), Titoli di Efficienza Energetica e/o di altri titoli similari inerenti il risparmio energetico che
dovessero essere introdotti durante la durata della Concessione. Il Concessionario avra quindi la possibilita
di trattenere a proprio beneficio i TEE ottenuti dal GSE in relazione all’intervento di efficientamento
proposto dandone informazione al Concedente.

5.19 Allaccio per manifestazioni e feste: il Concessionario € tenuto a propria cura e spese, ogni
qualvolta viene richiesto dal Concedente, a predisporre un punto di prelievo di energia elettrica per
allaccio luminarie, per manifestazioni in occasione di feste religiose o sociali per manifestazioni rionali di
qualsiasi tipo autorizzate dallAmministrazione. Il Concessionario installera su tali punti di prelievo
idoneo misuratore di energia in apposito centralino e addebitera annualmente al Concedente il relativo
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consumo con i costi previsti in Concessione per la fornitura di energia.

5.20 L'effettuazione delle verifiche dell'efficienza della "messa a terra" sono a carico del
Concessionario gli oneri per leffettuazione delle verifiche dell'efficienza della "messa a terra” alle
scadenze previste dalla normativa vigente, ove necessario, rilasciando in proposito le certificazioni e
trascrivendo i risultati su registri adeguatamente predisposti. Le spettanze da corrispondere all'organismo
notificato incaricato delle verifiche saranno a carico del Concessionario. Il Concessionario dovra concordare
con gli organi amministrativi preposti le modalita ed i tempi di esecuzione delle visite agli impianti. Il
Concedente sara informato delle visite ed il verbale rilasciato dai funzionari degli organi amministrativi
preposti dovra essere consegnato in copia allAmministrazione stessa.

5.21 La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di tele controllo: sono a carico
del Concessionario gli oneri per la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinari del sistema di
telerilevamento che verra installato sia sui componenti degli impianti in Concessione sia dei sistemi hardware
e software necessari per il funzionamento dello stesso e loro installazione con caratteristiche come meglio
specificato nel capitolo 1.

5.22 Corso di specializzazione del personale comunale: sono a carico del Concessionario gli oneri per
effettuare il corso di specializzazione del personale comunale incaricato della visione dei sistemi di
telerilevamento e/o tele gestione.

5.23 Spese contrattuali e amministrative: si veda il Disciplinare di gara.

5.24 Spese di produzione gara di Concessione: il Concessionario dovra corrispondere al Concedente, alla
firma del Contratto, Uimporto di € 22.500,00 oltre Iva e cassa previdenziale a copertura delle spese
amministrative di procedura sostenute e da sostenersi dall’Amministrazione. Per maggiori dettagli si veda il
Disciplinare di gara.

5.25 Spese tecniche: il Concessionario dovra corrispondere al Concedente, alla firma del Contratto, gli
importi previsti nel quadro economico (€ 22.500,00 oltre lva di legge e cassa previdenziale) a copertura
delle spese tecniche gia sostenute dall’Amministrazione oltre ad € 65.284,00 oltre Iva di legge e cassa
previdenziale a copertura delle spese tecniche per direzione lavori, redazione piano della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori e contabilita. Il Concessionario dovra inoltre corrispondere annualmente (per 20
anni) al Concedente la somma complessiva di € 1.200,00 + cassa prev. + IVA nella misura di Legge, se
dovuta, per l’attivita di controllo tecnico-economica sulla conduzione del servizio. Tale somma sara
annualmente oggetto di rivalutazione Istat.

5.26 Autorizzazioni, licenze: sono a carico del Concessionario gli oneri e, in generale, le spese che
attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni,
licenze, concessioni, permessi e nulla-osta e/o atti di assenso comunque denominati nonché denunce di
inizio attivita o segnalazioni certificate di inizio attivita da richiedersi o da presentare a terzi (Enti Statali,
Regionali, Provinciali e altri enti pubblici o privati), nonché all’Amministrazione, che si rendessero
necessari per lo svolgimento delle attivita e interventi previste dal presente Capitolato e piu generalmente
per una corretta gestione degli impianti in gestione.

5.27 Manodopera: sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese relative alla manodopera e, in
generale, per le prestazioni lavorative a qualunque livello prestate per dare attuazione a quanto previsto
dalla Concessione, secondo le vigenti norme di legge e nel rispetto dei contratti di lavoro. Il
Concessionario € responsabile dell'osservanza delle vigenti norme, anche da parte di eventuali ditte
subappaltatrici nei confronti dei rispettivi dipendenti.

5.28 Spese di _cantiere: sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese per l'organizzazione dei
cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e
potenzialita in relazione all'entita delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti
di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi
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di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al
termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, il Concessionario dovra
provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere
unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

5.29 Assicurazioni: sono a carico del Concessionario gli oneri e, in generale, le spese per le assicurazioni
R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori e di
quanto previsto per dare attuazione alla Concessione. Il Concessionario & tenuto a comunicare
all’Amministrazione il nominativo della societa assicuratrice con cui il Concessionario ha contratto
l'assicurazione, producendo altresi copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e
particolari e del massimale di garanzia. Sono previste inoltre le R.C.T. dei lavori, secondo l'osservanza
delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto 'Amministrazione avesse a prescrivere.

5.30 Ripristini: al termine dei lavori il Concessionario si impegna a proprie cura e spese al ripristino del
suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall Amministrazione.

5.31 Spese per manomissione suolo pubblico: sono a carico del Concessionario gli oneri per manomissione
suolo pubblico (sottosuolo e soprassuolo) nonché le spese istruttorie e di segreteria che il Concessionario
deve versare all’Amministrazione sulla base delle norme e delle aliquote fissate dal Regolamento
Comunale.

5.32 Sorveglianza e custodia: sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese per la custodia e la
buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa
in opera, quelli per la protezione, la custodia e la conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle
opere, adottando provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, esclusa la responsabilita
a carico del Concessionario. Si esclude compensi da parte dellAmministrazione per danni e furti di
materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.

5.33 Condotta e assistenza tecnica: sono a carico del Concessionario gli oneri e, in generale, le spese per
la condotta e lassistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario dovra comunicare per
iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori,
informando 'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, dovra
fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli
attrezzi e i mezzi d'opera per: misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori nonché i
controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori
durante le operazioni di collaudo.

5.34 Rapporti _con altre ditte: il Concessionario s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con
eventuali altre ditte appaltatrici e/o gestori, a cui lAmministrazione abbia affidato altri lavori o abbia
attribuito la gestione di altri servizi pubblici, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di
attivita e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori.

5.35 Segnaletica stradale: sono a carico del Concessionario gli oneri e, in generale, le spese dipendenti
dalliinstallazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e
fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di
polizia stradale e di quanto 'Amministrazione avesse a prescrivere.

5.36 Oneri per la sicurezza dei lavori: sono a carico del Concessionario gli oneri in materia di sicurezza
dei lavori, comprendente la stesura dei Piani per la sicurezza come previsto dalla normativa vigente e
’approntamento di tutti i dispositivi di sicurezza a tutela della incolumita delle maestranze e di terzi
eventualmente interessati.

5.37 Conferenze di servizi: il Concessionario € obbligato a presenziare, se richiesto dall’Amministrazione,
con soggetti tecnicamente qualificati alle Conferenze di Servizi che il Concedente o altro ente dovessero
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indire per argomenti che in via diretta o indiretta abbiano riflessi anche sul servizio in Concessione.

5.38 Progetti_urbanistici_esecutivi: al Concessionario saranno sottoposti per parere consultivo, non
vincolante, i progetti eseguiti da terzi o dalla stessa Amministrazione nell’ambito di programmi urbanistici
esecutivi e il relativo parere dovra essere trasmesso al richiedente in forma scritta entro 15 (quindici)
giorni dal ricevimento dell’istanza. Qualora il Concessionario riscontrasse che a lavori ultimati le
installazioni di cui trattasi non rispondessero alle caratteristiche preventivate in sede di progetto ovvero
non presentano requisiti di sicurezza e di legge, potra rifiutarsi con adeguata motivazione, di assumerne la
gestione degli impianti cosi realizzati fino a quando tutte le inadeguatezze riscontrate e documentate non
fossero state eliminate. Tale attivita deve essere prestata dal Concessionario senza alcun specifico
compenso essendo la stessa compresa negli oneri ed obblighi a suo carico.

5.39 Presa in carico degli impianti di successiva esecuzione: tutte le opere eseguite in aggiunta o a
modifica dell’impianto, ancorché non realizzate dal Concessionario ma ordinate o comunque autorizzate
e/o accettate dall’Amministrazione, saranno obbligatoriamente prese in consegna dal Concessionario stesso
(previa attivita di verifica da parte del Concessionario secondo quanto al punto precedente) e acquisite ai
fini della completa gestione ai sensi della presente Concessione (vedasi art. 36).

5.40 Utilizzo di cavidotti: in relazione ai cavidotti di proprieta comunale, nonché con riferimento a quelli
realizzati dal Concessionario, strumentali allo svolgimento del servizio oggetto della presente Concessione,
il Concessionario € tenuto a garantire la possibilita all’Amministrazione di utilizzare gratuitamente (anche
attraverso soggetti terzi) i predetti cavidotti dell’impianto di illuminazione pubblica per la posa e ’utilizzo
di fibra ottica e di altri sistemi. Cio compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell’impianto
stesso, il tutto senza alcun diritto, da parte del Concessionario, di pretendere indennizzi o risarcimenti di
qualsivoglia natura.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Il Concessionario € tenuto all’osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari nelle
materie oggetto della Concessione, tra le quali:

- le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;

- le leggi e disposizioni vigenti circa le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni
ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- le leggi e disposizioni e regolamenti comunali vigenti sulla disciplina della circolazione stradale
e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;

- il regolamento di Polizia Urbana;

- le disposizioni in materia di “tracciabilita finanziaria” previste dalla L. 136/2010;

- laLegge n. 186 del 01/03/68;

- il D.P.R. 462 del 22/10/2001;

- il D.Lgs. n. 50/16;

- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche;

- il Decreto 22/01/2008 n. 37 e successive modifiche;

- il D.P.R. 207/2010; nelle parti non abrogate;

- la L.R. Lombardia n. 31/2015 e s.m.i.;

- la Normativa CEl e UNI o normative europee vigenti all'atto dell’affidamento della Concessione
od in corso della stessa, relative agli impianti elettrici con particolare riferimento agli impianti
di pubblica illuminazione;

- il Codice della Strada.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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Le attivita in Concessione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. Il Concessionario € altresi obbligato ad osservare le
misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008, all'allegato Xlll allo stesso
decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Il Concessionario € tenuto a predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

Il Concessionario e tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto di
Concessione ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse, assicurando che interventi di
formazione idonea e sufficiente siano estesi altresi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche
di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

Il Concessionario assume L’obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito cartellino di
identificazione.

Qualora il Concessionario si avvalga dell’istituto del subappalto € tenuto a far assumere al
subappaltatore gli obblighi descritti precedentemente.

Il Concessionario € obbligato a fornire all’Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni
dall'aggiudicazione, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore. Il Concessionario e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, sono tenuti a
fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico (art. 89 D.Lgs. 81/2008), relativo all'intervento,
da sottoporre a verifica da parte del Concedente. Il Concessionario € tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal
Concessionario. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano sostitutivo della sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
Contratto di Concessione. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Concessionario,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora delliinteressato, costituiscono causa di
risoluzione del Contratto.

Ai sensi dellart. 105, comma 14 del Codice dei Contratti, il Concessionario € solidalmente
responsabile coi subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza. Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle disposizioni in
materia di sicurezza del lavoro, sono a totale carico del Concessionario (vedasi capitolo 2).

ART. 8 - GESTIONE RIFIUTI

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attivita
oggetto della Concessione, il Concessionario deve provvedere, a propria esclusiva cura e spese alla
relativa gestione nonché al relativo conferimento, per lo smaltimento, secondo le vigenti disposizioni
di legge e regolamentari. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli
urbani”, dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese del Concessionario secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. In caso di smaltimento di rifiuti speciali, il Concessionario deve consegnare
al Concedente la copia del relativo formulario.

Il Concessionario deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali
derivanti dalla manutenzione degli impianti, dalle opere di adeguamento normativo, tecnologico e
di risparmio energetico e dovra assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilita SISTRI
istituto con D.M. 17/12/2009 e s.m.i. in qualita di incaricato del servizio manutenzione impianti di
pubblica Illuminazione. In attuazione dell'art. 36 del CSA, i materiali provenienti dalle escavazioni e
dalle demolizioni, devono essere trasportati e regolarmente smaltiti presso Pubblica Discarica, a cura
e spese del Concessionario. Il Concessionario deve provvedere a propria cura ed oneri alla
separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di
risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Si precisa che
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I’Amministrazione non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, tale
gestione € a totale carico ed oneri del Concessionario e sotto la sua esclusiva responsabilita.

ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Sono a carico dellAmministrazione Concedente i seguenti oneri ed obblighi:
a) il coordinamento con le autorita preposte per le operazioni di chiusura di strade che si rendessero
necessarie per l'esecuzione dei lavori e degli interventi da realizzare sugli impianti oggetto di Concessione;

b) la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la
sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

c) il rilascio di approvazioni e autorizzazioni in tempi congrui alla approvazione delle progettualita che il
Concessionario dovra realizzare. Qualora si necessitasse della approvazione delle stesse da parte di un
altro soggetto pubblico, sara onere dell’Amministrazione trasmetterle e seguire ’iter previsto. Lo stesso si
applica in connessione al rilascio di pareri, permessi, licenze, nulla osta, da parte di soggetti pubblici e
privati competenti.

ART. 10 - INTERVENTI MIGLIORATIVI NON PREVISTI NELLO STUDIO TECNICO-ECONOMICO DI FATTIBILITA A
BASE DI GARA

Oggetto del presente articolo sono gli interventi non previsti all’interno dello studio tecnico
economico di fattibilita posto a base di gara, che il Concorrente puo offrire in sede di gara. Suddetti
interventi non sono richiesti obbligatoriamente ma daranno luogo ad un punteggio migliorativo in
sede di valutazione delle offerte qualora il Concorrente ne proponga la realizzazione, anche parziale.

Gli interventi indicati come graditi all’Amministrazione sono rappresentati da:

- realizzazione dell’illuminazione di attraversamenti pedonali;
- realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica ciclopedonale da via Marconi fino alla zona
industriale;
- realizzazione dell’impianto di illuminazione ciclopedonale Cignano Faverzano via Danesi;
- predisposizione cavidotti per bassa tensione via Gambaresca.
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ulteriori interventi che potrebbero
rientrare nella presente categoria:

- ulteriori sostituzioni di sostegni rispetto a quelli previsti nello studio tecnico economico di
fattibilita;
- ulteriori interramenti di linee aeree rispetto a quelli previsti nello studio tecnico economico di
fattibilita;
- ulteriori estendimenti degli impianti.
La proposta progetto definitivo presentata in sede di gara dovra essere quanto piu esauriente
possibile, descrivendo le caratteristiche dei materiali e delle forniture che si intende utilizzare,
nonché le modalita operative e le tecnologie previste.

La proposta tecnica deve contenere una relazione tecnico illustrativa sugli interventi, l'indicazione
dei materiali e della tipologia degli elementi di cui si prevede ’installazione, un disciplinare tecnico
specifico, la relazione progettuale di calcolo di dimensionamento e il computo metrico ovvero la
quantita dei materiali e/o forniture necessarie per realizzare detti interventi. La stesura dei Progetti
definitivo/esecutivo, la redazione dei Piani per la Sicurezza, U’espletamento delle pratiche
amministrative che si dovessero rendere necessarie ai sensi delle vigenti norme legislative e
regolamentari, nonché gli oneri per le attivita professionali del Progettista, del Direttore Lavori e
del Collaudatore, sono tutte attivita a carico del Concessionario che assume i relativi oneri e tutte
le relative spese. L’Amministrazione si riserva di nominare il Direttore Lavori il Collaudatore, secondo
le procedure di legge con spese a carico del Concessionario.

ART. 11 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
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L’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di pubblica illuminazione comprende gli
interventi di adeguamento alle normative vigenti.

La natura, Uentita e le caratteristiche tecniche di tali interventi di adeguamento, nonché i
riferimenti alle specifiche normative che costituiscono fonte d’obbligo dovranno essere esplicitati da
una specifica proposta tecnica, che ciascun partecipante alla gara € tenuto a presentare ai sensi del
Disciplinare di Gara.

Il corrispettivo per lesecuzione di detti interventi € ricompreso nel corrispettivo a canone
contrattuale.

La proposta, corredata dalla documentazione prescritta all’art. 13 del presente Capitolato, deve
riportare gli interventi previsti atti a risolvere le situazioni di non conformita con riferimento alla
normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche con riferimento, ma non solo, alla LR 17/2015, si
segnalano i seguenti interventi minimali che devono essere necessariamente indicati nelle proposte
avanzate in sede di gara dai concorrenti:

- sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti con corpi illuminati a nuova tecnologia a led;

- modifica dell’inclinazione dell’apparecchio illuminante ovvero inserimento di idonei schermi
superiori ove si riscontri errata inclinazione (> 90°) o dispersione luminosa;

- eliminazione o correzione delle fonti di illuminazione, anche monumentali o di arredo urbano
rivolte dal basso verso [’alto, ovvero globi, lanterne, fari che presentano dispersione oltre 90°;

- verifica ed eventuale adeguamento della intensita dei flussi luminosi ai minimi richiesti dalla
vigente normativa in base alla strada servita;

- sistemazione della parte elettrica e/o meccanica dei quadri e dei centralini esistenti,
comprensiva della verniciatura degli stessi se necessaria.

ART. 12 - INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TECNOLOGICO E DI
FORMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO Al FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Gli interventi di risparmio energetico, innovazione tecnologica e di formazione del sistema di tele
rilevamento e servizi aggiuntivi saranno quelli proposti dai Concorrenti in sede di gara. Il corrispettivo
per l'esecuzione di detti interventi e ricompreso nel corrispettivo a canone contrattuale. La proposta,
corredata dalla documentazione prescritta all’art. 13 del presente Capitolato, deve riportare gli
interventi previsti, con particolare attenzione alla valutazione e quantificazione del risparmio
energetico e del sistema di telerilevamento proposto (la progettazione deve soddisfare i CAM Criteri
Ambientali Minimi, emanati con DM 11/10/2017 e s.m.i.).

In tema di risparmio energetico, si evidenzia che il Comune di Offlaga ha aderito al “Patto dei Sindaci”
tramite il quale I’Amministrazione si impegnata a ridurre complessivamente del 20% le emissioni di
CO2 entro il 2020, pertanto sono previsti specifici interventi di risparmio sulla Pubblica Illuminazione,
tramite la sostituzione dei corpi illuminanti (mediante applicazione di tecnologia a led).

In particolare, lo studio tecnico economico di fattibilita a base di gara prevede interventi
sull’impianto comunale di Pubblica illuminazione, in grado di determinare una riduzione equivalente
di 77,8 t di CO2/anno. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano interventi possibili:

- verifica delle reali necessita di illuminazione stradale in modo da evitare possibili sprechi;
- attenta valutazione dei periodi di funzionamento e dei relativi cicli di riduzione della potenza o
parzializzazione in determinate fasce orarie accensione centralizzata degli impianti;
- interventi su apparecchi illuminanti;
- sostituzione dei corpi illuminanti;
- valutare la possibilita nei casi possibili, di coprire il fabbisogno di elettricita per illuminazione
con energie provenienti da fonti rinnovabili.
In particolare la progettazione illuminotecnica, per la parte di prestazione energetica dell’impianto
di illuminazione pubblica, dovra essere con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita,
ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione
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(PAN GPP), di cui al decreto del Ministro dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell'11/04/2008 ed
in particolare l'art. 2 che disciplina i “criteri ambientali minimi” (C.A.M.).

ART. 13 - PROGETTO DEGLI INTERVENTI Al FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

I Concorrenti devono presentare con l'offerta il progetto definitivo degli interventi oggetto di
Concessione, nel rispetto puntuale delle indicazioni riportate nello studio tecnico economico di
fattibilita e la rispondenza ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), di cui al D.M. 11/10/2017 e s.m.i.. |
progetti, da redigersi a cura di tecnici abilitati e sottoscritti dai medesimi e dal proponente devono
riguardare:

13.a) LO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - costituito da: relazione
dettagliata sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare riferimento agli aspetti
tecnologici e di sicurezza, dalla quale si evinca la presa visione dello studio tecnico economico di
fattibilita, e la completa presa visione dei luoghi.

13.b) IL RISPARMIO ENERGETICO - costituito da: relazione tecnica di sintesi, relazione descrittiva ed
operativa degli interventi previsti per ’ottenimento del risparmio energetico, con indicazione delle
modalita con le quali si intende raggiungere ’obiettivo del risparmio energetico proposto, completo di
disciplinare tecnico relativo alle apparecchiature e agli impianti offerti, delle schede dei materiali e corpi
illuminanti di cui si prevede U'installazione, della relazione di calcolo del risparmio energetico ottenibile a
regime, di calcoli illuminotecnici, rapportato alla tipologia degli interventi proposti, schemi funzionali
disegni in scala adeguata. Si precisa che i calcoli illuminotecnici del progetto definitivo presentato in sede
di gara dovranno essere consegnati anche su foglio Excel aperto in modo da permettere alla Commissione
Giudicatrice di verificare a campione la correttezza dei calcoli inseriti.

Tra gli interventi di risparmio energetico deve essere obbligatoriamente compresa la sostituzione di tutti i
corpi illuminanti facenti parte dell’impianto di illuminazione pubblica con idonei corpi illuminanti con
tecnologia a led di idonea potenza al sito di installazione, entro 14 (quattordici) mesi dalla stipula del
Contratto.

13.c) LAVORAZIONI PREVISTE NEL PROGETTO DEFINITIVO PROPOSTO - costituito da: relazione tecnica
di sintesi, relazione descrittiva e operativa degli interventi previsti per ’ottenimento dell’adeguamento
normativo, esplicitato nel progetto a base di gara, degli impianti e delle reti distributive indicante le
modalita con cui s’intende raggiungere |’obbiettivo, disciplinare tecnico specifico relativo alle
apparecchiature ed agli impianti offerti e le schede dei materiali di cui si prevede 'installazione, della
relazione di calcolo degli impianti sottoposti a modifica, di computo metrico riportante le sole quantita
(senza quindi alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici), rapportato alla tipologia degli interventi
proposti ed alle prescrizioni normative, schemi funzionali disegni in scala adeguata.

13.d) LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE NEL PROGETTO DEFINITIVO (IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA)
- costituito da: relazione tecnica di sintesi, relazione descrittiva e operativa dei lavori previsti degli
impianti e delle reti distributive, disciplinare tecnico specifico relativo agli interventi che si intende
realizzare sulle apparecchiature e impianti, le schede dei materiali da installare, della relazione di
calcolo degli impianti sottoposti a modifica, computo metrico riportante le sole quantita (senza alcuna
indicazione di prezzi e/o valori economici), rapportato alla tipologia degli interventi proposti ed alle
prescrizioni normative, schemi funzionali disegni in scala adeguata.

13.e) TELECONTROLLO E SISTEMI SMART-TOWN - costituito da: relazione tecnica di sintesi; relazione
descritta e operativa del sistema di telecontrollo, delle attrezzature hardware, dei sistemi software
impiegati, del programma di informatizzazione del servizio proposto, dei servizi smart-town offerti,
disciplinare tecnico specifico, schede dei materiali e delle tecnologie prevista, computo metrico riportante
le sole quantita (senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici).

13.f) GESTIONE E MANUTENZIONE - costituito da relazione descrittiva di quanto segue:
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- criteri e le logiche utilizzati per la definizione della struttura organizzativa;

- la struttura organizzativa, le risorse che si intendono utilizzare (profili professionali, mansioni,
responsabilita);

- imezzi e le attrezzature che si intendono adottare;

- il piano di formazione proposto per il proprio personale preposto al controllo del servizio;

- il piano di formazione proposto per il personale del Concedente preposto al controllo del servizio;

- le modalita, le procedure e gli strumenti di interfacciamento tra la struttura organizzativa
proposta, il Comune e gli utenti.

13.9) L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO: costituito da relazione descrittiva di quanto segue:

- le modalita con cui intende erogare i vari servizi connessi alla Concessione;

- la descrizione del sistema informativo che si intende impiegare (hardware, software, procedure
ecc.) per la gestione del servizio al fine di garantire la trasparenza del servizio e la condivisione
con la struttura tecnica del Concedente delle informazioni e dei dati relativi alle attivita eseguite
e ai risultati conseguiti;

- Uelenco delle prestazioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione preventiva-programmata
che intende eseguire sugli impianti oggetto di Concessione.

13.h) QUALITA E LIVELLI DI SERVIZIO: costituito da relazione descrittiva di quanto segue:

- le modalita e gli strumenti con cui intende garantire all’Amministrazione la qualita del servizio
erogato;

- i livelli qualitativi di servizio che si impegna a garantire, con riferimento almeno a:

disponibilita delle strutture e degli impianti;

rispetto dei tempi di pronto intervento e reperibilita;

aggiornamento e disponibilita dei dati su sistema informativo;

rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni manutenzioni ordinarie,

preventive e programmate e straordinarie;

- le modalita attraverso le quali si intendono effettuare le misurazioni e il controllo dei livelli di
servizio, e la condivisione delle informazioni con il Concedente;

- modalita previste per la verifica del livello di soddisfazione degli utenti.

Y V VYV

13.i) SICUREZZA - una prima relazione indicativa del piano di sicurezza relativo alle attivita ed interventi in
Concessione.

ART. 14 - PROGETTI ESECUTIVI

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione del servizio il Concessionario deve presentare
al Concedente i progetti esecutivi, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a
completamento e a maggior precisazione di quanto gia presentato con l’offerta (Progetto Definitivo).
L’approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal Concedente, previa validazione della
conformita al livello di progettazione (definitiva presentato in sede di offerta) ed alla vigente
normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA

Per garantire la regolare esecuzione del contratto di servizio, il Concessionario, individua, negli atti
di gara, il Responsabile del Servizio (R.S.) che avra il potere di rappresentanza del Concessionario
nei confronti dell’Amministrazione. In caso di sostituzione del Responsabile del Servizio, il
Concessionario ne dara tempestivamente notizia all’Amministrazione (Responsabile del
Procedimento) indicando contestualmente il nhominativo, il domicilio e gli indirizzi telefonici e mail di
reperimento del sostituto.
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ART. 16 - RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario € direttamente responsabile sia sotto il profilo civile che penale dei danni derivanti
da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di regolamenti o di prescrizioni di
qualsiasi natura, riguardanti quanto € oggetto di Concessione e per tutto il periodo contrattuale della
Concessione. La responsabilita del Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che
derivassero da errori o da inadeguatezze nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della
Concessione, e a quelli che si dovessero verificare per la mancata predisposizione dei mezzi di
prevenzione o, per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza nell’ intero territorio
comunale oggetto di Concessione.

A tal fine il Concessionario € tenuto a stipulare apposite polizze assicurative di responsabilita civile
verso terzi per un importo adeguato e comunque con un massimale di Euro 10 milioni, fermo restando
la responsabilita esclusiva dello stesso Concessionario e tenendo indenne ’Amministrazione ed i
tecnici da essa dipendenti da qualunque responsabilita verso terzi derivante da quanto € oggetto
della Concessione. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere
complementari (ad esempio: opere murarie o di rifinitura, trasporto di materiale o spostamenti di
persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del Concessionario e cosi pure
per il risarcimento di danni eventualmente provocati nell'esecuzione delle opere in questione.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario, delle leggi in materia di opere
pubbliche o delle prescrizioni del presente Capitolato d’oneri, lAmministrazione provvedera a
contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando al Concessionario un termine perentorio
entro il quale l'inadempimento dovra essere sanato; in mancanza, il Concedente si riserva le seguenti
facolta da esercitarsi senza che il Concessionario possa opporre eccezioni e precisamente;
a) gestire direttamente, a mezzo di personale proprio o tramite apposita ditta, e con esclusione di
tutto il personale del Concessionario, uno o piu impianti che risultassero condotti in maniera
irregolare;
b) far eseguire in proprio, previa contestazione in contraddittorio delle circostanze di fatto, le
occorrenti opere di manutenzione e revisione dei singoli impianti o di parti di essi;
c) commissionare direttamente l'acquisto degli attrezzi e dei materiali occorrenti per la condotta e la
manutenzione degli impianti.

Quanto sopra fermo restando la possibilita, ove previsto, di procedere alla risoluzione del Contratto
di servizio per fatto e colpa del Concessionario.

Tutte le spese occorse o sostenute dallAmministrazione in applicazione di quanto sopra detto saranno
addebitate al Concessionario e poste a carico di quest’ultimo, anche mediante una corrispondente
decurtazione del canone spettante al medesimo Concessionario.

ART. 17 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il personale addetto alle attivita di cui alla presente Concessione, che potra comprendere sia
lavoratori subordinati che persone incaricate sotto altro titolo, lavorera alle dipendenze e sotto
l'esclusiva direzione del Concessionario.

Pertanto 'Amministrazione rimarra del tutto estranea a qualsiasi contestazione fra il Concessionario
ed il predetto personale che, nellambito dell’esecuzione del servizio, dovra attenersi alle
disposizioni che disciplinano il comportamento del personale dellAmministrazione.
L'Amministrazione si riserva la facolta di chiedere al Concessionario di sostituire gli addetti al servizio
nel caso in cui il comportamento di questi ultimi non risultasse adeguato.

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro subordinato, il Concessionario si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
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operai e impiegati dipendenti delle aziende di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Il Concessionario dev’essere sempre in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed
assistenziali; in caso contrario I’Amministrazione procedera ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione ha la facolta di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei
seguenti casi:

a) cessione del Contratto;

b) mancata esecuzione degli interventi previsti a progetto entro i 14 mesi dalla stipula del Contratto
previa comunicazione di apposito avvio di procedimento da parte del concedente e sempreché detti
interventi non siano eseguiti nel termine fissato dal citato avvio di procedimento;

c) interruzione totale del servizio protratto, senza giustificato motivo, per complessivi 10 (dieci)
giorni nell’arco dell’anno, ovvero nell’ambito di 2 (due) giorni consecutivi;

d) ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti
e di prevenzione incendi;

e) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarita del servizio e
comunque al verificarsi dell’inadempienza di cui all’ultimo comma dell’art. 32;

f) mancata o errata esecuzione degli interventi e delle attivita contemplate dal presente Capitolato
d’oneri secondo i termini e le modalita in esso espressamente stabilite previo comunicazione di
apposito avvio di procedimento da parte del concedente e sempreché detti interventi non siano
eseguiti nel termine fissato dal citato avvio di procedimento;

g) conferimento di ramo d’azienda scissione o fusione del ramo d’azienda non previamente
autorizzate dall’Amministrazione ovvero effettuate in favore di altre societa che non presentino
analoghe caratteristiche di solvibilita economico finanziaria e/o di dimostrate capacita tecnico-
prestazionali rispetto a quelle proprie del Concessionario.

Nei predetti casi ed in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, per colpe del
Concessionario, lo stesso avra diritto al rimborso, da parte del Concedente, delle quote di mancato
ammortamento degli interventi eseguiti sino al periodo mancante alla scadenza naturale del
Contratto, attualizzate in base al tasso legale vigente al momento della dichiarazione di risoluzione
anticipata, con decurtazione del 20% a titolo di penale e di risarcimento del danno nonché di
eventuali risarcimenti danni ricevuti da compagnie assicurative, oppure contributi in conto impianti
e/o capitale e/o interessi goduti dal Concessionario in corso di Contratto, ivi compresi i Titoli di
Efficienza Energetica, fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni
conseguenti alle violazioni degli obblighi contrattuali /o0 normativi.

Per interventi oggetto si risarcimento si intende quanto si realizzano le seguenti condizioni:

e ogni investimento realizzato dal Concessionario risulta validato e collaudato positivamente
dallAmministrazione;

e ogni investimento risulta dal libro cespiti. Copia firmata digitalmente del libro cespiti andra
depositata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di rilascio del certificato di
collaudo pena la non ammissibilita dello stesso ai fini del presente articolo.

In caso di risoluzione, il Concessionario deve garantire la continuita del servizio, alle condizioni
disciplinate dal Contratto di Concessione, per il tempo necessario allAmministrazione di affidare la
gestione ad altro soggetto. Nel caso in cui il suddetto risarcimento dovesse superare |’ammontare
del canone annuo di cui alla presente Concessione, lo stesso sara rateizzato con rate non superiori al
canone stesso.

Regolamento dei lavori di adeguamento normativo, innovazione tecnologica, risparmio
energetico e sistema di telegestione
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ART. 19 - FINANZIAMENTO DELLE OPERE RICHIESTE DALLA AMMINISTRAZIONE

La Concessione comprende ’esecuzione di interventi coerenti con lo studio tecnico economico di
fattibilita e come indicati negli articoli precedenti e precisati nel progetto definitivo/esecutivo,
tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.

Il finanziamento degli interventi richiesti dall’Amministrazione, comprendenti gli eventuali studi e
rilievi preliminari, la progettazione completa, la fornitura di materiali, mezzi d’opera e personale,
’esecuzione dei lavori, la Direzione dei Lavori e tutto quanto, in generale, € necessario per dare le
opere complete e funzionanti a regola d’arte, sara anticipato dal Concessionario nel periodo di
esecuzione dei lavori previsto nei primi 12 (qdodici) mesi di gestione, senza ulteriori oneri a carico
dell’Amministrazione. In particolare il Concessionario prende atto e accetta che tutte le lavorazioni
e tutti gli interventi, da realizzarsi per dare attuazione a quanto € oggetto di Concessione, con le
modalita e nei tempi previsti in Capitolato e offerti in sede di gara, devono essere eseguiti con
anticipazione del finanziamento da parte del Concessionario e che ’investimento (oneri finanziari
compresi), si intende ripagato, entro la scadenza della Concessione dalla riscossione delle rate
periodiche del canone nonché dai Titoli di Efficienza Energetica.

Il Concessionario deve presentare per tutti gli interventi previsti di cui al presente articolo ed oggetto
di Concessione appositi progetti esecutivi redatti e sottoscritti da tecnici abilitati, come disposto dal
presente Capitolato. Lo stesso e tenuto altresi a predisporre progetti o altra documentazione
finalizzata all’ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari, ovvero altre forme di
incentivi o possibili finanziamenti che U’Amministrazione avesse o dovesse avere interesse a
richiedere. Le opere realizzate in attuazione del presente Capitolato, dopo il loro collaudo positivo,
saranno acquisite al patrimonio dell’Amministrazione.

ART. 20 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

La Concessione comprende [’esecuzione di INTERVENTI DI RISPARMIO energetico come indicati nello
studio tecnico economico di fattibilita e negli articoli precedenti e precisati dal Concessionario in
sede di gara (offerta tecnica progetto definitivo). Tutti gli oneri per la realizzazione degli interventi
proposti, comprendenti gli studi ed i rilievi preliminari, la progettazione completa, la fornitura di
materiali, mezzi d’opera e personale, |’esecuzione dei lavori, la Direzione dei Lavori e tutto quanto,
in generale, € necessario per dare le opere complete e funzionanti a regola d’arte, sono interamente
a carico del Concessionario proponente, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione.

In particolare il Concessionario prende atto e accetta che tutte le lavorazioni e tutti gli interventi,
da realizzarsi per dare attuazione a quanto €& oggetto di Concessione, con le modalita e nei tempi
previsti in Capitolato richiesti con lo progetto di fattibilita e offerti in sede di gara, devono essere
eseguiti con anticipazione del finanziamento da parte del Concessionario e che ’investimento (oneri
finanziari compresi), si intende ripagato, entro la scadenza della Concessione, dalla riscossione delle
rate periodiche del canone e dai Titoli di Efficienza Energetica.

Il Concessionario deve presentare per tutti gli interventi previsti di cui al presente articolo ed oggetto
di Concessione appositi progetti redatti e sottoscritti da tecnici abilitati, come disposto dal presente
Capitolato. Lo stesso e tenuto altresi a predisporre progetti o altra documentazione finalizzata
all’ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari, ovvero altre forme di incentivi o
possibili finanziamenti che ’Amministrazione avesse o dovesse avere interesse a richiedere. Le opere
realizzate in attuazione del presente Capitolato, dopo il loro collaudo positivo, saranno acquisite al
patrimonio dell’Amministrazione.
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ART. 21 - FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SISTEMA DI TELECONTROLLO, SERVIZI AGGIUNTIVI (IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA, COME DA PROGETTO DI FATTIBILITA”) PROPOSTI DAL CONCESSIONARIO

La Concessione comprende ’esecuzione degli interventi richiesti con lo studio tecnico economico di
fattibilita e quelli proposti dal Concessionario in sede di gara (offerta tecnica-progetto definitivo) ed
accettati dalla Amministrazione, riguardanti:

a) ADEGUAMENTO NORMATIVO, per verifica e messa in sicurezza degli impianti contenimento
dell’inquinamento ambientale e luminoso, in attuazione di specifiche normative o leggi di settore
vigenti;

b) INNOVAZIONE TECNOLOGICA degli impianti, con progressiva sostituzione degli elementi
tecnologicamente obsoleti o inadeguati;

c) FORMAZIONE DEL SISTEMA DI TELE RILEVAMENTO e dei servizi aggiuntivi (impianti di
videosorveglianza).

Tutti gli oneri attinenti alla realizzazione degli interventi sub a), b) e c), come sopra definiti,
comprendenti lo studio tecnico economico di fattibilita, gli studi e i rilievi preliminari, la
progettazione completa, la fornitura di materiali, mezzi d’opera e personale, I’esecuzione dei lavori,
la Direzione dei Lavori(nominata dall’amministrazione concedente) e tutto quanto in generale
necessario per dare le opere complete e funzionanti a regola d’arte, sono interamente a carico del
Concessionario, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione. In particolare il Concessionario
prende atto e accetta che tutti gli oneri conseguenti agli investimenti suddetti sono da intendersi
completamente compresi nel canone netto offerto in sede di gara dal Concessionario.

In particolare il Concessionario prende atto e accetta che tutte le lavorazioni e tutti gli interventi,
da realizzarsi per dare attuazione a quanto & oggetto di Concessione, con le modalita e nei tempi
previsti in Capitolato ed offerti in sede di gara, devono essere eseguiti con anticipazione del
finanziamento da parte del Concessionario e che U’investimento (oneri finanziari compresi), si
intende ripagato, entro la scadenza della Concessione, dalla riscossione delle rate periodiche del
canone e dai Titoli di Efficienza Energetica.

Il Concessionario deve presentare per tutti gli interventi previsti di cui al presente articolo ed oggetto
di Concessione appositi progetti redatti e sottoscritti da tecnici abilitati, come disposto dal presente
Capitolato. Lo stesso e tenuto altresi a predisporre progetti o altra documentazione finalizzata
all’ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari, ovvero altre forme di incentivi o
possibili finanziamenti che I’Amministrazione avesse o dovesse avere interesse a richiedere. Le opere
realizzate in attuazione del presente Capitolato, dopo il loro collaudo positivo, saranno acquisite al
patrimonio dell’Amministrazione.

ART. 22 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PROGRAMMA E PENALITA PER | RITARDI

L'esecuzione dei lavori obbligatori, di adeguamento normativo, di innovazione tecnologica, di
risparmio energetico, di formazione del sistema di tele controllo e dei servizi aggiuntivi degli
impianti, sara disciplinata in analogia a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di
contratti pubblici. In particolare, la consegna delle aree e degli impianti avverra in contraddittorio
e verra fatta risultare da apposito verbale; dalla data del Contratto decorrera il tempo utile per
l'esecuzione di tutti gli interventi proposti dall’Impresa. L'Amministrazione si riserva la facolta,
previa apposita comunicazione motivata al Concessionario, di variare nell'esecuzione, l'ordine del
programma di intervento proposto. Ferma restando la durata dell’intervento complessivo, i singoli
lotti di lavori saranno realizzati entro i tempi convenuti fra il Concessionario e I’Amministrazione al
momento della consegna delle aree. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei singoli interventi,
previsti dal programma, verra applicata la penale indicata (art. 32). Il Concessionario comunichera
al Concedente a mezzo lettera raccomandata la data nella quale ritiene avere ultimato i lavori e/o
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gli interventi. L’Amministrazione provvedera, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni,
redigendo il verbale di ultimazione lavori. Entro i successivi 30 (trenta) giorni lAmministrazione
procedera alla verifica della rispondenza delle opere compiute a norma di Legge. | termini di inizio
e fine delle operazioni di collaudo dovranno rispettare le disposizioni di cui all’art. 215 del D.P.R. n.
207/2010.

ART. 23 - QUALITA DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI PER LE OPERE

Tutti i materiali e manufatti da impiegarsi nei lavori e negli interventi devono rispondere ai requisiti
di accettazione fissati da disposizioni di legge, da norme e da prescrizioni vigenti per il settore e
comunque dovranno essere di qualita non inferiore a quanto indicato nel capitolo 1. In particolare
gli apparecchi di illuminazione pubblica dovranno essere con ridotto impatto ambientale in un’ottica
di ciclo di vita, ai sensi del Piano di azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del decreto 23/12/2013 del Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 18 del 23/01/2014 S.0. n. 8). Il Concessionario € tenuto a
presentare, un campione di ciascun materiale scelto, segnalandone la provenienza e, non potra dare
corso alle forniture se non dopo l'approvazione dei campioni da parte dell’Amministrazione.

Le partite di materiali, di manufatti e di apparecchi non rispondenti ai requisiti e non conformi ai
campioni approvati, verranno rifiutati dal Direttore Lavori nominato dall’Amministrazione e il
Concessionario deve, a propria cura e spese, ritirarle e sostituirle nel piu breve tempo possibile.
Inoltre ove si dovesse riscontrare, anche successivamente in corso di gestione del Contratto, che i
materiali, i manufatti e gli apparecchi accettati e posti in opera sono di cattiva qualita, i relativi
interventi e/o lavori devono essere eseguiti ex novo ovvero demoliti e rifatti a cura e spese del
Concessionario; tali interventi e/o lavori potranno essere accettati dal Comune solo se in sede di
collaudo il collaudatore dovesse certificare che gli stessi non pregiudichino il regolare funzionamento
degli impianti secondo le caratteristiche tecniche e prestazionali richieste e siano conformi alle
norme legislative e regolamentari in materia e fatta salva l'applicazione di un’adeguata riduzione del
canone. La riduzione del canone sara proporzionale al minor investimento effettuato dal
Concessionario cosi come desunto dalla contabilita del Direttore Lavori. La riduzione non potra
comunque essere superiore al 5% della voce A1 del Quadro Economico dello studio tecnico economico
di fattibilita posto a base di gara, pena la risoluzione anticipata espressa del Contratto. Dalla data
di rilascio del verbale di collaudo di un singolo lotto, iniziera a decorrere il termine previsto per la
gestione a canone proporzionale alla potenza impegnata di ciascun lotto rispetto alla potenza
impegnata totale prevista nel progetto esecutivo redatto dal Concessionario.

ART. 24 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI

I lavori e gli interventi devono essere condotti e portati a termine secondo il programma presentato
dal Concessionario nel proprio progetto tecnico/definitivo offerto. L'Amministrazione potra
modificare detto programma nelle modalita che riterra piu opportune motivandone le ragioni, la
stessa potra operare i controlli atti a verificare 'landamento dei lavori secondo il programma; ove si
accertassero provvedera a darne comunicazione al Concessionario, ordinando nel contempo di
prendere i dovuti provvedimenti per la realizzazione, fermo restando |’applicazione delle penali se
previste.

ART. 25 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al completamento dei lavori, il Concessionario deve consegnare allAmministrazione tutta la
documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine
di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

¢ relazione tecnica particolareggiata;
e disegni esecutivi “as-built”;
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e particolari costruttivi e d'installazione;

e schede tecniche di funzionamento;

¢ depliants illustrativi;

e computo metrico estimativo definitivo;

¢ dichiarazione di conformita degli impianti alle leggi vigenti;

¢ stato di consistenza aggiornato degli impianti esistenti.
Le certificazioni devono essere consegnate alllAmministrazione al completamento di una lavorazione
omogenea, sia essa intesa per via o per quadro.

ART. 26 - LAVORI NON FACENTI PARTE DELLA OFFERTA PRESENTATA DAL CONCESSIONARIO E/O DEGLI
ONERI CONTRATTUALI PREVISTI DAL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

La Concedente potra avvalersi del Concessionario per eventuali ulteriori lavori di modifica, di
potenziamento, di ammodernamento, di riqualificazione, di ampliamento degli impianti oggetto
della Concessione che si rendessero necessari nel corso della gestione e non compresi negli oneri
contrattuali del presente Capitolato Speciale.

Il Concessionario si obbliga ad accettare |’esecuzione dei lavori richiesti dall’Amministrazione alle
condizioni e con le procedure previste dal presente articolo. | lavori eseguiti saranno di proprieta del
Comune e il Concessionario si obbliga alla loro presa in gestione.

Procedura per attivazione richiesta, fasi:

a) richiesta di preventivo:

e L’Amministrazione comunichera per iscritto al Concessionario la tipologia e U’entita della
richiesta di intervento, fornendo gli elementi disponibili ed occorrenti allo stesso per la
preventivazione del costo dell’opera richiesta;

¢ |l Concessionario provvedera autonomamente a predisporre ed a consegnare all’Amministrazione,
entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta, il preventivo di spesa che sara formulato sulla base
dell’elenco prezzi unitari presentato in sede di gara. Qualora la richiesta non fosse prevista tra
le prestazioni comprese nell’elenco prezzi, si fara riferimento al Prezziario posto a base di gara,
applicando lo sconto corrispondente offerto nella gara stessa;

e i prezzi unitari di riferimento presentati in sede di gara saranno fissi per l’intera durata dei lavori
(12 mesi); a partire dal terzo anno per lavori extra Contratto i prezzi saranno aggiornati seguendo
il codice ISTAT della categoria corrispondente per “costruzione di fabbricati”; eventuali prezzi
non contemplati nell’elenco prezzi unitari faranno riferimento al Prezziario posto a base di gara
ed “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Lombardia” aggiornato
all’edizione in vigore ai quali sara applicato il ribasso offerto dal Concorrente in sede di gara nel
Modulo “Offerta Economica”;

e sara onere del Concessionario provvedere alla raccolta, anche mediante sopralluoghi sul campo,
dei dati e delle informazioni occorrenti alla definizione del preventivo, eventualmente non
forniti dall’Amministrazione. Sara inoltre cura del Concessionario allegare al preventivo una
prima stima dei tempi di esecuzione dell’intervento richiesto.

La richiesta di emissione di un preventivo non € in ogni caso vincolante per I’Amministrazione per
’affidamento delle fasi successive, né per I’affido dei lavori.

b) Ordinazione dei lavori:

e Esperiti i prescritti adempimenti amministrativi, ogni lavoro sara affidato dall’Amministrazione
al Concessionario mediante apposito Ordine scritto, nella quale sara indicato il lavoro da
eseguirsi, il termine per ’ultimazione dei lavori e il relativo costo.

c) Progettazione dell’intervento:

¢ Ricevuto l'ordine, sara cura del Concessionario provvedere alla predisposizione degli elaborati
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progettuali occorrenti (progetto definitivo-esecutivo) redatti in conformita a quanto previsto dal
Codice dei Contratti pubblici, oltre alle eventuali pratiche da presentare agli Enti preposti;

e Il progetto definitivo - esecutivo, redatto a spese del Concessionario firmato da un tecnico
abilitato dovra essere consegnato all’Amministrazione per approvazione entro 30 (trenta) giorni
dalla ricezione dell’ordinativo. Eventuali maggiori tempi di redazione dovranno essere
motivatamente richiesti ed approvati esplicitamente dall’Amministrazione.

d) Contabilita:

e Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione di ogni stato di avanzamento previsto o di
terminelavori se con stato di avanzamento unico, sara obbligo del Concessionario presentare
all’ Amministrazione la relativa contabilita redatta secondo le modalita previste dal Codice dei
Contratti e dal relativo Regolamento accompagnata da una Relazione con lindicazione dei lavori
eseguiti e delle somministrazioni effettuate in base alla preventiva offerta approvata
dallAmministrazione. | conteggi, che saranno controllati dall’Amministrazione nei successivi 30
(trenta) giorni, con facolta di segnalare e contestare motivatamente eventuali irregolarita o non
conformita riscontrate rispetto all’Ordine emesso, alle caratteristiche esecutive rispetto al
progetto, all’applicazione dei prezzi unitari o dei quantitativi esposti;

e L’Amministrazione si riserva il diritto di nominare un Collaudatore di sua fiducia sia in corso
d’opera sia a conclusione delle stesse, con onere professionale a carico del Concessionario, da
riconoscersi in sede di stipula del Contratto di Concessione e nell’importo di € 8.050,00 oltre Iva
di legge e cassa.

In caso di affidamento di lavori, riguardanti gli impianti, a soggetti diversi dal Concessionario ovvero
di esecuzione di lavori da parte di terzi autorizzati dall’Amministrazione, il Concessionario €&
comunque obbligato, previa verifica, ad assumere in carico la relativa gestione alle condizioni del
presente Capitolato.

ART. 27 - COLLAUDO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RISPARMIO
ENERGETICO E FORMAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEGESTIONE

Entro il termine di 14 (quattordici) mesi dalla data della firma del Contratto il Concessionario deve
far pervenire all’Amministrazione, la comunicazione di aver compiuto le forniture e gli interventi
previsti e proposti in sede di offerta.

Entro i successivi 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori, ’Amministrazione procede alla
verifica della rispondenza delle opere compiute a norma di Legge ed alle caratteristiche esplicitate
nel progetto approvato, con emissione di apposito Certificato di Colludo o di Regolare esecuzione in
“corso d’opera” e/o “finale”. Il Collaudatore sara nominato dall’Ente fra soggetti abilitati,
individuati secondo i principi legislativi vigenti, con onere a carico del Concessionario.

Le operazioni di collaudo devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti
pubblici (D.Lgs. 50/2016).

ART. 28 - VIGILANZA E CONTROLLO

| lavori compresi nella attivita del Concessionario devono essere coordinati e diretti da apposito
Direttore dei Lavori, nominato dall’Amministrazione con oneri e spese a carico del Concessionario.
L'Amministrazione quindi si riserva la facolta di affidare la vigilanza ed il controllo in corso d’opera
al direttore lavori, soggetto abilitato, individuato dalla stessa secondo i principi legislativi vigenti
con oneri e spese, anche a titolo di compensi professionali a carico del Concessionario. Il suddetto
professionista, nominato dall’Amministrazione, assume la rappresentanza dellAmministrazione
stessa per tutte le operazioni e attivita oggetto della presente Concessione ai fini della verifica e del
controllo della medesima. A tal fine lo stesso professionista verifica l'esecuzione a regola d'arte di
tutte le opere previste dalla presente Concessione, nonché il controllo dellosservanza delle
condizioni generali e particolari della Concessione e degli eventuali subappalti autorizzati ed in

30



particolare di:

a) sorvegliare, nellinteresse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli
interventi e la qualita dei materiali siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle buone
regole d'arte, segnalando, ove del caso, al Concessionario quelle opere che ritenesse essere
state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

b) verificare i tempi di esecuzione delle opere previste;

c) controllare la contabilizzazione delle opere eseguite ed emettere i certificati di pagamento delle
opere stesse;

d) impartire eventuali disposizioni al Concessionario, tra cui le pit importanti saranno formalizzate
a mezzo di appositi “ordini di servizio”, da trascriversi a cura del Direttore dei Lavori, o dei suoi
rappresentanti in cantiere, sul Giornale dei Lavori che a questo fine dovra essergli messo a
disposizione. La Direzione dei Lavori puo impartire “ordini di servizio” anche a mezzo di apposite
lettere i cui estremi devono essere registrati sul Giornale dei Lavori dal responsabile di cantiere.
Per parte sua, il Concessionario non potra mai ricusare di dare esecuzione ai predetti ordini di
servizio, salvo il diritto di formulare le osservazioni o riserve, all'atto della controfirma degli
stessi;

e) approvare i disegni esecutivi e di cantiere per quanto riguarda la conformita degli stessi agli
interventi realizzati, ferme restando tutte le responsabilita del Concessionario;

f) trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste del Concessionario, ulteriori
elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare
le necessarie istruzioni nel caso in cui il Concessionario abbia a rilevare omissioni, inesattezze o
discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla
situazione di fatto;

g) chiedere lallontanamento di dipendenti del Concessionario che ritenesse, a suo insindacabile
giudizio, non idonei all'esecuzione delle opere;

h) controllare che il Concessionario tenga in cantiere le scritture descritte successivamente;

i) coordinarsi con Il Coordinatore per la Sicurezza nominato dal Concessionario ai sensi delle vigenti
normative in materia;

j) redigere in contraddittorio con il Concessionario:

a) Il verbale di ultimazione delle opere appaltate;
b) Il verbale di collaudo provvisorio dei lavori ultimati;

k) redigere la Relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il
giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

) assistere ai collaudi prestazionali;

m) redigere in fase di consuntivazione annuale la relazione sulle prestazioni energetiche raggiunte
contenente la ripartizione del risparmio energetico conseguito.

ART. 29 - DANNI DA FORZA MAGGIORE

I danni da forza maggiore saranno accertati previa comunicazione trasmessa all’Amministrazione dal
Concessionario; le denunce dovranno essere fatte per iscritto nei termini prescritti dalla vigente
normativa di settore. Non sono considerati danni di forza maggiore e pertanto rimangono interamente
a carico del Concessionario i relativi oneri e costi:

a) | danni imputabili a negligenza del Concessionario e del personale da lui dipendente;

b) I danni dovuti ad inosservanza delle regole dell'arte, normative e Leggi;

¢) | danni riguardanti i materiali non ancora posti in opera, gli utensili, i ponti di servizio ed in
genere tutti i danni afferenti alle opere provvisionali;

d) | danni derivanti da atti vandalici e/o eventi atmosferici, ivi compreso il rischio sismico;

e) | danni derivanti da sinistri stradali.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

ART. 30 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

AllAmministrazione compete il controllo e la sorveglianza di tutte le attivita in capo al
Concessionario ed oggetto della Concessione nonché la tenuta di tutti i rapporti inerenti
all'esecuzione del Contratto. Le attivita di controllo e di sorveglianza possono essere svolte
dall’Amministrazione con proprio personale o con affidamento a professionista esterno.

Gli impianti oggetto della Concessione sono consegnati dallAmministrazione al Concessionario nello
stato di fatto in cui si trovano. Il Concessionario prende in carico detti impianti nel suddetto stato di
fatto all’atto della consegna senza alcuna riserva o contestazione nei confronti dell’Amministrazione
sul ridetto stato di fatto degli impianti, avendo preso piena conoscenza dei medesimi anche
attraverso le operazioni di sopralluogo obbligatorie effettuate in fase di gara.

A partire dalla data del verbale di consegna degli impianti, il Concessionario assume a proprio carico
ogni responsabilita civile e penale per tutte le attivita e impianti oggetto della presente Concessione,
sollevando pienamente I’Amministrazione da qualsivoglia tipo di responsabilita.

Il Concessionario, a far data dalla presa in consegna degli impianti, ha la possibilita d'utilizzo di tutti
gli impianti ad esso affidati nei tempi e nei modi previsti dalla Concessione. Qualora il Concessionario
intenda avvalersi della facolta di installare su detti impianti apparecchiature diverse da quelle
presenti, deve ottenere apposita autorizzazione dall’Amministrazione e, comunque, deve sempre
garantire l'integrita degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere conseguente. L’Amministrazione si
riserva il diritto di utilizzare ’intero sistema della rete di Pubblica Illuminazione (rete, sostegni
tubazioni ecc.) per altre finalita (es. installazione e realizzazione d’installazioni pubblicitarie, di
potenziamento dei servizi aggiuntivi di smart town, inserimento di cavi in fibra ottica, ecc.), senza
alcun obbligo ed onere nei confronti del Concessionario fermo restando le eventuali spese a carico
della stessa.

ART. 31 - NOTE DI SERVIZIO E RELAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni, le precisazioni ecc., formulate
dall’Amministrazione e relative alla gestione ed all’esecuzione del servizio in Concessione saranno
inoltrate, di preferenza, all’indirizzo pec e-mail trasmesso dal Concessionario. Gli ordini verbali salvo
naturalmente i casi di somma urgenza, sono nulli e non possono essere opposti al Concessionario.

ART. 32 - PENALITA

Il Concedente applichera per inosservanza delle specifiche clausole contenute nel Capitolato d’oneri
e per i ritardi negli interventi le penali sotto riportate. A tal fine il Concedente dara comunicazione
al Concessionario della segnalazione di emissione del provvedimento mediante pec e-mail, indicando
la contestazione e/o l’inadempienza rilevata e assegnando un termine ultimativo per adempiere;
scaduto detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la penale diventa esecutiva,
fermo restando che il pagamento della penale non solleva il Concessionario da ogni altro onere,
obbligo e responsabilita conseguente alla contestazione e/o all’inadempienza rilevata.

Penali relative alle deficienze del servizio
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argomento

Adempimento

Penale

Accensione

Accensione, dopo i termini
riportati dal progetto a base di
gara o dopo i termini proposti da
Concessionario in sede di gara se
migliorativi (solo per
illuminazione pubblica)

100 Euro/giorno per punto luce
dopo un giorno dalla diffida

Spegnimento

Spegnimento prima dei termini
riportati dal progetto a base di
gara o prima dei termini proposti
da Concessionario in sede se
migliorativi (solo per
illuminazione pubblica)

100 Euro/giorno per punto luce
dopo un giorno dalla diffida

Sistema di telerilevamento

Il sistema deve essere installato
entro la fine del 1° anno di
gestione (365 giorni)

500 Euro/giorno dopo 3 giorni
dalla diffida

Censimento dell’impianto

Censimento dell’impianto e
creazione di banca dati entro 270
giorni dal Contratto

500 Euro/giorno dopo 3 giorni
dalla diffida

Trasferimento dati

Trasferimento in archivio
cartografico informatizzato entro
270 giorni dal Contratto

500 Euro/giorno dopo 3 giorni
dalla diffida

Lavori di adeguamento normativo
di innovazione tecnologica ecc.

Consegna indicata nei tempi
previsti in sede di offerta e
comunque entro la fine del 1°
anno di gestione (365 giorni)

100 Euro/giorni dopo 15 giorni
dalla diffida

Aggiornamento dello stato di
consistenza degli impianti

Aggiornamento entro il 28/02 di
ogni anno con tabelle e mappe

100 Euro/giorno dopo 15 giorni
dalla diffida

Relazione di servizio

Presentazione della relazione di
servizio entro il 30 giugno di ogni
anno

100 Euro/giorno dopo 15 giorni
dalla diffida

Pronto intervento urgente

Intervento entro 1 ora (60 minuti)
dalla chiamata o segnale di
allarme

Euro 300 per ogni ora di ritardo
(fara testo per il conteggio la
segnalazione di chiamata da parte
della locale caserma della Polizia
Locale, dei Carabinieri, del tecnico
comunale)
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Penali relative ai ritardi nella riparazione dei guasti:
Tipo di guasto Tempo di intervento penale

contrattuale

Mancato intervento di reperibilita e/o pronto intervento| Entro 1 ora  dalla| Euro 300 per ogni
per avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti | chiamata. ora di ritardo

o incidenti, ovvero altri eventi che possono
compromettere la sicurezza degli utenti

Sostituzione di pali abbattuti rimozione rimessa in loco del | Entro 15 giorni lavorativi. | Euro 300 per ogni

palo e del punto luce giorno di ritardo
Riparazione di pali inclinati di cui non sia stato manomessa | Entro 3 giorni lavorativi Euro 100 per ogni
la staticita e la stabilita giorno di ritardo
Guasto locale generalizzato che compromette| Entro le 12 ore. Euro 300 per ogni
U’illuminazione di piu vie giorno di ritardo
Riparazioni di guasti oltre le 3 lampade consecutive ma | Entro 48 ore dalla Euro 150 giorno
senza presenza di guasto locale generalizzato di piti di una | segnalazione. per ogni punto
via luce spento
Riparazione di singolo guasto (entro 3 lampade| Entro 2 giorni lavorativi| Euro 150 giorno
consecutive) dalla segnalazione (48| per ogni punto
ore). luce spento

L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverra mediante detrazione sulle somme
dovute dall’Amministrazione per il canone annuo.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del canone
annuo del Contratto di servizio e/o del valore complessivo della Concessione, il Concessionario sara
automaticamente ritenuto inadempiente e ’Amministrazione potra procedere alla risoluzione del
Contratto conformemente alle previsioni del presente Capitolato, e cid ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del cod. civ.

ART. 33 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del
periodo contrattuale devono essere riconsegnati gratuitamente all’Amministrazione in stato di
perfetta conservazione e di regolare funzionalita.

Prima della scadenza del Contratto, 'Amministrazione si riserva la facolta di nominare un tecnico
esperto elettrotecnico, allo scopo di:

e accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione
degli impianti, dei materiali, ecc., dati in consegna al Concessionario;
o effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra 'Amministrazione e Concessionario,
in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.
Alle operazioni di verifica si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo
dei lavori di competenza del Ministero dei LL.PP., senza che detto richiamo comporti anche quello
relativo alla diversa disciplina dell'appalto dei lavori pubblici.
Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna,
sulla base dell’esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato, della
effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterra di effettuare di visite e dei
sopralluoghi sugli impianti. Nel caso in cui venisse accertata la presenza di vizi o malfunzionamenti
nel corso delle suddette operazioni, il Concessionario dovra provvedere con spesa a proprio carico
alla relativa eliminazione entro 3 (tre) mesi dalla consegna degli impianti. Lo svincolo del deposito
cauzionale definitivo avverra, pertanto, alla fine dei 6 (sei) mesi successivi alla riconsegna degli
impianti.
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Le operazioni di collaudo saranno riprese dopo la scadenza del suddetto termine e nel relativo
verbale deve essere accertato che il Concessionario ha eseguito tutti gli interventi ordinati per
ripristinare gli impianti e che gli stessi sono perfettamente funzionanti.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto della Concessione.

A conclusione della Concessione, il Concessionario deve consegnare allAmministrazione la
documentazione tecnico-amministrativa rilasciata dalle autorita competenti che deve risultare
completa e perfettamente aggiornata. La successiva volturazione dei contratti di fornitura dovra
essere fatta tra il Concessionario e il soggetto subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in
caso di assenza al Concedente. Le spese di volturazione sono a carico del soggetto subentrante,
ovvero a carico della stessa Amministrazione, qualora quest’ultima decida di essere intestataria dei
contratti di fornitura.

CONDIZIONI ECONOMICHE, GARANZIE, CONTROVERSI
ART. 34 - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI ED IMPORTO DEL CONTRATTO

L’importo della Concessione, oggetto di ribasso in sede di offerta, stimato in un Canone annuo di €
129.508,00 (euro centoventinovemilacinqucentott0/00) oltre IVA di legge, inclusivo degli oneri per
la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) in
ragione d’anno; per un importo complessivo della Concessione per la durata di 20 anni pari a
nominali € 2.590.160,00 (euro duemilionicinquecentonovantamilacentosessanta/00) oltre IVA di
legge, inclusivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in complessivi €
30.000,00 (euro trentamila/00). Il Concessionario avra la possibilita di trattenere a proprio
beneficio i Titoli di Efficienza Energetica ottenuti in relazione all’intervento di efficientamento
proposto, dandone informazione all’Amministrazione concedente.

Il prezzo annuo contrattuale effettivo del servizio sara comunque quello risultante dall'offerta
dell’Aggiudicatario riportata nel Modulo “Offerta Economica” e con esso si intendono compensati
tutti i servizi a canone definiti nel presente Capitolato Speciale e riferiti a tutti gli impianti di
illuminazione pubblica oggetto di Concessione (I’importo della | rata del canone sara pagata dal
concedente successivamente all’ultimazione dei lavori e all’ottenimento del collaudo delle opere).
L’importo annuo a base d’asta suddetto sara oggetto di aggiornamento prezzi con cadenza annuale,
in base a quanto stabilito dal successivo art. 37 e di eventuali variazioni a seguito di modifiche
dell’impianto come di seguito evidenziato nell’art. 36.

ART. 35. - CONSUMO ENERGETICO REALE

Il consumo energetico rilevato per l’illuminazione pubblica é riportato nello studio tecnico economico
di fattibilita base di gara; in sede di gara sara onere del partecipante controllare tale valore.

ART. 36 - VARIAZIONE DEI PUNTI LUCE

Qualora nel corso dell'esecuzione della Concessione si verificassero variazioni del numero di punti
luce installati nel territorio comunale a seguito di opere di urbanizzazione e prese in carico di nuovi
impianti, o per dismissione di impianti, corpi illuminanti e/o lanterne, il nuovo canone annuo
complessivo sara adeguato in aumento per ogni corpo luminoso installato, o in diminuzione per ogni
corpo luminoso e/o lanterna eliminati, in base alla potenza nominale indicata a catalogo in W, di
ogni punto luce installato (per le lampade a led della potenza complessiva del corpo illuminante a
catalogo) moltiplicato per il coefficiente fisso di 1,12 (per l’illuminazione pubblica) coefficiente che
tiene conto del consumo medio di energia e dei costi di manutenzione, diviso per i dodicesimi di
effettivo utilizzo come da data riportata dal relativo verbale di consegna al Concessionario come
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sotto riportato:
Impianti di illuminazione pubblica

- costo del nuovo punto luce all’anno: potenza nominale in W * 1,12.

Le variazioni devono risultare da processo verbale di consegna dei nuovi punti luce al Comune; lo stesso
formera parte integrante del Contratto. Nello stesso verbale dovra risultare il giorno ed il mese di
effettiva attivazione dei punti luce. Tale data fara testo per il calcolo del conguaglio del canone che
verra calcolato ed integrato come sotto precisato sulla base dei dodicesimi di effettivo utilizzo:

- a conguaglio per il nuovo punto luce: (potenza nominale in W * 1,12/12) * mesi di Utilizzo.

L’adeguamento sara effettuato all’inizio del periodo di fatturazione annuale successivo alla intervenuta
variazione.

L'Amministrazione si riserva la facolta di estendere la gestione del servizio oggetto di affidamento ad
eventuali ulteriori impianti che dovessero essere realizzati - anche a scomputo degli oneri di
urbanizzazione - nel corso della durata della Concessione (oltre a quelli realizzati di cui all’intervento
obbligatorio), il tutto alle stesse condizioni previste dalla presente Concessione.

ART. 37 - ANALISI DELLE COMPONENTI ED AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI A
CANONE

Per I’aggiornamento del canone del servizio di cui all’art. 34, convenzionalmente si stabilisce che lo
stesso sara calcolato solo con riferimento alle componenti e alle quote sotto indicate,
forfettariamente determinate:
1. Relativamente alla manutenzione verra considerata la quota del 15% del canone contrattuale
annuo escluso oneri della sicurezza;
2. Relativamente alla componente fornitura di energia verra considerata la quota del 30% del canone
contrattuale annuo escluso oneri della sicurezza.
Non da luogo all’aggiornamento la componente dell’investimento determinata forfettariamente pari
al 55% del canone contrattuale.
I nuovi punti luce, ai sensi dall’art. 36, parteciperanno in fase di aggiornamento del canone per il
40% del totale alla quota di cui al punto 1 e per il restante 60% alla quota indicata al punto 2 nell’anno
successivo alla loro installazione.
Gli indici per l’aggiornamento sono i seguenti:
Per la parte del canone legato alla quota della manutenzione di cui al punto 1:

- indice di incremento FOI senza tabacchi di ISTAT nella misura del 75% dell’indice rilevato, che
coincidera con lo scadere del 12 (dodicesimo) mese dalla data del verbale di consegna degli
impianti al Concessionario e successivamente con scadenza annuale alla stessa data.

Per la parte del canone legata alla fornitura di energia di cui al punto 2:

- indice degli aggiornamenti dei prezzi stilato dall’AEEG (Autorita per I’energia elettrica e il gas)
e pubblicati sul sito della stessa autorita, nella tabella “condizioni economiche per i clienti del
servizio di maggior tutela clienti non domestici punto B) utenze con potenza disponibile superiore
a 16,5 KW”. La quota sara aggiornata in positivo o in negativo allo scadere del 12 (dodicesimo)
mese dalla data del verbale di consegna degli impianti al Concessionario cosi come risultante dal
verbale di consegna degli impianti e successivamente con scadenza annuale alla stessa data. Si
applichera il coefficiente percentuale di aggiornamento C%agg, cosi come risultante dalla media
aritmetica degli aggiornamenti dei prezzi indicati nella tabella per i 12 (dodici) mesi
corrispondenti al periodo di aggiornamento stesso, dei valori medi delle fasce F1, F2 e F3 indicati
nella stessa tabella.

Il coefficiente di aggiornamento C%agg si determinera con la seguente la formula: 36



C% agg = (((Z VImese a V12 mese)/12)/Vimese) - 100

Dove:
C% agg = valore % aggiornamento, arrotondato alla seconda cifra decimale
V(1..12)mese = valore risultante dalla media aritmetica dei valori di fascia F1, F2 e F3 formula

“(F1+F2+F3)/3” dei mesi compresi nell’arco dell’aggiornamento

V1 mese = valore risultante dalla media aritmetica dei valori di fascia F1, F2 e F3 formula “(F1+F2+F3)/3”
del mese di attivazione della Concessione e successivamente il corrispondente mese dell’anno posto a
base di aggiornamento.

Le componenti di aggiornamento e la relativa quota di corrispettivo determinata applicando le tariffe
di cui ai due punti che precedono potra variare in piu o in meno oltre a quanto sopra indicato, per
effetto di decisioni dell’Amministrazione Concedente nei i casi di estensione, o riduzione del servizio
per effetto di singoli impianti, punti luminosi o lanterne realizzate o soppresse nel corso della
Concessione. Non sono previsti e pertanto non sono dovuti arretrati a titolo di conguaglio
sull’annualita precedente a seguito degli aggiornamenti dei corrispettivi relativi alle quote di cui ai
punti 1 e 2. Si terra conto dell’eventuale incremento o diminuzione dei punti luce aggiunti nel corso
dell’anno installati e funzionanti. Tale adeguamento verra contabilizzato a partire dalla data del
relativo verbale di consegna al Concessionario degli stessi punti luce aggiunti in base a quanto
indicato nel successivo paragrafo “variazione dei punti luce”.

Si assumono come basi di riferimento per ’indice ISTAT FOI senza tabacchi e ’indice “condizioni
economiche per i clienti del servizio di maggior tutela clienti non domestici punto B) utenze con
potenza disponibile superiore a 16,5 KW”, gli indici rilevati il mese di sottoscrizione del Contratto di
Concessione. Qualora dalla consuntivazione annuale dei consumi energetici, emergesse un risparmio
maggiore rispetto alle previsioni dichiarate nel progetto definitivo/offerta, tali maggiori economie
derivanti dai minori consumi effettivi, saranno ripartite tra I’Amministrazione ed il Concessionario
nella misura del 50% ciascuno. Qualora invece il Concessionario non raggiungesse il risparmio rispetto
alle previsioni dichiarate nel progetto definitivo/offerta, sara applicata a carico dello stesso una
penale pari ad € 1,00 per ogni kWh di maggior consumo rispetto all’obiettivo di risparmio previsto.
La penale di € 1,00 sara indicizzata Istat FOI senza tabacchi secondo le modalita precedentemente
descritte nel medesimo paragrafo.

ART. 38 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

38.1 - CORRISPETTIVO DI BASE E MODALITA DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA

| pagamenti del canone di gestione vengono fissati in quattro rate posticipate di pari importo con scadenza
trimestrale a far data dal verbale di consegna. Entro il 30 aprile di ogni anno ’Amministrazione provvedera
a liquidare ’eventuale conguaglio di cui al precedente art. 36.
La liquidazione delle fatture regolarmente emesse € subordinata:
= all’acquisizione del certificato, rilasciato dallo Sportello Unico Contributivo, attestante la regolarita
contributiva della ditta appaltatrice, e delle ditte sub appaltatrice ai sensi dell’art. 16 comma 10
della Legge n. 2 del 28/01/2009.
= all’acquisizione del certificato di ultimazione lavori e del collaudo delle opere.

Gli importi verranno versati, tramite bonifici bancari, sul conto corrente dedicato comunicato dal
Concessionario nel rispetto dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. L’eventuale ritardo nella liquidazione
delle fatture non puo essere invocato dal Concessionario quale motivo valido per la risoluzione del presente
Contratto. Il Concessionario infatti € tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza stabilita.
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ART. 39 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta dev’essere corredata, cosi come disposto dall'art. 93 del Codice, da una garanzia dell'importo di €
51.803,00 (euro cinquantunomilaottocentotre/00), pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo della
Concessione. L'importo della cauzione puo essere ridotto ai sensi dellart. 93, comma 7, del Codice. Per la
stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario dovra prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del
Codice.

ART. 40 - ALTRE GARANZIE

L'offerta deve essere, corredata dalla cauzione di cui all'art. 183, comma 1, del Codice, in misura pari al
2,5% del valore delliinvestimento previsto dal Q.E. dello studio tecnico economico di fattibilita a base di
gara, ossia pari a € 32.278,75 (euro trentaduemiladuecentosettantotto/75).

Per la stipulazione del Contratto, ['Aggiudicatario dovra prestare:
a) polizza assicurativa ex art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata: per i danni da
esecuzione, di importo pari ai lavori da eseguire; per la responsabilita civile verso terzi, pari al cinque
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)
ed un massimo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);
b) polizza di responsabilita civile e professionale del progettista, ai sensi dell'art. 24 del Codice;
c) cauzione ex art. 183, comma 1, del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato od inesatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del
10% del costo annuo operativo di esercizio e pari ad € 12.950,00 (euro dodicimilanovecentocinquanta/00);
d) polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile per danni cagionati a terzi durante la fase di
gestione, sollevando I’Amministrazione da ogni responsabilita al riguardo, con un massimale unico non
inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) (per danni a persone, cose e sinistro).

ART. 41 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto dei lavori e delle forniture € consentito previa autorizzazione
dellAmministrazione, e con l'osservanza delle norme vigenti in materia, purché il Concorrente dichiari di
volersi avvalere di tale facolta in sede di offerta di gara, nonché nei limiti e modi previsti dalle vigenti
normative applicabili.

ART. 42 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della Concessione comprese quelle di registrazione sono a
carico del Concessionario. Cosi come sono pure a carico dello stesso Concessionario tutte le spese dovute a
qualsiasi titolo per l’attuazione della Concessione, ovverosia:
e Spese amministrative di procedura: € 7.500,00 oltre Iva e cassa previdenziale;
e Spese tecniche per studio tecnico economico di fattibilita: € 15.000,00 oltre Iva e cassa
previdenziale;
e Spese tecniche varie: € 47.500,00 oltre lva e cassa previdenziale;
e Spese per collaudo prestazionale ed amministrativo: € 8050,00 oltre lva e cassa previdenziale;
e Spese per Direzione Lavori, redazione Piano di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori e contabilita: € 17.784,00 oltre Iva e cassa previdenziale;
e Fondo Indennita Programmazione: € 4.800,00.

ART. 43 - CONTROVERSIE

Ogni controversia sull'interpretazione, applicazione, revoca, risoluzione, decadenza della presente
Concessione e connessi e conseguenti rapporti obbligatori ed economici, € da intendersi rimessa alla
giurisdizione esclusiva del Tribunale di Brescia competente per territorio.
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CAPITOLO 1

1. INDICAZIONI DELLE OPERAZIONI MINIME PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
PROGRAMMATA PREVENTIVA E STRAORDINARIA A CANONE.

2. SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI MATERIALI DA UTILIZZARE.

3. SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI DI TELERILEVAMENTO, TELE GESTIONE.

Il presente Allegato contiene le indicazioni minime richieste dallAmministrazione per le operazioni di:

e manutenzione ordinaria;

¢ manutenzione programmata-preventiva;

e manutenzione straordinaria;

e risparmio energetico;

e adeguamenti normativi;

¢ innovazione tecnologica;

e interventi obbligatori;
atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti ed il loro mantenimento in condizioni di efficienza
e le indicazioni minime richieste dallAmministrazione per la formazione dei sistemi di telerilevamento ed
eventualmente di tele gestione degli impianti di illuminazione pubblica oltre ai servizi a valore aggiunto,
fornendo le indicazioni di base delle operazioni a cura del Concessionario, legate alla manutenzione, ai
materiali da impiegare nella Concessione, alle indicazioni operative di massima delle lavorazioni e, alle
indicazioni per la formazione dei sistemi di telerilevamento e tele gestione degli impianti di illuminazione
pubblica e servizi a valore aggiunto, che devono essere inserite nel progetto/offerta presentato dal
Concorrente.

1 - MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA-PREVENTIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E inteso, come disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto, che sia la manutenzione ordinaria, la
manutenzione preventiva/programmata, e la manutenzione straordinaria, per tutta la durata della
Concessione, rimarranno a totale carico del Concessionario, ovvero saranno tutte ricomprese nel canone
pagato dall'’Amministrazione. Piu in particolare per quanto attiene le prestazioni e gli interventi
di manutenzione straordinaria, indipendentemente dall'entita degli stessi, queste si intenderanno
ricompresse nel canone pagato dallAmministrazione di cui all’art. 34 del C.S.A.
Nella manutenzione ordinaria che il Concessionario deve eseguire a suo completo carico s'intendono
ricomprese le seguenti opere ed interventi:
1) Fornitura e posa in opera di tutti i prodotti e materiali necessari all'esecuzione degli interventi sotto
indicati, dei quali si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo il seguente elenco:
a) cavetteria di ogni tipo e sezione sia posti nei quadri di comando che, posati come montanti
alimentazione pali e le linee dorsali di distribuzione e di alimentazione posti sia in tubazione che liberi
o interrati;
b) organi di comando e di protezione (interruttori sia fusibilati che magnetotermici che differenziali
sia fissi che di tipo regolabile, teleruttori, sezionatori, fotocellule, orologi anche astronomici, fusibili,
portafusibili, condensatori anche automatici, selettori, pulsanti ecc.) installati presso i quadri di
comando e i gruppi misura;

¢) minuterie sia nei quadri che nei corpi illuminanti;
d) morsetterie e targhette identificatrici sia nei quadri che sulla palificazione e corpi illuminanti;

e) vernici nelle quantita e colore necessario per le operazioni di manutenzione ritocco e/o
verniciatura previste nella presente Concessione;

f) guarnizioni;

g) lampade di qualunque tipo e la potenza;

h) alimentatori dei corpi illuminanti;

i) fusibili e portafusibili;
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j) accenditori di qualunque tipo e/o potenza;

k) portalampade di qualunque tipo e potenza;

l) bulloneria e corsetteria;

m) armature stradali, d'arredo, da giardino ecc., complete e funzionanti;

n) pali bracci e traverse di qualunque tipo e altezza nei modelli di caratteristica come
successivamente esposte;

0) materiali inerti quali sabbie e cemento;

p) dispersori di terra del tipo a piastra e/o a croce;

q) cavetteria d'acciaio multifilo di qualunque sezione per tesate;

r) grilli navali;

s) isolatori di qualunque forma e dimensione;

t) ganci di metallo;

u) guaine;

v) fascette di fissaggio di qualunque misura e tipo;

w) giunzioni del tipo a gel riaccessibile per cavia bassa tensione (0,6 1 KV);

x) portelle da palo in materiale isolante completo IP 43;

y) driver elettronici adatto alla potenza led installata;

z) strisce o piastre led di potenza e tipo adeguato a quanto installato;

aa) emitter;

ab) riflettori lampada in policarbonato metallizzato e/o vetro;

ac) vetri di protezione lampada;

ad) antenne di trasmissione wi-fi;

ae) ballast; concentratori;

af) syslog;

ag) web server;

ah) coordinatori di rete;

ai) sonde di rilievo inquinamento;

aj) schede elettroniche di qualunque tipo e funzione esse siano destinate;

al) centralini di comando, di regolazione, di protezione di qualunque tipo e potenza;

am) pozzetti di cemento di qualunque dimensione;

an) chiusini in ghisa carrabile e/0 cemento di qualunque dimensione;

ao) plinti di fondazione in cis di qualunque dimensione;

ap) contenitori per gruppo di misura in poliestere rinforzato, quadri elettrici in classe Il in poliestere

rinforzato;

aq) detector di qualunque tipo;

ar) spire;

as) rilevatori ad onde di qualunque tipo;

at) lampade led di qualunque tipo potenza e colore;

2) Sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade, led, di reattori, alimentatori, ballast,
driver, accenditori, emettitori antenne ecc. di qualunque tipo e potenza quando gli stessi siano
danneggiati, rotti, fulminati spenti mal funzionanti esauriti o mancanti per qualunque ragione,
indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo delle
attrezzature in opera o di quelle sostituite;

3) Sostituzione delle armature, dei riflettori e dei rifrattori, dei cavi di alimentazione di montante, di
distribuzione di energia e di comando, dei portalampade ecc. qualora rotti, inefficienti arrugginiti e che
comungque provochino lirregolare funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e rottura;

4) Rimessa in funzione dei punti luce danneggiati e/0 abbattuti a seguito si incidente, compreso delle
opere di rimozione, smaltimento dei materiali danneggiati e di forniture e pose in opera delle
armature, del palo, delle cavetterie necessarie come montante di collegamento dalla dorsale al punto
luminoso delle giunzioni accessibili di sabbia, cemento e di quant'altro necessario al funzionamento normale
del punto luce, compreso gli eventuali sistemi ad onde convogliate o wi - fi o misti;

5) Ricerca e sistemazione dei guasti di rete comprensivo delle manodopera, mezzi, degli strumenti e del
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Know out necessario alla ricerca e alla sistemazione del funzionamento normale della rete e della
fornitura e posa in opera degli eventuali materiali (cavi, giunzioni tubazioni ecc) e delle opere di pulizia
delle tubazioni, dei pozzetti, di scavi a mano e a macchina reinterri trasporti dei materiali di risulta

ripristino in tout venant e tappetino;
6) Mantenimento in condizioni di pulizia ottimale dei riflettori, diffusori e delle lampade stesse;

7) Manutenzione e riparazione delle apparecchiature dei centralini, da quadro e delle cassette porta
apparecchiature, dei contenitori dei gruppi misura dei chiusini, delle morsettiere, delle giunzioni e
collegamenti;

8) Manutenzione e riparazione delle schede elettroniche di comando, protezione, trasmissione dei dati, di
qualunque tipo e a qualunque scopo esse siano destinate, contenute nei centralini, quadri, concentrati
ecc.;

9) Sostituzione dei pali di cemento armato centrifugato e/o metallici (compreso il loro smaltimento)
corrosi alla base e/o vetusti o danneggiati e che da un punto di vista meccanico ne richiedano la
sostituzione e lo l'eventuale raddrizzamento con palificazione nuova in acciaio caratteristiche come
successivamente esposte;

10) Conservazione in perfetto stato di efficienza elettrica, meccanica, illuminotecnica, funzionale e di
trasmissione del sistema di illuminazione facenti parte dell'impianto di pubblica illuminazione.

Nella manutenzione programmata-preventiva di impianti di illuminazione pubblica il Concessionario deve
eseguire a suo completo carico s'intendono ricomprese le seguenti tipologie d'intervento ed azioni;
1) per quanto riguarda i sostegni e torri faro:
a) eventuale pittura antiruggine e seconda mano di pittura colore a scelta;
b) verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo;
c) verifica dell'efficienza del collegamento a terra o suo scollegamento se non necessario alla
sicurezza e al funzionamento;
d) verifica della verticalita;
e) verifica della stabilita e funzionalita meccanica per le torri faro (meccanismo di salita e discesa);
f) verifica visiva dell'integrita;
g) eventuale sostituzione (opera in m.o.), per le torri faro comprendente anche di tutti i meccanismi,
accessori, ecc.;
2) per quanto riguarda l'impianto di rifasamento manuale e/0 automatico:
a) controllo dei dispositivi di inserzione automatica;
b) controllo lampade di monitoraggio e segnalazione;
c) verifica del corretto valore con cui viene assorbita l'energia elettrica;
d) serraggio morsettiere e punti di connessione;
e) controllo fusibili e protezioni;
f) sostituzione dei componenti (opera in m.o. condensatori ecc.);
3) per quanto riguarda i quadri di BT:
a) pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria;
b) verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni o
bruciature;
¢) verifica dello stato dei contattori;
d) verifica dei collegamenti a terra;
e) verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee;
f) controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere;
g) prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate;
h) verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento;
i) (ventilatori, termostati, condizionatori);
j) verifica dello stato delle targhettature dei centri luminosi e dei quadri con relativo aggiornamento;

k) verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o
penetrazione di liquidi o polvere;
l) serraggio delle connessioni;

41



m) verifica strumentazione e segnalazioni;
n) verifica dello stato degli interruttori;
0) verifica a vista e strumentale dello stato dell'isolamento dei conduttori;
p) verifica funzionale dei circuiti ausiliari anche con strumentazione;
q) verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli
assorbimenti;
4) per quanto riguarda i corpi illuminanti, stradali, arredo e proiettori delle torri faro:
a) accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto;
b) ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglass;
c) ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quanto occorre per
garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti;
d) controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione;
e) controllo efficienza ed integrita;
f) controllo serraggio bulloni e viteria;
g) prova di funzionamento;
h) pulizia generale;
i) verifica corretto fissaggio;
j) sostituzione con cadenza programmata delle lampade;
k) Per tutte le apparecchiature luminose sia a LED che normali secondo quanto previsto dal Capitolato
Speciale e dai dati del costruttore il Concessionario dovra procedere alla sostituzione della
componentistica prevista (strisce led, ballast alimentatori ecc.) di tutte le apparecchiature installate
sul territorio Comunale;
5) per quanto riguarda i sistemi di telerilevamento, tele gestione e trasmissione dei dati:
a) controllo della funzionalita del sistema;
b) controlli ed eventuali aggiornamento del software di gestione installato;
¢) controlli ed eventuali aggiornamenti del hardware di sistema installato;
d) aggiornamento continuo dei dati richiesti e previsti nel Capitolato Speciale;
e) aggiornamento del personale comunale allo scopo incaricato;

f) servizio di manutenzione per il sistema di videosorveglianza prevede un intervento da parte dei tecnici
specializzati, nel quale vengono effettuate le operazioni necessarie al mantenimento della funzionalita
del sistema con particolare attenzione al controllo della funzionalita delle apparecchiature, verifica delle
prestazioni degli impianti, pulizia delle telecamere, controllo e regolazione della struttura, controllo e
registrazione delle parti meccaniche ed elettroniche, nonché elettriche, controllo delle funzioni del
software, controllo e verifica funzionale di monitor, videoregistratori e apparati di interfaccia, controllo e
verifica funzionale con taratura del puntamento delle telecamere e dei comandi e collaudo finale del
sistema. A termine di ogni intervento di manutenzione programmata eseguito su di un impianto di
videosorveglianza, deve essere compilata la scheda d’intervento con descrizione delle opere eseguite.

6) emissione dei certificati di conformita delle nuove installazioni ai sensi della Legge Regionale Lombardia
31/2015 e s.m.i., dichiarazione di conformita del prodotto e di dichiarazione di conformita del progetto
illuminotecnica alla LR 31/2015 Regione Lombardia (dichiarazione di progetto a regola d'arte) e alle norme
CEl 64/8 e UNI e se necessario e previsto per le eventuali omologazioni ai sensi dal DPR 462/2001

7) Verifica periodica del coordinamento delle protezioni con il valore della resistenza di terra affinché sia
verificata la relazione RT x | < 50 V. La periodicita della singola tipologia di intervento verra indicata
dalle Ditte concorrenti nei disciplinari manutentivi. Tali controlli dovranno essere inseriti in idoneo registro
aggiornato a cura del Concessionario e di cui copia ufficiale dovra essere presente presso ['Ufficio Servizi a
Rete del Comune. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria che per tutta la durata della
Concessione rimarra a totale carico del Concessionario (in quanto quest'ultimo sara ripagato dal canone
pagato dalllAmministrazione s'intendono ricompresi tutti gli interventi che non sono compresi nella
manutenzione ordinaria, nella manutenzione programmata-preventiva e nei cambi generali programmati.
La manutenzione straordinaria € comprensiva degli interventi atti a ricondurre il corretto funzionamento
degli impianti alla loro condizione ordinaria di funzionamento, mediante il ricorso a mezzi, manodopera,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi
e componenti dellimpianto, a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri e dall'offerta del Concessionario. Il
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Concessionario deve provvedere alle attivita minime di seguito elencate:
a) tutte le opere edili necessarie per la riparazione, la sostituzione, la nuova formazioni di pozzetti e
chiusini, danneggiati anche da azioni di vandalismo, usurati, sottratti da ignoti o da operazioni di
ripristino delle reti degli impianti di illuminazione pubblica;
b) tutte le opere edili, di scavo, rimozione, trasporto e smaltimento del materiale di risulta di qualunque
tipo alle discariche autorizzate, di rinterro, di fornitura e posa in opera di tubazioni sia interrate che
esterne, di formazione di plinti di allocazione dei pali e portali e delle opere di ripristino della
pavimentazione stradale, ecc. che si dovessero rendere necessarie per il ripristino della normale e
corretta condizione;
c) di funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica a seguito di guasti, incidenti ecc.;
d) tutte le opere di pulizia delle tubazioni, anche con mezzi dotati di idonei getti ad alta pressione, che
si dovessero rendere necessarie per il ripristino della normale e corretta condizione di funzionamento
degli impianti di illuminazione pubblica;
e) tutte le opere impiantistiche necessarie, sia al ripristino della normale condizione di funzionamento
degli impianti (compresa la ricerca e la sistemazione dei guasti), sia danneggiati a seguito di incidente
(comprese tutte le spese di ricerca documentale del danneggiante), vandalismi, eventi meteorologici
avversi, complete di sostituzione dei componenti dellimpianto come, a titolo esemplificativo, i centri
luminosi, i pali, i cavi elettrici e di comando, giunte stagne, muffole, collegamenti provvisori, i centralini,
quadri di comando dell'impianto di illuminazione pubblica.
Il Concessionario € obbligato a rimuovere immediatamente tutte quelle situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita in cui potrebbero trovarsi gli impianti di pubblica illuminazione. Tutti gli
interventi di manutenzione straordinaria, non subordinati alla previa approvazione della Concedente,
comprensivi degli interventi iniziali finalizzata al perseguimento dell'obiettivo dell’Adeguamento
normativo di un impianto ed all’innovamento tecnologico e funzionale degli impianti, sono da considerarsi
a totale carico del Concessionario.
Sono altresi poste a totale carico del Concessionario tutte le opere ed i costi necessari al ripristino,
riparazione, sostituzione dei centri luminosi, dei pali, dei centralini, dei quadri ecc. dell' impianto di
illuminazione pubblica, dei pali, dei centralini, dei quadri ecc., degli strumenti di segnalazione,
danneggiati a seguito di incidente (comprese tutte le spese di ricerca documentale del danneggiante), di
vandalismi, di danni causati da eventi meteorologici avversi, e le opere di spostamento degli stessi pali
richieste dai singoli utenti.
Il Concessionario stesso potra poi rivalersi per atti vandalici alla propria assicurazione e per gli eventuali
rimborsi causati da incidenti direttamente alle assicurazioni degli utenti e relativamente alle richieste di
spostamenti all'utente stesso che ne fa richiesta, applicando i prezzi previsti derivanti dall’offerta di gara
0, se non presenti dal prezzario posto a base di gara ridotto dello sconto di gara proposto dallo stesso
Concessionario. Nel caso tali operazioni richiedano manomissione del suolo pubblico rimane a carico del
Concessionario la procedura di richiesta e la liquidazione di quanto previsto nel regolamento comunale di
manomissione suolo pubblico del Comune nei modi come di seguito verra indicato, costi di cui il
Concessionario puo rivalersi sull'utente richiedente. Le eventuali richieste che verranno presentate dal
Comune per opere di miglioria, nuovi impianti, non necessitano delle richieste di manomissione e
occupazione del suolo pubblico ma solo dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente e dalla Polizia
Locale. Per le richieste di autorizzazione manomissione del suolo pubblico e di occupazione dello stesso,
inoltrate dal Concessionario per opere di riparazione guasti, d’interventi di adeguamento, di innovazione
ecc., degli impianti oggetto di Concessione, lo stesso dovra uniformarsi a quanto previsto dal vigente
Regolamento di manomissione del suolo pubblico presso il Comune, accettando le procedure, modalita,
tempi e costi, compresi quelli di segreteria in essi definiti e che sono ad esclusivo carico del Concessionario,
il quale dovra provvedere al termine dei lavori al ripristino della pavimentazione stradale manomessa
assumendosi anche la responsabilita e 'onere del controllo, mantenimento e del corretto ripristino per un
periodo successivo ai lavori, come indicato dalla normativa e dal regolamento per gli scavi.
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2 - DISCIPLINARE RELATIVO ALLO STANDARD QUALITATIVO MINIMO DEI MATERIALI DA UTILIZZARE PER LA
MANUTENZIONE  ORDINARIA, PROGRAMMATA-PREVENTIVA, = STRAORDINARIA, INTERVENTI DI
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E/O AMPLIAMENTI.

CAPO 1 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI Art. 1- MATERIALI E COMPONENTI ELETTRICI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere del tipo adatto
allambiente d'impiego e tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all' umidita
alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Gli stessi devono essere rispondenti alle Norme CEl,
alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, UNI e UNI EN.

Tutti gli apparecchi e i materiali devono essere marchiati in chiaro riportante la normativa di riferimento
e/o il marchio di qualita preferibilmente con simbologia CEl, IMQ e CE.

L'Amministrazione potra prevedere prove da eseguirsi in fabbrica o presso laboratorio specializzato da
precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti in oggetto.

Le spese inerenti tali prove saranno a carico del Concessionario, il Concedente si assumera le sole spese
necessarie all'eventuale partecipazione alle prove dei propri incaricati. Non saranno in genere richieste
prove per i materiali contrassegnati col MARCHIO ITALIANO DI QUALITA" (IMQ) od equivalente ai sensi della
Legge 10 ottobre 1977, n 791.

Prima di iniziare le opere previste nel piano d'investimento o alla manutenzione il Concessionario dovra
presentare campionatura dei materiali che intende impiegare nell'esecuzione degli impianti in oggetto.
Ogni campione dovra essere numerato, e rimarra a disposizione del Concedente durante l'esecuzione dei
lavori. Tali materiali dei quali sono stati richiesti campioni non potranno essere posti in opera che dopo
l'accettazione da parte del Concedente. Il Concessionario non dovra porre in opera i materiali rifiutati dal
Concedente.

Art. 2 - IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici saranno realizzati nel rispetto dei pit moderni criteri della tecnica impiantistica, nel
rispetto della buona "regola d'arte”, nonché delle Leggi, Norme e disposizioni vigenti, tra le quali:

e Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: D.P.R. 547 del 27/04/1955, aggiornamenti e
circolari successive;

e Legge n. 186 del 10/03/1968. Legge numero 37/2008;

e DPR 447 del 6/12/1991 e s.m.i.;

e D.L. 81/2008;

e DM 16/02/1982;

e Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEl);

¢ Prescrizioni e raccomandazioni dell'impresa distributrice dell'energia elettrica;

e Prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando Vigili del Fuoco;

e Norme UNI e UNEL per i materiali unificati.

Art. 3 - TUBI E MATERIALI

| tubi ed i materiali di cemento saranno di ottima qualita, privi assolutamente di incrinature, scheggiature e
sbavature e di forme geometriche perfette.

| tubi in PVC serie 302 - 303 pesante UNI 7443-75 saranno del tipo adatto a fornire protezione meccanica
ai cavi, e con caratteristiche dimensionali e costruttive conformi con la Norma CEl 11-17 e con la Norma
CEI -UNEL 70030, con le norme EN 50086-2-4.

| pozzetti del tipo in cemento prefabbricato dovranno avere dimensione 450x450x600 o 900 mm, composto
da due o tre elementi.

Art. 4 - TUBI PROTETTIVI ESTERNI PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE, CANALI E CANALETTE

Nella scelta del sistema di canalizzazione che conterranno i conduttori elettrici si dovra prevedere un
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adeguato grado di protezione meccanica contro gli urti; il livello di protezione contro la penetrazione

dovra corrispondere almeno al valore di IP65.

Per il tratto di posa interrata, tali apparati di canalizzazione dovranno essere conformi alle Norme
Europee EN 50086-2-4. Per tutte le tratte di canalizzazione € necessario prevedere tubi protettivi con le

seguenti caratteristiche minime di protezione:

Caratteristiche meccaniche :

Descrizione : Tubo molto pesante

Caratteristiche meccaniche : Compressione su 5 cm. N400, urto J 20
Campo della temperatura di utilizzo :

Campo della temperatura di utilizzo in Gradi Centigradi : -15 +60

Minima temperatura di magazzinaggio e trasporto in Gradi Centigradi: -25
Minima temperatura durante l'installazione in Gradi Centigradi : -15
Attitudine alla piegatura :

Descrizione : Tubo rigido

Caratteristiche elettriche ;

Descrizione : Tubo adatio per isolamento supplementare
Caratteristiche eletiriche : Tenuta a 2000 V per 15 minuti
Caratteristiche elettriche : Condutture di Classe Il

Grado di protezione contro l'ingresso dell’'acqua :
Descrizione : Protezione contro le ondate
Caratteristiche : Equivalente al grado IP X 6
Grado di protezione contro l'ingresso di corpi solidi :
Descrizione : Stagno alla polvere

Caratteristiche : Tenuta totale alla polvere
Protezione contro la corrosione :

Descrizione : Alta protezione esterna ed interna
Protezione contro le radiazioni solari : 7

Descrizione : Media resistenza

Il tubo protettivo dovra quindi essere di tipo rigido, isolante, per installazioni in vista, con adeguato grado

di protezione meccanica contro gli urti e conforme alle Norme Europee EN 50086-2-1.

Per quanto non precisato nella presente stesura del documento di Progetto dell'impianto elettrico,
riguardo ai sistemi di canalizzazione, & necessario fare riferimento alle Norme Europee EN 50085 e EN

50086 nonché alle specifiche Norme CEI.

Art. 5 - CAVI E CONDUTTORI

Isolamento dei cavi

Il cavo di tipo, unipolare o multipolare, flessibile in rame ricotto, per energia isolati in gomma
etilenpropilenica alto modulo di qualita G7, rivestita da guaina in PVC qualita RZ non propaganti l'incendio e
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a ridotta emissione di gas corrosivi, a tensione nominale 0,6/1 KV, tabella unel 35375 conformi requisiti
direttiva BT 73/23 CEE e 93/68 CEE e alle norme CEI 20-13/20-22 11/20-35/20-37 pt 2/20-52., di sezione
normalizzata alle linee di distribuzione di illuminazione pubblica stradale gia esistenti di 16 mm?2 e per le
linee drivate di minor carico di 6 mm?2. Sono altresi idonei i cavi in pvc, di qualita R2, conforme alla
Norma CEI 20-14, tensione nominale di isolamento 0,6/1 KV, di prova tipo FG 7R-FG OR per le fasi e N TWK
per il neutro. ed i cavi conformi alle norme CEl 20-38 e 20-45 con isolamento a base di mescola
elestomerica reticolata (G109 e provvisti di guaina termoplastica M1 o elastomerica di qualita M2, oppure
siliconica (G4) e guaina elastomerica (M2), con tensione nominale di isolamento 0,6/1 kv. Posato entro
tubazione interrata.

Linea di derivazione al centro luminoso con caratteristiche come le precedenti ma di tipo multipolare di
sezione 3x2,5 mm? o 2x2,5 mm? se in classe Il l'impianto, da linea di distribuzione sino al centro
luminoso, per potenze fino a 400W oltre i 400W di sezione 3x4 mm?2.

Colori distintivi dei cavi:

i conduttori impiegati nell'esecuzione dell'impianto devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e di
protezione devono essere contraddistinti, rispettivamente ed esclusivamente, con il colore blu chiaro e
con il bicolore giallo-verde. | conduttori di fase devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto
limpianto dai colori: nero, grigio, marrone.

Sezioni minime e cadute di tensione ammesse:

le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti
devono essere scelte fra quelle unificate. La caduta di tensione secondo Gei 64/7, non deve superare il
valore del 5% della tensione a vuoto. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di
corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 35026. Sezione
conduttore di neutro non deve essere inferiore a quella del conduttore di fase. Sezione minima conduttore
di terra e di protezione la sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore a: Sp=lt / K

I valori di K desunti dalle tabelle 54 B, 54 C, 54 D e 54 E delle norme CEI 64-8/5.

La sezione minima del conduttore di terra non deve essere inferiore a quella del conduttore di fase e,
comunque di sezione non inferiore a 16 mm?2.

Art. 6 - GIUNZIONI E GUAINE TERMORESTRINGENTI

Giunzioni

Del tipo a gel tipo click riaccessibili per cavi a bassa tensione (0,6/1 KV), rispondente alle normative CEl
20-33 e ANSI C 119, del tipo adatto all' utilizzo completamente immerso, con isolamento principale
costituito da gel elestomerico e quello secondario dall’ involucro isolante esterno classificato in classe Il,
secondo quanto indicato dai requisiti del par 413-2-1 e alle definizioni del cap 27 della Norma CEl 64-8. |
materiali isolanti e autoestinguenti a Norma IEC 332-1 (come indicato dalle classificazioni astm d 635 -72
ul 94 e vde 0730) non propagante l'incendio. Ammessi morsetti a perforazione di isolante a tenuta stagna
per cavi B.T. (0,6/1 KV) con doppia derivazione linea/collegamento con vite a ganascia per cavo unipolare
passante1 x1,5 - 16 e derivato 1x1,5 -16 mm? con bullone a regolamento di momento di serraggio e testa
fusibile zama a momento di serraggio a 15 Nm riaccessibile o, con giunzione diretta ad isolante estruso
ermetica per cavi B.T.a resina speciale interna e chiusura a scatto del tipo riaccessibile in caso di
necessita di intervento e dimensioni cavo passante 1x 1,5- 16 derivato 1x1,5- 16 del tipo indicato per
impianti di illuminazione pubblica, a marchio VDE 0278, grado di protezione minimo IP68,per cavi tensione
di isolamento 0,6/1 KV conformi alle Norme CELl 20-33 e Vde 0278. Le giunzioni sul tratto terminale delle
linee di distribuzione, e/o sulle linee preesistenti in cavo multipolare da ricollegare andranno effettuate
con giunzioni diritte in resina epossidica o resina colata di qualita elevata approvato VDE 0278/1-3, o con
giunzione termorestringente in linea ad isolante estruso completo di connettore a vite con chiave a

brugola approvato VDE 378 Part 1-3 e VDE 0220/91 connettori.
Guaine

le guaine dovranno essere del tipo termorestringenti, poste sulle testatine dei cavi derivati dalla linea
dorsale al centro luminoso, per cavo a B.T multipolare di tipo flessibile non propagante la fiamma e alta
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resistenza all'abrasione con rigidita dielettrica minima di 130 KV/cm.
Art. 7 - PALI - BRACCI - TRAVERSE

Pali

Rastremati zincati a caldo, a norme UNI EN 40 parte 2 - UNI EN 2781J ed in particolare con tolleranze su
altezza piu o meno 0,5% dell'altezza totale, circonferenza e diametri piu 0 meno 1%, spessore alla base piu
o meno 10%, ricavati con processo automatico a controllo elettronico, in acciaio al carbonio 5235 JR UNI
EN 10025, con carico di rottura maggiore o uguale a 36 MPa, carico di snervamento maggiore o uguale a 24
Mpa, carico ammissibile 16 Mpa, allungamento maggiore di 22%, saldatura circonferenziale dei tronchi
mediante procedimento automatico MAG WPS N.LA 8/97 certificato. Dimensionamento secondo il vigente
D.M. Min.LL.PP. 16/01/96, considerando l'apparecchio di illuminazione, la zona di installazione (velocita
del vento e rugosita del suolo). Zincatura a caldo secondo le Norme EN 40/4.

| pali saranno comprensivi delle seguenti lavorazioni:

- asola di ingresso cavi di alimentazione misura minima 50x150 mm;

- aletta di m/terra in acciaio piatto 30x80 mm con foro diametro 14 mm con bullone in acciaio zincato;

- bulloneria in acciaio zincato per fissaggio bracci;

- eventuale asola per morsettiera se richiesta dalla D.L. completa di morsettiera misura 45 x 186 mm;

- tappo di chiusura e | o riduzione per montaggio armatura se a testa palo.

Pali d'arredo

Da concordare di volta in volta con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Bracci

in acciaio al carbonio S235 JR UNI EN 10025, zincati a caldo secondo prescrizioni Norme EN 40/4 completi
di rondella in acciaio saldata con funzione di centraggio palo | mensola e grani per il montaggio degli
stessi UNI 5929 in acciaio inox.

Braccio a muro

In tubo di ferro zincato, dovra essere dello stesso raggio di curvatura diametro della mensola del palo in
acciaio corrispondente, nonché della stessa sagoma.

Traverse e tronchetti

in acciaio al carbonio S235 JR UNI EN 10025, zincati a caldo secondo prescrizioni Norme EN 40/4 completi
di rondella in acciaio saldata con funzione di centraggio palo | mensola e grani per il montaggio degli
stessi UNI 5929 in acciaio inox, fori di fissaggio proiettore, e relativa bulloneria in acciaio inox.

Art. 8 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Indicazioni generali
Con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita conformi ai sensi del Piano d'azione per la
sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto
del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM 23 dicembre 2013 pubblicato sulla
GU del 23/01/2014 n 18 suppl. ord. N 8.
Del tipo:
con lampada a scarica ad alta intensita (lampade sodio alta pressione e lampade agli alogenuri (cpv
31500000) - apparecchi normali.
[0 moduli led (moduli led integrati, moduli led indipendenti, moduli led da incorporare;
[J moduli led per aggiornamento tecnologico di sistemi a scarica) (cpv 31500000) - apparecchi led
stradali e apparecchi led per parchi zone a verde ecc.
Apparecchi normali
Gli apparecchi di illuminazione di tipo Cut-off in classe Il, del tipo a regolazione di inclinazione, alimentati
in derivazione a tensione di 230 V, ottimizzati in funzione della Norma UNI 11439 E uni en 13201 parti
2,3,4,5 conformi alla Legge Regionale 31/2000 e s.m.i.
Conformi alle Norme CEI-EN relative al D.L. 15/11/1996 n. 615 ed essere certificati da Ente Terzo
appartenente all' ambito CCA CENELEC (marchio ENEC, IMO o equivalente), devono inoltre essere
verificati sotto aspetto prestazionale da laboratorio qualificato in conformita al cap.9 della Norma UNI
10671. Il costruttore degli apparecchi deve essere dotato di Certificazione di Sistema di Gestione

47



Qualita. Deve inoltre essere fornito di certificato di conformita alla L.R. 31/2000 con misurazione
fotometrica dell'apparecchio, riportante la temperatura ambiente di misurazione, la tensione e la
frequenza di alimentazione della lampada, la norma di riferimento utilizzata per la misurazione,
l'identificazione del laboratorio di misura e il nominativo del responsabile tecnico, le specifiche della
lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova, la posizione dell'apparecchio durante la misurazione,
il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa incertezza di misura, la dichiarazione del
tecnico del laboratorio o di enti terzi (IMO) circa la veridicita delle misure e a quanto indicato nell'allegato
G della norma EN 60662:2012. L'ottica deve essere realizzata con il fine di ottenere i migliori risultati
illuminotecnici senza la necessita di inclinare l'armatura (inclinazione 0° rispetto al piano orizzontale)
e deve rispettare i criteri di contenimento della dispersione di flusso luminoso verso l'alto secondo Norme
UNI 10189 e L.R. n. 17/2009 e s.m.i.

Gli apparecchi dovranno essere in classe I, grado di protezione del vano ausiliari elettrici e le parti non
accessibili da terzi degli involucri contenenti componenti elettrici (altezza uguale o maggiore di mt 3)
deve essere pari almeno a IP 66 per il vano componenti, il vano ottico deve avere grado di protezione
almeno pari a IP 66.

Gli apparecchi previsti per montaggio su palo devono essere dotati di sistema di attacco con inclinabile
regolabile senza aprire 'armatura e adatto sia al tipo di innesto laterale quanto all'innesto di testa, con un
dispositivo che consenta il bloccaggio su un codolo dei seguenti diametri e su almeno una delle seguenti
lunghezze, in conformita alla Norma UNI -EN- 40-2.

Lampada compresa a luce bianca del tipo cdm.

[ ATTACCO | Diametro mm | LUNGHEZZA mm |
TESTA PALO Da 60 a 76 Minore od uguale a 100
[ LATERALE | Da 42 a 60 | Minore od uguale a 100 |

Apparecchi led stradali

Gli apparecchi di tipo Cut off, in calasse Il, ottimizzati in funzione della norma Uni 11439 e UNI EN 13201
parti 2,3,4,5 e conformi alla L.R. in relazione allinquinamento luminoso. Conformi alle norme EN 60598-1,
EN 60591-2-3, EN 60598-2-5, EN 61547, nelle versioni standard dotati di marchio ENEC per quanto riguarda
la sicurezza e marcatura CE sulla conformita allo stato dell'arte anche in merito alle direttive 2006/95/CE
(bassa tensione) e 2004/108/CE sulla compatibilita elettromagnetica. Tutti i componenti elettrici
dell'apparecchio dovranno avere il marchio IMQ o ENEC. Gli apparecchi dovranno essere certificati da
ente terzo autorizzato e dovranno essere esenti da rischio foto biologico ai sensi delle norme EN 62471: 2008
e successiva IEC/TR 62471:20009.

Tensione di rete 230-240 V /50 H, rifasa mento cos fi maggiore di 0,9, classe di isolamento CL II,
dimensionate per vento 160 Km/h, grado di protezione IP 66 IK 0,6, vano porta accessori, interno nella
parte posteriore del riflettore, ingresso del cavo di alimentazione dotato di pressa cavo PG 16 in materiale
plastico, sistema di fissaggio a testa palo per diametro 46 a 76 mm regolazione 0 +15 gradi (con passo 5
gradi) sbraccio da 46 a 76 mm regolazione da 0 a - 20 gradi con passo 5 gradi, altezza di installazione
universale Tj giunzione led max corrente minore di 75 gradi centigradi, perdite dell'alimentatore 8%, flusso
minimo led a 4000K = 130 LM | 125 gradi, temperatura del colore max 4000k, CRI resa cromatica > a
70, da 20 a 60 led, efficienza ottica min 89%, tipo ottica cut off.

Materiali composizione del centro luminoso

Corpo portante, copertura vano componenti, clip chiusura vano ottico, attacco a palo: pressofusione di
alluminio UNI EN AB 46100 di adeguato spessore e con rinforzi strutturali per evitare pensionamenti che
possono provocare danni o fessurazioni durante il normale utilizzo. Dopo lo stampaggio ed eventuali
lavorazioni meccaniche le parti pressofuse sottoposte ad un procedimento di fosfocromatazione e
verniciatura a polveri, di tipo poliestere di colore grigio Ral 9006 o sablé 100 Noir;

Sistema Led: sistema ottico previsto con emitter bianchi 4000 K, posizionati per mezzo di sistema "pick
and piace” su un circuito elettrico, MCPCB, dissipante termicamente dimensionato per garantire la
funzionalita del sistema. il circuito deve essere realizzato in modo di poter essere alimentato in corrente
e, pur restando nei limiti di funzionamento ottimali, per permettere la massima efficienza del sistema
ottico. Allo stesso circuito viene vincolato un sistema ottico composto da riflettori in policarbonato
metallizzato e protetto contro l'umidita, sviluppato in modo lidentico solido fotometrico che insiste sulla
medesima area di competenza del singolo apparecchio di illuminazione, in modo da garantire in caso di
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malfunzionamento di un singolo led che non si crei una zona a minore illuminamento rispetto alle altre
(come avviene nel caso di ottiche composte da riflettori a diversa emissione) ma al limite una riduzione
percentuale dell'illuminamento sulliintera superficie di competenza. Con sistema di protezione in caso di
sovratemperatura sul led con sensore montato su pcb, che interviene inducendo il ballast a dimmerare la
corrente di alimentazione fino al ripristino delle condizioni di funzionamento e per ulteriore garanzia di
permanenza del servizio con installazione minima di almeno un contro diodo ogni 4 led (preferibile ogni 2
o singolo led). Varistore di protezione su ingresso piastra.

Per evitare effetti cromatici indesiderati, i diodi utilizzati all'interno dello stesso modulo Led devono
presentare un posizionamento cromatico CIELUV 1976 con differenza di colore inferiore o uguale a elisse
di McAdam a 5-step. Il valore di mantenimento nel tempo dello scostamento delle coordinate cromatiche
(colour consistency) deve risultare inferiore o uguale a ellissi di McAdam a 5-step.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto dei moduli LED: secondo le Norme IEC
62717 e s.m.i. alla temperatura di funzionamento Ip e alla corrente tipica di alimentazione, il modulo
dovra almeno essere rispondente alle seguenti caratteristiche:

fattore di mantenimento del flusso luminoso Tasso di guasto (%)

Lso F12

Per 50000 h di funzionamento Per 50000 h di funzionamento
--------------------------------------------------------------- F 05

...... Per 1 000 h di funzionamento
Dove:

L 80 flusso luminoso nominale maggiore o uguale all' BO % del flusso luminoso nominale iniziale; F12 tasso di
guasto inferiore o uguale al12%;
F 05 tasso di guasto inferiore o uguale al 5 %;
Rendimento e tasso di guasto degli alimentatori per moduli LED con le seguenti caratteristiche:
RENDIMENTO DELL'ALIMENTATORE A PIENO CARICO TASSO DI GUASTO (%)
(%)
MAGGIORE O UGUALE A 90 Minore o uguale a 12 %
Per 50 000 h di funzionamento

Il Concessionario dovra fornire, per i moduli LED che intende installare, al Concedente le informazioni di cui
all'art. 4 del D.M. 01/03/2011 di cui alle indicazioni generali del capitolo 8.

Vano componenti elettrici / piastra porta accessori: vano componenti separato da vano ottico, con vano
componenti accessibile con apertura dalla parte superiore dell'armatura senza uso di utensili, agendo su
clips di chiusura con coperchio ribaltabile ad ampio angolo. Zona cablaggio cavo di alimentazione e
sezionatore e i componenti elettronici, fissati su piastra stampata ad iniezione in tecnopolimero
autoestinguente VO in pezzo unico, rimuovibile ¢ tramite sblocco di clips di fissaggio.

Vetro/ sistema di chiusura vetro: vetro paino temperato spessore 5 mm, incollato al corpo per mezzo di
silicone strutturale e trattenuto in sede da due sistemi di blocco meccanico in tecnopolimero.

Guarnizioni: in silicone antin-vecchiante: valvola gore per bilanciamenti della pressione interna.
Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio inox aisi 304 interne in acciaio cromo zincato.

Cavi: isolamento in classe Il civetteria flessibile 1x0,75 mm? doppio isolamento in gomma siliconica.

Morsetterie di alimentazione: sezionatore automatico con sezione dei morsetti 2,5 mm?2.

Cablaggio elettrico: comprendente nella versione minima un driver elettronico montato su piastra
asportabile adatto alla potenza led installata, protetto contro le sovratensioni allingresso
dell'alimentazione con varistore, in monoblocco resinato a cui si attestano i cavi di alimentazione di rete e
quelli di controllo del MPCB. Il driver conforme alle norme di settore potra essere a seconda
delliinstallazione prevista.

In isola: driver dimmerabile tramite segnale a 230 V, fornito di dispositivo che ha funzione di orologio, per
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il calcolo della mezzanotte virtuale, con capacita di riduzione della potenza da 100% a 60% per un
minimo di ore 6 ed eventualmente dotato di selettore per aumento di riduzione -per corpi illuminati siti in
particolari situazioni di isolamento territoriale.

In rete globale: regolatore interfacciabile tramite 1 -10 V driver adatto per funzionamento ad onde
convogliate o tramite segnale wi-fi con capacita di comunicazione con centrale di telecontrollo gestite da
remoto, in grado di monitorare 24 ore al giorno il punto luce.

Protezione dalle sovratensioni: minima 4 KV, di preferenza con aggiunta di un TMOV fino a 10 KV.

Sistemi di gestione: predisposto per l'ottimizzazione dei consumi elettrici, con commutatore elettronico
configurabile da remoto che permetta di programmare il profilo luminoso con granularita quartato ria e su
base orologio assoluto od astronomico, tramite software di gestione adatto per funzionamento ad onde
convogliate o tramite segnale wi-fi con capacita di comunicazione con centrale di telecontrollo gestite da
remoto, in grado di monitorare 24 ore al giorno la linea od il singolo punto luce. Regolatore interfacciabile
tramite driver 1 -10V.

Le funzionalita minime del modulo di tele gestione dovranno essere:

e Comunicazione per singola linea o punto-punto su rete PLC in accordo con alle normative Europee

EN 55022 Cenelec 50065-1, CISPR22;
e Riduzione del flusso luminoso;

« Gestione degli accendimenti, spegnimenti tramite relé adeguatamente dimensionato;

* Gestione degli accendimenti, spegnimenti e riduzione del flusso luminoso in locale tramite RTC, in

modo che tali funzionalita basilari non dipendano dalla disponibilita del vettore di comunicazione;

e Configurazione remota di tutti i parametri di funzionamento del dispositivo e aggiornamento

remoto del firmware;

e Misure elettriche (tensione di ingresso assorbimento, fattore di potenza cos fi, energia attiva

consumata);

» Misura delle ore di funzionamento corpo illuminante;

« Diagnosi del corretto funzionamento.
Apparecchi di primarie ditte del settore Efficienza luminosa
Rapporto minimo Lm/W accettato 90.
APPARECCHI LED PER PARCHI ZONE A VERDE ECC
Gli apparecchi di tipo Cut off, in calasse Il, ottimizzati in funzione della norma Uni 11439 e UNI EN 13201
parti 2,3,4,5 e conformi alla Legge Regionale in relazione all' inquinamento luminoso. Conformi alle norme
EN 60598-1, EN 60591-2-3, EN 60598-2-5, EN 61547, nelle versioni standard dotati di marchio ENEC per
quanto riguarda la sicurezza e marcatura CE sulla conformita allo stato dell'arte anche in merito alle
direttive 2006/95/CE (bassa tensione) e 2004/108/CE sulla compatibilita elettromagnetica. Tutti i
componenti elettrici dell'apparecchio dovranno avere il marchio IMQ o ENEC. Gli apparecchi dovranno
essere certificati da ente terzo autorizzato e dovranno essere esenti da rischio foto biologico ai sensi delle
norme EN 62471: 2008 e successiva IEC/TR 62471:2009.
Tensione di rete 230-240 V /50 H, rifasamento cos fi maggiore di 0,9, classe di isolamento CL II,
dimensionate per vento 160 KM/h, grado di protezione IP 66 IK 0,8, vano porta accessori, interno
all'apparecchio, ingresso del cavo di alimentazione dotato di pressa cavo PG 16 in materiale plastico,
sistema di fissaggio a testa palo per diametro 60 mm fisso, altezza di installazione universale Tj giunzione
led max corrente minore di 75 gradi centigradi, perdite dell'alimentatore circa 8%, flusso minimo led a
4000 K = 130 LM | 125 GRADI, temperatura del colore 4000 k, CRI resa cromatica maggiore o uguale a 70,
da 10 a 40 led, potenze nominali da 20 W a 80 W, efficienza dell'ottica minimo 89%, tipo di ottica cut-off.
Materiali composizione del centro luminoso.
Vano cablaggio. chiusura vetro, chele corpo dissipante: pressofusione di alluminio UNI EN AB 46100. di
adeguato spessore e con rinforzi strutturali per evitare pensionamenti che possono provocare danni o
fessurazioni durante il normale utilizzo. Dopo lo stampaggio ed eventuali lavorazioni meccaniche le parti
pressofuse sottoposte ad un procedimento di fosfocromatazione e verniciatura a polveri, di tipo poliestere
di colore grigio Ral 9006 o sablé 100 Noir.
Sistema Led: sistema ottico previsto con emitter bianchi 4000 K, posizionati per mezzo di sistema "pick
and piace” su un circuito elettrico, MCPCB, dissipante termicamente dimensionato per garantire la
funzionalita del sistema. il circuito deve essere realizzato in modo di poter essere alimentato in corrente
e, pur restando nei limiti di funzionamento ottimali, per permettere la massima efficienza del sistema
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ottico. Allo stesso circuito viene vincolato un sistema ottico composto da riflettori in policarbonato
metallizzato e protetto contro l'umidita, sviluppato in modo l'identico solido fotometrico che insiste sulla
medesima area di competenza del singolo apparecchio di illuminazione, in modo da garantire in caso di
malfunzionamento di un singolo led che non si crei una zona a minore illuminamento rispetto alle altre
(come avviene nel caso di ottiche composte da riflettori a diversa emissione) ma al limite una riduzione
percentuale dell'illuminamento sull'intera superficie di competenza. Con sistema di protezione in caso di
sovratemperatura sul led con sensore montato su pcb, che interviene inducendo il ballast a dimmerare la
corrente di alimentazione fino al ripristino delle condizioni di funzionamento e per ulteriore garanzia di
permanenza del servizio con installazione minima di almeno un contro diodo ogni 4 led (preferibile ogni 2
o singolo led). Varistore di protezione su ingresso piastra.

Per evitare effetti cromatici indesiderati, i diodi utilizzati all'interno dello stesso modulo Led devono
presentare un posizionamento cromatico CIELUV 1976 con differenza di colore inferiore o uguale a elisse
di McAdam a 5-step. Il valore di mantenimento nel tempo dello scostamento delle coordinate cromatiche
(colour consistency) deve risultare inferiore o uguale a ellissi di McAdam a 5-step.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto dei moduli LED: secondo le Norme IEC
62717 e s.m.i. alla temperatura di funzionamento Ip e alla corrente tipica di alimentazione, il modulo
dovra almeno essere rispondente alle seguenti caratteristiche:

fattore di mantenimento del flusso luminoso Tasso di guasto (%)

Lso F12

Per 50000 h di funzionamento Per 50000 h di funzionamento
--------------------------------------------------------------- F 05

...... Per 1 000 h di funzionamento

L 80 flusso luminoso nominale maggiore o uguale all' 80% del flusso luminoso nominale iniziale F12 tasso di
guasto inferiore o uguale al 12%
F 05 tasso di guasto inferiore o uguale al 5%
Rendimento e tasso di guasto degli alimentatori per moduli LED: con le seguenti caratteristiche RENDIMENTO
DELL'ALIMENTATORE A PIENO CARICO TASSO DI GUASTO (%)
(%)
MAGGIORE O UGUALE A 90 Minore o uguale a 12 %

Per 50 000 h di funzionamento
Il Concessionario dovra fornire per i moduli LED che intende installare al Concedente le informazioni di cui
all'art. 4.1.3.11 del DM di cui alle indicazioni generali del capitolo 8.
Vano componenti elettrici | piastra portaccessori vano componenti separato da vano ottico, con vano
componenti accessibile rimuovendo la chiusura superiore del vano cablaggio. Agendo sulle viti di chiusura.
Vetro/ sistema di chiusura vetro: vetro paino temperato spessore 5 mm, incollato al corpo per mezzo di
silicone strutturale e trattenuto in sede da due sistemi di blocco meccanico in tecnopolimero.
Guarnizioni: in silicone antinvecchiante -valvola gore per bilanciamenti della pressione interna.
Cerniere, viterie, sistemi di blocco: in acciaio inox aisi 304 interne in acciaio cromo zincato.
Cavi: isolamento in classe Il civetteria flessibile 1x0,75 mm? doppio isolamento in gomma siliconica.
Morsetterie di alimentazione: sezionatore automatico con sezione dei morsetti 2,5 mm?2.
Cablaggio elettrico: comprendente nella versione minima un driver elettronico montato su piastra
asportabile adatto alla potenza led installata, protetto contro le sovratensioni all'ingresso
dell’'alimentazione con varistore, in monoblocco resinato a cui si attestano i cavi di alimentazione di rete e
quelli di controllo del MPCB. Il driver dimmerabile conforme alle norme di settore tramite segnale a 230 V,
regolatore interfacciabile tramite 1 -10 V driver adatto per funzionamento ad onde convogliate o tramite
segnale wi -fi con capacita di comunicazione con centrale di telecontrollo gestite da remoto in grado di
monitorare 24 ore al giorno la linea od il singolo punto luce.
Protezione dalle sovratensioni: minima 4 KV, di preferenza con aggiunta di un TMOV fino a 10 KV.
Sistemi di gestione eventualmente offerto: predisposto per l'ottimizzazione dei consumi elettrici, con
commutatore elettronico configurabile da remoto che permetta di programmare il profilo luminoso con
granularita quartato ria e su base orologio assoluto o astronomico, tramite software di gestione adatto per
funzionamento ad onde convogliate o tramite segnale wi-fi con capacita di comunicazione con centrale
di telecontrollo gestite da remoto, in grado di monitorare 24 ore al giorno la linea od il singolo punto
luce. regolatore interfacciabile tramite driver 1 - 10 V.
Le funzionalita minime del modulo di tele gestione dovranno essere:

51



e Comunicazione linea o punto-punto su rete PLC in accordo con le normative Europee EN 55022
Cenelec 50065-1, CISPR22;
¢ Riduzione del flusso luminoso;
« Gestione degli accendimenti, spegnimenti tramite relé adeguatamente dimensionato;
» Gestione degli accendimenti, spegnimenti e riduzione del flusso luminoso in locale tramite RTC, in
modo che tali funzionalita basilari non dipendano dalla disponibilita del vettore di comunicazione;
e Configurazione remota di tutti i parametri di funzionamento del dispositivo e aggiornamento
remoto del firmware;
e Misure elettriche (tensione di ingresso assorbimento, fattore di potenza cos fi, energia attiva
consumata);
» Misura delle ore di funzionamento corpo illuminante;
« Diagnosi del corretto funzionamento.

Apparecchi di primarie ditte del settore.

EFFICIENZA LUMINOSA

Rapporto minimo Lm/W accettato 90.

APPARECCHI LED DA ARREDO- PROIETTORI ECC.

Da concordarsi volta a volta con ['Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 9 - QUADRI DI COMANDO

A) CONTROLLO DI POTENZA- REGOLATORE STABILIZZATO DI FLUSSO LUMINOSO
Regolatore Stabilizzato di Flusso Luminoso in versione da esterno completo di quadro comando e
distribuzione specifico per l'alimentazione di impianti di pubblica illuminazione. Completi di base per il
fissaggio a pavimento e di protezioni sulle linee in uscita con int. automatici magnetotermici eurocurva C e
di protezioni contro le scariche atmosferiche e sovratensioni sulle fasi e sul neutro. Le macchine devono
essere realizzate per lavorare su reti trifase 380V+N(3x220V). La stabilizzazione della tensione deve essere
mantenuta nel + 1% a fronte di variazioni in ingresso sino a 242V di fase. Le variazioni di tensione
devono essere compensate in un tempo inferiore a 45mSNolt. La regolazione della tensione deve avvenire
tramite un trasformatore serie il cui primario viene alimentato da un autotrasformatore variabile derivato
in parallelo alla linea, al fine di ottenere una bassa impedenza del sistema (inferiore a 0,1 Ohm). La
stabilizzazione e la regolazione avviene su ogni singola fase rispetto al neutro.
| trasformatori impiegati in questi sistemi sono del tipo a "secco” con raffreddamento naturale in aria.
Gli autotrasformatori variabili sono del tipo toroidale realizzati con piste di contatto dorate o argentate. Le
esecuzioni da esterno devono comprensive di armadio in SMC (vetroresina) predisposto per installazione su
basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio zincato a caldo, con grado di protezione IP54. La
macchina realizzata su telaio autoportante realizzato in acciaio verniciato predisposto per fissaggio
autonomo su telaio di ancoraggio.
Le macchine sono caratterizzate da un MTBF (tempo medio tra guasti) superiore alle 200.000 ore. Dotato di
pannello sinottico completo di:

- controllo elettronico con microprocessore ad architettura CISC per gestione cicli di lavoro e

impostazione parametri di funzionamento avente le seguenti caratteristiche;

- possibilita di forzature remote per attivare a distanza le seguenti funzioni;

- attivazione cicli di riduzione tensione.

B) NORMALI
Quadro elettrico preassemblato, per impianti di illuminazione pubblica , posto in armadio in vetro resina
questo compreso, con chiusura a chiave grado di protezione minimo involucro esterno IP 44 versione a
parete o a pavimento completo di basamento e zanche di fissaggio, dotato dei dispositivi di accensione
(crepuscolare, e/o orologio astronomico e/o sistema di accensione da remoto), interruttori
magnetotermici e magnetotermici differenziali di protezione normali o con relé regolabile, bobine di
sgancio linee, contattore di potenza adatto alla potenza prevista, alimentazione rifasatori con protezione
se prevista, commutatore di accensione a tre posizioni, morsettiere per le uscite previste atto a contenere
quanto necessario al funzionamento compreso il gruppo di misura elettrico e gli accessori per la tele
gestione.
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CAPO 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Art. 10- REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI- PRESTAZIONI ENERGETICHE
DELL'IMPIANTO

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli
impianti realizzati secondo le norme del Comitato Elettrico Italiano (CEl) secondo lart. 2 della Legge
1.3.1968, n. 186 e realizzato nel rispetto della L.R. n. 10 del 17.8.2000 e smi e delle Normative CEl 64/8 E
UNI 11248/2012 e UNI EN 13201 parte 2,3,4,5.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di
legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare, essere conformi:

¢ alle prescrizioni delle norme CEl;

¢ alle prescrizioni delle norme UNI;

¢ alle prescrizioni e indicazioni di Legge;

« alle prescrizioni dei W.F. e delle autorita locali (regionali e comunali). Classificazione:

e tensione di alimentazione 230/400 V;

e sistema di distribuzione TT;

« impianto in derivazione indipendente;

e gruppo B;

e classe di isolamento componenti Il. Prestazioni energetiche
Gli impianti di illuminazione pubblica esistenti oggetto di riqualificazione e i nuovi impianti, dovranno
avere indice IPElI maggiore o uguale di quello corrispondente alla classe B, riportato nella seguente
tabella:

prestazione energetica dell'impianto IPEI
At+ IPEI=0,75
A+ 0,75=IPEl=0,82
A 0,82=IPEI<0,91

0,91=IPEl=<1,08

c 1,08=IPEI<1,35

Con modalita di calcolo come indicata nellallegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare DM 23/12/2013 pubblicato sulla GU del 23/01/2014 n 18 suppl. ord. N 8, art. 4.3.3.2.

Art. 11 - MODALITA DI ESECUZIONE

1 - Scavi e reinterri

La profondita della tubazione misurata sulla generatrice inferiore del tubo, non sara mai inferiore a metri
0.50 (metri zero e cinquanta centimetri) salvo maggiori o minori profondita in qualche tratto, se le
livellette di posa lo richiedessero per evitare contro pendenze. Particolare cura dovra usarsi nella
formazione del piano di posa, per il quale dovra accertarsi che il livellamento del fondo sia realizzato
mediante, dopo lo spianamento delle sporgenze e non mediante riporto nella cavita di materiale piu o
meno cedevole, posa di uno strato di 10 cm di calcestruzzo a g.li 2.50. Qualora il fondo dello scavo non
desse sufficiente affidamento di stabilita o di consistenza, l'impresa dovra informare la Direzione dei
Lavori perché possa ordinare gli opportuni provvedimenti. A posa ultimata della tubazione, questa sara
ricoperta con uno strato di 10 cm di calcestruzzo a q.li 2.50 e gli scavi saranno colmati con terreno
derivante dagli scavi stessi; dovra essere ripristinata a regola d’arte ogni tipologia di pavimentazione
interessati alle lavorazioni(asfalti-lastricati-ciotolati-) L'impresa dovra scrupolosamente adottare tutte le
prescrizioni necessarie per evitare danni a persone e cose in quanto essa sara responsabile di qualsiasi
incidente possa avvenire e delle relative conseguenze;
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2 - tubazioni e pozzetti

Saranno posati in opera su fondazioni in calcestruzzo opportunamente livellati, rinfiancati e ricoperti da
cappa a regola d'arte con allineamenti controllabili mediante filo di ferro.

Le tubazioni in particolare non potranno essere poste in opera, se prima il sottofondo non ha acquistato
sufficiente presa.

Taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale agglomerato con impiego di taglia asfalto munito di
martello idraulico con vanghetta oppure di fresa a dischetto. Il taglio dovra avere una profondita minima
di 250 mm.

Esecuzione dello scavo in trincea, con regolarizzazione del fondo dello scavo mediante sabbia o terra
battuta e secondo le indicazioni riportate nel disegno. Posa del tubo PVC serie 302 - 303 pesante UNI 7443-
75, posato ad una profondita minima di 500 mm (GEl 11-17 art 2.3.11), ed ammarato in calcestruzzo
dosato a 250 Kg di cemento tipo 325, e rinfianco minimo di 100 mm per lato con platea di 150 mm, di
diametro minimo di 100 mm, procedendo poi al reinterro e al costipamento dello scavo e al trasporto a
rifiuto del materiale eccedente.

Prima del reinterro, a posa avvenuta, dovra essere richiesto il preventivo benestare della D.L.

Per le distanze di rispetto valgono le prescrizioni indicate dalla Norma CEI 11-17 (art.
4.3.01/4.3.02/4.3.03) e dal DM 24/11/1984.

Andranno posti su platea di almeno 100 mm di calcestruzzo per l'alloggiamento del fondo e affogando il
resto in terra e cemento, saranno completi di chiusino e di telaio in ghisa carrabile saldamente fissato allo
stesso e posto finito a filo del piano di posa, ponendo particolare attenzione a non creare dislivelli fra il
coperchio del pozzetto e la pavimentazione o il piano campagna. | giunti tra gli elementi e le tubazioni
entranti e uscenti dallo stesso andranno sigillati con malta e cemento.

Il distanziamento fra tali pozzetti e stabilito in rapporto alla natura e alla grandezza dei cavi da infilare e,
di massima ogni 25- 30 mt in rettilineo. Affianco ad ogni apparecchio illuminante, all’ arrivo ed al termine
delle linee ed in corrispondenza di ogni brusca variazione resa necessaria dallo spostamento della
tubazione stessa, in corrispondenza ad ogni derivazione della linea principale a linee secondarie, andra
posto un pozzetto.

3 - plinti e dadi di fondazioni

¢ Per quanto applicabili valgono le "norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato

normale e precompresso e per strutture metalliche” D.M. 16/06/76 (Legge 05/11/71 n 1086) e
normativa UNI EN;

¢ UNI EN 40-2 Pali per illuminazione dimensioni e tolleranze;

¢ UNI EN 40-5 Pali. Alloggiamenti elettrici e passaggio cavi;

e UNIEN40/6e7.
Le fondazioni devono rispondere alle seguenti prescrizioni: A - Caratteristiche dei materiali impiegati:
Il calcestruzzo da impiegare nelle fondazioni, deve avere classe di resistenza pari a 200 e dovra essere
composto da:
- Cemento di tipo A con resistenza a compressione, su malta normale, dopo 28 gg pari a 325 kg/cmq
(cemento di classe 325) pari a 425 kg/cmq (cemento di classe 425);
- Acqua di impasto limpida priva di Sali;
- Sabbia (dimensione fino a 3 mm) naturale lavata e vagliata di grana uniforme, priva di materia organica,
micacee e terrose;
- Ghiaietto (dimensione da 3 a 7 mm) naturale di cava di grossezza uniforme lavato privo di sostanze
organiche, gessose, limose, argillose, ossidi metallici.
B - Dosatura dei materiali
Si usera calcestruzzo preconfezionato UNI 7163-72 con dosatura minima per ogni metro cubo di 220 kg per
cemento di classe 325 e 160 kg per cemento di classe 425, rapporto acqua-cemento compreso tra 0,4 e
0,6, proporzione di inerti del 30% di sabbia, 40% ghiaietto, 30 % di ghiaia.
C - Getto
Per l'esecuzione delle fondazioni monolitiche a blocco senza riseghe in terreno compatto e/o roccioso €
consentito effettuare il getto del calcestruzzo direttamente contro il terreno laterale, in tutti gli altri casi &
fatto obbligo l'impiego di adatte casseformi.
Tale casseforma, in legno o lamiera deve essere in grado di sopportare la spinta del calcestruzzo. Prima
dell'esecuzione dei getti lo scavo deve essere completamente drenato ed il fondo pulito dalla melma. Lo
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scavo andra mantenuto asciutto per almeno 8 ore dalla fine dell'esecuzione del getto. | calcestruzzi
preconfezionati devono essere posti in opera non piu tardi di un’ora e mezzo dopo l'aggiunta dell'acqua di
impasto, prima dell'inizio del fenomeno di presa.

Se la temperatura € inferiore a O gradi si dovranno adottare gli accorgimenti atti a garantire la buona
riuscita dei getti stessi (additivi ecc.). Nel caso di getti con temperatura elevata (30 gradi e piu), i getti
stessi devono essere protetti dai raggi solari e la superfice mantenuta umida per 3 (tre) giorni. | getti
potranno essere disarmati dopo 48 ore dal completamento.

D - Reinterro

Eseguito a macchina o a mano mediante strati successivi accuratamente costipato.

E - Dimensioni minime

Il blocco della fondazione dovra avere dimensioni minime di 1.000x1.000x1.000 mm, il foro centrale di
incastro del palo dovra avere profondita minima pari a 1/10 dell'altezza dello stesso e comunque non
inferiore a 1.000 mm.

F - Foro di incastro palificazione

Di diametro piu grande di 80 - 100 mm rispetto al diametro base del palo, lintercapedine tra il palo e la
parete interna del plinto verra riempita con sabbiata fine costipata e, collarino in calcestruzzo ancorato
alla fondazione e sopraelevato rispetto al terreno con parte superiore a calotta per evitare il ristagno
delle acque.

In sede di piombatura del palo, l'intercapedine dovra essere riempita con sabbietta del Ticino. La parte
superiore sara sagomata a forma di calotta, in modo da evitare il ristagno delle acque. Il blocco di
fondazione dovra essere dotato di adatta feritoia per il passaggio del cavo di alimentazione, ove
naturalmente la linea di alimentazione fosse prevista interrata.

G -Tubazione di collegamento palo - linea
Con tubo spiroidale serie pesante di diametro 40 mm, annegato nella fondazione stessa alla quota definita
dalla finestrella di accesso dei cavi posta nella parte inferiore del palo, ed inserito all' altra estremita al
pozzetto di raccordo o di apposita feritoia.

H -Dispersori

Ammessi di tipo a piastra in rame o picchetto di acciaio zincato a croce con lunghezza minima mt 1,50
posati sotto la fondazione o entro il pozzetto posto alla base palo e collegato sia al morsetto di terra del
palo sia alla linea dell'anello di dispersione con cavo di colore giallo verde di sezione minima 16 mm?.

4 - Cavo a sospensione

La posa € prevista a sospensione su fune metallica costituita da corda in acciaio zincato del diam. 9 mm.,
formazione 19 fili, tipo 120/130 kg mm?, oppure infilata in tubo di PVC diam.10 cm.

5 - Cavetteria

A - Le linee dorsali di distribuzione

del tipo trifase + neutro + terra, in cavo unipolare flessibile o multipolare, in rame ricotto per energia

isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualita G7, rivestita da guaina in PVC qualita RZ non

propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, a tensione nominale 0,6/1 KV, tabella unel

35375 conformi requisiti direttiva BT 73/23 CEE e 93/68 CEE e alle norme CEl 20-13/20-22 11/20-35/20-37

pt 2/20-52. o analogo, di sezione normalizzata alle linee di distribuzione di illuminazione pubblica

stradale gia esistenti di 16 mm? o di 6 mm? secondo quanto indicato. Posato entro tubazione interrata.

B - Linea di derivazione al centro luminoso

con caratteristiche come le precedenti ma di tipo multipolare di sezione 2x2,5 mm? o 3x2,5 mm? se

richiesta linea di terra, posata dalla linea di distribuzione sino alla apparecchiatura luminosa. Lo stesso

andra posato dal pozzetto all'asola di ingresso del palo entro tubo spiroidale di diametro 40 m m. Sulle

terminazioni della linea derivata, sia all'estremita di collegamento all'apparecchiatura luminosa che,

all'estremita di collegamento alla linea dorsale, si dovra effettuare la nastratura utilizzando in successione

nastro autoagglomerante ed autoadesivo isolante serrato rigidamente oppure sistemare terminazione

termorestringente ad isolante estruso con tensione di esercizio fino a 1 KV.

Le giunzioni delle linee derivate andranno effettuate solo con giunzioni dirette o a perforazione di isolante
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a tenuta stagna. La temperatura di posa dei cavi con tensione di isolamento 0,6/1 KV, deve essere superiore
a 0° per i cavi isolati in pvc o con guaina in base di pvc o di gomma qualita M1, superiore a- 25 o c per i cavi
con isolante e guaina a base di materiale elastomerici, come da guida CEIl 20-67 art. 4.1.

E vietata la posa con temperature inferiori onde evitare danni e fessurazioni ai cavi sottoposti a sforzi di
tiro e torsione.

6- Pali

L pali con o senza mensola ricurva, si intendono forniti comprensivi di trasporto dal produttore al luogo di
installazione e verificati a cura e spese del Concessionario per quanto inerente i calcoli di dimensionamento.
In ogni caso lo spessore di base dei pali non dovra essere inferiore a 3,5 mm, i bracci dovranno avere raggio
di curvatura massimo 500 mm. La parte interrata non dovra essere inferiore a un decimo dell'altezza
complessiva del palo stesso e, comunque non inferiore a 0,8 -1 mt, il cavo di collegamento di terra di
colore gialloverde, dovra essere di sezione minima 6 mm? e, collegato sia al palo che al dispersore tramite
connessione imbullonata con capicorda e/o morsettiera diritta tramite bullone da 16 MA. Particolare cura
si dovra avere durante linfilaggio della cavetteria onde evitare rotture e/o fessurazioni dell'isolante, la
quale dovra essere comunque inserita in tubo protettivo di diametro minimo 40 mm dal pozzetto sino all’
asola di ingresso del palo, sia per consentire una maggiore protezione dell'isolante che la sfilabilita del cavo
in caso di manutenzione.

La base del palo interrata e a contatto con il piano stradale andra rivestita con garza e rinforzata con
collarino in cis sopraelevato dal piano strada di almeno 150 mm, con colmo spiovente per evitare il
ristagno d'acqua.

Nei tratti ove viene prevista la posa dei pali in acclalo entro le fondazioni gia presenti in sostituzione
degli attuali in cemento, si dovra avere cura particolare di non provocare interruzione del servizio. Il
trasporto e lo smaltimento presso idonea discarica dei pali rimossi € a carico del Concessionario.
Portalampada monoblocco a vite, completo di dispositivo per la regolazione della messa a fuoco della
lampada.

Staffe di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Viterie in acciaio inox AlSI 304 classe A2.

Sezionatore bipolare in materiale termoplastico con sezione dei morsetti di 4 mm? con fusibile di
protezione.

Chiusura in vetro liscio piano. Cablata e rifasata per lampada al sodio alta pressione, fornita completa di
lampada.

7 - Pali d'arredo

Palo tronco conico in acciaio zincato a caldo o anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno sp
15/20 micron con finestra di ispezione in alluminio pressofuso (191x55 mm) fornito completo di morsettiera
asportabile 5 poli 25 mm? sezione max, a cui si dovranno collegare i cavi in derivazione della linea dorsale
di distribuzione di energia (entrata e uscita) e il cavo di montante, comprensive di testatine di isolamento
con guaina termorestringente, complete di portafusibile sezionabile e fusibile da 4/6,3 A, coperchio e
guarnizioni. Riduzione diametro 60 mm, per inserimento del corpo illuminante compresa e installata in

opera. Esecuzione con grado di isolamento Il. Altezza come richiesta dalla DL.

Se richiesto con bracci aggiuntivi questi cosi formati: bracci per inserimento dei corpi illuminanti per palo,
di colore argento secondo DL, rivolti in su o in gil o di tronchetti, di lunghezza minima 1.000 mm in acciaio,
sp 3 mm diametro 60 mm, completi di accessori quali, corona in alluminio pressofuso completa di
morsettiera, per allaccio bracci, e flangia di corona in alluminio pressofuso per irrigidimento della
composizione completa dei settori fermabracci, installati in opera.

8 - Portello e morsettiere

Portello da palo in materiale isolante, in resina poliammidica completo di viti di serraggio staffe,
guarnizione in pvc, meccanismo di chiusura elettricamente isolato con l'esterno e di fornitura e posa di
morsettiera da incasso a palo is cl I, di dimensione adatta alla feritoia e al numero di cavi presenti e da
ricollegarsi in contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente, base isolante stampata in
poliammide autoestinguente, morsetti in OT a3 vie per polo, serraggio indipendente dei conduttori con vite
in acciaio inox aisi 304, portafusibile sezionabile e fusibile a cartuccia di 4/6 A, base e coperchio in resina
poliammidica rinforzata con fibra di vetro, grado di protezione sul perimetro del coperchio minimo IP 43
installati opera per il perfetto fissaggio della stessa.
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9 - Lampade normali (ammesse solo fino alla trasformazione dei corpi illuminanti | A bulbo con ampolla di
vetro speciale resistente agli spruzzi d' acqua, decadimento inferiore al 30%, dopo 6.000 ore di
funzionamento. Durata garantita non inferiore alle 5.000 ore. Temperatura di colore bianca, del tipo
CDM, ammesse solo fino alla trasformazione lampade a vapori di sodio e/0 a ioduri metallici.

10 - Reattori
Previsti per montaggio nellinterno dellarmatura, a norme VDE, adatti per l'accensione di lampade tanto di
costruzione americana, quanto di costruzione europea, con qualsiasi temperatura ambiente esterno.

11 - Contenitori gruppo misura

l gruppi di misura posti presso il punto di consegna dell'energia per fornitura nuove o per sostituzione dei
gruppi esistenti dovranno essere in resina poliestere rinforzata (tipo Conchiglia) con fibre di vetro del
formato minimo approssimativo di: larghezza 70-75 cm, altezza da terra 140-150 cm, profondita 40 cm con
grado di protezione minimo IP54 (CEI 70-1). Tale contenitore dovra essere diviso verticalmente in due vani
con aperture separate di cui una destinata a contenere il gruppo di misura installato dall'Ente
Distributore, il secondo vano dovra contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento e di
protezione, l'apertura di tale vano dovra essere munita di apposita serratura.

12 - Cablaggio

Eseguito esclusivamente con conduttore di rame isolato in gomma al silicone con rivestimento protettivo
in tessile di vetro. Sezione non inferiore a 2,5 mm>.

Fra reattore e portalampada dovra essere inserito un adatto morsetto a spina. Fa pure parte del cablaggio la
valvolina di protezione del centro luminoso che sara posta nell'armatura.

13 - Contrassegni guaine conduttori (CEl 16-1/16-4)

| cavi saranno contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio a cui appartengono; inoltre, i
singoli conduttori saranno contrassegnati in modo da individuare la funzione; lindividuazione potra essere
effettuata con codice alfanumerico o con colori.

Per i conduttori facenti parte di cavi multipli le fasi potranno avere colore a scelta, ma saranno identificate
con simboli alfanumerici in corrispondenza alle morsettiere o in alternativa con nastratura di colore diverso.
Il conduttore giallo/verde non sara mai utilizzato per il trasporto di energia, ma esclusivamente come
conduttore di protezione di terra. Quando il conduttore di terra fara parte dei cavi, avra la guaina
giallo/verde; non si utilizzera il conduttore azzurro blu chiaro, nemmeno se contrassegnato con nastro
adesivo giallo/verde. In ogni caso la colorazione delle guaine eseguita dal costruttore dei conduttori dei
cavi multipolari, sara in accordo con la tabella CEl UNEL 00722.

| cavi nelle tubazioni varranno contrassegnati ogni 25 metri con targhetta in PVC o con nastro di
segnalazione, fissata con collare plastico, indicante il tipo di impianto e di servizio. Nei pozzetti dove
transiteranno piu di un circuito, verranno indicati i vari circuiti tramite targhette.

14 - Grado di protezione
« IP55 con certificato di conformita CESI o altro laboratorio ufficialmente riconosciuto.

ART. 12 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI DI TELERILEVAMENTO E TELE GESTIONE

Il sistema si intende realizzato chiavi in mano e a costo complessivamente ed esclusivamente a carico del
Concessionario e dovra essere in grado di controllare ed eventualmente gestire la rete di illuminazione
pubblica sino ai punti luminosi e i servizi a valore aggiunto di seguito indicati. L'architettura del sistema di
tele gestione, se prevista, deve comprendere listallazione di concentratori dati all'interno o all'esterno
degli armadi elettrici di alimentazione dei filari e dei nodi di comunicazione a bordo di ogni singolo punto
luce, interoperanti tra loro a mezzo di comunicazione PLC. Il protocollo di comunicazione dati su PLC deve
prevedere un processo di instradamento automatico (routing) che garantisca la raggiungibilita di ciascun
punto luce senza l'utilizzo di ulteriori apparecchi aggiuntivi, quali ad esempio ripetitori, filtri ecc.

Lo scopo principale del sistema & di consentire un miglioramento del servizio e della qualita dell'impianto
di illuminazione pubblica, di ottenere un consistente miglioramento del risparmio energetico e delle opere
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di manutenzione, di interagire con limpianto sino al singolo punto luce, ricavandone la diagnostica di
funzionamento (es allarmi, malfunzionamenti, misure elettriche, livello dimmer, profili luminosi
caricati...) garantendo nel contempo alti livelli di affidabilita, continuita del servizio e costituire piattaforma
di base per un impianto di servizi a valore aggiunto.

Tutti gli apparati del sistema dovranno prevedere l'aggiornamento da remoto.

Il sistema si intende completo di tutte le forniture, opere e manodopera necessarie alla sua formazione,
quali moduli di controllo impianti comprensive di opere di modifica del sistema di distribuzione, del
sistema con trasformazione dello stesso da impianto comandato ad orario determinato a impianto sempre
in tensione comprensivo di tutti i materiali, manodopera, opere sia elettriche che edili necessarie per la
sua formazione.

Caratteristiche principali del sistema:

« Effettuare la diagnosi, il controllo e la gestione dellimpianto da remoto;

« Gestire ogni singola linea o singolo punto luce;

 Consentire risparmi energetici sui corpi illuminanti led con riduzione di flusso fino al 50%;

 Creazione di mappa elettronica con indicazione dei punti luce, dei centralini ecc.;

« Essere in grado di supportare set di servizi aggiunti quali servizi di video sorveglianza (smart surveillance),
servizi di informazione ai cittadini (smart advertsing), servizi di controllo dellinquinamento, servizi
healtcare, accessi ad internet (smart communication);

» Comunicare con i vari display previsti per linformazione alla cittadinanza;

« Essere in grado di interagire con il sistema informatico comunale.

Il sistema dovra poter fornire accesso da almeno due postazioni remote poste negli uffici comunali
identificati dallAmministrazione di cui una abilitata per i servizi di Informa citta posta in comunicazione
con i videowall, di cui e prevista l'installazione, e per le autorizzazioni d'uso e controllo del sistema smart
advertsing e smart communication.

Corsi di istruzione del personale:

da effettuarsi al termine dell'installazione il Concessionario provvedera ad un corso di istruzione a carico
dello stesso, da tenersi presso lEnte, a cui verra inviato il personale indicato dallAmministrazione per
luso del sistema, di durata sufficiente a rendere idonei all'uso gli operatori incaricati.

Diagnosi controllo e gestione:

[J Diagnosticare in tempo reale, anche con trasmissione oltre che a postazione remota anche al
tecnico reperibile i guasti e le relative cause;

[1 Costituire un data base con tutte le informazioni tecniche dell'impianto sotto controllo, quali:
e tensione;
» corrente assorbita;
» potenze consumate per singola linea o singolo punto, per centralino e complessive;
« energia assorbita reale, reattive e apparente dalla singola linea o dal singolo punto, dal
centralino e dallintero sistema giornaliera, mensile, trimestrale, annuale per fasce di consumo F1,
F2, F3;
« cadute di tensione;
« registrazione dei tempi e degli orari di riduzione del flusso luminoso;
» misure elettriche di assorbimento, tensione, fattore di potenza (cos fi e livello di dimming su ogni
singola linea o singolo punto luce).

[1 Controllare gli eventi per ogni singolo centralino.

[ Determinare gli orari di on/off dellimpianto in modo uniforme.

[ Gestire le riduzioni di flusso luminoso per singola linea o singolo punto luce.

ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

La comunicazione dovra avvenire tramite onde convogliate o WSN - Wireless sensor network- o mista a
seconda dell'scelta progettuale del Concessionario.

Onde convogliate

Dovra trasmettere sui cavi elettrici costituenti il sistema di illuminazione pubblica comunale e dovra
essere realizzata sovrapponendo al trasposto di corrente elettrica, modificato a distribuzione fissa nelle
24 ore, a bassa frequenza (50 Hz) di un segnale a frequenza piu elevata.
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Cio dovra avvenire tramite linstallazione di modem PLC o tecnologia alternativa (POF, ZigBee ecc) ad alta
velocita all'interno di ogni singola armatura (lampione) costituente l'impianto di illuminazione pubblica,
creando una LAN estesa sul territorio, distribuita e capillare i cui punti sono facilmente localizzabili e
indicati sulla relativa mappa.

Punto luce

Per ogni punto luce é prevista linstallazione di un modulo di controllo lampada (ricetrasmittente ad onde
convogliate) per il comando di accensione/spegnimento/riduzione di flusso luminoso e per la segnalazione
degli stati di funzionamento (per l'erogazione dei servizi VAS ove previsti € necessario integrare nella
fornitura il modulo BPL bridge, che converte in segnali Ethernet a onde convogliate e viceversa).

Armadio elettrico

Nell'armadio elettrico si deve prevedere la centralina di protezione e controllo delle alimentazioni
dell'impianto e il concentratore dati del sistema di tele gestione. Se necessario il cambio dell'armadio (per
mancanza di spazio, perché danneggiato, corroso o non a norma) l'opera compresa di tutto quanto
necessario € a carico anch'essa del Concessionario.

Il concentratore sara responsabile dell'esecuzione delle impostazioni e dei comandi, in base alla
programmazione definita dallAamministrazione; in particolare, interfaccia da un lato i server di gestione
dei servizi e dall' altra i moduli di controllo lampada. Per l'erogazione dei servizi VAS della suite Smart
town puo rendersi necessario integrare la dotazione a livello quadro con i moduli aggiuntivi.

Caratteristiche minime del concentratore dati:
0 alimentazione 230 V (+- 20%);
[1 comunicazione su PLC su tre fasi (N,R,S,T) in accordo con le normative Europee N 55022 Cenelec
50065-1, CISPR22;
[1 crittografia triple-DES;
[ potenza di calcolo almeno pari a 50 MIPS;
[1 memoria di massa almeno paia 128MB;
[1 modem di comunicazione GPRS/EDGE integrato;
11 configurabilita remota delle finestre di comunicazione GPRS;
[ aggiornamento remoto del firmware;

O classi di isolamento Il con protezione almeno 6 KV in modalita comune, 4 Kv in modalita
differenziata;

0 materiale dell'involucro autoestinguente secondo standard UL 94;
(1 elettronica (schede, modem, SIM card) protetta secondo standard IP 54;

0 certificato secondo CE;
[ rispondente a direttiva RoHS, RAEE.

SERVIZI DI GESTIONE
Gli applicativi gestionali (tipo smart town in modalita cloud compounting o similari) dovranno essere
caratterizzati da flessibilita e modularita delle configurazioni, in modo da rispondere alle esigenze
dellAmministrazione. L'applicativo raccoglie ed elabora i dati raccolti dalle strumentazioni in campo
installate negli armadi elettrici e puo essere interrogato o programmato da remoto dell'Amministrazione. La
piattaforma applicativa deve offrire:

[1 storage e ridondanza di alto livello sull'infrastruttura;

[1 backup giornaliero e settimanale;

[ alta affidabilita (continuita del servizio anche in caso di guasto del server).

SERVIZI A VALORE

smart advertsing

servizio tale da consentire di fornire in tempo reale ai cittadini una serie di informazioni mirate,
aggiornate e differenziate nel tempo (ad esempio segnalazioni sulla viabilita, informazioni di pubblica
utilita, informazioni sull'inquinamento e messaggi pubblicitari), a seconda della localizzazione geografica,
della fascia oraria e del target di riferimento.
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Le indicazioni indicate si visualizzeranno su pannelli informativi elettronici (videowall) collegati alla rete di
illuminazione pubblica e installati sulle strade in prossimita dei lampioni.

smart communication

il servizio deve prevedere la possibilita di far integrare sulla rete costituita di accesso a internet per
telefonia VoiP e rete Wi-Fi a banda larga nelle zone che 'Amministrazione riterra opportune senza
necessita di dover successivamente effettuare opere di cablaggio, con gestione in totale autonomia da
parte dellAmministrazione.

SERVIZI DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO

Il servizio deve prevedere la possibilita di far integrare sulla rete costituita di installazione di sonde di
rilevazione inquinamento atmosferico, inquinamento sonoro e di rilievo dei parametri atmosferici nelle
zone che I'Amministrazione riterra opportune senza necessita di dover successivamente effettuare opere
di cablaggio, con gestione in totale autonomia da parte dellAmministrazione.

CAPITOLO 2

Documento unico di valutazione dei rischi d’interferenza ai sensi del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e smi, art. 1

Il presente documento é redatto in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 al fine di:
[1 Informare i soggetti ammessi alla gara per l'affidamento del servizio di gestione, e manutenzione
degli impianti di PUBBLICA ILLUMINAZIONE nel Comune di Offlaga (BS) - CIG: ..couivevvveee vunnene , dei rischi
specifici presenti nellambiente in cui saranno chiamati ad operare;
U Informare l'azienda sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Comune di Offlaga
nell'ambito della gestione delle proprie attivita, ovvero adottate per proprio personale; [0 Coordinare gli
interventi di protezione e prevenzione dei rischi;
[ Eliminare le interferenze fra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni
conseguenti al sevizio affidato.
Si specifica che le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita del Concessionario e dunque:
[ Non costituiscono oggetto del presente "documento” le informazioni relative alle attrezzature di
lavoro, agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ed ai macchinari in genere utilizzati dal Concessionario,
il cui impiego puo costituire causa di rischio connesso con la specifica attivita svolta da quest'ultima;
0 Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalita operative, il
committente-datore di lavoro non € tenuto alla verifica dell'idoneita ai sensi delle vigenti norme di
prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici
dell'attivita del Concessionario;
[l Lo stesso Concessionario deve inoltre provvedere allinformazione, formazione, scelta e
addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione da parte del proprio personale.
Si precisa altresi che il presente documento potra essere aggiornato in qualsiasi momento, anche su
proposta dell'esecutore del Contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo. Lo stesso potra essere integrato su proposta del Concessionario da formularsi entro 30
(trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito di valutazione da parte dellAmministrazione.

Art. 2 - lavorazioni

La Concessione di cui alla presente procedura di gara, cosi come dettagliatamente esplicitato nel
Capitolato speciale, prevede sinteticamente le seguenti attivita:
[1 L'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica e dei relativi servizi di gestione su tutti gli
impianti ubicati nel territorio comunale (nel rispetto degli standard di cui alle norme e Leggi vigenti
e di quanto previsto nel Capitolato);
[J L'acquisto di energia elettrica, previa voltura in favore del Concessionario dei contratti di

60



fornitura dell'energia elettrica;
0 La manutenzione ordinaria e la manutenzione preventiva-programmata degli impianti oggetto di
consegna e/o realizzati successivamente, sia dallo stesso Concessionario nell'ambito della gestione del
servizio, che dallAmministrazione e presi in consegna dal Concessionario;
1 La manutenzione straordinaria programmata di tutti gli impianti affidati in gestione da eseguire nel
corso della durata della Concessione alle scadenze riportate nel Capitolato;
[1 La manutenzione straordinaria di tutti gli impianti affidati in gestione da eseguire nel corso della
durata della Concessione;
0 Gli interventi per il risparmio energetico da attuare sugli impianti in gestione come da programmi
d’intervento definiti dalla proposta presentata dal Concessionario in sede di offerta;
[J Gli interventi di adeguamento normativo e di innovazione tecnologica degli impianti di
illuminazione pubblica del territorio comunale, come da programmi di intervento definiti dallo studio
tecnico economico di fattibilita e dalla proposta presentata dal Concessionario in sede di offerta;
[ Formazione del sistema di tele rilevamento, tele gestione e dei servizi a valore aggiunto da attuare
sugli impianti in gestione come da programmi di intervento definiti dalla proposta presentata dallo
stesso Concessionario in sede di offerta;
[ | servizi di supporto e consulenza a favore dell’Amministrazione, comprendenti, servizi di ingegneria,
progettazione e consulenza tecnico-gestionale, l'esecuzione delle pratiche di legge e l'ottenimento
delle relative certificazioni e collaudi, la predisposizione di un piano periodico di miglioramento
energetico, la consulenza per l'ottenimento di finanziamenti.
Le prestazioni sopra elencate riguardano tutte le apparecchiature dell'impianto di pubblica illuminazione
esistenti nel territorio comunale, comprendenti:
[ La rete di distribuzione dell'energia elettrica ad ogni impianto oggetto della Concessione;
[ | quadri elettrici di comando e gli eventuali sotto-quadri di zona;
() 1 punti luce e i pali;
[ Le tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;
[ | pozzetti, i plinti, i chiusini ecc.;
[] Le cassette di derivazione;
[ Conduttori e minuterie;
[ | sostegni;
[J Tutte le apparecchiature per lilluminazione stradale, di aree esterne, di parchi e giardini, degli
attraversamenti pedonali.
Si precisa che lelenco di cui sopra €& descrittivo e non limitativo, intendendosi che, comunque, la
Concessione e gli interventi relativi riguarderanno lintero impianto di illuminazione pubblica esistente
sul territorio comunale oggetto di Concessione, nello stato di fatto in cui si trova, comprese le
esistenti promiscuita elettriche e meccaniche e le possibili servitu attive o passive, ancorché non
direttamente evidenziate nella documentazione di gara.

Art. 3 - contesto ambientale

I luoghi considerati per la valutazione del rischio sono, in generale, tutte le aree pubbliche in cui sono
presenti elementi dellimpianto di pubblica illuminazione, che comprendono pertanto le strade
comunali, le piazze, i parcheggi pubblici, le aree a verde e tutte le altre aree di pertinenza comunale
interessate dai possibili interventi di cui al capitolo precedente.

Art. 4 - valutazione dei rischi ambientali ed interferenze

| rischi connessi all'lambiente di lavoro derivano essenzialmente dalla presenza, nell'lambiente urbano, di
macchinari, mezzi d'opera e attivita lavorative che devono coesistere, con tutte le cautele e i presidi del
caso, con le correnti attivita che normalmente si svolgono in tale contesto, comprendente traffico
pedonale e veicolare, attivita commerciali fisse e temporanee, accessi a residenze e luoghi di lavoro,
parcheggi, manifestazioni ecc. Nel contesto sopra evidenziato sono stati individuati i fattori di rischio
specificati nella tabella seguente, ai quali corrispondono, nelle normali situazioni di lavoro prevedibili, i
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livelli di rischio indicati. Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del minimo rischio residuo
per le attivita suddette, svolte secondo criteri di buona tecnica esecutiva, richiede il rispetto delle seguenti

misure di prevenzione e tutela:

| fattore di rischio | livello e tipologia. di rischio | misure di prevenzione e tutela |
1 Medio Coordinare coi Responsabili del competente
Formazione di cantiere fisso o mobile in Rischio di investimento veicoli non Ufficio Comunale e con la Vigilanza urbana
ambito stradale. preavvertiti e di pedoni presenti in zona. tempistiche e modalita di installazione del

cantiere e la cartellonistica necessaria.
Predisporre, nellambito della valutazione
dei rischi specifici dell'impresa, le
procedure di segnalazione atte a
perimetrare le aree oggetto degli
interventi. Segnalare con anticipo
l'impraticabilita di spazi non accessibili.
Mantenere libere le zone accessibili esterne
all'area dei lavori.

Evitare di occupare in modo permanente

62



fattore di rischio

livello e tipologia. di rischio

| misure di prevenzione e di tutela |

accessi pedonali o carrai ovvero
accessi a esercizi commerciali,
uffici e simili.

Ove strettamente necessario,
acquisire autorizzazione del
proprietario interessato e
minimizzare i tempi di occupazione.

2
Movimentazione di veicoli di lavoro e mezzi
di trasporto da e per l'area di intervento.

Medio

Rischio incidenti per conflitti durante
lingresso e l'uscita con la normale
circolazione stradale.

Prevedere la presenza di un addetto per
regolare i movimenti all'entrata e uscita.
Per mezzi d'opera ingombranti, attivare
l'assistenza della Polizia Locale.

Evitare la movimentazione pesante negli
orari di punta.

Evitare di sporcare la sede stradale con
materiali o residui che possano rendere
pericolosa la regolare percorribilita
veicolare o il transito pedonale.

3

Carico e scarico materiali all'esterno
dell'area di intervento.

Medio

Rischio di incidenti con veicoli o pedoni in
transito.

Concordare con L'Ente una specifica
area per deposito materiale.
Mantenere confinata e protetta
l'area con apposite barriere a
tutela di possibili accessi
autorizzati.

Prevedere la presenza di un
addetto durante le operazioni di
carico scarico del materiale.

non

4
Movimentazione mezzi di lavoro e macchine
operatrici all'interno dell'area di intervento.

Lieve

Rischi legati alla normale operativita delle
lavorazioni previste.

Rischi dovuti ad accessi accidentali di persone
non autorizzate.

L'area di intervento dovra essere
ben delimitata con recinzioni del
tipo proporzionato all'intervento da
eseguire e con accessi controllati e
protetti.

Nell'ambito delle procedure previste nella
propria specifica valutazione del rischio il
Concessionario provvedera a definire
le corrette procedure operative e
listruzione delle maestranze.
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5
Interferenza con traffico veicolare adiacente.

Medio
Rischio di incidenti con veicoli in transito.

Prevedere delimitazione area di lavoro con ampi
margini di sicurezza al fine di evitare ogni
prossimita con il traffico veicolare durante i lavori.
Ove non possano essere garantite situazioni di
piena sicurezza, concordare con l'ufficio Polizia
Locale la chiusura del tratto interessato e la
individuazione di percorsi alternativi, da segnalare
con largo anticipo all'utenza stradale.

6
Interferenza con presenza e transito di pedoni.

Medio
Rischio di incidenti con persone transitanti in
prossimita dell'area di intervento.

Prevedere delimitazione area di
lavoro con ampi margini di sicurezza
al fine di evitare ogni possibilita di
avvicinamento dei pedoni

all'area e ai mezzi di lavoro.

Ove necessario, prevedere barriere
fisiche e percorsi protetti.

7

Interferenza on altre imprese operanti nella
stessa zona per lavori pubblici (es. per sotto-
servizi) o privati.

Medio
Rischio di sovrapposizione di lavorazione o di
conflitti operativi di mezzi d'opera.

Coordinamento preliminare fra responsabili della
sicurezza delle diverse imprese.

Valutazione reciproca dei rispettivi PSC.
Minimizzare linterferenza con sfasamento dei
tempi ed eventuali transennature di separazione.

8

Attivita lavorative comportanti possibili contatti con
rete elettrica in tensione, rete gas, linee telefoniche
o dati, rete idrica o fognaria.

Medio

Rischio di rottura dei sotto-servizi e conseguente
possibile danno da contatto con cavi in tensione o
scoppio da gas.

Prima di avviare i lavori, il Concessionario & tenuto
ad acquisire presso gli Enti preposti la mappa
della posizione dei rispettivi sotto-servizi e a
verificarne l'attendibilita con sondaggi e prove.
Nell'ambito delle procedure previste nella propria
specifica valutazione del rischio il Concessionario
provvedera a formare opportunamente il proprio
personale in relazione ai rischi suddetti.

9
Attivita lavorative comportanti 'uso di attrezzi o
apparecchiature alimentate con Cavi in tensione.

Lieve
Rischio di lesioni, tagli, abrasioni, contusioni,
scottature.

Attrezzi e mezzi di lavoro a funzionamento
elettrico devono essere inaccessibili ai non addetti
ai lavori ed essere allontanati al termine del loro
uso ovvero depositati in luogo protetto non
accessibile.

L'uso delle suddette attrezzature € limitato alle
aree di lavoro strettamente circoscritte.

L'uso di eventuali generatori di corrente dovra
essere autorizzato dal Comune e deve prevedere
macchinari di tipo silenziato.

Nell'ambito delle procedure previste nella propria
specifica valutazione del rischio il Concessionario
provvedera a formare opportunamente il proprio
personale all'uso di apparecchi elettrici e di utensili
manuali.

10

impianti
Attivita lavorativa presso impianti in tensione
sistemi di categoria O e 1.

Grave

Rischi di elettrocuzione, bruciature, scottature ecc.

E vietato eseguire interventi su
elettrici in tensione.

Se il Concessionario dovesse ritenere
necessario tali lavorazioni, il personale
addetto deve essere in possesso di
quanto prescritto dalle norme CEI EN
50110 (CEI 11-48) secondo la norma
CEI 11/27. Il personale adibito dovra
avere le qualifiche di PES e/o PAV.
Tali operazioni dovranno essere
rigidamente prescritte all'interno del
documento del Concessionario e
soloin casi di emergenza.
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Art. 4 - norme generali di comportamento da parte del Concessionario

Nellambito dello svolgimento di attivita oggetto dell'affidamento, in regime di Concessione o
subappalto, il personale occupato dalla ditta Concessionario o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
lindicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in adempimento
dell'art. 21, comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008).

I E vietato fumare.

E vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate; le attrezzature devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere
accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.

E vietato permanere con mezzi operativi in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio
lavoro.
Il Concessionario deve coordinarsi con il Responsabile della sicurezza in fase esecutiva del
Comune, da individuarsi di volta in volta, per le seguenti attivita:
1 normale attivita;
[1 comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un potenziale
pericolo, avvertendo immediatamente gli addetti allemergenza.
7 L'utilizzo di attrezzature ed aree appartenenti al Comune €& possibile previo accordo col Comune.
Rumore: per ogni attivita particolarmente rumorosa sara a carico dell'Aggiudicataria la fornitura
di idonei inserti auricolari o cuffie di protezione dell'udito per i suoi dipendenti che per qualsiasi
motivo dovessero rimanere esposti al rumore prodotto dai macchinari ed attrezzature.

Polveri: non si esclude che l'attivita in alcuni casi possa anche avvenire dovendo attraversare luoghi
con presenza di polvere. Sara a carico del Concessionario la fornitura di idonee maschere di protezione
delle vie respiratorie per i suoi dipendenti che per qualsiasi motivo dovessero rimanere esposti alle
polveri. T Rischio biologico: per quanto ad oggi noto, si esclude che l'attivita possa svolgersi in luoghi
con presenza di rischio biologico.

T Servizi igienici: per ciascun intervento dovra essere prevista la possibilita di fruire di servizi igienici
da parte del personale addetto. Le modalita effettive di attuazione di tale disposizione dovranno
essere precisate nel PSS/PSC relativo all'intervento stesso.

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni relative alla presente Concessione, il Concessionario
si impegna, con la sottoscrizione integrale del Capitolato speciale, a fornire al proprio personale le
attrezzature idonee allo svolgimento del servizio (DPI) e ad effettuare la valutazione del rischio per la
propria impresa, esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori nonché
a consegnare allEnte committente la seguente documentazione:

[1 Copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente agli addetti
interessati alle attivita oggetto della presente Concessione).

[1 Copia degli attestati di nomina ai sensi delle norme CEIl EN 50110.

[J Copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (relativamente agli
addetti interessati alle attivita oggetto della presente Concessione).
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