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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, compreso: le operazioni
01.00.03 necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio,
di: CORDOLI IN CLS, compreso fondo e massetto di rinfianco.

SOMMANO m 20,00 6,40 128,00 64,00 50,000

2 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, compreso: le operazioni
01.00.04 necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio,
di: PAVIMENTI IN MARMETTE DI CEMENTO O IN GENERE COMPRESO IL
SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO per uno spessore medio
di cm 4/5 , compresi eventuali residui di impianti e quant'altro ritenuto necessario dalla
D.L. per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m2 450,00 3,20 1´440,00 648,00 45,000

3 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i
01.01.01 trovanti rocciosi od i relitti di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche per impianti

di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e
comunque per una profondita'  non superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei
materiali provenienti dallo scavo, le occorrenti sbadacchiature, e l'armatura
eventualmente necessaria delle pareti di scavo: con escavatore meccanico, compresi
carico e trasporto del materiale alle discariche fino alla distanza di km 5 e l'onere di
accesso alle discariche. ESCLUSO IL REINTERRO

SOMMANO m3 392,05 4,80 1´881,84 846,83 45,000

4 FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con tout-venant di cava stabilizzato,
01.01.02 fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la

pavimentazione, con uno spessore di cm 20/25
SOMMANO m2 980,12 4,80 4´704,58 1´411,37 30,000

5 PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, con classe di resistenza
01.02.01 RcK > 300 N=mm2, classe di consistenza S4/S5, classe di esposizione XC1, diametro

massimo dell'aggregato mm 32, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e
D.M. 14/01/2008, compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata maglia 20*20
diametro mm 5, corazzatura superficiale CON SPOLVERO di kg 3 circa al m2 di
miscela composta da CEMENTO-QUARZO, CORINDONE O SIMILARI, lisciatura e
formazione dei giunti: spessore medio cm 10, colore a scelta della D.L. come da
elaborati e divisione in n° 2 zone a colorazioni diverse

SOMMANO m2 1´250,12 16,00 20´001,92 7´000,67 35,000

6 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in
01.02.02 calcestruzzo questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo:

sezione cm 12/15x25
SOMMANO m 20,00 14,40 288,00 100,80 35,000

7 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO con o
01.03.01 senza fondo, compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni di afflusso e

deflusso, calcestruzzo di sottofondo all'occorrenza, escluso chiusino da valutare
separatamente: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4

SOMMANO cad. 4,00 32,00 128,00 44,80 35,000

8 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN CEMENTO, P.V.C. O IN LAMIERA
01.03.02 PORTAPAVIMENTO, non carrabili, per pozzetti: dimensioni esterne cm 50x50

spessore cm 7
SOMMANO cad. 4,00 24,00 96,00 33,60 35,000

9 Fornitura e posa in opera di canali grigliati di drenaggio in calcestruzzo, di sezione
01.03.03 adeguata allo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, posati su letti di posa e

successivamente rinfiancati in calcestruzzo magro. La sovrastante griglia, in acciaio
zincato a caldo, è del tipo pedonale/carrabile, compreso  ogni altro onere per rendere
l'opera finita a regola d'arte: canale delle dimensioni interne in sommità di cm 15 Luce
netta cm 16 x 16 sez. Utile cmq. 233 Portata l/sec 13,4 (con pendenza 0,5%)

SOMMANO m 40,00 28,00 1´120,00 392,00 35,000

10 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto
01.03.04 continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8 ÷12 in calcestruzzo a Kg 200 di

cemento R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a
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parte; serie SUPER, tipo 302 (colore arancio) - UNI 7443/85: diametro esterno mm 100
- spessore mm 3,0. I PEZZI SPECIALI VERRANNO CONTEGGIATI PARI A 1.00 m
PER BRAGHE E ISPEZIONI E 0.50 m PER CURVE, RIDUZIONI E AMPLIAMENTI

SOMMANO m 30,00 12,00 360,00 144,00 40,000

11 Opere di formazione tracciamenti linee campi eseguite con utlizzo di vernici adeguate e
01.04.01 nelle colorazioni standard ad identificare i campi degli sport diversi

SOMMANO cad. 3,00 640,00 1´920,00 672,00 35,000

12 Rimozione, compreso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento
03.00.02 dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto PRESSO SITO DEFINITO

DALLA COMMITTENZA ALL'INTERNO DEL COMUNE DI TRENZANO, eventuali
opere di presidio, di: Strato di ghiaia stabilizzante del rivestimento in pvc di
impermeabilizzazione, altezza media cm 6/8

SOMMANO m2 1´030,00 2,40 2´472,00 741,60 30,000

13 Rimozione, compreso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento
03.00.03 dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e

l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di:  Taglio, asportazione e
smaltimento in discarica dei rilevati verticali in PVC per altezza pari a m 1.00

SOMMANO m 222,00 4,80 1´065,60 426,24 40,000

14 Fornitura e posa in opera di Bocchettone monolitico costituito da una flangia (anche per
03.01.01 elemento angolare), un tubo di lunghezza mm 320 e vari diametri dai 60 ai 120 mm.

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).
Utilizzato per l’evacuazione verticale delle acque meteoriche dalle coperture piane.

SOMMANO cad. 10,00 28,00 280,00 98,00 35,000

15 Taglio del manto in PVC esistente, pulizia e preparazione del piano di posa, fornitura e
03.01.02 posa primo strato di membrana termoadesiva bitu-elastomerica a base di bitume

distillato modificato con polimeri di sintesi ad elevato peso molecolare spessore mm 2,5
(finitura superficiale superiore in film termofusibile in polietilene, provvista di una
cimosa antiaderente removibile in polipropilene, finitura superficiale inferiore realizzata
con un film antiaderente removibile in polipropilene) e secondo strato di membrana
bitume distillato polimero elastoplastomerica BPP, compound in bitume distillato
modificato con copolimeri poliolefinici di sintesi ad elevato peso molecolare rinforzata
con un’armatura in nontessuto di poliestere spessore mm 4 (finitura superficiale
superiore in speciali granuli di ardesia bianca riflettente e specificatamente progettata
per realizzare “COOL ROOFS”) quale elemento di tenuta. Compreso ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte, misurazione in luca netta di copertura

SOMMANO m2 1´250,00 14,40 18´000,00 7´200,00 40,000

16 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE, CONVERSE PER
03.02.01 COMPLUVI E CAPPELLOTTI a sagoma corrente, chiodati con rivetti e saldati, IN

LAMIERA PREVERNICIATA: spessore 8/10 mm, sviluppo cm 50, compresi tiranti di
sostegno ed ogni altro onere per consegnare l'opera ultimata in tutte le sue parti,
COLORE BIANCO

SOMMANO m 50,00 20,00 1´000,00 350,00 35,000

17 Fornitura e posa in opera di pannello isolante in POLISTIRENE ESPANSO
03.03.01 SINTERIZZATO, MV 20 kg/m3 e conduttività termica pari a 0.036 W/mk a celle

chiuse spess. 5 cm, densità 30 Kg/mc, da posare sullo strato esistente in pvc fissato
meccanicamente alla soletta in calcestruzzo con idonei elementi di fissaggio

SOMMANO m2 1´030,00 6,40 6´592,00 1´977,60 30,000

Opere di predisposizione:• Decompattazione dell’intaso esistente mediante passaggio con erpice su tutta la superficie del campo al fine si agevolare lo svuotamento del vecchio manto.• Asportazione dell’intaso presente nel campo in erba sintetica mediante l’utilizzo di speciale macchina SMG, con successivo insaccamento della sabbia e della gomma da intaso ed accatastamento in area di cantiere, compreso sabbia non eventualmente riutilizzabile.• Smontaggio del manto d’erba artificiale attualmente presente nel campo esistente, con taglio in pezzature di idonee misure per agevolarne il carico sui mezzi adibiti allo smaltimento e posizionamento a bordo campo in are da voi definita.• Livellatura del fondo secondo pendenze esistenti, eseguita mediante rete livellatrice a traino con eventuale rasatura di avvallamenti visibili ad occhio fino ad un massimo di 15 mq.Smaltimento materiali:• Carico ed oneri per conferimento del manto d’erba sintetica smontato e della gomma in discariche autorizzate stimato in circa 15 TON (massimo 6/7 kg/mq)• Trasporto materiali alle discariche compreso carico in cantiere con mezzo munito di braccio meccanico.

18 Opere di predisposizione:
04.00.01 • Decompattazione dell’intaso esistente mediante passaggio con erpice su tutta la 

superficie del campo al fine si agevolare lo svuotamento del vecchio manto.
• Asportazione dell’intaso presente nel campo in erba sintetica mediante l’utilizzo di 
speciale macchina SMG, con successivo insaccamento della sabbia e della gomma da 
intaso ed accatastamento in area di cantiere, compreso sabbia non eventualmente 
riutilizzabile.
• Smontaggio del manto d’erba artificiale attualmente presente nel campo esistente, 
con taglio in pezzature di idonee misure per agevolarne il carico sui mezzi adibiti allo 
smaltimento e posizionamento a bordo campo in are da voi definita.
• Livellatura del fondo secondo pendenze esistenti, eseguita mediante rete livellatrice a 
traino con eventuale rasatura di avvallamenti visibili ad occhio fino ad un massimo di 
15 mq.
Smaltimento materiali:
• Carico ed oneri per conferimento del manto d’erba sintetica smontato e della gomma 
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in discariche autorizzate stimato in circa 15 TON (massimo 6/7 kg/mq)
• Trasporto materiali alle discariche compreso carico in cantiere con mezzo munito di 
braccio meccanico.

SOMMANO m2 2´016,00 4,00 8´064,00 3´225,60 40,000

Esecuzione del manto in erba artificiale con intasamento sabbia e gomma:• Fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica spessore non inferiore a mm 40, manto costituito da speciali fibre antiabrasive, appositamente realizzato per campi da calcio a 11 / 8 / 5 giocatori, costituito da teli prefabbricati in fibre resistenti ai raggi U.V. di colore verde, tessute su particolare supporto primario, spalmato con lattice di gomma a base poliuretanica imputrescibile con spessore non inferiore ai 2 mm, con microfori che consentono un perfetto drenaggio dell’acqua. La formazione della segnaletica di gioco verrà effettuata mediante intaglio ed incollaggio (intarsio) delle linee bianche e gialle per il gioco del calcio a 7 e calcetto a 5; le righe sono costituite dal medesimo materiale del campo.• L’intasamento con cariche minerali, naturali a spigolo arrotondato (composte da minimo 75% di silicio), inerti, neutre di appesantimento per stabilità dimensionale ad alto peso specifico, di certificata granulometria lavate ed essiccate.Operazione mediante miscelazione con nuovo intaso in percentuale 30/70%• L’intaso prestazionale e’ costituito da granulato di gomma a forma prismatica appositamente creato per campi da calcio a 11 / 7 / 5 giocatori. Il materiale da intaso è colorato con un mix di verde e marrone, di certificata granulometria, in grado di mantenere la propria flessibilità ed elasticità invariata alle diverse condizioni climatiche, esente da metalli pesanti - reintegro completo in sostituzione del termoplastico esistente.

19 Esecuzione del manto in erba artificiale con intasamento sabbia e gomma:
04.01.01 • Fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica spessore non inferiore a mm 40, 

manto costituito da speciali fibre antiabrasive, appositamente realizzato per campi da 
calcio a 11 / 8 / 5 giocatori, costituito da teli prefabbricati in fibre resistenti ai raggi 
U.V. di colore verde, tessute su particolare supporto primario, spalmato con lattice di 
gomma a base poliuretanica imputrescibile con spessore non inferiore ai 2 mm, con 
microfori che consentono un perfetto drenaggio dell’acqua. La formazione della 
segnaletica di gioco verrà effettuata mediante intaglio ed incollaggio (intarsio) delle 
linee bianche e gialle per il gioco del calcio a 7 e calcetto a 5; le righe sono costituite 
dal medesimo materiale del campo.
• L’intasamento con cariche minerali, naturali a spigolo arrotondato (composte da 
minimo 75% di silicio), inerti, neutre di appesantimento per stabilità dimensionale ad 
alto peso specifico, di certificata granulometria lavate ed essiccate.
Operazione mediante miscelazione con nuovo intaso in percentuale 30/70%
• L’intaso prestazionale e’ costituito da granulato di gomma a forma prismatica 
appositamente creato per campi da calcio a 11 / 7 / 5 giocatori. Il materiale da intaso è 
colorato con un mix di verde e marrone, di certificata granulometria, in grado di 
mantenere la propria flessibilità ed elasticità invariata alle diverse condizioni 
climatiche, esente da metalli pesanti - reintegro completo in sostituzione del 
termoplastico esistente.

SOMMANO m2 2´016,00 20,80 41´932,80 14´676,48 35,000

20 Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) dello
05.00.01 spessore minimo di 125 mm, costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad , per paramento,

avvitate su singola orditura metallica costituita da guide e montanti semplici da 75 mm,
posti ad interasse 60 cm, compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura. Modalità
di messa in opera secondo la Norma UNI 11424. con lastre classe 0 reazione al fuoco

SOMMANO m2 12,00 36,00 432,00 172,80 40,000

21 Fornitura e posa in opera di archetti da installare in prossimità delle uscite di emergenza
05.01.01 dedicate al pubblico per l'intergrazione della separazione del pubblico dalla zona atleti.

Gli archetti dovranno avere la medesima forma e dimensioni di quelli attulamente
installati

SOMMANO cad. 3,00 80,00 240,00 72,00 30,000

22 Rimozione, compreso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento
05.02.01 dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e

l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: Porta interna o esterna in
legno, compreso telaio e controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli

SOMMANO cad. 3,00 32,00 96,00 48,00 50,000

23 Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta
05.03.01 fornitrice, di porta metallica cieca con classe di resistenza al fuoco REI 60, dimensioni

cm 100*210, costituita da un telaio in acciaio profilato con zanche a murare, guarnizione
autoespandente per tenuta ai fumi caldi e sede per guarnizione siliconica per tenuta fumi
freddi, battente a due ante in lamiera di acciaio zincato a doppia parete e con
intercapedine riempita con pannelli isolanti ad alta resistenza termica, cerniere con molla
incorporata regolabile per la chiusura automatica, serratura antincendio tipo Yale adatta
alle alte temperature e corredata da due chiavi, maniglie antincendio con anima in
acciaio e rifinitura in materiale plastico, verniciatura con mano di fondo antiruggine
applicata con procedimento elettrostatico ad essiccazione in forno, compreso regolatore
di chiusura delle ante con guida di scorrimento interna, assistenze murarie, ponteggi,
puntelli, materiali di consumo, dichiarazione di conformità della ditta costruttrice,
certificato di prova ed omologazione, dichiarazione di corretta posa in opera da parte
dell'installatore, compreso di fornitura e posa in opera di tasselli per muratura e/o
cartongesso, ripristino finale dell'intonaco e tinteggiatura zona d'intervento, regolazione
di funzionamento con barre verniciate.

SOMMANO cad. 2,00 440,00 880,00 264,00 30,000

24 Fornitura e posa in opera di porte per uscite di sicurezza, dimensioni 120x210 cm, ad
05.03.02 un'anta realizzata con profili in acciaio con porta guranizioni della profondità di 40 mm e

pannello coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di
acciaio zincato dello spessore di 10/10 mm, compreso verniciatura a smalto, ferramenta
di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni di tenuta in gomma
Dutral, controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature, accessori d'uso, assistenze
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murarie, coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e sfridi.
Nell'opera è compresa la fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico a barra
incorporata, tipo PUSH od equivalente, con struttura in acciaio verniciato a forno,
scatola contenente la serratura di sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due
scrocchi posti in alto e in basso, in opera compreso fissaggio al serramento, mostrine,
placche, maniglie, aste e cilindro con chiavi

SOMMANO cad. 1,00 1´120,00 1´120,00 336,00 30,000

25 Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a base acqua per protezione dal fuoco
05.04.01 di pareti in muratura secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 1364-1:2002 e UNI

EN 1363-1:2001.
Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a
pennello, a rullo o con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale
che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione.
La preparazione preventiva del sottofondo varierà a seconda del tipo di supporto da
trattare e più precisamente:
Le murature nuove andranno pulite da ogni eventuale impurità e trattate con primer di
fissaggio.
Le murature esistenti preverniciate andranno pulite a fondo al fine di eliminare ogni
eventuale residuo di vernice non perfettamente ancorato al supporto e trattate con primer
di fissaggio.
La vernice deve essere posata negli spessori necessari a garantire la resistenza al fuoco
richiesta REI 60, da applicare sulle pareti interne dei depositi.
Vernice intumescente con certificazione ambientale di prodotto EPD secondo la norma
ISO EN 14025 e EN UNI 15804 (etichetta ambientale tipo III) come richiesto
dall’articolo 34 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici definito dal D.Lgs. n°50 del 18-
04-2016 aggiornato con D.Lgs. n°56 del 19-04-2017.

SOMMANO m2 60,00 22,40 1´344,00 470,40 35,000

26 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.01 Fornitura in opera, controsoffitti o intercapedini o in vista, di tubo in materiale

termoplastico, autoestinguente, privo di alogeni, indicato per l'istallazione in ambienti
pubblici ove si esige la non propagazione della fiamma ed emissioni prive di alogeni in
caso di incendio.
-Resistenza allo schiacciamento: classe 3 superiore a 750 Newton su 5 cm a + 23 ± 2°C
Resistenza
agli urti: classe 3 2kg da 10 cm a -5°C Temperatura minima: classe 2 -5°C- Temperatura
massima classe 1 + 60°C, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Rispondenti alle norme
internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-21 (CEI 23/81), a bassa emissioni
tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione IP55 , completo
di curve, manicotti, raccordi tubotubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti, cassette di
derivazione munite di diaframmi, non
amovibili se non a mezzo attrezzo, ed ogni altro accessorio per la posa in opera.
Diametro mm 20

SOMMANO m 530,00 3,39 1´796,70 718,68 40,000

27 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.02 Fornitura in opera, entro tubi predisposti, di CAVO FG17 Cca - s1b, d1, a1. Gli FG17

sono cavi unipolari di bassa tensione in rame rosso ricotto in formazione flessibili
(Classe 5), isolati in HEPR (gomma) di qualità G17 (LS0H), non propaganti l’incendio
senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, costruiti in accordo alle regolamento
europeo (CPR) 305/11/UE e conforme alla direttiva BT 2014/35/UE-2011/65/UE (Rohs
2). Cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 1,5 mm2 (530 m rosso, 530 m bianco, 530 m blu e
530 m marrone.)

SOMMANO m 2´120,00 0,26 551,20 220,48 40,000

28 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.03 Fornitura e posa in opera di punto allacciamento impianto illuminazione sicurezza

completo di quota parte tubazione in materiale termoplastico autoesinguente a bassa
emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di
protezione IP55 , completo di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine
flessibili LS0H, supporti, cassette di derivazione munite di diaframmi, non amovibili se
non a mezzo attrezzo e Cavo tipo FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm2 .

SOMMANO cad. 57,00 14,40 820,80 328,32 40,000

29 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.04 Fornitura e posa in opera di interruttori per alimentazione nuovi circuiti impianto

illuminazione di sicurezza da installare nel quadro elettrico (QE) in essere. Interruttore
magnetotermico/differenziale iC60H 4P C 32A 10000A, Vigi iC60 4P 63A 300mA
Tipo A, tre Interruttori magnetotermici iC60H 2P C 10A 10000A e quanto altro occorre

COMMITTENTE: Comune di Trenzano
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per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte
SOMMANO cad. 1,00 238,16 238,16 95,26 40,000

30 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.05 Rimozione nel quadro elettrico (QE) di interruttore in essere magnetotermico 4P 40A

(Gen. Emergenza).
Ripristino collegamenti elettrici (Fase/Neutro) su nuovi circuiti impianto illuminazione
di sicurezza di apparecchi ( tondo
luce ) di illuminazione di sicurezza su circuito in essere - tribune- verifica ed eventuale
ripristino dei collegamenti di detti apparecchi all'impianto di terra in essere e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte

SOMMANO cad. 1,00 200,00 200,00 80,00 40,000

31 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.06 Fornitura e posa in opera di Apparecchio autonomo non permanente di illuminazione di

emergenza a LED, per sistema di verifica
centralizzata . Protocollo di comunicazione per supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202). EXIWAYSMARTLED Dicube IP65 SL200/
1 LP.
OVA48504

SOMMANO cad. 31,00 83,58 2´590,98 1´036,39 40,000

32 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.07 EXIWAY-SMARTLED Dicube IP65 SL300/1 LP.

OVA48507
SOMMANO cad. 13,00 95,06 1´235,78 494,31 40,000

33 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.08 EXWSMARTLED SL1000/IP65/DiCub/1000/1h/LP.OVA48521 con Griglia di

protezione OVA53160
SOMMANO cad. 10,00 171,55 1´715,50 686,20 40,000

34 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.09 Fornitura e posa in opera di Apparecchio autonomo permanente di segnalazione di

sicurezza a LED, per sistema di verifica centralizzata. Protocollo di comunicazione per
supervisione compatibile ai comandi DALI per illuminazione di emergenza Type 1(IEC
62386_102 - IEC 62386_202).EXIWAYSMARTEXIT Dicube IP40 M32 SA/1,5H
HLF.
OVA48606 con Griglia di protezione OVA53177

SOMMANO cad. 1,00 152,98 152,98 61,19 40,000

35 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.10 EXIWAY-SMARTEXIT Dicube IP40 M26 SA/1,5HHLF. OVA48604

SOMMANO cad. 2,00 97,60 195,20 78,08 40,000

36 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.11 Kit composto da schermo di segnalazione e 3 pittogrammi plastici DX, SX, BS.

Distanza di visibilità di 24 m ( Distanza di visibilità del segnale in conformità alla norma
UNI EN 1838).
OVA53158 KIT SIGN/ISO DX+SX+BS EXWSMARTLED

SOMMANO cad. 10,00 7,67 76,70 30,68 40,000

37 Opere elettriche per adeguamento impianto di illuminazione di emergenza:
05.05.12 Fornitura e posa in opera di Sistema di verifica centralizzata di apparecchi autonomi di

emergenza composto da 2 elementi:
Exiway.Smart Control e Control unit 128.
L’unita principale Smart Control capace di gestire localmente e da remoto le funzioni del
sistema
che includono i comandi e i test degli apparecchi utilizzando 2 linee bus di
comunicazione in base al protocollo DALI con specifiche dedicate all’illuminazione di
emergenza (Type 1).
EXWSMARTCONTROL DiCube Control Unit 128.
Dichiarazione di Conformità impianti elettrici come previsto dal Decreto n. 37 del 22
Gennaio 2008. COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO impianto illuminazione di
sicurezza, documentazione relativa alle verifiche iniziali eseguite. Delle prove di cui
sopra dovrà essere stilato un documento iniziale sottoforma di registro delle verifiche.
Documentazione fornita dai costruttori di componenti elettrici riguardante le istruzioni
per l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio, la verifica dopo l’installazione, la
manutenzione e, quando
prevista, la documentazione specifica per l’affidabilità e manutenibilità dei componenti

COMMITTENTE: Comune di Trenzano
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dell’impianto
SOMMANO cad. 1,00 431,75 431,75 172,70 40,000

38 Adeguamento impianto di segnalazione allarme incendi ed evacuazione:
05.06.01 Fornitura in opera, controsoffitti o intercapedini o in vista, di tubo in materiale

termoplastico, autoestinguente, privo di alogeni, indicato per l'istallazione in ambienti
pubblici ove si esige la non propagazione della fiamma ed emissioni prive di alogeni in
caso di incendio.
-Resistenza allo schiacciamento: classe 3 superiorea 750 Newton su 5 cm a + 23 ± 2°C -
Resistenza agli urti: classe 3 2kg da 10 cm a -5°C-Temperatura minima: classe 2 -5°C -
Temperatura massima classe 1 + 60°C, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Rispondenti
alle norme internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386- 21 (CEI 23/81), a
bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione
IP55 completo di curve, manicotti, raccordi tubotubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti, cassette di derivazione ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Diametro
mm 25

SOMMANO m 180,00 5,21 937,80 375,12 40,000

39 Adeguamento impianto di segnalazione allarme incendi ed evacuazione:
05.06.02 Fornitura in opera, entro tubi predisposti, di CAVO RESISTENTE AL FUOCO PER

SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO, tipo FG40HM1 100/100 V PH(30), CEI 20-
105, conforme ai requisiti essenziali delle direttive BT 2006/95/CE. 2x1,5 mm2

SOMMANO m 180,00 2,29 412,20 164,88 40,000

40 Adeguamento impianto di segnalazione allarme incendi ed evacuazione:
05.06.03 Fornitura e posa in opera di punto allacciamento sistema di rivelazione incendi completo

di quota parte tubazione in materiale termoplastico autoestinguente a bassa emissioni
tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di
protezione IP55 completo di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine
flessibili, supporti, cassette di derivazione e cavo FG40HM1 100/100 V, CEI 20-105,
conforme ai requisiti essenziali delle direttive BT 2006/95/CE.

SOMMANO cad. 15,00 45,54 683,10 273,24 40,000

41 Adeguamento impianto di segnalazione allarme incendi ed evacuazione:
05.06.04 Fornitura e posa in opera di allacciamento CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO

da quadro elettrico generale completo di quota parte tubazione in materiale termoplastico
autoestinguente a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con
grado di protezione IP55, completo di curve manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con
guaine flessibili, supporti, cassette di derivazione e cavo FG160M16 0,6/1kV, Cca-s1b-
,d1,a1, 3G1,5 mm², interruttore magnetotermico differenziale 2Px10 A (iC60H 2P C
10A 10000A) con blocco differenziale, classe A, 0,3 A, (QuickVigi iC60 2P 25A
300mA Tipo A) 10 kA curva C e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
realizzato a regola d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 118,76 118,76 47,50 40,000

Adeguamento impianto di segnalazione allarme incendi ed evacuazione:Fornitura e posa in opera di Centrale modulare Notifier AM1000. Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1 loop CLIP, ogni loop permette la gestione di 99 rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4, completa di due batterie• tensione nominale = 12 V;• capacità nominale = 7 Ah max., e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.

42 Adeguamento impianto di segnalazione allarme incendi ed evacuazione:
05.06.05 Fornitura e posa in opera di Centrale modulare Notifier AM1000. Centrale indirizzata 

antincendio di rilevazione a 1 loop CLIP, ogni loop permette la gestione di 99 
rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in 
conformità alla EN 54-2 e EN 54-4, completa di due batterie
• tensione nominale = 12 V;
• capacità nominale = 7 Ah max., e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e 
realizzato a regola d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 1´395,55 1´395,55 558,22 40,000

43 Adeguamento impianto di segnalazione allarme incendi ed evacuazione:
05.06.06 Fornitura e posa in opera di Rilevatore ottico di fumo con risposta uniforme a tutti i

prodotti di combustione tipici di incendi a fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi
covanti ed in grado di rilevare fumo, tipo Notifier NFXI-OPT rivelatore ottico
indirizzabile di colore bianco con relativa base B501AP, base standard di colore bianco
per rivelatori indirizzabili.

SOMMANO cad. 1,00 89,71 89,71 35,88 40,000

44 Adeguamento impianto di segnalazione allarme incendi ed evacuazione:
05.06.07 Fornitura e posa in opera di Pulsante allarme Notifier M5A-RP02SG-N026-01. Pulsante

manuale indirizzato a rottura vetro, da interno. Completo di scatola di montaggio.
Installazione a vista, colore rosso. EN54-11 EN54-17.

SOMMANO cad. 8,00 69,96 559,68 223,87 40,000

45 Adeguamento impianto di segnalazione allarme incendi ed evacuazione:

COMMITTENTE: Comune di Trenzano
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05.06.08 Fornitura e posa in opera di Avvisatore ottico acustico Notifier WSS-PC-I02 completo di
base per il montaggio BRR. Sirena con lampeggiante indirizzabile. Corpo Bianco con
LED rosso, con lente bianca e isolatore. Alimentato direttamente da loop. Certificata
CPR in conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23

SOMMANO cad. 6,00 173,23 1´039,38 415,75 40,000

46 Adeguamento impianto di segnalazione allarme incendi ed evacuazione:
05.06.09 Fornitura e posa in opera di Cartello indicatore in Plexiglass per sirene con scritta

allarme incendio.
Confezione da 5 pezzi. Notifier PLEX-VAD
Documentazione e progetto: Progetto Esecutivo 'As Built' timbrato e firmato da un
professionista, documentazione relativa alle verifiche iniziali eseguite, COLLAUDO E
MESSA IN SERVIZIO della centrale.
Dichiarazione di Conformità come previsto dal Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008

SOMMANO cad. 1,00 184,00 184,00 73,60 40,000

47 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i
06.00.01 trovanti rocciosi od i relitti di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche per impianti

di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e
comunque per una profondita'  non superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei
materiali provenienti dallo scavo, le occorrenti sbadacchiature, e l'armatura
eventualmente necessaria delle pareti di scavo: con escavatore meccanico, compresi
carico e trasporto del materiale alle discariche fino alla distanza di km 5 e l'onere di
accesso alle discariche. ESCLUSO IL REINTERRO

SOMMANO m3 90,00 11,20 1´008,00 302,40 30,000

48 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro ('magrone'), dosato a 2,00 q. di cemento
06.00.02 R 325 per m3 d'inerte miscelato, con classe di resistenza RcK > 15 N/mm2, classe di

consistenza S4, classe di esposizione X0, diametro massimo dell'aggregato mm 32,
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14/01/2008, per opere di
fondazione e sottofondazione non armate, gettate senza l'ausilio dei casseri ed in assenza
di acqua, anche per porzioni di strutture e ripristini, con misurazione dell'effettiva
dimensione della struttura realizzata, compreso ogni onere le opere di protezione e
presidio e la pulizia finale della zona d'intervento.

SOMMANO mc 1,50 72,00 108,00 32,40 30,000

49 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto
06.01.01 continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8 ÷12 in calcestruzzo a Kg 200 di

cemento R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a
parte; serie SUPER, tipo 302 (colore arancio) - UNI 7443/85: diametro esterno mm 125
- spessore mm 3,0. I PEZZI SPECIALI VERRANNO CONTEGGIATI PARI A 1.00 m
PER BRAGHE E ISPEZIONI E 0.50 m PER CURVE, RIDUZIONI E AMPLIAMENTI

SOMMANO m 30,00 20,00 600,00 210,00 35,000

50 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD,
06.01.02 corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con

copertura in sabbia o cappa in calcestruzzo, compreso scavo e reinterro: diametro
esterno mm 110

SOMMANO m 30,00 13,60 408,00 142,80 35,000

51 FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in cemento vibrocompressi
06.02.01 sovrapposti, appositamente forati, compreso collegamento alle condotte di afflusso,

compreso COPERCHIO CARRABILE IN C.A. con tappo centrale del diametro di cm
60, scavo, reinterro, eventuale aggottamento, escluso chiusino da conteggiare
separatamente: tubi diametro cm 200 per una profondità di m 2.50

SOMMANO cad. 1,00 960,00 960,00 336,00 35,000

52 Fornitura e posa in opera di Vasca Prefabbricata per il Recupero dell'Acqua Piovana da
06.02.02 Interrare con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001 realizzata in

cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni
orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di
resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²) che a richiesta può essere
additivato con additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale,
armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre
d'acciaio e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni
RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo
esterno secondo le norme UNI EN.
Inattaccabili da alghe, resistenti agli urti, agli agenti chimici ed ai raggi UV: Volume di
raccolta pari a mc. 30.00, dimensioni indicative 2.50*5.00*2.50

SOMMANO cad. 1,00 2´800,00 2´800,00 840,00 30,000

COMMITTENTE: Comune di Trenzano
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53 Fornitura e  posa in opera di impiantistica idraulica, KIT DI RILANCIO ACQUA
06.03.01 PIOVANA PER IRRIGAZIONE DA 1,2 HP - 0,9 KW.

KIT DI RILANCIO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE da 1,2 HP - 0,9 KW
composto da:
*ELETTROPOMPA Autoadescante da 1,2 HP - 0,9 KW (60 lt/m - H 49 m) 230-240 V,
con le seguenti caratteristiche:
-girante tecnopolimero;
-diffusore tecnopolimero;
-corpo idraulico inox 304;
-camicia inox 304;
-cavo elettrico H07RN8-F, 10 mt. con spina Schuko;
-max. numero avviamenti orari 20;
*FILTRO ASPIRAZIONE CON MAGLIA GROSSA in acciaio Inox 1,2 mm, con le
seguenti caratteristiche:
-valvola di ritegno da 1";
-tubo flessibile 2 mt fissato con morsetto in acciaio Inox;
-gomito 90° per connessione al tubo PE da 1", 32x32 mm;
-sfera galleggiante in polietilene Ø 15 cm;
*PIPING mandata in pvc da 1"1/4 fino a raggiungimento parete esterna.
Nell'opera è compresa centralina di comando e secchiaruola a completamento della
vasca di raccolta con relativo collegamento all'impianto di irrigazione presente in sito

SOMMANO cad. 1,00 1´200,00 1´200,00 300,00 25,000

54 SCAVO DI FONDAZIONE IN SEZIONE RISTRETTA, eseguito con piccoli mezzi
07.00.01 meccanici, compreso la regolarizzazione manuale degli scavi, le necessarie

sbadacchiature e le opere di presidio. Compresi carico e trasporto a discarica dei
materiali di risulta, il successivo reinterro al termine dei lavori e quant'altro ritenuto
necessario dalla D.L. per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m3 59,53 16,00 952,48 285,74 30,000

55 CALCESTRUZZO in opera confezionato con m3 0,400 di sabbia e m3 0,800 di ghiaia
07.00.02 per m3 d'impasto per getti di MAGRONE DI FONDAZIONE, con classe di resistenza

RcK > 15 N/mm2, classe di consistenza S4, classe di esposizione X0, diametro
massimo dell'aggregato mm 32, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e
D.M. 14/01/2008, per opere di fondazione e sottofondazione non armate, gettate senza
l'ausilio dei casseri ed in assenza di acqua, anche per porzioni di strutture e ripristini,
con misurazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, compreso ogni onere
le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento.gettato senza
ausilio di casseri ed in assenza di acqua

SOMMANO m3 13,54 64,00 866,56 259,97 30,000

56 CALCESTRUZZO in opera confezionato con inerti di idonee granulometrie per
07.00.03 FONDAZIONI ARMATE (platee, basamenti semplici di medie grandezze, travi rovesce

e plinti) con classe di resistenza RcK > 30 N/mm2, classe di consistenza S4/S5, classe
di esposizione XC1, diametro massimo dell'aggregato mm 32, conforme alle norme UNI
EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14/01/2008, con misurazione dell'effettiva dimensione
della struttura realizzata, compreso ogni onere le opere di protezione e presidio e la
pulizia finale della zona d'intervento.gettato con l'ausilio dei casseri; compreso i casseri
di armatura ed escluso il ferro contabilizzato separatamente.

SOMMANO m3 34,94 160,00 5´590,40 1´677,12 30,000

57 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO
07.00.04 compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C controllati in

stabilimento
SOMMANO al kg 2´795,20 1,04 2´907,01 872,10 30,000

58 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD,
07.04.01 corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con

copertura in sabbia o cappa in calcestruzzo, compreso scavo e reinterro: diametro
esterno mm 160

SOMMANO m 40,00 14,40 576,00 201,60 35,000

59 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PEAD serie S5, come stabilito dal
07.04.02 D.M. 24.11.984 per gas metano, saldati con appositi giunti di fusione elettrici, compresa

la posa in opera sopra il tubo di filo pilota di ricerca della sezione di 4 mmq. tipo N07V-
K, compresa la fornitura e la posa in opera sulla tubazione di nastro segnalatore di colore
giallo, compresa inoltre la quota parte per giunti del tipo a saldare di passaggio
polietilene-rame, compresa la quota parte per pezzi speciali, di raccordo o di
derivazione, tutti del tipo a saldare per fusione con apposita macchina, compreso ogni

COMMITTENTE: Comune di Trenzano
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altro onere derivante, il tutto realizzato in conformità con le vigenti disposziioni di cui
alle normative UNI-CIG 7129/92.

SOMMANO m 30,00 14,40 432,00 151,20 35,000

60 Rimozione, compreso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento
07.05.01 dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e

l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: RETE METALLICA,
compresi i pali, le saette di fissaggio e ogni altro onere di ripristino delle superficie
compresa la sigillatura dei fori

SOMMANO m 165,30 4,00 661,20 264,48 40,000

61 Realizzazione di campo da tennis in resina Acrilica 36 x 18 mt:
07.06.01 - Opere di predisposizione con pulizia della superficie e riparazione delle zone

ammalorate con idonei saturanti cementizi
- Manto in resina acrilica:
 Formazione della superficie da gioco avente uno spessore massimo di circa 1-1,5 mm
ottenuta nel modo seguente; spalmatura di 1 mano di rivestimento sintetico eseguita a
mano meditante l’ausilio di spatola, un rivestimento sintetico che ha la funzione di
aggrappante tra la pavimentazione esistente e la nuova resina, e 2/3 mani, date
successivamente, della pasta di finitura, del colore o dei colori desiderati, con un
consumo
totale di circa 1,5 Kg/mq. Questo compound di copolimeri elastomerici stiroloacrilici
permette di ottenere, unitamente alla corretta costipazione degli strati di conglomerato
bituminoso, una superficie dotata di straordinaria versatilità, che consente di praticare gli
sport più diversi. La superficie ottenuta è durevole nel tempo, non abbisogna di
manutenzione ed è particolarmente resistente alle radiazioni ultraviolette ed alle
intemperie.
 Con resina BICOLORE

SOMMANO m2 608,00 13,60 8´268,80 2´894,08 35,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 158´351,12 56´357,03 35,590
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LAVORI A CORPO

62 Opere di predisposizione area:
01.00.01 - Rimozione di n° 3 alberi ad alto fusto, compresa l'asportazione del ceppo di base e

relativa colmatura della buca con materiale stabilizzato;
- Rimozione di arbusti h= 0.50/0.70 m per una superficie pari a mq 70.00 circa.
Nell'opera si ritengono compresi mobilitazione, carico, trasporto alle discariche dei
materiali di risulta e onere di accesso alle stesse, le opere di presidio e qualsiasi altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 640,00 640,00 320,00 50,000

63 Rimozione accessori di completamento area verde:
01.00.02 - Fontanella con rubinetto acqua e relativo chiusino di alloggiamento.

Nell'opera si ritengono compresi mobilitazione, carico, trasporto alle discariche dei
materiali di risulta e onere di accesso alle stesse, le opere di presidio e qualsiasi altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 160,00 160,00 80,00 50,000

64 Formazione pensilina ingresso palestra, costituita da idonei profilati di alluminio
02.00.01 spessore indicativo mm 51 e relativi tiranti e/o staffe in acciaio di fissaggio, dimensione

m 3.70*1.30, compreso ogni onere di fissaggio alla struttura esistente e quant'altro
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte. La colorazione avviene per mezzo di
resine termoindurenti (RAL a scelta)

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 600,00 30,000

65 Opere di adeguamento lattoneria a seguito dei lavori di nuova impermeabilizzazione
03.00.01 costituite da:

- Rimozione cappellotti e scossaline esistenti;
- Posa a fine lavori della lattoneria rimossa;

SOMMANO a corpo 1,00 560,00 560,00 196,00 35,000

66 Fornitura e posa in opera di copertura in TENSOSTRUTTURA costituita da struttura ad
07.01.01 Archi reticolari in acciaio “Standard” con copertura in membrana tessile:

larghezza m. 18,40
lunghezza m. 36,70
Archi n. 6
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il calcolo dell’opera si svolge nel rispetto della seguente Normativa vigente :
· Legge 05/01/1971 n. 1086
· Legge 02/02/1971 n. 64
· D.M. 14.01.2008 Nuove Norme tecniche per le costruzioni
·Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 Febbraio 2009, n. 617 istruzione per
l’applicazione delle  Nuove Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio
2008.
· D.M. 17.01.2018 Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni
Struttura:
Struttura portante costituita da portali + archi reticolari calandrati in acciaio, collegati tra
di loro mediante puntoni e croci di Sant’Andrea per la stabilizzazione nella direzione
longitudinale. Ottenendo, in tal modo, uno schema tridimensionale di archi a due
cerniere idoneo a sostenere i carichi di esercizio richiesti.
Il generico portale posizionato sul generico asse è composto da n° 2 montanti e n° 4
tronchi di arco tutti uguali.
Montante, così composto: due tubolari di opportuno diametro, collegati tra di loro
(mediante saldatura a filo continuo MAG) con aste tralicciate di parete realizzate con
tubolari di opportuno diametro. Il montante così ottenuto sarà saldato su una piastra di
base, la quale a sua volta è munita dal di sotto di due piastre opportunamente sagomate e
terminanti con un foro di opportuno diametro. Detto montante così assemblato sarà
collegato mediante un perno alla piastra di base (debitamente nervata per evitare la
flessione della stessa, con costolature di adeguato spessore).
Tronco d’arco:  Il generico tronco d’arco è costituito da due tubolari calandrati secondo
un opportuno raggio. I Due tronchi sono collegati tra di loro mediante aste tralicciate di
parete tutte di opportuno diametro. Il tronco termina alle estremità sinistra e destra con
una piastra sagomata di opportuno spessore.
La struttura presenta controventi di falda, tondini che collegano il primo e il secondo
arco, poi il penultimo e l’ultimo arco. Ciascun portale è collegato in senso longitudinale
mediante puntoni di opportuno diametro ai vari livelli e mediante trave di colmo.
Materiali utilizzati:
- Acciaio tipo S235 e/o 275 ( ex FE360 - Fe430) debitamente certificato.
- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 , per tutti gli elementi
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- Bulloni di serraggio zincati a freddo in classe 8.8
Allo scopo di assicurare la massima protezione agli agenti atmosferici, tutte le parti
metalliche, dopo le lavorazioni, subiranno un trattamento di verniciatura con
trattamento.
Membrana di copertura esterna :
Realizzata con materiale avente interposto un tessuto in poliestere al 100% di Tipo II,-
Cl.2 caratteristiche tecniche descritte nella tabella allegata. Trevira ad alta tenacità,
ricoperto da ambo le parti con cloruro di polivinile (PVC) ignifugo a Norme Ministeriali
classe 2, stabilizzato ai raggi UV ed avente caratteristiche tecniche elencate nella scheda
allegata.
I vari particolari, tagliati da bobina su dati elaborati dal computer, vengono assemblati
con l’impiego di saldatrici ad alta frequenza (fusione e compressione del materiale con
60 mm. di sovrapposizione sulla linea teorica di taglio).
La membrana, così ottenuta, è vincolata alla struttura mediante tubolari inseriti in
apposite maniche in pvc e tenditori meccanici che distribuiscono alla stessa le tensioni
trasmesse alle travi di banchina e alle fondazioni.
Le pareti laterali, alte m 2,50 ca. sono verticali e realizzati in tessuto spalmato pvc di
eguali caratteristiche fisiche/meccaniche della copertura. Inseriti in questi tamponamenti
sono posizionati l’ingresso principale e l’uscita di sicurezza.
Tale membrana può essere definita geometricamente come superficie a curvatura totale
negativa (K1 x K2 < 0) soggetta ad uno stato di presollecitazione di trazione (N1 x N2 >
0) in ogni suo punto.
Calcolo
Il calcolo della membrana e delle relative azioni sugli elementi di supporto viene
eseguito con un codice di calcolo automatico basato sugli elementi finiti. La membrana
viene schematizzata come un insieme di elementi truss (bielle).
Per quanto riguarda la tensostruttura si distinguono due diversi “stati”.
Stato 0 :
In questa fase viene ricercata la forma della membrana come conseguenza di uno stato
di sforzi imposti nelle aste ed eventuali carichi posti sui nodi. Si ricerca la soluzione
imponendo l’equilibrio in ogni nodo degli sforzi presenti nelle aste concorrenti e del
carico applicato.
Stato di caricamento:
In questa fase vengono applicati sui nodi le sollecitazioni agenti sulle relative aree di
influenza e viene ricercato l’equilibrio dei vari nodi. Il calcolo è di tipo interattivo in
campo elastico lineare per quanto riguarda i materiali e non lineare per quanto riguarda
la geometria.
PARETI LATERALI scorrevoli standard IN TESSUTO SPALMATO PVC “ con
armatura interna “
Costruite con materiale di caratteristiche identiche alla membrana superiore, aventi
apertura scorrevole mediante guide monorotaia e ruote con cuscinetti a sfere in acciaio
zincato galvanicamente, sormonto a livello cordolo per scolo delle acque meteoriche
mediante patelle morte.
Costruzione di asole verticali con passo costante di cm. 130/140 ca. comprensive di
tubolari e chiavistelli a terra per favorire una migliore resistenza al vento; chiusure
mediante cancelletti e maniglie.
Con questo sistema si eliminano fastidiose canaline a terra, normalmente ostruite da
residui, polvere, terra, foglie.
INGRESSO PRINCIPALE.
L' accesso principale, dimensioni mm. 1200 luce netta in larghezza e mm. 2200 in
altezza, viene realizzato in alluminio anticorodal anodizzato classe 15 micron colore
argento.
La parte inferiore dell'anta presenta una pannellatura in alluminio mentre quella
superiore è costituita da una lastra di vetro antisfondamento, chiusura mediante serratura
e maniglia.
USCITA DI SICUREZZA
Uscita di sicurezza, dimensioni mm. 1200 luce netta in larghezza e mm. 2200 in altezza,
viene realizzata in alluminio anticorodal anodizzato classe 15 micron colore argento.
La parte inferiore dell'anta presenta una pannellatura in alluminio mentre quella
superiore è costituita da una lastra di vetro antisfondamento, chiusura mediante
maniglione antipanico e maniglia interna.

SOMMANO a corpo 1,00 50´440,00 50´440,00 12´610,00 25,000

67 GENERATORE D'ARIA CALDA A BASAMENTO da KW 185,00 a condensazione
07.02.01 BRUCIATORE BISTADIO

STRUTTURA
- Telaio autoportante in alluminio;
- pannellatura a sandwich in lamiera zincata;
- coibentazione con isolante in lana di vetro spessore 25 mm.;
- vano di protezione per alloggiamento del bruciatore e dei relativi componenti elettrici
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A   R I P O R T A R E 212´151,12 70´163,03



pag. 13

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 212´151,12 70´163,03

di sicurezza;
- piedini alti 100 millimetri.
CIRCUITO DI COMBUSTIONE
- Portata termica focolare 48,0 kW alla minima potenza e 200,0 kW alla massima
potenza;
- potenza termica utile di 48,3 kW alla minima potenza e di 185,2 kW alla massima
potenza;
- rendimento combustione di 100,5 % alla minima potenza e di 92,6 % alla massima
potenza;
- bitermostato TR (FAN) +TSB (LIMIT);
- camera di combustione, in acciaio inox AISI 430, caratterizzata da un’elevata superficie
di scambio;
- contropressione camera di combustione di 10 Pa alla minima potenza e di 130 Pa alla
massima potenza;
- focolare ad inversione di fiamma, con circuito di combustione a tre giri fumi,
completamente saldato;
- scambiatore di calore ad alto rendimento, in acciaio inox a basso contenuto di
carbonio, costituito da un fascio tubiero a sezione conica, con profilo aerodinamico
(basse perdite di pressione lato aria e alto rendimento);
- fascio tubiero brevettato (Brevetto n. MI94U00260 del 8 aprile 1994);
- pannelli di ispezione: pannello frontale e pannelli posteriori d’ispezione sullo
scambiatore di calore, con relative guarnizioni;
- vetrino spia con presa pressione della camera di combustione;
- piastra bruciatore in acciaio inox AISI 430;
- pannello isolante per piastra bruciatore in fibra minerale.
SEZIONE VENTILANTE
- Portata d'aria a 15 °C di 13.400 m³/h;
- prevalenza disponibile 300 Pa;
- salto termico di 10,3 °C alla minima portata termica e di 42,8 °C alla massima portata
termica;
- ventilatore centrifugo azionato da motore elettrico su slitta tendicinghia e trasmissione
a cinghie, bassa velocità di rotazione, doppia aspirazione, staticamente e dinamicamente
equilibrato;
- alimentazione elettrica V 400 / 3N~ / Hz 50;
- n°. 1 motore elettrico potenza massima (*) 4,0 kW avviamento diretto;
- potenza elettrica assorbita massima (**) 4,73 kW;
- grado di protezione generatore serie PKE = IP24 / motore elettrico ventilatore = IP54.
QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E CONTROLLO IP44 conforme alle norme
vigenti (EN60335-1)
- Interruttore generale con chiusura sportello;
- interruttore estate/spento/inverno;
- scheda elettrica a relè per gestione del funzionamento;
- morsettiera per collegamento sicurezze;
- morsettiera per collegamento serrande tagliafuoco e relativo comando serranda
d’espulsione;
- morsettiera per la remotazione delle segnalazioni;
- morsettiera con predisposizione pin to pin per collegamento bruciatore;
- teleruttore per protezione contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi termici;
- spia di segnalazione di alimentazione;
- spia di segnalazione intervento relè termico;
- predisposizione pannello regolatore bruciatore bordo quadro.

Generatori conformi a quanto disposto dal “Regolamento(UE) 2016/2281 Commissione
Europea del 30 Novembre 2016” che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di
specifiche per la progettazione per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all’energia[…]

CANALE DI DISTRIBUZIONE E DESTRATIFICAZIONE DELL’ARIA DALLA
SACCA DI MANDATA
PROGETTO TRATTAMENTO ARIA
La presente soluzione tecnica ha lo scopo di garantire il riscaldamento, la limitazione
dell’effetto condensa ed i ricambi d’aria all’interno della tensostruttura adibita a
palazzetto utilizzando un Diffusore Lineare a Pulsione (DPL). Il DPL in questione è
installato lungo l’asse longitudinale della copertura ed è alimentato direttamente dal
generatore di aria calda. La diffusione avviene tramite un canale in tessuto calcolato al
fine di ottenere una omogeneità di temperatura di +/- 1°C su tutta l’altezza del locale con
una limitazione notevole della condensa anche con temperature di mandata
relativamente basse.
Il DPL funziona diffondendo l’aria di mandata attraverso delle linee di fori che vengono
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praticate sulla parete del canale in tessuto resinato.
Questi, grazie alla loro capacità di induzione, sono l’elemento motore che serve a
mettere
in movimento tutta l’aria dell’ambiente “aspirandola”  intorno al canale e “spingendola”
nella direzione voluta ed alla velocità  voluta.
In  questo  modo  tutta  l’aria  dell’ambiente  viene  messa  in  movimento  a  bassissima
velocità, omogeneizzando  tutte  le  temperature  sia  verticali  che  orizzontali  e  senza
lasciare  zone  di  aria  stagnante.  L’aria uscente ad alta velocità ed in modo turbolento
daogni foro crea intorno alla sua circonferenza una forte depressione che richiama
generalmente una quantità di aria ambiente da 10 a 30 volte superiore a quella che esce
dallo stesso.
L’aria  di mandata  viene  quindi  miscelata con  un’enorme  quantità di  aria ambiente.
Questo  permette di  avere un repentino crollo delle velocità dell’aria di mandata già dal
primo metro di distanza dal canale ed una massa di aria in movimento ad una
temperaturamolto vicina a quella dell’ambiente, quindi con scarsissima tendenza a
stratificare od a
creare correnti d’aria.
Il DPL ha due tipi di fori:
- fori di induzione: più piccoli, che determinano quanta aria dell’ambiente è necessario
“aspirare” per induzione intorno al canale.
- fori di direzione: più grandi, che determinano a che distanza, in che direzione e con
quale velocità  residua la massa d’aria pre-miscelata dai fori di induzione deve
raggiungere la zona desiderata.

SOMMANO a corpo 1,00 13´696,00 13´696,00 4´108,80 30,000

68 Realizzazione di attacco al contatore gas metano, completo di raccorderia necessaria per
07.02.02 passaggio da 1”1/4 a 1”, comprese curve e altri pezzi speciali necessari, completo di

tronco di tubazione in acciaio zincato Dn 1” per collegamento al tubo in polietilene di
partenza, compreso il fissaggio con tappi ad espansione in plastica e collari in acciaio
zincato alla parete della cassetta di contenimento, compreso ogni altro onere derivante
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte in conformità con le vigenti normative
UNI-CIG 7129/92

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00 200,00 50,000

69 ALLACCIAMENTO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO RISCALDAMENTO:
07.02.03 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale,

tipo FG7R o FG70R, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '92, 0.6/1 kV, isolato in
gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio,
posato fisso, a partire dal quadro di zona interessato e passando su canaline gia'
predisposte, in idonea tubazione isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI
23-14 '71, V1, V2 successive, 44224, di tipo pesante, corrugato, flessibile,
autoestinguente, atossico, in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione, incassate, a vista o in
cunicoli orizzontali/verticali;
misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione,
suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con
propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento,
per il collegamento dei motori dei fan-coil e/o altre apparecchiature interessanti gli
impianti meccanici.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per:
siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi, pezzi speciali per la tubazione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 20 mt dal quadro

SOMMANO a corpo 1,00 240,00 240,00 120,00 50,000

70 Fornitura e posa di IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED
07.03.01 Costituito da n° 10 proiettori a LED di ultima generazione potenza 158 w classe di

isolamento I; n° 01 quadro elettrico con grado di protezione IP66; cavo antifiamma con
collegamenti tipo presa/spina per alimentazione proiettori; accessori quali capicorda,
morsetti, fascette, guaine di protezione cavi, pressatavi e quant’altro per dare l’impianto
in opera e funzionante:
Proiettore LED per  esterni, costituito da:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di
conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e
privo di iridescenza
- Ottica asimmetrica/simmetrica
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
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- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi

SOMMANO a corpo 1,00 1´400,00 1´400,00 280,00 20,000

71 Opere di adeguamento pali di illuminazione del campo da tennis attualmente scoperto e
07.03.02 soggetto a copertura:

-Eliminazione di n° 2 pali altezza indicativa m 10.00 completi di fari di illuminazione,
rimozione dei cavi di fornitura energia elettrica e relativo ripristino della pavimentazione
-Adeguamento del posizionamento fari per n° 2 pali di illuminazione posti sul lato
interno.
Compresi ogni altro onere di collegamento e ultimazione dell'opera a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 280,00 35,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 70´336,00 18´794,80 26,721

T O T A L E   euro 228´687,12 75´151,83 32,862
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 158´351,12 56´357,03 35,590

M:001 PIASTRA POLIFUNZIONALE euro 32´068,34 11´358,07 35,418

M:001.001      DEMOLIZIONI EDILI E RIMOZIONI euro 1´568,00 712,00 45,408
M:001.002      SCAVI E REINTERRI euro 6´586,42 2´258,20 34,286
M:001.003      CALCESTRUZZI, FERRO PER C.A. E CASSERI euro 20´001,92 7´000,67 35,000
M:001.007      SOTTOFONDI, PAVIMENTI E VESPAI euro 1´920,00 672,00 35,000
M:001.010      TUBAZIONI, RECINZIONI E CORDOLI euro 1´992,00 715,20 35,904

M:003 COPERTURE euro 29´409,60 10´793,44 36,700

M:003.001      DEMOLIZIONI EDILI E RIMOZIONI euro 3´537,60 1´167,84 33,012
M:003.008      ISOLAMENTI euro 6´592,00 1´977,60 30,000
M:003.009      OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 18´280,00 7´298,00 39,923
M:003.014      OPERE DI LATTONERIA euro 1´000,00 350,00 35,000

M:004 ANTINCENDIO euro 19´537,93 7´533,55 38,559

M:004.001      DEMOLIZIONI EDILI E RIMOZIONI euro 96,00 48,00 50,000
M:004.004      MURATURE euro 2´432,00 772,80 31,776
M:004.006      INTONACI, TINTEGGIATURE, VERNICIATURE euro 1´344,00 470,40 35,000
M:004.011      OPERE FABBRO euro 240,00 72,00 30,000
M:004.013      OPERE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA euro 15´425,93 6´170,35 40,000

M:005 CAMPO DA CALCIO SINTETICO euro 49´996,80 17´902,08 35,806

M:005.007      SOTTOFONDI, PAVIMENTI E VESPAI euro 49´996,80 17´902,08 35,806

M:006 VASCA RACCOLTA ACQUE euro 7´084,00 2´163,60 30,542

M:006.002      SCAVI E REINTERRI euro 1´008,00 302,40 30,000
M:006.003      CALCESTRUZZI, FERRO PER C.A. E CASSERI euro 108,00 32,40 30,000
M:006.010      TUBAZIONI, RECINZIONI E CORDOLI euro 4´768,00 1´528,80 32,064
M:006.012      OPERE DI IMPIANTISTICA IDRAULICA euro 1´200,00 300,00 25,000

M:007 COPERTURA CAMPO TENNIS euro 20´254,45 6´606,29 32,616

M:007.001      DEMOLIZIONI EDILI E RIMOZIONI euro 661,20 264,48 40,000
M:007.002      SCAVI E REINTERRI euro 952,48 285,74 30,000
M:007.003      CALCESTRUZZI, FERRO PER C.A. E CASSERI euro 9´363,97 2´809,19 30,000
M:007.007      SOTTOFONDI, PAVIMENTI E VESPAI euro 8´268,80 2´894,08 35,000
M:007.010      TUBAZIONI, RECINZIONI E CORDOLI euro 576,00 201,60 35,000
M:007.012      OPERE DI IMPIANTISTICA IDRAULICA euro 432,00 151,20 35,000

C LAVORI A CORPO euro 70´336,00 18´794,80 26,721

C:001 PIASTRA POLIFUNZIONALE euro 800,00 400,00 50,000

C:001.001      DEMOLIZIONI EDILI E RIMOZIONI euro 800,00 400,00 50,000

C:002 PENSILINA INGRESSO euro 2´000,00 600,00 30,000

C:002.011      OPERE FABBRO euro 2´000,00 600,00 30,000

C:003 COPERTURE euro 560,00 196,00 35,000

C:003.014      OPERE DI LATTONERIA euro 560,00 196,00 35,000

C:007 COPERTURA CAMPO TENNIS euro 66´976,00 17´598,80 26,276

C:007.001      DEMOLIZIONI EDILI E RIMOZIONI euro 800,00 280,00 35,000
C:007.005      TETTI, COPERTURE E SISTEMI ANTICADUTA euro 50´440,00 12´610,00 25,000
C:007.012      OPERE DI IMPIANTISTICA IDRAULICA euro 14´096,00 4´308,80 30,568
C:007.013      OPERE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA euro 1´640,00 400,00 24,390

COMMITTENTE: Comune di Trenzano
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

TOTALE  euro 228´687,12 75´151,83 32,862

     Data, 24/05/2019

Il Tecnico
Geom. Sergio Gambassa
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