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OGGETTO: RIPRISTINI MURALI E TINTEGGIATURA INTERNA AULE SCUOLE PRIMARIE DI
COMPETENZA COMUNALE.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PROFILO COMMITTENTE:
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Responsabile del Procedimento: Geom. Cristiano Riboldi (tel. 0376/679255)
Indirizzo: Via Cesare Battisti, 4 - 46043 Castiglione delle Stiviere - Mantova
Telefono: 0376 679255

e-mail: lavori.pubblici@comune.castiglione.mn.it

sito internet: www.comune.castiglione.mn.it

2. NATURA DEI LAVORI E LUOGO DI ESECUZIONE:

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il
ripristino murario e la tinteggiature delle aule interne delle scuole primarie di competenza
comunale e nello specifico della Scuola Primaria Cesare Battisti di Viale Maifreni e della Scuola
Primaria Dante Alighieri in Via Dante Alighieri. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto con le
caratteristiche tecniche e qualitative previste nel computo metrico di progetto.

L’importo totale posto a base di gara ammonta ad € 54.928,17 oltre oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 500,00 ed IVA di Legge.

Codice CUP: J29E19000380004

Finanziamento: con mezzi di bilancio.

Pagamenti: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

3. IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori ammonta a € 54.928,17 oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso e pari a € 500,00 ed oltre IVA di Legge, dal quale verra detratto il ribasso offerto dalla Ditta,
secondo il criterio del minor prezzo, tramite la piattaforma telematica Sintel di Regione
Lombardia.

4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Il contratto & stipulato interamente “a misura”, I'importo del contratto puod variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite. La contabilizzazione delle
opere ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei

prezzi unitari.

www.comune.castiglione.mn.it




5. STIPULA CONTRATTO

I1 contratto e stipulato mediante corrispondenza secondo 1'uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, secondo l'art. 32 - comma 14 del
D.Lgs 50/2016.

6. TERMINI PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il cantiere sara consegnato all'Impresa non prima del 07 luglio 2019. Il tempo utile per
ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in 30 (trenta) giorni. I lavori dovranno
comunque essere conclusi entro il 30 agosto 2019. Nel calcolo del tempo e tenuto conto delle ferie
contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti
stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'Impresa Aggiudicataria, qualora richiesto dal Comune di Castiglione delle Stiviere ed in
base alla normativa vigente, sara tenuta ad iniziare i lavori anche nelle more di stipula del
contratto, previa approvazione della proposta di aggiudicazione.

I1 Comune si riserva altresi la facolta di risolvere il contratto, in qualunque momento e senza
oneri per 'Ente medesimo, nei casi stabiliti dal contratto medesimo e nei casi stabiliti dalla legge.

E’ fatta salva la remunerazione con riferimento ai premi gia corrisposti ossia gia eseguiti.

7. PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni ritardo nell’esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante provvedera, per ogni
giorno consecutivo naturale di ritardo, all’applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per
mille dell’ammontare netto contrattuale, da applicarsi a cura del Dirigente dell’Area Tecnica su
relazione del Direttore dei Lavori dopo regolare contestazione dell’'inadempienza, fatto salvo il
diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, ai
sensi dell’art. 108 del D.lgs 50/2016.

8. FORMALITA E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverra in un'unica rata a fine lavori dopo l'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa presentazione degli avvenuti pagamenti agli
eventuali subappaltatori e di fattura elettronica emessa a norma di Legge, debitamente
accompagnata dalle relative bolle, intestata al Comune di Castiglione delle Stiviere, dopo che il
Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento avra certificato la regolare esecuzione a
regola d’arte. La liquidazione della fattura sara effettuata entro 30 (trenta) giorni. Le spese di
bonifico sono a carico della Ditta. Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014
n. 190 (legge di stabilita 2015) - Applicazione split payment” - il pagamento avverra al netto
dell'imposta sul Valore Aggiunto e sulla fattura dovra essere riportata la seguente dicitura
“Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”. In attuazione dell’art. 25 del D.L.
66/2014, il Comune accetta esclusivamente fatture inviate in modalita elettronica e tramite il
sistema di interscambio disciplinato dal D.M. 55/2013.



9. TRACCIABILITA

La Ditta affidataria, a pena di nullita assoluta del contratto di affidamento, assume 1’obbligo
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a
comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché a
comunicare nello stesso termine le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Al fine degli adempimenti previsti dal comma
5 dell’articolo 3 della legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e 795252680E.
Qualora la Ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 136/2010
ed effettui transazioni senza avvalersi del mezzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, si determinera la risoluzione di
diritto del contratto di affidamento, l'appaltatore in caso di inadempimento della propria
controparte rispetto agli obblighi di tracciabilita si impegna a darne immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio Territoriale del Governo di Mantova. La Ditta
affidataria si obbliga ad eseguire i lavori nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna
esclusa od eccettuata, contenute nel presente Capitolato d”Appalto. I tempi di pagamento, previsti
dal presente capitolato, delle fatture ricevute in forma o modalita diversa, decorreranno solo dalla
data di ricevimento delle fatture in forma elettronica utilizzando il sistema di interscambio. Il
codice UNIVOCO di fatturazione elettronica e il seguente: UFC2VM.

10. INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA:

L'impresa resta obbligata all’'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alle norme in
materia di sicurezza nei cantieri di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. La Ditta affidataria
dovra altresi provvedere all’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, forniture e prestazioni
d’opera oggetto del presente atto, di tutti i procedimenti e cautele necessari per garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi. Essa sara pertanto responsabile
dei danni che per fatto suo, dei suoi operai e tecnici, o per difetto od omissione nell’esecuzione dei
lavori o nell’adozione delle normali previdenze ad esso attinenti, potessero venire arrecati alle
persone ed alle cose, sia di proprieta della Stazione Appaltante, o di altri enti o privati e cio per la
durata di esecuzione delle opere, sollevando completamente il Comune di Castiglione delle
Stiviere da tale Responsabilita anche rispetto a terzi, sia in linea civile che penale. E” fatto obbligo
all’appaltatore di predisporre prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), del D.Lgs 81/2008 e al punto
3.1 dell’allegato XV. Tale piano e messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

11. SUBAPPALTO:

E’ possibile procedere al subappalto nei limiti e con le modalitd e condizioni indicati
all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. E* ammesso il subappalto entro il limite massimo del
quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto. La Ditta dovra indicare in sede di
offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.



12. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia
provvisoria con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

13. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. la Ditta aggiudicatarie dovra presentare
una “garanzia definitiva” pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del d.Igs. n. 50/2016;
se il ribasso offerto dall’aggiudicatario € superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia ¢ aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto &
superiore al 20% (venti per cento), I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da imprese
bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinino le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediario finanziari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del d.Igs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24/02/1198, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi
di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la medesima dovra essere
conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
19/01/2018 n. 31 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018.

La garanzia e presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché 1'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo e automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.



La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, e stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei
contratti.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al

concorrente che segue nella graduatoria.

14. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo
periodo, del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e
l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie
imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie europea UNI CEI ISO9000. La certificazione deve essere stata emessa per il
settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo
accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento
dallo IAF (International Accreditation Forum);

C) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti
per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le
riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due
fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni di cui alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo
delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente.



In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1,
lettera a), e accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per
tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti le riduzioni di
cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono accordate anche:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese
raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti
condizioni; il beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, € comprovato
dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento
generale.

In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al
comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che
dichiara di assumere, non e tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto
assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I’attestazione SOA in classifica II.

15. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di cui all’articolo 56 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per
quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 1'utilizzo da parte della
Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo approvato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 19
gennaio 2018, n. 31).



La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata di Euro 560.000,00 ( cinquecentocinquantamila
/00), cosi distinta:

partita 2) per le opere oggetto del contratto:  Euro 60.000,00

partita 3) per opere preesistenti: Euro 500.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve

essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro
1.000.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore & un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa &
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di
cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:

a) 'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3
allegata al d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al
periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di

manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

16. RESPONSABILITA

La presenza del personale della Stazione appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti,
non liberano la Ditta affidataria dagli obblighi e responsabilita inerenti la buona riuscita dei lavori
e la loro rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelle incombenti in forza alle Leggi,

Regolamenti e norme in vigore.

17. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa a) le tasse e gli altri oneri per
I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori; b) le tasse e gli altri
oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,



permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi
alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le
spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali
sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per imposte e tasse, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli
altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto
dell'appalto. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.LV.A.); I'LV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A.

esclusa.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente Lettera invito.

La Ditta e il Comune sono tenuti a trattare i dati, anche particolari, relativi ai rapporti
derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia di cui al
Regolamento UE 2016/679, nel rispetto del diritto di ogni persona alla protezione dei dati di
carattere personale che li riguardano.

La Ditta & tenuta a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e
comunque a conoscenza, di non divulgarli e comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di
non utilizzarli a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
servizio di cui alla presente Lettera invito. Tale obbligo sussiste anche in caso di cessazione del
rapporto contrattuale.

La Ditta ¢ inoltre responsabile per I'esatta osservanza degli obblighi relativi alla riservatezza
da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e risorse di ogni tipo.

E fatto obbligo al personale della Ditta di mantenere il segreto su tutti i fatti e le circostanze
delle quali venga a conoscenza durante I'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta verra nominata Responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Ai fini dello svolgimento del
servizio il Responsabile del trattamento e autorizzato a trattare i dati personali e particolari dei
soggetti interessati all’espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto.

In particolare nei rapporti con la Stazione appaltante, Titolare del trattamento, il
Responsabile del trattamento dovra attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall’art. 28.3 del
Regolamento UE 2016/ 679.

19. PRESCRIZIONI TECNICHE

Per le prescrizioni tecniche e sui prodotti, materiali e componenti da utilizzare per la
realizzazione delle opere si rimanda a quanto contenuto nelle tavole di progetto ed al computo
metrico estimativo. L’esecuzione dei lavori dovra avvenire in conformita a quanto descritto negli
allegati elaborati di progetto, nell’ordine che la Ditta affidataria riterra opportuno o secondo la
necessita operativa; si riserva la facolta al fine della buona esecuzione dei lavori alla D.L. di
disporre tutte le variazioni valutate utili al fine della buona esecuzione dei medesimi. Tutti i lavori



e le forniture dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte, con il materiale previsto
e specificato nel computo metrico. A fine lavori la Ditta dovra presentare tutta la documentazione
e certificazioni inerenti i prodotti utilizzati per I’approvazione dei lavori. La Ditta affidataria dovra
dotare gli operai dei necessari mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori, provviste ed interventi in
oggetto. L'impresa ha l'obbligo di osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni
concernenti il personale dipendente e previste dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere contributivo ed
assicurativo. L'impresa & inoltre obbligata, senza compenso alcuno, alla sostituzione degli operai
che non fossero graditi alla Direzione dei lavori.

20. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni
al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

I DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il
servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato
alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con
data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto
il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo
essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di saldo e per il certificato di regolare
esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del
DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pitt soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURG;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento della rata
di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori;

21. CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, e esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
¢ devoluta al Tribunale di Mantova.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha



facolta di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle
condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva
di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivato per i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli
articoli 40 e 41, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla D.L., dal RUP o
dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero 1'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

1) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
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materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di
cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci)
giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica
certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo 1'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad-
dittorio fra la DL e 'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per 1'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore
inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del
contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a
base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento
dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a),
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oppure agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per
un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Il contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
ai sensi dell’articolo 37. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto originario.

23. DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per 1'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai
sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente 1'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa

documentazione e sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

24. PATTO DI INTEGRITA, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI
COMPORTAMENTALI

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il
patto di integrita in materia di appalti e contratti pubblici della Citta di Castiglione delle Stiviere
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 20/12/2018 in applicazione
dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegata.

L’Appaltatore , con la partecipazione alla gara, ha preso visione ed & edotto degli obblighi e
dei divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 e dichiara di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante per cui si
presenta offerta per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

L"Appaltatore , con la partecipazione alla gara, ha preso visione ed & edotto degli obblighi
derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera della
Giunta Comunale n. 39 del 5 marzo 2014, disponibile al sito internet
http:/ /www.comune.castiglione.mn.it/servizi/Menu/ dinamica.aspx?idSezione=22425&id Area=
16637&i1dCat=18830&1D=18830&TipoElemento=categoria, e si e impegnato, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
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applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, dichiara di conoscere la Legge
6/11/1212 n. 190 e s.m.i. e di impegnarsi a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi
e contenuti, ed & edotto del fatto che l'inosservanza del “Codice di Comportamento” e della
“Legge Anticorruzione” integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al rispettivo
Contratto (Convenzione) che legittima il pertinente Ente a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto

immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile.

25. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Lettera invito, si fa riferimento al
Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e smi, Codice Civile ed alle disposizioni legislative

vigenti in materia.
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