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1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento ¢ stato redatto in adempimento a quanto previsto dall’articolo 26 del D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso.

L’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. impone alle parti contrattuali dell’appalto di servizi esterni
un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la
sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. I’affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso
informatico e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con 1’operatore
economico, assumendosi responsabilita dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilita
indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge I’attivita richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione
di attivita lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La
sovrapposizione puo essere sia di contiguita fisica che di spazio, nonché di contiguita produttiva.
In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini
della loro sicurezza, solo se i datori

di lavoro stessi si coordinano.

I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

1.1 Redazione e gestione del DUVRI

Il presente DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per
eliminare o ridurre i relativi rischi e costituisce parte integrante della documentazione di gara ai
fini della formulazione dell’ offerta.

L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi nella propria attivita,
puo presentare proposta di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le
integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attivita delle
singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle
interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario
apportare varianti al contratto la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed
eventualmente dei relativi dei costi della sicurezza.

1.2 Tipologia dei rischi interferenti considerati
Sono considerati rischi interferenti, per i quali ¢ disposto il presente DUVRI, quelli:

e derivanti da sovrapposizione di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;
¢ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’ appaltatore;
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e esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove ¢ previsto che debba operare I’appaltatore,
oltre a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

¢ derivanti da modalita di esecuzioni particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attivita appaltata) richieste esplicitamente dal committente.

L’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sancisce che “.... Nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione della anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo
alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entita
e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.

Inoltre I’art. 86 c. 3ter del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 163/06, cosi come
modificato dal D. Lgs. 152/08, I’art 8 della L. 123/07, sancisce che “ il costo relativo alla
sicurezza non puo essere comunque soggetto a ribasso d’asta”.

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, si pud fare riferimento, in quanto
compatibile, alle misure di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:

1) gli apprestamenti;

2) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuali eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

3) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del
contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

4) i mezzi e i servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
etc.);

5) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

6) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e rischi per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

7) le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovra essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non
sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovra essere effettuata con riferimento ad una
analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato. Per quanto riguarda i costi della
sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti
dall’importo di base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica della anomalia, detti
costi non sono soggetti a nessuna verifica, essendo stati classificati e valutati a monte dalla
stazione appaltante.
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2. ANAGRAFICA DELL’APPALTO

2.1 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto il servizio di giardinaggio da eseguirsi sul patrimonio immobiliare in

uso a qualsiasi titolo all’ Amministrazione Comunale.

2.2 Committente
Comune di Filago Piazza Dante, 12 24040 Filago (Bg)
Partita IVA e C.F. 00286540166

2.3 Dati generali dell'Impresa appaltatrice ( da compilare)
Impresa

Indirizzo sede legale

Indirizzo unita produttiva

Codice fiscale e partita iva

Registro imprese

Legale Rappresentante

Datore di lavoro

Referente del coordinamento

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
Medico Competente
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Preliminarmente si richiama la determinazione del 05/03/2008 dell’autorita per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che stabilisce che per i servizi per i quali non ¢
prevista I’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i
locali/luoghi messi a disposizione della stazione appaltante per 1’espletamento del servizio, anche
se non sede dei propri uffici, ¢ possibile escludere preventivamente la predisposizione del
DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza.

Tuttavia, I’appalto prevede I’affidamento del servizio anche all’interno di immobili di proprieta
comunale.

Pertanto, limitatamente alle attivita che si andranno a svolgere all’interno di aree in cui opera
esclusivamente 1’appaltatore (intendendo per tali aree anche quelle per cui non si verifica
contemporaneamente presenza di dipendenti dell’appaltatore e del committente, quali centrali,
sottocentrali ed altri locali tecnologici) ¢ possibile escludere la predisposizione del DUVRI.

In tutte le altre aree, si sono rilevati possibili situazioni di interferenza.

Le attivita svolte dall’appaltatore risultano essere quelle individuate nel capitolato tecnico.

Al fine di eliminare i rischi da interferenza, cosi come sancito dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., ¢ necessario adottare le seguenti precauzioni:

e prima di procedere e durante ’esecuzione dei lavori, la ditta dovra verificare I’idoneita
dell’impianto su cui vengono collegati i macchinari;

¢ i dipendenti della ditta esterna, per raggiungere il luogo dei lavori dovranno essere
appositamente accompagnati da personale all’'uopo incaricato, in modo tale da individuare il
percorso meno “rischioso” per raggiungere le sedi di lavoro;

e accertare che venga predisposto 1’accesso esclusivo e la recinzione del cantiere con modalita
chiaramente visibili e individuabili;

e accertare che venga predisposta tutta la segnaletica di cantiere;

e accertare che vengano predisposti in ogni cantiere delle zone “cuscinetto” adiacenti alle
recinzioni attuate, al fine di evitare qualsiasi interferenza con la normale attivita lavorativa;

e accertare che la disposizione o I’accatastamento di materiali o attrezzature sia fatta in modo da
tale evitarne il crollo o il ribaltamento;

® accertare la corretta rimozione dei materiali pericolosi;

e accertare che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente,
al fine di evitare accumuli impropri;

e verificare che sia stato redatto il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera h) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ove previsto;

e accertare che le misure adottate siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.;

e assicurasi che 1 locali predisposti per I'intervento siano isolati, delimitati e segnalati;

e accertarsi che vengano individuati dei percorsi alternativi o ‘“poco rischiosi” per il
raggiungimento dei cantieri o uffici con la predisposizione di idonea segnaletica;

¢ nell’esecuzione dei lavori, I'impresa dovra verificare la conformita dell’impianto elettrico a cui
collegare le attrezzature di lavoro;

¢ nell’esecuzione dei lavori I’impresa dovra verificare eventuali interferenze con gli impianti
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(elettrico, idrico, termico, ecc.) in uso comune.

A seguito della valutazione effettuata vengono, inoltre, valutati costi per la sicurezza
relativamente a:

¢ procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

¢ misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezioni collettiva.

Nello svolgimento delle proprie attivita, I’ Appaltatore interverra dunque in aree in cui possono
essere presenti dipendenti, utenti e soggetti terzi.

I rischi da interferenza sono da imputarsi a sovrapposizioni spaziali, ovvero 'utilizzo di analoghi
percorsi per raggiungere diversi luoghi.

Ove possibile, previo opportuno coordinamento tra i datori di lavoro delle varie imprese, si
dovranno evitare nei medesimi ambienti di lavoro, interventi simultanei a cura di appaltatori
diversi, operando uno sfasamento temporale degli interventi.

Al fine di limitare le interferenze tra 1’appaltatore dell’affidamento del servizio per le sedi
comunali ed appaltatori di altri servizi o dipendenti, tutti i lavori dovranno essere
preventivamente individuati e posti a conoscenza dell’Ufficio Tecnico, affinché possano essere
attivate le opportune attivita di informazione e coordinamento.

Inoltre, nel raggiungere i luoghi oggetto del cantiere, i dipendenti dell’appaltatore dovranno
procedere con tutte le cautele del caso al fine di impedire ogni contatto, potenzialmente
pericoloso, con dipendenti di altre imprese, utenti e soggetti terzi.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale tutti i lavori devono sempre essere effettuati nel
rispetto della incolumita dei lavoratori, dei degenti e degli utenti le situazioni che potrebbero dare
origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti casistiche:

3.1.1 intromissione accidentale di altri lavoratori nelle zone oggetto del cantiere durante
I’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto.

3.1.2 intromissione accidentale dei lavoratori che svolgono i lavori da parte di terzi.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di
prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’ Appaltatore:

rischio 3.1.1: segnalazione con cartello indicante il pericolo posto su transenna, posizionato nelle
zone “a monte ed a valle” dell’area interessata dall’intervento. Il cartello non deve essere rimosso
fino al ripristino della situazione normale. Dovranno essere predisposti 1’accesso esclusivo e la
recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili e tutta la segnaletica di
cantiere. Inoltre, dovranno essere predisposte in ogni cantiere delle zone “cuscinetto” adiacenti
alle recinzioni attuate, al fine di evitare qualsiasi interferenza con la normale attivita lavorativa
del Comune.

rischio 3.1.2: durante il tragitto che conduce a ciascuna area di intervento, tutti i dipendenti
dell’appaltatore dovranno procedere lentamente e cautamente, prestando attenzione a non
interferire in alcun modo con altri soggetti presenti lungo il tragitto. I locali predisposti per
I’intervento devono essere isolati, delimitati e segnalati. Inoltre, devono essere individuati dei

COMUNE DI FILAGO Documento Unico di Valutazione dei Rischi - Pag. 8 di 14



COMUNE DI FILAGO

aafi"?
. 1 ) ‘\I J
Piazza Dante, 12 — Filago (Bg) i‘ wg‘

C.F. e P.1. 00286540166

percorsi alternativi o “poco rischiosi” per il raggiungimento dei cantieri, reparti o uffici con la
predisposizione di idonea segnaletica.

3.2 Rischi immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell’Appaltatore

Nello svolgimento delle attivita quotidiane, i rischi immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni
effettuate dall’appaltatore risultano essere prevalentemente quelli relativi all’affidamento del
Servizio.

3.2.1. intromissioni accidentale di terzi, all’interno di un’area in cui si stanno effettuando i lavori
(rischi di caduta di attrezzi, rischi di caduta di persone, etc.);

3.2.2. sosta e trasferimento delle attrezzature ed utensili da lavoro dal mezzo di trasporto al sito.
Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di
prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’appaltatore:

rischio 3.2.1: segnalazione con cartello indicante il pericolo posto su transenna, posizionato nelle
zone “a monte ed a valle” dell’area interessata dall’intervento. Il cartello non deve essere rimosso
fino al ripristino della situazione normale. Dovranno essere predisposti 1’accesso esclusivo e la
recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili e tutta la segnaletica di
cantiere. Inoltre, dovranno essere predisposte in ogni cantiere delle zone “cuscinetto” adiacenti
alle recinzioni attuate, al fine di evitare qualsiasi interferenza con la normale attivita lavorativa
dell’ Azienda.

rischio 3.2.2: in capo all’impresa aggiudicataria rimane 1’onere di individuare un’area per la
sosta temporanea dei mezzi e di procedere al trasferimento delle attrezzature ed utensili da lavoro
dal mezzo di trasporto al sito utilizzando percorsi inibiti al pubblico ed appositamente dedicati. |
locali predisposti per I’intervento dovranno essere isolati, delimitati e segnalati. In ogni caso,
salvo interventi classificati come urgenti ed indifferibili, non si dovra procedere alla sostituzione
di ricambi nella area aperta al pubblico durante I’orario visite.

Inoltre, dovranno essere individuati dei percorsi alternativi o “poco rischiosi” per il
raggiungimento dei cantieri, reparti o uffici con la predisposizione di idonea segnaletica.

3.3 Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare
I’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’Appaltatore

I rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente sono prevalentemente legati alla presenza di
altre ditte, dipendenti dell’Azienda, degenti, pubblico, nonche degli autoveicoli che transitano
all’interno dell’area aziendale.

I lavoratori dipendenti dell’appaltatore potrebbero, invero, accidentalmente intromettersi
all’interno di aree aziendali oggetto di lavorazioni svolte a cura di altre ditte e non previste
(interventi di manutenzione su impianti tecnologici, approvvigionamenti di materiali di altre
ditte, interventi di manutenzione varie, etc.) potrebbero altresi percorrere aree esterne del presidio
ospedaliero in cui ¢ frequente il passaggio di autoveicoli.

La valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attivita connesse allo svolgimento
dell’appalto, riconduce alle seguente casistica di rischi “interferenziali”.
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3.3.1. Intromissione accidentali di lavoratori dipendenti dell’appaltatore in zone oggetto di
lavorazioni di estranei all’interno dell’area oggetto dell’intervento.

3.3.2. pericolo di inciampo e scivolamento.

3.3.3. pericolo di scontro con autovetture o automezzi.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di
prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’ Appaltatore:

rischio 3.3.1. e 3.3.2.: durante il tragitto che conduce dall’esterno sino all’area oggetto dei lavori,
tutti 1 dipendenti dell’appaltatore dovranno procedere lentamente e cautamente, prestando
attenzione sia alle strade di passaggio dell’utenza interna ed esterne, sia a non interferire in alcun
modo con altri soggetti presenti lungo il tragitto. Dovranno essere predisposti I’accesso esclusivo
e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili.

rischio 3.3.3.: il tragitto lungo le aree esterne dovra essere effettuato esclusivamente utilizzando i
marciapiedi e nelle zone sprovviste di marciapiedi o durante gli attraversamenti di carreggiata
tutti 1 dipendenti dell’appaltatore dovranno procedere a passo d’'uomo lento prestando attenzione
alla presenza di autoveicoli o di automezzi.

3.4 Rischi diversi derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata), richieste specificamente dal
Committente

In questa fase di affidamento del servizio non emergono elementi che lasciano ipotizzare la
presenza di tali rischi

3.5 Coordinamento tra Committente e Appaltatore

In riferimento ai rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi esterni ai locali
interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo di
utenza e dalla conseguente attivita svolta, essi dovranno essere oggetto di specifica riunione di
coordinamento tra il datore di lavoro della committenza ed il datore di lavoro dell’impresa
aggiudicataria, o soggetti dagli stessi all’'uopo delegati.
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4. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura
organizzativa e gestionale

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento con particolare
riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

4.1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per I’appaltatore (referente del
coordinamento). Informazione e formazione dei propri addetti sull’eventuale presenza di addetti
terzi per I’esecuzione di lavori e /o servizi.

Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’appaltatore delle procedure
adottate per I’emergenza.

4.2 Misure di prevenzione e di protezione a carico dell’Appaltatore

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all’inizio dell’affidamento del servizio.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
adottate.

Nomina di un referente del coordinamento.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi
oggetto dell’intervento, segnalazione di eventuali pericoli.
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5. COSTI PER LA SICUREZZA

In analogia ai lavori, come previsto dall’art. 7 c.1 del DPR 222/03, sono quantificabili come costi
della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per la eliminazione o la
riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI .

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta.

In relazione all’appalto in oggetto, i costi riguardano:

¢ |e procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

¢ le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

5.1 Costi totali della sicurezza

I costi totali della sicurezza non soggetti a ribasso vengono stimati per un importo pari a circa
2,00% sul totale a base d’asta annuo.
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6. COSTI DELLA MANODOPERA
I costi della manodopera sono stimati dall’ Amministrazione Comunale in  €.46.680,83.
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7. VALIDITA E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica delle condizioni dell’appalto potra essere soggetto a revisione ed
aggiornamento in corso d’opera.

La revisione sara consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Per i lavori sopra descritti le parti in comune accordo accettano di rispettare il presente DUVRI ai
sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ILCOMMITTENTE L’APPALTATORE
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