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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ____ DEL __________ 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
  

CONCESSIONE 
per  

L’ INTERVENTO FINALIZZATO A GENERARE RISPARMI DI NATURA ENERGETICA E 
GESTIONALE, MESSA IN SICUREZZA, CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO, 

ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SMART 
METERING 

DELLA CITTA’ DI SAN ZENO NAVIGLIO  
 

ART. 183 ss. D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 
 

TRA 
 
 

Comune di ……..con sede in……..via….rappresentato dal sig.…….domiciliato per la 
carica presso l’Ente rappresentato…..opportunamente munito dei poteri necessari per la 
stipula agli effetti della Delibera……. 

- CONCEDENTE - 
 

E 
 

Menowatt GE S.P.A. con sede legale in Grottammare (AP) Itala, via Bolivia n. 55, P.IVA 
01384070445, rappresentata dal Sig. Adriano Maroni, nato a Ripatransone (AP) Italia, in 
18.11.1961, nella sua qualità di Amministratore Delegato, opportunamente munito dei 
poteri necessari per la stipula 

  
 - CONCESSIONARIO – 

Oltre anche definiti singolarmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”. 

PREMESSE 
Ai sensi dell’art. 183 comma 15 D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. la società 
Menowatt Ge S.p.A. provvedeva in data XX.XX.XXX con Prot. n. XXXXX a sottoporre alla 
Amministrazione Comunale di SAN ZENO NAVIGLIO una proposta relativa alla 
realizzazione in concessione di un intervento finalizzato a generare risparmi di natura 
energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento inquinamento luminoso, 
adeguamento normativo, manutenzione e gestione dei servizi smart metering, con il 
ricorso al finanziamento tramite progetto di finanza; 
- la proposta era corredata da tutta la documentazione richiesta per Legge e, tra l’altro, 
dal progetto di fattibilità, dalla bozza di Convenzione, dal Piano Economico e Finanziario 
asseverato da soggetto qualificato ai sensi della norma, dalla Relazione sulle 
caratteristiche del servizio e della gestione nonché dalle autodichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti necessari per la presentazione della proposta, dalla prescritta 
cauzione, e dall’impegno a presentare le ulteriori cauzioni, come per legge; 
- In data XX.XX.XXXX con Delibera di Giunta n. XXX l’Amministrazione del 
Comune di XXX dichiarava la proposta della società Menowatt Ge S.p.A. di pubblico 
interesse e si provvedeva ad inserire il Progetto preliminare tra gli strumenti di 
programmazione con le modalità previste per l’approvazione dei progetti;  
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- In data XX.XX.XXXX, con provvedimento del XXXXXX n. XXXX è stato approvato 
il Disciplinare di Gara per l’affidamento della Concessione di un intervento per la 
progettazione, efficientamento e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione, e servizi 
di smart metering, definendo la procedura di gara e il criterio di selezione con l’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
- In data XX.XX.XXXX è stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e ss. 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Bando di gara per l’affidamento della Concessione di un 
intervento finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, messa in 
sicurezza, contenimento inquinamento luminoso, adeguamento normativo, 
manutenzione e gestione dei servizi smart metering con la specifica del diritto di 
prelazione del proponente ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016; 
- Con il provvedimento del Servizio XXXX datato XX.XX.XXXX prot. n. XXXX è stato 
individuato quale soggetto aggiudicatario la società XXXXXX e dell’aggiudicazione è stata 
data informazione ai soggetti interessati; 
- In data XX.XX.XXXX il Concedente ha disposto l’affidamento della Concessione in 
favore del Concessionario con provvedimento n.  , 
- A seguito dell’aggiudicazione il concessionario, avvalendosi della facoltà concessa 
dal Bando di Gara ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 150/2016, ha provveduto a costituire 
Società di Progetto in forma di società a responsabilità limitata e denominata XXXX con 
sede legale in…..P.Iva….., con capitale sociale di Euro XXXX: la Società di Progetto 
subentra a titolo originario nella posizione del Concessionario;  
- Le Parti intendono regolare la Concessione per la progettazione, efficientamento e 
gestione dell’impianto di pubblica illuminazione e servizi di smart metering attraverso la 
presente Convenzione, 
- L’intervento per la progettazione, efficientamento e gestione dell’impianto di 
pubblica illuminazione oggetto della concessione e disciplinato dalla presente 
Convenzione si basa sull’Equilibrio-Economico e Finanziario prodotto dagli elementi 
indicati nel Piano Economico e Finanziario dell’opera, allegato sub. X alla presente 
Convenzione, e che ne costituiscono i presupposti e le condizioni base della fattibilità 
anche ai sensi dell’art. 165 comma 6 D. Lgs. 50/2016; 
-  ……………… 

 
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue 

 
PARTE I: CONDIZIONI GENERALI DI CONVENZIONE 
 
1.1 Premesse e allegati contrattuali. 
Le premesse, tutti gli allegati, e i documenti contrattuali meglio definiti nell’allegato “X” 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le parti si 
impegnano a riportare su tutta la documentazione amministrativa, contabilità e 
transazioni il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) 
per quanto previsto dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  
1.2 Definizioni. 
Ai fini della interpretazione della presente Convenzione i termini elencati assumono il 
significato specifico attribuito come segue: 
Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei 
presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a: 
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-rispetto al DSCR una variazione di almeno [X%] rispetto al valore rilevato nel Piano 
Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione corrente alla data dell'evento o 
circostanza; 
-con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [X%] rispetto al parametro 
valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione 
corrente alla data dell'evento o circostanza; 
- con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [X%] rispetto al 
valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione 
corrente alla data dell'evento o circostanza; 
- con riferimento al parametro TIR dell’Azionista: variazione di almeno [X%] rispetto al 
valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione 
corrente alla data dell'evento o circostanza; 
Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, 
i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione 
dell’Opera; 
Bando di Gara: indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del D.Lgs  
50/2016 e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207per l’affidamento della Concessione; 
Capitolato Caratteristiche del Servizio e di Gestione: indica l’allegato [X] alla presente 
Convenzione, costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell’Opera e dei 
Servizi relativi alla illuminazione, ai Servizi di smart metering nel quale sono definiti gli 
standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo della performance, le penali e i 
meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della 
presente Convenzione; 
Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento che sarà sottoscritto 
dal Concessionario con i Finanziatori al fine di finanziare, inter alia, parte dei costi di 
costruzione dell’Opera; 
Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e l’esecutore del 
lavoro quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori, o ne affida una 
parte a terzi; 
Contratto di Subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario o 
l’Appaltatore e l’impresa o le imprese esecutrici dei lavori indicati in sede di Offerta, sia 
nel caso in cui il Concessionario esegua direttamente i lavori sia nel caso in cui affidi a 
terzi, totalmente o parzialmente tramite contratto di appalto, l’esecuzione dei lavori; 
Corrispettivi/Canoni: indica complessivamente i corrispettivi da riconoscere al 
Concessionario in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Concessione; 
Corrispettivo di Concessione: indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario 
per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell’Opera ai sensi del Capitolato 
delle Caratteristiche del Servizio e di Gestione; 
Cronoprogramma: è parte integrante del Progetto esecutivo e contiene l’indicazione dei 
tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi 
compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e 
compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi; 
Disponibilità dell’Opera: indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli 
standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato delle 
Caratteristiche del Servizio e di Gestione; 
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DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l’importo del Flusso di Cassa 
Disponibile e il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico 
Finanziario; 
Equilibrio Economico-Finanziario: indica l’equilibrio economico-finanziario degli 
investimenti e della gestione dell’Opera ai sensi determinato sulla base dei presupposti e 
delle condizioni di base del Piano Economico-Finanziario e rappresentato dai valori degli 
Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario; 
Finanziatori: indica gli istituti di credito che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno 
il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, 
nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo; 
Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la 
invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, 
tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l’adempimento delle 
obbligazioni ai sensi della presente Convenzione. 
Indicatori di Equilibrio: indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di 
Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) 
dell’azionista rappresentativi dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione; 
Indicatore di Performance: E’ l’indicatore, riportato nel Capitolato di Gestione tecnica e 
funzionale, che monitora l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla 
funzionalità dell’Opera; 
LLCR (Long Life Cover Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il 
rapporto tra il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo 
intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento 
risultante da Piano Economico Finanziario; 
Livello minimo dell’Indicatore di Performance: è specificato nel Capitolato di Gestione 
tecnica e funzionale e indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale 
l’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale; 
Livello obiettivo dell’Indicatore di Performance: indica la misurazione quantitativa in 
corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica 
prestazionale ed in mancanza del quale si applica quanto disposto dal paragrafo 13;  
Opera o Intervento: indica l’intervento risultante dall’ insieme di lavori oggetto della 
Documentazione Progettuale, Preliminare, Definitiva ed Esecutiva approvato dal 
Concedente, nonché Capitolato delle Caratteristiche del Servizio e di Gestione; 
Perimetro di Gestione: Insieme degli impianti di illuminazione pubblica, indicati nel 
Capitolato di Gestione e presi in carico dal Concessionario;  
Piano Economico-Finanziario (PEF): indica l’elaborato elettronico, contenente 
l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano 
l’Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione 
dell’Opera per l’arco temporale di durata della Concessione, allegato alla Convenzione 
sub allegato X; 
Servizi di Smart Metering: indica i servizi di rilevamento dei dati da contatori delle 
utenze acqua/gas e trasferimento del dato meglio definiti nel Capitolato di Gestione. 
Società di Progetto: indica la società denominata XXXXXXXX, è partecipata dal 
Concessionario e costituita ai sensi dell’articolo 156 del Codice, e subentra 
all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario; 
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TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista: indica, in termini percentuali, il 
tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel 
Piano Economico Finanziario; 
TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il tasso 
di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano 
Economico Finanziario; 
VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: indica, in termini monetari, il valore creato o 
disperso dal progetto nell’arco del periodo della Concessione; 
VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: indica, in termini monetari, il valore creato 
o disperso dall’investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della 
Concessione; 
1.3  Norme Applicabili. 
La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana, dalle disposizioni richiamate 
nella stessa Convenzione, nel Bando di Gara che costituisce Lex Specialis nonché da 
tutta la documentazione di Gara, dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e Regolamento d’attuazione 
ed esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dalle altre fonti normative e regolamentari 
in quanto applicabili.  
1.4 Condizioni Generali. 
La Convenzione presente è fonte per le Parti di obbligazioni vincolati. 
In Concessionario dichiara: 

a) di trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, di non versare in stato di 
insolvenza, liquidazione, fallimento o altre simili procedure concorsuali; dichiara 
altresì che non è in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di tali 
situazioni; 

b) che è in possesso al momento della stipula di ogni capacità e requisito soggettivo 
ed oggettivo per la stipula della presente Convenzione nonché di quelli richiesi ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 183; 

c) che, al momento della sottoscrizione della presente, non è presente né minacciata 
alcuna controversia civile, amministrativa o arbitrale avverso il Concessionario 
tale da diminuire la capacità di adempiere gli obblighi assunti con la Convenzione;   

d)  che alla stipula non è stato notificato al Concedente alcun ricorso avente ad 
oggetto l’impugnazione per l’annullamento o la sospensione dell’aggiudicazione 
della Concessione. 

1.5. Oggetto della Convenzione. 
L’oggetto della Convenzione riguarda l’affidamento della Concessione per intervento 
finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, messa in sicurezza, 
contenimento inquinamento luminoso, adeguamento normativo, manutenzione e 
gestione dei servizi smart metering. 
Nello specifico, nell’oggetto è ricompresa: 

a) la redazione del Progetto Definito ed Esecutivo relativo all’implementazione 
dell’Opera secondo quanto previsto dalla normativa applicabile; 

b) la redazione di ogni documento di analisi, relazione tecnica o attività connessa alla 
progettazione, esecuzione o gestione dell’Opera; 

c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte ed in conformità con il Progetto Esecutivo; 
d) la manutenzione ordinaria dell’Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo 

e del Programma manutentivo dell’Opera; 
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e) l’erogazione e la gestione dei Servizi di smart metering cui all’art. X della presente 
Convenzione; 

f) la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera da parte del Concessionario per 
la durata della Concessione; 

g) la presa in carico degli oneri per la fornitura di energia elettrica nel periodo di 
gestione dell’Opera. 

Il Concessionario garantisce e manleva il Concedente contro ogni pretesa da parte di terzi 
che possano opporsi avverso l’uso di marchi e brevetti, licenze, disegni e modelli nonché 
ogni altra opera dell’ingegno e progetto utilizzato nell’esecuzione della presente 
Convenzione. 
Sono esclusi dall’oggetto della Convenzione tutti i Servizi non espressamente richiamati. 
Sono a carico del Concessionario le spese relative alla stipulazione e registrazione del 
presente contratto. 
1.6 Durata della Concessione 
La presente Concessione avrà durata di 14 (quattordici) anni ed avrà efficacia a partire 
dal Verbale consegna degli impianti.  
In caso di consegna frazionata degli impianti, la data di riferimento, per il calcolo del 
termine del contratto, si intende quella relativa al primo verbale di consegna. 
Alla scadenza del contratto è facoltà dell'Amministrazione provvedere ad integrazioni e/o 
prolungamenti del contratto nel caso in cui i tempi tecnici o amministrativi per 
l’espletamento della nuova procedura di rinnovo della concessione lo richiedano. A tale 
riguardo, faranno comunque fede le disposizioni normative vigenti. Il Concessionario 
rimane pertanto obbligato a continuare a prestare il servizio di cui trattasi fino alla 
consegna degli impianti alla nuova ditta aggiudicataria. 
 
PARTE 2 OBBLIGHI DELLE PARTI  
2.1 Obblighi del Concedente.  

a) Il Concedente assume l’obbligo di versare e corrispondere al Concessionario i 
Canoni come definiti nella presente Convenzione, per quanto ivi stabiliti in merito 
ai tempi e alle modalità. All’uopo il Concedente dichiara e garantisce che tali 
importi sono disponibili e destinati all’Opera e non verranno da questo distratti 
per il tempo dell’efficacia della presente Convenzione; 

b) Il Concedente garantisce di essere proprietario della rete di pubblica illuminazione 
oggetto dell’intervento; 

c) Il Concedente altresì si obbliga a compiere tutte le attività amministrative di sua 
competenza necessarie alla realizzazione e gestione dell’Opera e, dunque, a 
rilasciare tempestivamente autorizzazioni, pareri, licenze, nulla osta o permessi, 
nonché porre in essere tutte le formalità e adempimenti di sua competenza per 
l’ottenimento dei predetti nonché per l’intestazione dei contratti di fornitura 
dell’energia elettrica in capo al Concessionario 

d) il Concedente espleta altresì funzioni di verifica e approvazione del Progetto 
Definitivo ed Esecutivo presentato dal Concessionario e in tal senso il Concedente 
si impegna ad approvare i Progetti entro 30 giorni dalla presentazione degli stessi; 

e) il Concedente provvederà in buona fede e in conformità alle disposizioni del D. 
Lgs. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 alle attività di Direzione Lavori, vigilanza e 
Collaudo; 
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f) il Concedente si impegna a cooperare attivamente con il Concessionario e il 
Finanziatore favorendo, per quanto di sua competenza, il positivo esito della 
definizione del Contratto di Finanziamento all’uopo prestando, ove necessaria, la 
sua cooperazione per la costituzione delle garanzie richieste dal Finanziatore quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituzione di privilegi su crediti del 
Concessionario, cessione del credito del Concessionario, costituzione di pegno su 
azioni del Concessionario o accordi collaterali al Contratto di Finanziamento; 

g) il Concedente deve comunicare al Concessionario ogni circostanza di fatto o di 
diritto, ogni provvedimento amministrativo che abbia la capacità di condizionare o 
modificare in qualsiasi modo le condizioni della presente Convenzione, nonché 
l’insorgenza di nuovi interessi pubblici capaci alterare o revocare la Concessione; 

h) In particolare, il Concedente deve comunicare l’eventuale necessità di estensione 
della rete di pubblica illuminazione e l’installazione di nuovi punti luce, anche per 
quanto disposto dal seguente art. 4.4.. 

2.2. Obblighi del Concessionario.  
Il Concessionario si obbliga ad effettuare tutte le attività relative alla Progettazione 
Definitiva ed Esecutiva, e dunque alla realizzazione e gestione dell’Opera; per l’effetto il 
Concessionario si obbliga a: 
a) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo la normativa applicabile; 
b) sottoporre il Progetto Definitivo ed Esecutivo alla verifica e alla approvazione del 

Concedente secondo Cronoprogramma; 
c) di recepire le prescrizioni o osservazioni formulate dal Concedente rispetto alla 

progettazione Definitiva o Esecutiva come per Legge e se non alterino l’Equilibrio 
Economico-Finanziario dell’Opera o l’impostazione tecnica della stessa; 

d) se del caso completare l’acquisizione delle Autorizzazioni di competenza del 
Concessionario; 

e) realizzare a regola d’arte l’Opera secondo la progettazione Definitiva ed Esecutiva 
approvata dal Concedente e secondo il Cronoprogramma dei Lavori ivi contenuto; 

f) svolgere le attività di gestione dell’Opera secondo il dettato della presente 
Convenzione con la massima diligenza e nel rispetto della normativa applicabile, 
nonché acquisire e mantenere valide tutte le Autorizzazioni necessarie; 

g) assicurare la manutenzione ordinaria dell’Opera ed erogare i servizi previsti;  
h) assicurare annualmente, nel limite del 3% delle consistenze dell’impianto gestito, gli 

interventi di riparazione e/o sostituzione dei componenti degli impianti non 
funzionanti a causa di fenomeni naturali avversi, quali, a titolo esemplificativo non 
esaustivo, eventi atmosferici, esondazioni, terremoti. 

i) farsi carico nel periodo di gestione dell’Opera degli oneri per la fornitura dell’energia 
elettrica previa voltura degli esistenti contratti di acquisto o sostituzione del 
fornitore; gli oneri relativi alla voltura sono a carico del Concessionario ad eccezione 
delle eventuali penali per eventuale recesso anticipato che restano in capo 
all’Amministrazione Concedente. Alla data di avvio del servizio di gestione il 
Concessionario provvede congiuntamente all’Amministrazione concedente, alla 
lettura dei contatori/POD compresi nel perimetro di gestione. Nel periodo 
transitorio in cui non si è ancora perfezionata la volturazione dei contatori a carico 
del Concessionario, le spese che l’Amministrazione Concedente sosterrà per i 
consumi di energia elettrica riferiti al servizio di illuminazione pubblica, saranno 
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considerati quali acconti sul corrispettivo e detratti quindi dai canoni bimestrali di 
cui al successivo punto 8.1 

j) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla normativa in 
materia di lavoro, igiene, sicurezza e previdenza assumendo tutti gli oneri relativi; 

k) il Concessionario procede all’affidamento a terzi dei lavori e servizi oggetto della 
presente Convenzioni nei modi e nei limiti stabiliti dalla Legge e come meglio 
definito nel punto 2.2 bis; non sono considerati affidamenti a terzi i lavori, servizi e 
forniture eseguiti direttamente dai soci della Società di Progetto; 

l) il Concessionario deve, decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione della presente 
dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie per la realizzazione dell’opera 
tramite la sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento ovvero altre forme di 
finanziamento o risorse proprie. Trascorso inutilmente il termine dei 12 mesi la 
presente Convenzione si intenderà risolta per gli effetti dell’art. 1456 del Codice 
Civile e nulla sarà dovuto al Concessionario come rimborso spese o costi di 
progettazione salvo quanto disposto dall’art. 10.1 ; 

m) il Concessionario si dichiara disponibile a evitare ogni asimmetria informativa e 
dunque a produrre ove richiesta dal Concedente ogni informazione e notizia utile a 
consentire al Concedente la verifica dell’assolvimento degli obblighi nonché delle 
performance di risparmio a mente della presente Convenzione sia in fase di 
realizzazione che di gestione dell’Opera; 

n) il Concessionario fornirà alla Concedente, i dati necessari per l’aggiornamento del 
catasto degli impianti di pubblica illuminazione, secondo i formati e nel rispetto 
delle tempistiche previsti dalla normativa in vigore. In ogni caso su richiesta 
dell’Amministrazione il Concessionario si impegna a fornire i dati in proprio 
possesso in formato digitale (dwg, MS Excel) in merito alla consistenza aggiornata 
degli impianti di pubblica illuminazione, entro e non oltre 20 gg lavorativi dalla 
richiesta; 

o) il Concessionario produrrà, con frequenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello cui la relazione si riferisce, una Relazione annuale sullo stato 
degli Impianti. Tale relazione riporta gli esiti della attività di monitoraggio, dello 
stato di conservazione degli impianti, delle condizioni di sicurezza e 
dell’adeguamento alle norme in materia illuminotecnica svolte nel corso dell’anno. 

p) entro due anni dalla pubblicazione delle Linee guida della Regione Lombardia per la 
redazione del Documento di Analisi dell’Illuminazione Esterna previsto dalla legge 
regionale n°31 del 5 ottobre 2015, l’Amministrazione concedente provvederà a 
nominare un professionista incaricato di redigere tale documento con spese a carico 
del concessionario;  

q) il Concessionario informerà il Concedente, non appena venutone a conoscenza, di 
ogni circostanza che possa comportare ritardi nella realizzazione dell’Opera, nonché 
elementi ostativi alla corretta gestione o erogazione dei Servizi e di ogni altro evento, 
circostanza o provvedimento che possano influire sulla gestione dell’Opera o della 
capacità del Concessionario d’adempiere gli obblighi derivanti dalla presente 
Convenzione; 

r) il Concessionario al termine della Convenzione consegnerà al Concedente l’Opera 
funzionante in ogni sua parte 

2.2. bis Contratto di Appalto e Contratto di Subappalto 
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Il Concessionario procede all’affidamento dei lavori di cui alla presente Convenzione a 
favore di soggetti terzi attraverso Contratti di Appalto: comunque, ai sensi dell’art. 184 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si intendono realizzati e prestati in proprio i lavori, i servizi 
e le forniture che siano affidati direttamente dalla Società di Progetto al proprio socio. 
Resta inteso che comunque tali prestazioni sono eseguite dai soci nel rispetto dei 
requisiti di qualificazione indicati in sede d’Offerta. È ammessa la facoltà di sub-
appaltare lavori o servizi nei limiti e nelle modalità di cui al D. Lgs. 50/2016; 
l’appaltatore e il subappaltatore deve avere i requisiti tecnici e di ordine generale 
necessari all’esecuzione dei lavori a regola d’arte e nei tempi previsti dal 
Cronoprogramma. 
2.3. Garanzia definitiva 
Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha 
costituito cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria rilasciata in data 
________________ dalla società _________________ di Euro _______________ pari al 
_________% dell’importo del presente contratto ai sensi dell’art. 103 del Codice degli 
Appalti, che si allega al presente atto sotto la lettera ________ 
La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità 
previste dall’art. 103 del Codice degli Appalti.  
2.4. Polizza assicurativa 
Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice degli Appalti, il Concessionario presta polizza 
assicurativa n. ____________ in data ____________ compagnia 
______________________________________________________, per eventuali danni subiti dal 
Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale degli impianti ed opere anche preesistenti, per l'importo di € 
_________________ (cifre e lettere) e che preveda come massimale contro la responsabilità 
civile verso terzi l'importo di € ____________________ (cifre e lettere), che si allega al 
presente atto sotto la lettera ____________. 
La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante del relativo 
certificato. 
Il Concessionario si impegna inoltre a stipulare una polizza assicurativa da consegnarsi 
al collaudo dell’Opera, che far data dall'assunzione del servizio tenga indenne 
l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio per una somma 
assicurata pari ad € _______________(cifre e lettere) e che preveda una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi sempre derivanti dall'esecuzione del servizio con un 
massimale pari ad ____________; detta polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata 
del servizio. 
 
PARTE 3 SOCIETA’ DI PROGETTO 
3.1. Società di Progetto 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184D.Lgs. 50/2016 si è costituita quale Società di 
Progetto la società XXXXX con sede in P.IVA……..con capitale versato pari a XXXX in 
ossequio a quanto disposto dal Bando di Gara. 
La partecipazione al capitale sociale della Società XXXXX  è così suddiviso 

a) Socio XXXXX quota % 
b) Socio….. 
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La possibilità e i limiti di cessione di quote della Società di Progetto nonché le 
responsabilità dei soci sono regolate dall’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 163/2006. È 
ammessa la modifica della compagine sociale a seguito di cessione di quote, fusioni, 
cessioni e altre operazioni straordinarie e di ciò deve essere data tempestiva 
comunicazione al Concedente, SAN ZENO NAVIGLIO restando che i soci che hanno 
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e 
a garantire, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, il buon andamento 
degli obblighi del Concessionario.  
PARTE 4 FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE  
4.1. Pianificazione ed ottenimento Autorizzazioni e permessi 
Il Concessionario, provvederà ad ottenere eventuali Autorizzazioni o permessi necessari 
alla realizzazione e gestione dell’Opera entro i tempi previsti nel Cronoprogramma; se il 
ritardo nel rilascio delle Autorizzazioni non sia imputabile al Concessionario si applicano 
le disposizioni di cui al punto 1.6.. 
4.2. Esecuzione dei lavori 
Il Concessionario si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte in 
corrispondenza a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato e nei tempi previsti 
dal Cronoprogramma. 
Il Concessionario assicura la propria collaborazione fornendo personale e attrezzature 
alle attività di misurazione, rilievo e tracciamento necessarie all’esecuzione dei lavori. 
4.3. Lavori supplementari 
È possibile affidare al Concessionario lavori supplementari e modifiche nei limiti e 
condizioni specificati dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016. 
Nel caso in cui l’equilibrio Economico e Finanziario dovesse risultare alterato dalla 
necessità di procedere a lavori complementari le parti potranno accedere alla procedura 
di revisione di cui al punto 7.2. 
4.4. Estensione della rete di pubblica illuminazione e variazione del Perimetro di 
Gestione  
Il Concedente potrà richiedere l’aumento del Perimetro di Gestione tramite la richiesta di 
variare la consistenza degli impianti della pubblica illuminazione attraverso 
l’installazione di nuovi punti luce. L’estensione non comporta variazione della durata 
della Convenzione. L’estensione del Perimetro di Gestione viene assunta attraverso un 
Atto Aggiuntivo. 
4.5. Direzione Lavori  
La nomina del Direttore dei Lavori è di competenza dell’Amministrazione Concedente con 
spese a carico del Concessionario: il Concedente si impegna alla individuazione in tempi 
brevi di una figura professionale di livello adeguato: il compito del Direttore dei Lavori 
sarà quello di verificare la qualità della realizzazione dell’Opera nonché i tempi di 
realizzazione della stessa e i costi di questa. Il Direttore dei Lavori verificherà altresì il 
ricorrere di circostanze particolari che possano determinare la necessità di sospensione 
dei lavori e certificare lo Stato di Avanzamento dei Lavori. Il Concessionario, nello stesso 
termine definito per la individuazione del Direttore dei Lavori, nominerà anche il 
Responsabile per la Sicurezza. 
4.6. Prove e collaudo  
Il Collaudo tecnico/amministrativo, con oneri a totale carico del Concessionario, sarà 
eseguito da un professionista individuato dall’Amministrazione Comunale, che lo 
eseguirà sulla scorta del Progetto esecutivo ed alla presenza del Direttore dei Lavori e dei 
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competenti uffici comunali. Il collaudo dovrà considerare sia gli aspetti tecnici, quali 
dimensionamenti, materiali, componentistica, sia gli aspetti amministrativi quali tempi di 
esecuzione, variazioni, contabilità e spese sostenute. Il collaudo dovrà essere espletato 
entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere. Il 
Concessionario assicura la propria collaborazione fornendo personale e attrezzature per i 
controlli e le verifiche necessarie alle operazioni di collaudo. 
5 FASE DI GESTIONE   
5.1. Servizi di gestione 
Il Concessionario deve garantire la Disponibilità dell’Opera nel rispetto degli standard 
tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel paragrafo 13. 
Con la sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, l’Amministrazione 
concedente resta esonerata da qualsiasi obbligo connesso all’esercizio degli impianti, in 
quanto la gestione del servizio è interamente “esternalizzata” e interamente demandata al 
Concessionario che assume le responsabilità civili e penali per le prestazioni del 
contratto. 
Nessun onere a carico dell'Amministrazione Concedente, oltre all'acquisto dei dispositivi 
hardware dei sensori, è previsto nel caso dell'attivazione di servizi di smart city quali a 
titolo esemplificativo non esaustivo, stazioni meteorologiche o misuratori di intensità del 
rumore. Le informazioni acquisite attraverso questi servizi saranno resi disponibili senza 
alcun onere aggiuntivo, sia attraverso un pannello di controllo accessibile via web a 
personale abilitato attraverso credenziali di identificazione, sia rese disponibili ad 
applicativi di terze parti, predisposti presso altri fornitori, condivise secondo opportuni 
formati e protocolli di interscambio (ad esempio attraverso webservices o API). 
Le specifiche tecniche dei dispositivi hardware saranno concordate con il Concessionario 
con l’obiettivo di garantire la massima funzionalità ed efficienza dei servizi. 
L’Amministrazione Concedente può utilizzare direttamente o concedere a terzi l’utilizzo 
dei punti luce per scopi diversi rispetto a quelli affidati in gestione. A titolo meramente 
esemplificativo reti wi-fi, sistemi di videosorveglianza e/o altri servizi non rientranti in 
quello di natura strettamente elettrico, sempreché risultino compatibili con il corretto 
esercizio del servizio affidato al gestore. 
5.2. Servizio di smart metering: tariffe 
In Concessionario svolgerà il servizio di smart metering come definito nelle relazioni 
tecniche e di gestione in favore di soggetti terzi, distributori di gas e acqua interessati a 
rilevare il dato dei consumi dai contatori intelligenti installati presso le utenze del 
Comune di SAN ZENO NAVIGLIO. 
La tariffazione prevista viene definita nell’allegato X alla presente: il Concessionario si 
impegna a corrispondere al Concedente una quota del 10% del totale del fatturato annuo 
derivante da tale servizio. La tariffa potrà essere aggiornata anche a seguito di 
adeguamenti normativi o provvedimenti regolamentari.  
6 FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 
6.1. Forza Maggiore e sospensione attività 
Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, interesse e necessità, in nessun 
altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori o la 
gestione dell’Opera. 
Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore si applica l’art. 107 D. Lgs. 50/2016. 
7 EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO  
7.1. Equilibrio Economico Finanziario 
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Il mantenimento degli Indicatori dell’Equilibro Economico Finanziario di cui al Piano 
Economico e Finanziario(PEF) sono presupposti necessari per la realizzazione e gestione 
dell’Opera: l’Equilibrio Economico e Finanziario deve rispettare il mantenimento della 
redditività e la sostenibilità finanziaria dell’Intervento. 
Nello specifico sono indicatori della redditività (equilibrio economico) i seguenti 
Indicatori: 

- TIR azionista pari a ; 
- TIR progetto pari a ; 
- VAN azionista pari a  

Nello specifico sono indicatori della sostenibilità finanziaria (equilibrio finanziario) i 
seguenti Indicatori: 

- DSCR pari a  
- LLCR pari a 

7.2. Riequilibrio Economico e Finanziario 
Ai sensi dell’art. 165 comma 6 D. Lgs. 50/2016 qualora dovessero verificarsi variazioni 
degli Indicatori di equilibrio seguenti a qualunque evento non imputabili al 
Concessionario che comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario 
le parti concordano, su richiesta del Concessionario, di procedere ad una revisione del 
Piano economico e Finanziario. 
Sono altresì considerati eventi non imputabili al Concessionario capaci di produrre una 
Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario per esempio: 

- Circostanze ed eventi di forza maggiore di cui all’art. 6.1.; 
- Sopraggiunta norma legislativa, fiscale o regolamentare che incida sui termini e 

condizioni di realizzazione e gestione economica dell’Opera o dei Servizi ; 
- Varianti di cui al punto 4.4. richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che 

comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario; 
- Sospensioni della costruzione o gestione di cui al punto 6.1.       

Resta inteso che nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte 
risultino più favorevoli per il Concessionario, la revisione del piano dovrà essere 
effettuata a favore del Concedente. 
Al verificarsi di uno degli eventi che comportano una Alterazione dell’Equilibrio 
Economico e Finanziario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano 
Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al 
Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione 
dell’Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione 
dimostrativa che deve consistere nella presentazione di: 
a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio; 
b) Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione; 
c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i 
presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione; 
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso 
derivanti; 
e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel 
Piano Economico Finanziario revisionato. 
5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico–
Finanziario, si applica quanto previsto al successivo articolo 10.6 in tema di recesso. 
8 CORRISPETTIVI 
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8.1. Corrispettivi e termini di pagamento  
A fronte dell’esecuzione delle obbligazioni assunte dal Concessionario il Concedente 
corrisponderà al Concessionario un canone bimestrale pari a Euro XXXXX a titolo di 
corrispettivo di concessione dell’Opera, del servizio di gestione e manutenzione e 
dell’energia elettrica.  
Il canone si intende convenzionalmente costituito da: 
Componente investimento    pari al 67,57 % del canone NON 
SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO 
Componente gestione e manutenzione  pari al 13,80 % del canone 
Componente  costo energia    pari al 18.63 % del canone 
Per aggiornare, con cadenza annuale, la componente del canone riferita alla gestione e 
manutenzione degli impianti, si farà riferimento alla variazione del costo orario 
dell’operaio di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL. 
La quota del canone relativa all’energia elettrica sarà aggiornata annualmente, entro la 
fine del primo bimestre dell’anno successivo, utilizzando l’indice ottenuto dal rapporto fra 
il costo dell’energia dell’anno di riferimento rispetto al costo dell’energia nei 12 mesi 
antecedenti l’ultimazione dell’Opera. 
Il costo dell’energia espresso in Euro/MWh viene determinato come somma delle 
seguenti componenti per il periodo di riferimento:  
PUNM + ONERIM + DISPACCIAMENTOM + TRASPORTOM + FISCALITA’M  
essendo gli addendi della suddetta formula la media mobile dell’anno “t” rispettivamente 
di:  
- PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato 
Elettrico (www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione 
così come definite in tabella 4 della Delibera AEEG 107/09, aggiornata dalla Delibera 
AEEG ARG/elt 196/11 “Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite 
di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi” e s.m.i.;  
- DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per 
il dispacciamento sul mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le 
componenti tariffarie MSD, UESSSL, DIS, CD, INT, etc., così come pubblicate da TERNA 
e dall’AEEG), espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono aumentati delle Perdite di Rete 
Standard di Bassa Tensione così come sopra definite;  
- ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti 
tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);  
- TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così 
come stabiliti, volta per volta, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas  
- FISCALITA’ = valore mensile dell’accisa2 (€/MWh) per l’energia elettrica destinata ad 
uso illuminazione pubblica.  
Qualora una o più componenti del costo non siano disponibili al momento della 
fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale 
all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato. Resta inteso che, qualora nel corso della durata 
del contratto dovessero variare il numero, la tipologia, l’articolazione o la denominazione 
delle componenti del costo suddetto a seguito di eventuali evoluzioni della normativa 
vigente in materia (anche in riferimento a nuove componenti di tassazione, accise o di 
fiscalità in genere), tali variazioni saranno, previa valutazione con il Concedente, tenute 
in conto nel calcolo dell’indice. 

http://www.autorita.energia.it/
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Gli eventuali punti luce aggiunti nel corso della Concessione, a spese e oneri del 
Concedente, saranno presi in carico per la gestione e manutenzione e per la fornitura 
energetica ad un canone pari al 51% (n.b. la percentuale indicata sarà la somma delle 
due componenti soggette ad aggiornamento) di quello di Concessione. 
8.2. Rate del Corrispettivo 
La prima rata del Corrispettivo di concessione sarà corrisposta dopo due mesi dalla data 
del verbale di consegna degli impianti. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 2.2 lettera i), i 
corrispettivi verranno pagati dal Concedente posticipatamente entro 30 giorni dalla data 
della fattura elettronica di cui all’art. 25 D.L. 66/2014 e relativa al bimestre di 
riferimento. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti interessi di mora. 
8.3. Rettifica del Corrispettivo di Concessione 
Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 8.1. in ordine al suo aggiornamento, il 
Corrispettivo di Concessione bimestrale potrà essere rettificato nel caso in cui gli 
Indicatori di Performance Minimo non dovessero essere rispettati. Si procederà alla 
decurtazione del Corrispettivo secondo quanto disposto nel paragrafo 13. 
9 RISOLUZIONE, RECESSO e REVOCA  
9.1 Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, le Parti concordano che l’inadempimento del 
Concessionario rispetto agli obblighi di cui al punto 2.2. k) comporterà la risoluzione di 
diritto della Convenzione senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o diffida ad 
adempiere. Il Concedente comunicherà per iscritto entro 5 giorni al Concessionario 
l’avvenuto inadempimento e l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. 
L’effetto risolutivo si intenderà prodotto alla ricezione della comunicazione. 
Nel caso nel quale sia accertato che il mancato reperimento del finanziamento nei termini 
stabiliti nella presente Convenzione sia stato dovuto a circostanze eccezionali non 
dipendenti dalla capacità del Concessionario ma legate a congiunture economico-
finanziarie non previste o prevedibili il Concedente si impegna a corrispondere almeno i 
costi sostenuti dal Concessionario per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva come 
evinta dal Piano Economico e Finanziario.   
9.2 Risoluzione per inadempimento del Concessionario  
Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito 
specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente 
Convenzione, previa invio di diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice 
Civile. Il termine fissato nella diffida deve essere congruo ovvero deve lasciare al 
Concessionario il tempo e la possibilità di adempiere. Decorso inutilmente il termine la 
Concessione si intenderà risolta.  
La facoltà di attivare la procedura di risoluzione potrà essere esercitata nei seguenti casi: 
a) grave ritardo o inadempimento rispetto dei tempi presentazione Progetto Definitivo ed 
Esecutivo come da Cronoprogramma; 
b) gravi vizi o difformità dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori; 
c) reiterate gravi violazioni del Capitolato di Gestione che comportino l’applicazione di 
penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi; 
e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; 
f) gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e 
fiscali. 
9.4 Risoluzione per inadempimento del Concedente 
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Qualora il Concedente risulti inadempiente all’obbligo di corrispondere il Corrispettivo di 
cui al punto 8.1. il Concessionario provvederà ad inviare per iscritto diffida ad adempiere 
ex art. 1454 del Codice Civile. Trascorso inutilmente il termine do 15 giorni dal 
ricevimento della diffida il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di risolvere la 
presente Convenzione. Non potrà essere richiesta al Concessionario la prosecuzione 
temporanea del servizio.  
In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, sarà rimborsato al 
Concessionario: 

a) Il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione di 
progetto approvata e risultante dal Certificato di Collaudo più gli oneri 
accessori al netto degli ammortamenti; se l’Opera non abbia superato il 
Collaudo, saranno rimborsati al Concessionario i costi sostenuti per 
quanto realizzato nonché i servizi già erogati; 

b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere per il Concessionario a 
fronte dell’inadempimento del Concedente: sono intesi ricompresi in tali 
costi anche quelli finanziari rinvenienti dal Contratto di Finanziamento e 
dagli specifici contratti di garanzia a corollario di questo (derivati etc); 

c) Un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% 
del valore dell’Opera ancora da eseguire e/o della parte di Gestione 
ancora da svolgere come definita dal Piano Economico Finanziario; 

Le Parti potranno quantificare gli importi sopra definiti tramite un Verbale di 
accertamento da redigersi in contraddittorio e con la presenza del Direttore Lavori   entro 
30 giorni dalla scadenza del termine della diffida ad adempiere: qualora il Verbale sia 
accettato senza contestazioni le somme, i fatti e i dati ivi registrati s’intendono 
definitivamente accertati. 
Le somme corrisposte al Concessionario sono destinate prioritariamente al 
soddisfacimento dei crediti finanziari del Concessionario e sono a questo indisponibili 
fino al soddisfacimento di detti crediti. 
10.5 Revoca della Concessione  
Il Concedente potrà revocare la Concessione ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 50/2016 solo 
nel caso di gravi e ben definiti motivi di pubblico interesse. La revoca, debitamente 
motivata, dovrà essere comunicata per iscritto al Concessionario. 
In caso di revoca al Concessionario si dovrà corrispondere: 

a) Il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione di progetto 
approvata e risultante dal Certificato di Collaudo oltre gli oneri accessori al netto 
degli ammortamenti; qualora l’Opera non abbia superato il Collaudo, saranno 
rimborsati al Concessionario i costi sostenuti per quanto realizzato nonché per i 
servizi già erogati; 

b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere per il Concessionario a fronte 
dell’inadempimento del Concedente: sono intesi ricompresi in tali costi anche 
quelli finanziari rinvenienti dal Contratto di Finanziamento e dagli specifici costi 
finanziari per i contratti di garanzia a corollario di questo (contratti di hedging 
finanziario), nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo costi di chiusura del 
finanziamento, indennizzi di estinzione anticipata e penali ad questo collegate; 

c) Un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del 
valore dell’Opera ancora da eseguire e/o della parte di Gestione ancora da svolgere 
come definita dal Piano Economico Finanziario 
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10.6 Recesso 
Il Concessionario e il Concedente avranno diritto di recedere dalla Convenzione nel caso 
in cui entro 60 giorni dalla richiesta di revisione del Piano Economico e Finanziario ai 
sensi del punto 7.2. non sia raggiunto un accordo sulle nuove condizioni. 
In tal caso le Parti procederanno, entro 30 giorni dal recepimento della comunicazione di 
recesso, in contradittorio e con la presenza del Direttore Lavori a redigere apposito 
Verbale per la quantificazione degli importi relativi a: 
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale 

approvata come risultante dal Certificato di collaudo, più gli oneri accessori, al netto 
degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato il 
Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario 
per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione 
progettuale approvata; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario 
medesimo; 

b) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione; 
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore 

dell’Opera ancora da eseguire e/o della parte di Gestione ancora da svolgere come 
definita dal Piano Economico Finanziario 

10.7 Subentro del Finanziatore 
Nei casi che comporterebbero la risoluzione per inadempimento del concessionario si 
applica l’art. 176 comma 8  
11. SCADENZA DELLA CONCESSIONE 
Al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i 
loro accessori, manufatti e fabbricati che li contengono, saranno riconsegnati 
all'Amministrazione concedente in perfetta efficienza e rispondenti a quanto previsto alla 
Relazione tecnica di fattibilità e alla progettazione esecutiva e nello stato di fatto, di 
manutenzione e di funzionalità in cui si trovano, salvo il normale deperimento d'uso. 
Alla data di scadenza della Convenzione il Concessionario congiuntamente 
all’Amministrazione provvederà alla lettura di tutti i contatori gestiti fornendo un 
puntuale elenco di tutti i POD che ritorneranno in a capo all’Amministrazione. Le spese 
di voltura in uscita da contratto sono in carico all’Amministrazione Contraente (o 
all’eventuale soggetto terzo subentrante nella gestione degli impianti di illuminazione 
laddove esplicitamente previsto dallo specifico nuovo contratto di affidamento del 
servizio). Nel periodo transitorio in cui non si è ancora perfezionata la volturazione dei 
contatori a carico dell’Amministrazione o dell’eventuale soggetto terzo subentrante, il 
Concessionario provvederà a rifatturare al Concessionario i consumi decorrenti dalla 
data di scadenza della Concessione sulla base delle fatture ricevute.  
Il Concedente si impegna ad avviare almeno xxxx mesi prima della scadenza della 
Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario  
 

12. PENALI 
Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di 
legge o dal contratto sottoscritto, l'Amministrazione concedente invierà formale diffida 
con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a 
conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. 
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che 
dovranno comunque pervenire al comune entro il termine stabilito nella diffida, non 
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fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà a detrarre una penalità 
giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque 
complessivamente non superiore al 10%. 
L'eventuale disapplicazione delle penali non comporta rinuncia al maggior danno e/o 
riconoscimento di compensi od indennizzi all'esecutore. L'Amministrazione potrà 
procedere al recupero della penale mediante trattenuta sul rateo in pagamento 
successivo all’applicazione della penale, ovvero sulla garanzia definitiva, che dovrà essere 
immediatamente reintegrata. 
L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa 
del disservizio verificatosi. 
Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate, possono essere 
principalmente identificate in: 
- Mancata realizzazione, entro il termine previsto dall’offerta e comunque non 
superiore a 30 giorni dalla stipulazione del contratto, del Sistema informativo gestionale: 
Penale di Euro 30 per ogni giorno di ritardo nell’entrata in funzione del Sistema 
informativo gestionale 
- Per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo dopo il secondo per la risoluzione di 
problemi hardware o software che non consentono il pieno utilizzo del Sistema 
informativo gestionale: 
Penale di Euro 5,00 Euro  
- Per ogni informazione immessa nel Sistema informativo gestionale dal 
Concessionario e da questo validata e rilevatasi erronea per effetto delle verifiche 
effettuate: 
Penale pari a Euro 1,00  
- Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause 
imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: 
Penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di disservizio 
- Qualora l'operazione di accensione e spegnimento degli Impianti, fosse ritardata di 
oltre quindici minuti rispetto all'orario stabilito dalla delibera dell’AEEG ARG/elt 29/08 e 
s.m.i., si applica una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di disservizio; 
- Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di 
intervento offerta in sede di gara nei casi in cui siano fissati in termini di ore: 
Penale pari ad Euro 50,00 per ogni ora di ritardo. 
- Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento offerta in sede di gara 
nei casi in cui siano fissati in termini di giorni o di mesi: 
Penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. 
- Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa 
ecc.): 
Penale pari ad Euro 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante 
irregolarmente o non conforme al progetto di adeguamento. 
- Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: 
Penale pari a Euro 100,00 per ogni inadempimento 
- Ritardo nella comunicazione della relazione annuale prevista per il 30 marzo: 
Penale di Euro 100 per ogni giorno di ritardo 
- Ritardo nell'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione 
tecnologica degli impianti: 
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Penale pari ad un importo pari all'uno per mille dell'importo dei lavori non eseguiti per 
ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato. 
I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze 
che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno 
trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del 
caso e la discrezionalità della committente. 
Qualora l'appaltatore manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi 
adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della committente, entro il 
termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente 
capitolato speciale e prestazione di appalto, il committente potrà provvedere direttamente 
ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti 
d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto all'appaltatore. 
Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% 
(dieci per cento) dell'importo annuale dell'appalto la committente ha comunque la facoltà 
di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di 
pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia. 
 
13. ADEGUAMENTO DEL CANONE PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD 
QUALITATIVI E PRESTAZIONALI 
 
Al fine di misurare i contenuti minimi del servizio, sarà adottato il parametro di 
riferimento denominato “Efficienza energetica dell’impianto - Efei” derivante dalla 
seguente formula 

(Eoff) 
E fei =   _______________________ 

(Ever) 
Dove: 
(Eoff) = Energia elettrica indicata in sede di offerta ad impianto efficientato  

(Ever) = Energia elettrica misurata in sede di verifica  
 
Il parametro Efei così calcolato, si intende rispettato se assume un valore maggiore o 
uguale ad 1. Tale parametro, se rispettato, è indicatore di una corretta fornitura di 
energia elettrica, di una idonea manutenzione e dell’adeguatezza degli interventi di 
efficientamento. Il mancato rispetto del parametro Efei, produrrà delle decurtazioni del 
canone come di seguito illustrato.  
In caso di mancato rispetto verrà applicata, a partire dall’anno successivo alla 
conclusione degli interventi di efficientamento, la seguente decurtazione del canone: 

Eoff 
Xb (n+1) = _____________ x Xb (n) 

Ever 
dove 
Xb (n) = valore del corrispettivo annuale nell’anno (n).  
Xb (n+1) = valore aggiornato del corrispettivo annuale nell’anno (n+1) 
Ever = Energia elettrica misurata in sede di verifica (kWh). 
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Eoff = Energia elettrica indicata in sede di offerta ad impianto efficientato (kWh). 
Dalla decurtazione riferita al mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali 
del servizio, deve ritenersi escluso il canone riferito al primo anno di gestione, nel corso 
del quale saranno realizzati gli interventi di efficientamento energetico. 
Si precisa in ogni caso che il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica 
evidenziata da valori del parametro Efei maggiori di 1 non darà diritto ad alcun 
incremento del canone.. 
 
14. COMUNICAZIONI 
   
 
15. FORO COMPETENTE 
Il foro competente sarà quello di SAN ZENO NAVIGLIO  
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ALLEGATI 
 


