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In nome della legge
La presente scrittura privata viene stipulata I'anno , il giorno del mese di
nella residenza della Comunita Montana,

tra

a) Arch. Nadia Tommasi, nata a Brescia (BS) il 27.03.1969 in qualita di Responsabile Area
Tecnica del comune di Tavernole sul Mella, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del comune di Tavernole sul Mella, di

seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», codice fiscale

83001210174;
b) , hato/a a il , residente in , , in qualita di legale
rappresentante dell'impresa . con sede in, , codice fiscale e partita IVA

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. e stato approvato il progetto esecutivo
denominato "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di viabilita intervalliva con
valenza sovracomunale — comune di Pezzaze" per I'importo complessivo, di € 110.000,00 di
cui € 76.500,00 a base d'asta, € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e €
31.500,00 per somme a disposizione.
a) che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. é stato

conferito all'impresa codice fiscale e partita IVA  mediante procedura




negoziata, I'appalto dei citati lavori per un importo complessivo di € al netto del ribasso
d’asta paria € %

b) che all'atto dell'offerta 'impresa ha dichiarato di voler subappaltare.

c) che dette opere potranno essere subappaltate previa autorizzazione della stazione appaltante,
nel rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs. 18.4.2006, n. 50 e s.m.i. e nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d’appalto.

d) che sono state eseguite le verifiche relative ai requisiti richiesti dal D.Lgs 50/2016

S| STIPULA QUANTO SEGUE:

1) La predetta narrativa forma parte integrante della presente scrittura privata;

2) Il Responsabile dellArea Tecnica Arch. Nadia Tommasi conferisce alla ditta conferito
all'impresa , per essa, al sig. che accetta, I'appalto dei lavori sopracitati
per il prezzo netto di €. dicui € per lavori ed € per oneri per la sicurezza.
Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs.
50/2016 e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui
I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita e alla qualita di detti lavori.

La contabilita dei costi e degli oneri per la sicurezza sara eseguita in percentuale di
avanzamento su ciascuna voce a corpo.

3) L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali e del Piano di Sicurezza e Coordinamento che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia
a qualsiasi contraria eccezione. E parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del
progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le

quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’'offerta dell’appaltatore; i




prezzi unitari dell’elenco di cui sopra sono vincolanti, fatto salvo quanto previsto per le perizie
suppletive e di variante.

4) Tutta la documentazione indicata al precedente punto 3) € da considerare parte integrante del
presente atto e si intende allegata allo stesso anche se non materialmente e fisicamente unita
al medesimo, ma depositata agli atti della stazione appaltante. In ogni caso fanno parte del
presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti
documenti:

¢ il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non previsto dal capitolato speciale d’appalto;
¢ il capitolato speciale d’appalto;
o gli elaborati grafici progettuali;
o l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
¢ il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
e il cronoprogramma;
o | lavori oggetto del presente atto verranno consegnati a seguito della sottoscrizione del
presente contratto.
[l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 60 (sessanta) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5) In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'ultimazione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo, verra applicata una penale giornaliera pari € 00 ai sensi
dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, e tutte le altre penali stabilite dal medesimo
articolo;

6) Eventuali sospensioni dei lavori o proroghe del termine fissato per l'ultimazione degli stessi
possono essere concesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 16 del capitolato speciale di
appalto, nonché dai Titoli VIII e IX del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,

l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. Qualora, per cause non imputabili
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allappaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al
contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei
contratti.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente in percentuale di
avanzamento per le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli
effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per
quelli non eseguiti o non sostenuti. Si considerano comprese negli oneri e nei costi della
sicurezza le spese necessari per la realizzazione delle piste di accesso alle aree di cantiere.

7) Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima
che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

8) Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10%
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui
all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione
appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura puo
essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo,
per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo.

E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.




Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria

competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.

9) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

10)

richiamati, 'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. di
€ stipulata in data , rilasciata dalla , , secondo le modalita
previste dal comma 1 dell'art.113 del d.Igs n.163/06 e ss.mm.ii. e dell’art.123 del DPR
207/2010. La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata secondo le
modalita ed i tempi indicati al comma 3 dell'art.113 del d.Igs n.163/06 e ss.mm.ii..
L’amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei
casi previsti dalla normativa vigente in materia, in detti casi la stessa ha facolta di chiedere
all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando I'ente appaltante
da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilita civile per danni a
cose e/o persone di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori, con polizza numero in data
rilasciata dalla per un massimale di euro 500.000,00 per sinistro.

l'impresa appaltatrice, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori nel cantiere,
depositera prima dell'inizio lavori presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e
obbligo;

b)  un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di

cui al precedente punto 4).




11)

12)

13)

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore dei lavori gli aggiornamenti alla
documentazione di cui alla lett. a) e b) del presente punto, ogni volta che mutino le condizioni
del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Tenuto conto che il Committente nell’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
allegato al presente contratto ha valutato i rischi ed ha indicato le misure adottate per
eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze I'appaltatore
comunque si impegna per sé e per gli eventuali subappaltatori a cooperare all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto
dell'appalto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi e delle presenti disposizioni da parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione
del contratto in suo danno;

L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere
al’Amministrazione della Comunita Montana e al direttore dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, se previsto, assicurativi e
antinfortunistici.

L'impresa € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza alcun pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza, anche da parte di eventuali subappaltatori, degli obblighi testé
precisati o di ogni altro obbligo in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza,
accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la
stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche all'lspettorato
suddetto, I'inadempienza accertata e procedera alla sospensione dei pagamenti destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell'ladempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di

crediti insufficienti allo scopo si procedera all'escussione della garanzia fideiussoria.
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Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni
dei pagamenti di cui sopra, limpresa non pud opporre eccezione alcuna, né il titolo a
risarcimento danni.

14) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo
limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appailto.

15) Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
Sono poste altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente
contratto.

Si dichiara che il corrispettivo del presente atto &€ soggetto ad IVA.

Al fine di garantire la tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136,

l'impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso

presso le banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva,
alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art.3 della legge citata. A tal fine

ha trasmesso alla Comunita gli estremi identificativi dei conti corrente nonché, le generalita e

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- L’impresa appaltatrice si impegna:

- ad inserire, a pena di nullita assoluta, analoga clausola per la tracciabilita dei flussi finanziari
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura, con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a
trasmettere alla Comunita elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli
contratti contenenti la clausola citata;

- ad informare immediatamente la Comunita Montana e la Prefettura- Ufficio territoriale di
Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di
tracciabilita finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all’appalto in

oggetto.




Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza
preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
qualora la Comunita Montana dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza
del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della societa Poste lItaliane
Spa;

Il Rappresentante della stazione appaltante

( )

L'appaltatore
( )




