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PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”, FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI
CONTRIBUTO DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI
EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020

1. PREMESSA

La scuola primaria “Don Lorenzo Milani”, sita in via Leonardo da Vinci n.15, ospita 4 cicli di
scuola elementare per un totale di 20 aule didattiche.

La configurazione planimetrica del plesso scolastico, inserito in un’area di pertinenza di
circa 10.000 mq, si presenta costituita da:

a. un edificio principale “storico” a pianta rettangolare realizzato in due fasi
costruttive distinte nel 1962 e nel 1972, caratterizzato da un vano di accesso
centrale e due ali laterali, che si sviluppa per due piani fuori terra, un piano
seminterrato e un piano sottotetto (totale SLP 3.600 mq circa suddivisi nei tre
piani principali);

b. un edificio in ampliamento realizzato nel 2008 in aderenza all’edificio principale
(nord-ovest) destinato allattivita di refezione scolastica; a pianta regolare,
costituito da un piano unico e seminterrato, ospita n.4 sale di refezione, i servizi
igienici, il locale cucina e tutti i locali di servizio allo svolgimento dellattivita
(totale SLP 530 mq circa).

Nel 2016 Amministrazione Comunale ha provveduto ad appaltare lincarico per la
valutazione strutturale della Scuola Primaria. L'ing. Andrea Zanardi, progettista incaricato
ha provveduto alla definizione del progetto definitivo esecutivo, approvato con
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3. MOTIVAZIONI TECNICO ECONOMICHE A SOSTEGNO DEL PROGETTO

Il progetto definitivo-esecutivo redatto dalling. Andrea Zanardi ha evidenziato come
Iintervento di miglioramento sismico, a fronte di un notevole impegno economico, non
risulterebbe risolutivo nei confronti delle eventuali azioni sismiche; infatti, non si
raggiungerebbe un livello di sicurezza pari ad una nuova costruzione.

A questo intervento straordinario, si aggiungono gli annuali costi dei numerosi e costanti
interventi di manutenzione, necessari per un edificio di ormai 60 anni circa, oltre ai costi
derivanti dalla gestione energetica dell’edificio, privo di qualunque caratteristica che
consenta il contenimento dei consumi.

In_caso di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio scolastico avrebbe le
caratteristiche per essere considerato “edificio di interesse strategico la cui funzionalita
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalitad di protezione civile”.
Pertanto, ai fini dell'interesse pubblico, & emerso come risulti piu efficace ed efficiente per
gli_ aspetti gestionali @ manutentivi un_nuovo intervento consistente nella demolizione e
ricostruzione dell’intero _complesso scolastico, ad esclusione dell'edificio _destinato a
mensa di recente realizzazione (2008), rinunciando all'intervento di miglioramento sismico
e di contenimento energetico.

L'Area Tecnica ha pertanto elaborato una proposta di fattibilita tecnico-economica relativa
alla demolizione dell'edificio storico e alla nuova costruzione dell’edificio scolastico
nellarea a verde di pertinenza della scuola.

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO E STATO DI FATTO
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5. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

La proposta di progetto della scuola primaria prende avvio dalle premesse sopra descritte:
si prevede la _demolizione dell’edificio storico e la conservazione dell'edificio destinato
mensa, a cui verra collegato il nuovo edificio scolastico.

Il progetto del nuovo edificio scolastico riprende formalmente I'articolazione funzionale
dell’'edificio storico, localizzando il nuovo corpo di fabbrica principale nella porzione sud
dell'area di pertinenza della scuola attualmente destinata a giardino piantumato; un nuovo
corpo di collegamento ortogonale all’edificio principale consentira di raggiungere la mensa
scolastica esistente, e di integrare le funzioni didattiche con gli spazi dedicati alle attivita
parascolastiche ed extrascolastiche.

Il nuovo volume, un parallelepipedo a forma regolare, potra essere realizzato delimitando
e separando l'area di cantiere dall’edificio storico esistente, che potra essere utilizzato nel
corso dei lavori; il limite tra le due aree ¢ individuato lungo la viabilita interna del prospetto

sud. L’area di intervento & racchiusa dal perimetro della piantumazione esistente, che
dovrebbe essere salvaguardata dall'inserimento della nuova costruzione.

Per la mensa, in questa scuola & previsto il turno unico di refezione per esigenze dettate
dalla miglior gestione degli alunni (circa 280 bambini). Pertanto, & previsto un ampliamento
della mensa con la realizzazione di un nuovo locale refettorio adiacente a quelli esistenti,
per soddisfare la necessita attuale e la lista di attesa per il servizio, generata da una
evidente carenza di spazi logistici. L'intervento inoltre prevede un ampliamento della
porzione di giardino in quota all'edificio seminterrato, in modo da garantire migliori rapporti
aeroilluminati ai locali destinati alla refezione.



6. RISPONDENZA Al REQUISITI DEL D.M. 18/12/1975

Il progetto risponde ai seguenti criteri del D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate
relative all'edilizia scolastica” e delle Linee Guida emanate dal MIUR nel 2016.

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le superfici destinate alle singole attivita, ai
sensi della Tabella 6 del sopraccitato Decreto “Standard di superficie: scuola elementare”

Descrizione attivita (superficie netta) Classi

Attivita didattiche

Attivita normali

Aftivita interciclo

Attivita colleftive

Altivita integrative e parascolastiche
di cui:

Ludoteca

Aula Magna - Sala videoproiezioni

Mensa e relativi servizi *
* Turno unico di refezione

Attivita complementarl

Biblioteca insegnanti

Somma indicl parziali

Superficie minima 3,67 ma/alunno
Superficie massima 3,93 mg/alunno
Connettivo e servizi igienici
Superficie minima 1,54 ma/alunno
Superficle massima 1,65 mg/alunno
Indice di supetficie netta globale
Superficie minima 5,21 mg/alunno
Superficie massima 5,58 mg/alunno

Spazi per I'educazione fisica

Palestra tipo A1 20

Spazi per attivitd extrascolastiche

Sede Casa delle Associazioni
Sede AVIS
Sede Banda Municipale

Alunni

500

500

500

500

500

- NORMATIVA ~ PREVISIONE
mg/alunno mg | mg/alunno  mq
1.80 900,00 2,03 1.015,00
0.64 320,00 0.65 325,00
0.40 200,00 0.40 200,00

100,00

120,00

0.70 350,00 0.96 480,00
013 65,00 0,13 65,00
417 2.085,00

1,76 880,00

593 296500

330,00 335,00

350,00

Paragrafo 3 delle Norme Tecniche del D.M. 18/12/1975, rispondenza ai requisiti:

3.0.4 ii)
3.0.6
3.0.7

disposizione su due piani

localizzazione degli impianti tecnici nell’interrato

abbattimento barriere architettoniche



E’ prevista la realizzazione di un atrio-agora centrale: “¢ il luogo simbolico d’incontro tra Ia
scuola e la societa, un punto di scambio che oltre alla sua funzione di accesso e di filtro
deve comunicare all'esterno la sua identita, i suoi programmi ed il suo rapporto con la
realta sociale”. Al piano primo viene riproposto uno spazio collettivo dedicato sia alle
attivita di relax degli alunni che alle eventuali attivita collettive.

Al piano terra, in affaccio sul giardino ovest destinato al primo ciclo, trovano collocazione
le aule della Ludoteca, che si configurano come spazi di relax destinati sia alle attivita
pomeridiane extrascolastiche che all'utilizzo da parte degli alunni della scuola in maniera
che possano “distaccarsi dalle attivita d’apprendimento strutturate e trovare occasioni per
interagire in maniera informale con altre persone, per rilassarsi, 0 per avere accesso a
risorse anche non correlate con le materie scolastiche”,

= Possibilita di utilizzo extrascolastico degli spazi (e.3)

“‘L’adattabilita degli spazi si estende anche all'esterno, offrendosi alla comunita locale e al
territorio: la scuola si configura come civic center in grado di fungere da motore del
territorio in grado di valorizzare istanze sociali, formative e culturali”.

In adiacenza alla mensa, e quindi nella porzione nord dellarea, sono localizzate tutte
quelle attivita che prevedono un utilizzo extra scolastico a gestione comunale quali la
Palestra (200mq), la Ludoteca a piano terra (con lattivita di doposcuola e servizi
svolgimento compiti) e I'Aula Magna (sala audio-video); tali spazi infatti godono di un
ulteriore accesso indipendente da via Matteotti, consentendo di evitare commistioni con
l'utilizzo principale dell’edificio scolastico.

NellAula Magna, che sara dotata di lavagna LIM e connessione Wi-Fi destinati
principalmente allo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per insegnati ed
alunni con mezzi multimediali, sard possibile infatti organizzare eventi in orario
extrascolastico che coinvolgano la cittadinanza quali piccole conferenze, presentazioni,
riunioni di associazioni, corsi di formazione professionale o altro.

Inoltre, tutte le attivitd parascolastiche e di pubblica utilitd, oggi ospitate al piano
seminterrato della scuola primaria, verranno localizzate in un edificio separato (ad
eccezione della ludoteca che si configura come un’attivitad destinata sostanzialmente alla
popolazione scolastica): si prevede infatti, contestualmente ai lavori, la demolizione e
ricostruzione della “Casa delle Associazioni” un fabbricato che sorge nella porzione nord-
est dellarea di pertinenza della scuola primaria. Nella nuova costruzione, oltre a
quest'ultima attivita, troveranno sede sia gli uffici del’AVIS locale che i locali della Banda
Municipale comprensivi di sala prove, dove si svolgono in orario extra scolastico le lezioni
di musica per gli alunni e gli studenti in generale.

= Polifunzionalita ed interoperabilita degli spazi (e.4)

‘La sequenzialita di momenti didattici diversi che richiedono setting e configurazioni
diverse alunni-docente o alunni-alunni sta alla base di una diversa idea di edificio
scolastico, che deve essere in grado di garantire lintegrazione, la complementarieta e
l'interoperabilita dei suoi spazi”.

La personalizzazione dell'allestimento incrementerda la polifunzionalita delle aule
didattiche, insieme allarredo e alla possibilita della suddivisione degli spazi mediante
pareti mobili/scorrevoli. Il progetto preliminare del nuovo edificio scolastico prevede infatti
anche la presenza di piccole aule per le attivitd di sostegno e per le attivita di prima
alfabetizzazione degli alunni stranieri. Tali attivita necessitano infatti di spazi raccolti che
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Il rendimento energetico in edilizia, mira a migliorare I'efficienza complessiva degli edifici
tenendo in considerazione le condizioni locali, il clima degli ambienti interni e i costi.
L'ottimale si ottiene quando € possibile riscaldare e raffrescare un edificio con basse
potenze termiche anche solo tramite laria di rinnovo prodotta da un sistema di
ventilazione a recupero di calore.

Nella redazione del progetto della nuova scuola primaria “Don Milani” i cinque fattori
chiave che sono stati presi in considerazione sono:

a. un livello ottimale di isolamento termico che fornisce un’eccellente protezione
termica dellinvolucro edilizio ed & essenziale per raggiungere alti livelli di
efficienza energetica. Questo principio & invertito in estate e in zone climatiche
piu calde: a fianco di elementi frangisole esterni I'isolamento termico garantisce
che il calore rimanga fuori mantenendo l'interno piacevolmente fresco.

b. finestre termicamente isolate con infissi e vetri di alta qualita, quelle rivolte a sud
veicolano piu energia solare internamente rispetto al calore che rilasciano verso
lesterno.

c. evitare i ponti termici, il calore si sposta da uno spazio riscaldato verso uno
spazio piu freddo seguendo un percorso di minima resistenza. | ponti termici
sono i punti deboli in una struttura che lasciano passare piu energia di quella
che naturalmente ci si potrebbe aspettare.

d. un involucro edilizio ermetico, che racchiude lintero spazio interno impedisce la
perdita di energia, i danni strutturali legati all’'umidita e le correnti d’aria.

e. ventilazione con recupero di calore, questo sistema garantisce una fornitura
costante di aria fresca, pulita, priva di polvere e polline e riduce le perdite di
energia inoltre fino al 90% del calore dall'aria estratta pud essere recuperato
tramite scambio termico. Questi sistemi sono di solito molto efficaci e facili da
usare e non solo permette di risparmiare energia ma garantisce anche un
elevato livello di comfort termico poiché in tutto 'edificio, le temperature interne
rimangono costanti e confortevoli tutto l'anno, anche in assenza di
riscaldamento a pavimento o radiatori vicino alle finestre.

La progettazione delle componenti architettoniche,
strutturali e impiantistiche sara fondata su criteri precisi,
come la necessita della massima fruibilita degli spazi,
lintegrazione tra ambienti interni ed esterni attraverso
l'utilizzo di vetrate, la massima attenzione alle
tecnologie utilizzate in termini di sostenibilita ambientale
ed economica. Grande attenzione quindi al risparmio
energetico e al rispetto dell’'ambiente: la struttura edilizia
sara ad alte prestazioni, per evitare dispersioni termiche
e surriscaldamento degli ambienti. L'edificio sara
collegato alla centrale termica di cogenerazione
esistente situata al limite sud-ovest dell'area stessa di
pertinenza, che funziona come un impianto di
teleriscaldamento. Anche sui nuovi edifici di progetto & prevista linstallazione di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile, che andranno anche ad
alimentare la centrale di cogenerazione.

Si prevede inoltre la realizzazione di un sistema di recupero delle acque meteoriche.
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11.CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Il cronoprogramma delle fasi attuative, di seguito presentato, riporta i tempi indicativi
previsti per lo svolgimento delle varie attivita di approvazione, esecuzione e collaudo delle

opere.
FASI |DESCRIZIONE CRONOLOGIA
1 Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica 04/07/2018
2 Appalto per assegnazione incarico professionale Novembre 2018
3 Presentazione progetto definitivo Dicembre 2019
4 Ottenimento pareri enti preposti Febbraio 2019
5 Presentazione progetto esecutivo Marzo 2019
6 Gara d’'appalto per affidamento lavori Aprile 2019
7 Inizio dei lavori Giugno 2019
8 Ultimazione dei lavori Luglio 2020
9 Certificato di regolare esecuzione Agosto 2020

12.ELENCO DEGLI ELABORATI

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica & composto dai seguenti elaborati:
= Relazione tecnica

Quadro tecnico economico
Cronoprogramma

Planimetria di progetto

Planimetria di confronto

Schema di progetto piano interrato e terra
Schema di progetto piano primo
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