

Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)		FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.08-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici semplici										S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica			
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTAZIONE PRELIMINARE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	X	X	0,090	X	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	X	X	0,010	X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,070		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		Qbl.06	Relazione geotecnica			0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbl.07	Relazione idrologica			0,015		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.08	Relazione idraulica			0,015		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture	X	X	0,015	X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.10	Relazione archeologica			0,015		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a € 250.000,00			0,039		0,039	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053	0,053	0,053
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00			0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00			0,013		0,013	0,013	0,013	0,013	0,047	0,044	0,044	0,044
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00			0,018		0,018	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	0,042
				Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00			0,022		0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027	0,027
		Sull'eccedenza			0,021		0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025	0,025	0,025		
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030		0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030	0,030	
Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,005		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005			
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5.000.000,00			0,030		0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00			0,015		0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020		
		Sull'eccedenza			0,005		0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008		
Qbl.18	Piano di monitoraggio	Fino a € 5.000.000,00			0,018		0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		

QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,030		0,030		0,030		0,030															
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020		0,020		0,020		0,020															
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010							
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA) –	Fino a	5.000.000,00	€		0,090		0,100		0,090		0,090		0,100		0,100		0,090		0,100					
		Sull'eccedenza fino a	20.000.000,00	€		0,045		0,060		0,045		0,045		0,060		0,060		0,045		0,060					
		Sull'eccedenza				0,015		0,025		0,015		0,015		0,025		0,025		0,015		0,025					
QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	5.000.000,00	€		0,018		0,020		0,018		0,018		0,020		0,020		0,018		0,020					
		Sull'eccedenza fino a	20.000.000,00	€		0,008		0,010		0,008		0,008		0,010		0,010		0,008		0,010					
		Sull'eccedenza				0,004		0,005		0,004		0,004		0,005		0,005		0,004		0,005					
QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010					
QbII.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130					
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i				0,440		0,750		0,210		0,210		0,210		0,380		0,330		0,310		0,330		0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				5.530,24		23.507,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						29.037,49																			
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																									
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	X	X	0,070	X	0,120		0,000		0,000		0,040		0,110		0,050		0,040					
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	X	X	0,130	X	0,130		0,050		0,050		0,050		0,080		0,050		0,100		0,080			
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	X	X	0,040	X	0,030		0,050		0,050		0,050		0,030		0,040		0,030		0,030			
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	X	X	0,020	X	0,010		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	X	X	0,020	X	0,025		0,030		0,030		0,030		0,030		0,020		0,020		0,020			
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030			
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	X	X	0,100	X	0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100			
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010			
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130			
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040			
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010			
Totale incidenze		Σ Q i				0,380		0,415		0,250		0,250		0,250		0,300		0,340		0,320		0,300		0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				4.169,63		12.158,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						16.327,79																			
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00																				
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00																				

A.3	b.I) Progettazione Preliminare		4.630,99
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		29.037,49
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		16.327,79
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		49.996,27
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		49.996,27
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	24,532%	12.265,55
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		62.261,82

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento