

base		FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	<p>E.08-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici semplici</p> <p>S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica</p>											
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)</i>														
G	Grado di complessità della prestazione <i>(vedere Tabella-Z1)</i>	↓	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	x	x	0,090	x	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	x	x	0,010	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,070		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		Qbl.06	Relazione geotecnica			0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qbl.07	Relazione idrologica			0,015		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.08	Relazione idraulica			0,015		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture	x	x	0,015		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.10	Relazione archeologica			0,015		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a € 250.000,00			0,039		0,039	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053	0,053	0,053
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00			0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00			0,013		0,013	0,013	0,013	0,013	0,047	0,044	0,044	0,044
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00			0,018		0,018	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	0,042
				Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00			0,022		0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027	0,027
		Sull'eccedenza			0,021		0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025	0,025	0,025		
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030		0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030	0,030	0,030		
Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,005		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5.000.000,00			0,030		0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00			0,015		0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020		

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			22.867,02
A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		6.483,37
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		40.217,41
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		22.867,02
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		69.567,79
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		69.567,79
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	24,650%	17.068,05
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		86.635,84

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento