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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LAVORI IN ECONOMIA (SpCat 5)
1/7 Operaio edile 4° livello.
18.1 | prezzi della mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali
(13,50%) ed Utili d'Impresa (10,00%).
sistemazione area giochi 9,00
SOMMANO dll'ora 9,00 39,00 351,00
2/8 Operaio speciaizzato edile 3° livello.
18.2 | prezzi della mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali
(13,50%) ed Utili d'Impresa (10,00%).
sistemazione area giochi 9,00
SOMMANO dl'ora 9,00 37,08 333,72
3/9 Operaio qualificato edile 2° livello.
18.3 | prezzi della mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali
(13,50%) ed Utili d'Impresa (10,00%).
sistemazione area giochi 9,00
SOMMANO dll'ora 9,00 34,51 310,59
4/10 Operaio comune edile 1° livello.
184 | prezzi della mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali
(13,50%) ed Utili d'Impresa (10,00%).
sistemazione area giochi 9,00
SOMMANO all'ora 9,00 31,23 281,07
Parzidle LAVORI IN ECONOMIA (SpCat 5) euro 1'276,38
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'276,38
A RIPORTARE 1'276,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'276,38

5/11
1.100

6/1
23.101

712
13.100

8/3
3.105

9/4
13.110

LAVORI A CORPO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SpCat 1)

RIMOZIONE dal sottotetto del materassino isolante, presente nelle
zone sprovviste di isolamento in polistirene.

E' compreso |'abbassamento del materiale di risultaal piano di
carico, il carico e trasporto del materiale non riutilizzabile o di
risulta ale pubbliche discariche, |'accesso alle stesse ed ogni altro
onere.

SOMMANO a corpo

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SpCat 1) eurg

RIPRISTINI E MANUTENZIONI (SpCat 2)

NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE CON
CARATTERISTICHE COME VOCE E.P. 23.100 MA DI
DURATA LIMITATA dle sole operazioni di sigillaturadel vetri ir
policarbonato di alcune finestre della palestra e di sostituzione
lattonerie della copertura della palestra.

per vetri-lattonerie lato nord
per vetri-lattonerie lato sud
per lattonerie lato nord

per lattonerie lato sud

SOMMANO m2

Sigillaturalungo tutto il perimetro di vetri, cristalli, elementi in
policarbonato, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti.
Con fornitura e posa di:

mastice sintetico a silicone.

Valutazione in base all'area vetrata sigillata.

L'uso di eventuali ponteggi € valutata a parte.

finestre lato nord
finestre lato sud

SOMMANO m2

COME LA VOCE E.P. 3.100, per ogni intervento di ripristino
(dim. media 100x50x8) necessario in piu.
Valutazione per ogni zona di intervento.

zone daripristinare ipotesi

SOMMANO cad.
Fornitura e posa di pellicola di sicurezza per applicazione interna
od esterna su vetri, otticamente trasparente e priva di aberrazioni
ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta
all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio.

- spessore da 151 a 300 micron

per sopraluce porte scuola Don Milani

4,00
4,00
17,00
17,00

9,000
9,000
9,000
9,000

1,00

1,00

36,00
36,00
153,00
153,00

378,00

8,50
8,50

17,00

10,00

10,00

230,00

230,00

230,00

9,00 3402,00

2,67

50,00

45,39

500,00

A RIPORTARE

5°453,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5°453,77

10/13
7.100

11/12
9.100

12/5
12.100

piano terra
piano primo

SOMMANO m2

VERIFICA DI STABILITA', SCROSTAMENTO e
RIFACIMENTO INTONACO (circa 13 mqg, vedere Piantadella
copertura Tav. 2E).

Lavoce comprende:

- laverificadi stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione
con segno colorato della zona da rimuovere su pareti esterne di
facciata;

- lo scrostamento dell'intonaco darimuovere, di qualsiasi tipo, sia
rustico che civile. Compresi I'umidificazione, la scrostaturafino al
vivo dellamuratura; la spazzolaturafinale, il lavaggio elapulizia
della superficie scrostata; |a movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o adiscaricae gli oneri di smaltimento;

- il ripristino dell'intonaco civile costituito darinzaffo idoneo ove
opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o
idraulici ed arricciaturain stabilituradi calceidratao di cemento;
- ladisponibilita di ponteggio, conteggiato a parte;

- ogni onere, fornitura e magistero per dareil lavoro finito aregola
darte;

zona facciata sud del fabbricato. circa 13 mq

SOMMANO acorpo

Parziale RIPRISTINI E MANUTENZIONI (SpCat 2) eurg

ISOLAMENTI TERMICI (SpCat 3)

Isolamento termico di sottotetti praticabili, realizzato atetto freddo,
con applicazione all'estradosso della soletta di calpestio del
sottotetto di lastre di polistirene espanso estruso a superficie liscia
con pelle, bordo battentato, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttivita termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione
kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alanorma UNI
EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli erelative sigillature,
adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo aqualsiasi struttura, raccordi,
posa sfalsata e sovrapposta, assistenza muraria, piani di lavoro.
Esclusi atri lavori di finitura superficiae.

Negli spessori:50mm

isolamento sottotetto doppio strato

sogtituzione di elementi danneggiati presenti nel sottotetto

SOMMANO m2

Parziale ISOLAMENTI TERMICI (SpCat 3) eurg

LATTONIERE (SpCat 4)

Fornitura e posain operadi canali di gronda, converse e scossaline
asagomacorrentein LAMIERA PREVERNICIATA spessore 8/10
mm, chiodati con rivetti in rame, compresi bracciali interni (1 ogni

3,00
3,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,10
1,10

6,20
6,20
3,70
3,40
12,00

0,500
0,500

2,900
1,700
10,000
2,200
1,000

1,65

1,65

3,30

1,00

1,00

35,96
21,08
74,00
14,96
24,00

170,00

35,88

450,00

10,50

118,40

450,00

4'515,79

1'785,00

1'785,00

A RIPORTARE

7°807,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. unitario TOTALE
RIPORTO 7'807,17
metro), colore testa di moro, compresa assistenza muraria.
- Sviluppo fino acm 50 compreso.
scossalina nord palestra 29,00
scossalina sud palestra 29,00
SOMMANO m 58,00 28,00 1'624,00
13/6 Fornitura e posain operadi canali di gronda, converse e scossaline
12.110 asagomacorrentein LAMIERA PREVERNICIATA spessore 8/10
mm, chiodati con rivetti in rame, compresi bracciali interni (1 ogni
metro), colore testa di moro, compresa assistenza muraria.
- Sviluppo fino acm 100 e comungue non inferiore allo sviluppo
delle lattonerie esistenti per displuvi e nellazona compresafrai
tetti alto e basso.
scossalina nord palestra 29,00
SOMMANO m 29,00 43,00 1'247,00
Parziale LATTONIERE (SpCeat 4) euro 2'871,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 9401,79
TOTALE euro 10'678,17,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data, 03/02/2020

1l Tecnico

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 230,00
002 RIPRISTINI EMANUTENZIONI 4'515,79
003 ISOLAMENTI TERMICI 1°785,00
004 LATTONIERE 2'871,00
005 LAVORI IN ECONOMIA 1276,38

Totale SUPER CATEGORIE euro 10'678,17

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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