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Protocollo Generale
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?X‘Qi?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Qua Classificazione 06 05
parug. | lung. larg. H/peso | unitario | TOTALE
LAVORI A CORPO
1/1 FRESATURA di pavimentazione stradale (MARCIEPIEDI) con
040 idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la
segnaletica e per l'ordine del traffico, nonché per il carico,
trasporto e scarico a deposito, incluso l'onere di accesso alle
discariche e compresa l'ecotassa ed eventuali analisi di laboratorio
per conferimento materiale derivante dalla fresatura di
pavimentazione stradale (Codice Europeo Rifiuti CER 17 03 02),
o reimpiego del materiale di risulta: per spessore da cm 3 in
presenza di chiusini
MARCIAPIEDI
via Antonini da piazzale Europa a civico 68 dir. Lumezzane 250,00 2,000 500,00
via Crispi 52,00 1,100 57,20
via Crispi - via Colombaro 42,00 1,300 54,60
via Verdi civico 7/D 1,50 1,500 2,25
via Verdi civico 7/B 1,50 1,500 2,25
via 1° Maggio dal civ. 23 al 39 1,10 100,000 110,00
via Campei 2,00 1,30 70,000 182,00
via Campei 2,00 1,30 | 100,000 260,00
SOMMANO m2 1'168,30 4,50 5'257,35
2/2 PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione
066 in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di
motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di
risulta:
MARCIPIEDI
Vedi voce n® 1 [m2 1 168.30] 1'168,30
SOMMANO m2 17168,30 0,70 817,81
3/3 Emulsionatura bituminosa al 50% di bitume 180/200: su strati
067 esistenti, in ragione di 0,80 kg/m2
MARCIAPIEDI
Vedi voce n® 1 [m2 1 168.30] 1'168,30
SOMMANO m2 1'168,30 1,00 17168,30
4/4 TAPPETO DI USURA PER MARCIEPIEDI in conglomerato
041 bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria
a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullata fino a
completa chiusura, inclusa pulizia del piano di posa e esclusa stesa
di emulsione bituminosa: spessore fino a 30 mm: comprensivo di
sovraprezzo alle opere di pavimentazione, con l'esclusione di
cordoli, lastre, masselli e cubetti, eseguite per larghezze inferiori a
m. 2,00 (marciapiedi, canalizzazioni ecc)
MARCIAPIEDI
Vedi voce n° 1 [m2 1 168.30] 1'168,30
SOMMANO m2 1'168,30 10,00 11°683,00
5/5 Dosso rallentatore di velocita in asfalto dell'altezza 7 cm per
069 velocita 30 km/h, lunghezza 120 cm, della larghezza della sede
stradale compresa la segnaletica stradale comprendente le fasce
ottiche rallentatrici e la colorazione del dosso in giallo.
via Capponi 1,00
via Sant'Emiliano 1,00
via Nord civ. 74/76 1,00
via Matteotti civ. 13 1,00
via Fiume 1,00
SOMMANO a corpo 5,00 500,00 2'500,00
6/6 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea
063 macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la
regolazione del traffico, nonché per il carico, trasporto e scarico a
deposito, incluso l'onere di accesso alle discariche e compresa
l'ecotassa ed eventuali analisi di laboratorio per conferimento
materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale
(Codice Europeo Rifiuti CER 17 03 02), o reimpiego del materiale
di risulta: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini
Schedan. 1 1520,00
Scheda n. 2 605,00
Schedan. 3 2°990,00
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SOMMANO m2

Rimozione e posizionamento in quota di chiusini (dimensioni
massime cm 50x70, o diametro cm 60) esistenti, per una differenza
di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed
allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni
materiale occorrente per la corretta esecuzione, compreso 'onere
di accesso alle discariche:

SOMMANO cadauno

PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione
in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di
motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di
risulta:

Vedi voce n° 6 [m2 33 800.00]

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per
intasamenti e risagomature (RICARICHE), compresa la fornitura
dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al
cantiere; compreso rullatura e emulsionatura

via Seradello lato strada

via Cellini

Piazzale Europa

Vie varie

SOMMANO q.le

Emulsionatura bituminosa al 50% di bitume 180/200: su strati
esistenti, in ragione di 0,80 kg/m2
Vedi voce n° 8 [m2 33 800.00]

SOMMANO m2

TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di
bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a
15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura,
esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa:
spessore finito 30 mm

Vedi voce n° 10 [m2 33 800.00]

SOMMANO m2

SOVRAPPREZZO per esecuzione lavorazioni in orario notturno
pari al 30,00% di €uro 11,70 importo composto dalle seguenti
voci: fresatura, pulizia piano di posa, emulsione e tappetino di
usura.

Vedi quantita parziali delle schede n. 21 -n.22-n.23 -n. 24 en.
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SOMMANO mq

13/13 Oneri per la sicurezza
042

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro
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