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COMPUTO METRICO

RICONVERSIONE A LABORATORIO DELLA STANZA MAGAZZINO E
RISTRUTTURAZIONE INTERRATO DA ADIBIRE A DEPOSITO PRESSO
LA SEDE TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL'EMILIA ROMAGNA

Reggio Emilia, 04/02/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
massimo
Timbro collegio massimo
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di rivestimenti in ceramica o cotto compresa la
AD.O11 rimozione dell’intonaco sottostante, i ponteggi di servizio ed il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta

72 - Piano Seminterrato 7,65
34 - Piano Seminterrato 0,62
35 - Piano Seminterrato 0,62
36 - Piano Seminterrato 0,09
24 - Piano Seminterrato 0,62
81 - Fondazione 0,57
85 - Fondazione 0,24
84 - Fondazione 0,89
23 - Piano Seminterrato 0,62
37 - Piano Seminterrato 0,09
38 - Piano Seminterrato 0,62
86 - Fondazione 0,97
22 - Piano Seminterrato 0,62
74 - Piano Seminterrato 8,68
64 - Piano Seminterrato 15,72
63 - Piano Seminterrato 10,99
29 - Piano Seminterrato 0,09
28 - Piano Seminterrato 0,62
79 - Fondazione 0,48
78 - Fondazione 0,72
30 - Piano Seminterrato 0,09
27 - Piano Seminterrato 0,62
31 - Piano Seminterrato 0,62
77 - Piano Seminterrato 0,46
76 - Fondazione 0,70
26 - Piano Seminterrato 0,62
32 - Piano Seminterrato 0,09
33 - Piano Seminterrato 0,62
80 - Fondazione 0,73
25 - Piano Seminterrato 0,62
73 - Piano Seminterrato 7,65
57 - Piano Seminterrato 0,48
58 - Piano Seminterrato 0,21
59 - Piano Seminterrato 6,53
56 - Fondazione 0,23
60 - Fondazione 0,12
46 - Piano Seminterrato 0,62
47 - Piano Seminterrato 0,09
52 - Piano Seminterrato 0,62
69 - Piano Seminterrato 0,44
70 - Piano Seminterrato 0,23
61 - Fondazione 1,16
51 - Piano Seminterrato 0,62
48 - Piano Seminterrato 0,09
45 - Piano Seminterrato 0,62
62 - Fondazione 1,20
50 - Piano Seminterrato 0,62
49 - Piano Seminterrato 0,09
53 - Piano Seminterrato 5,96
54 - Fondazione 2,17
44 - Piano Seminterrato 0,72
42 - Piano Seminterrato 0,09
43 - Piano Seminterrato 0,74
41 - Piano Seminterrato 0,09
40 - Piano Seminterrato 0,72
55 - Fondazione 0,97
75 - Piano Seminterrato 8,02
68 - Piano Seminterrato 0,76
67 - Piano Seminterrato 0,71
66 - Piano Seminterrato 8,11
65 - Piano Seminterrato 11,47
13 - Piano Seminterrato 0,46
14 - Piano Seminterrato 1,70
15 - Piano Seminterrato 0,44
A RIPORTARE 121,44

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 121,44
16 - Piano Seminterrato 0,62
90 - Piano Seminterrato 0,09
89 - Fondazione 154
17 - Piano Seminterrato 0,62
92 - Piano Seminterrato 0,09
88 - Fondazione 1,18
18 - Piano Seminterrato 0,62
19 - Piano Seminterrato 0,62
91 - Piano Seminterrato 0,09
21 - Piano Seminterrato 0,62
20 - Piano Seminterrato 0,62
87 - Fondazione 0,52
1 - Piano Rialzato 8,38
12 - Piano Rialzato 041
10 - Piano Rialzato 0,53
11 - Piano Rialzato 0,41
3 - Piano Rialzato 0,11
4 - Piano Rialzato 0,36
2 - Piano Rialzato 0,36
5 - Piano Rialzato 0,04
7 - Piano Rialzato 0,36
6 - Piano Rialzato 0,04
8 - Piano Rialzato 0,11
9 - Piano Rialzato 0,36
9 - Piano Rialzato 0,36
9 - Piano Rialzato * (par.ug.=(1,31+0,59+0,19+1,30+0,19+0,45+1,31+
2,34)*2) 15,36 15,36
9 - Piano Rialzato * (par.ug.=(1,09+4,01+2,32+2,09+1,27+1,959)* 2) 25,48 25,48
9 - Piano Rialzato * (par.ug.=(1,16+1,82+1,16+1,13+0,23+,10+0,23+
0,59)*2) 12,84 12,84
SOMMANO m2 194,18 17,34 3'367,08

2 Demolizione parzide di strutture in elevazione eseguita a mano

AD.007.001 |compresi ponteggi di servizio e trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale di risulta Misura vuoto per pieno con
detrazione delle aperture superiori a m2 3: - in muratura di forati o
mattoni in foglio
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,92 0,780 0,72
muretto - Piano Seminterrato 0,95 0,780 0,74
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 0,80 0,780 0,62
muretto - Piano Seminterrato 1,79 0,890 1,59
muretto - Piano Seminterrato 0,51 0,870 0,44
muretto - Piano Seminterrato 0,51 0,900 0,46
parete LABORATORI / LABORATORI / LABORATORI - Piano
Seminterrato 451 2,710 12,22
adetrarre foro LABORATORI / LABORATORI / LABORATORI 1,000 2,000 -2,00
parete LABORATORI / LABORATORI / LABORATORI - Piano
Seminterrato 4,36 2,710 11,82
adetrarre foro LABORATORI / LABORATORI / LABORATORI 1,000 2,000 -2,00
adetrarre foro LABORATORI / LABORATORI / LABORATORI 0,600 0,600 -0,36
muretto - Piano Ridzato 0,46 0,900 0,41
muretto - Piano Riazato 0,59 0,900 0,53
muretto - Piano Riazato 0,46 0,900 0,41
muretto - Piano Riazato 0,40 0,900 0,36
muretto - Piano Riazato 0,40 0,900 0,36
parete ANTI / W.C. - Piano Rialzato 2,39 4,000 9,56
adetrarre porta ANTI / W.C. 0,670 2,100 -1,41

A RIPORTARE 41,29 3'367,08

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41,29 3'367,08
parete RIP. / ANTI - Piano Rialzato 1,20 2,270 2,72
adetrarre porta RIP. / ANTI 0,670 2,100 -1,41
parete RIP. / ANTI - Piano Rialzato 0,74 2,270 1,68
parete RIP. / RIP. / RIP. - Piano Riazato 0,23 2,270 0,52
parete RIP. / ANTI - Piano Rialzato 121 2,270 2,75
parete W.C. / STABULARIO - Piano Rialzato 1,36 4,000 5,44
parete ANTI / STABULARIO - Piano Rialzato 1,33 4,000 5,32
parete ANTI / STABULARIO - Piano Riazato 2,50 4,000 10,00
parete STABULARIO/ STABULARIO - Piano Riazato 3,05 4,000 12,20
adetrarre finestra STABULARIO / STABULARIO 2,910 2,050 -5,97
parete STABULARIO / CORRIODIO - Piano Rialzato 2,70 4,000 10,80
adetrarre finestra STABULARIO / CORRIODIO 2,600 3,700 -9,62
parete STABULARIO / CORRIODIO - Piano Rialzato 2,72 4,000 10,88
adetrarre finestra STABULARIO / CORRIODIO 2,600 3,700 -9,62
Sommano positivi m2 109,37
Sommano negativi m2 -32,39
SOMMANO m2 76,98 20,40 1'570,39
3 Rimozione di serramenti interni o esterni di qualsiasi natura per
AD.016.001 |superfici sino am2 2, compreso trasporto a rifiuto e accatastamento: -
con controtelaio 0 cassonetto
5,00
SOMMANO cad 5,00 51,00 255,00
4 Scrostamento intonaci interni fino a vivo della muratura compreso
D.02.03.013. |abbassamento al piano di carico, escluso carico e trasporto ale
a discariche: @) interno fino a spessore 3 cm
pareti piano seminterrato 2,00 13,57 2,320 62,96
pareti piano seminterrato 2,00 5,15 2,320 23,90
piano rialzato *(lung.=(1,31+,59+0,19+1,30+0,19+1,31)) 4,89 2,000 9,78
piano rialzato *(lung.=(4,01+0,30)) 4,31 2,000 8,62
SOMMANO 2 105,26 9,82 1'033,65
5 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini,
D.02.03.011. |davanzali, soglie, stipiti, di spessore: a) spessore fino a4 cm
a piano di lavoro seminterrato 13,57 1,000 13,57
piano di lavoro seminterrato 9,13 1,000 9,13
SOMMANO m2 22,70 38,16 866,23
6 Rimozione di serramenti in legno o ferro, compreso abbassamento al
D.02.03.015. |piano di carico, esclus opere provvisiondi e trasporto ale discariche:
c ¢) compresa demolizione falso telaio
porte e vetrate ex stabulatorio 2,00 1,22 3,700 9,03
porte e vetrate ex stabulatorio 2,00 1,44 2,640 7,60
porte e vetrate ex stabulatorio 3,05 2,130 6,50
SOMMANO n 23,13 24,53 567,38
7 Rimozione Canalizzazioni per distribuzione del'aria redlizzate in
D.19.08.015. |lamieradi acciaio inox a sezione rettangolare o quadrata con giunzioni
d trasversai a flangia od a baionetta opportunamente sigillate: a)
Spessore 6/10 mm, compreso il maggiore onere per smatimento in
disccarica, e utlizzo di impal cature e presidi per lavoro in quota
UTA ex stabulatorio 150,000 150,00
SOMMANO kg 150,00 10,10 1'515,00
8 Rimozione di unita di trattamento aria nel corridoio ex stabulatori,
D.19.06.007. |compreso ogni onere per dare il lavoro ultimato a perfetta regoladarte,
A RIPORTARE 917473

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9174,73
d compreso atresi smaltimento alle pubbliche discariche
1,00
SOMMANO cad 1,00 896,60 896,60
9 Rimozione di apparecchi idrosanitari e relative quote di tubazioni
AD.020 interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto arifiuto
6,00
SOMMANO cad 6,00 44,88 269,28
10 Rimozione di vasca, doccia, turca, con carico e smatimento ale
D.02.03.016 |pubbliche discariche del materiale di risulta
1,00
SOMMANO cad 1,00 35,43 35,43
11 Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo, con
D.02.03.018 |deposito a piano cortile del materiae di risulta
6,00
SOMMANO cad 6,00 30,57 183,42
12 Demoalizione solai, compreso sovrastante caldana, abbassamento a
D.02.01.005. |piano di carico delle macerie, escluso opere prowvisionali, carico e
c trasporto alle discariche: ¢) in legno
sol etta sopra ingresso bagno p.primo 1,09 1,920 2,09
SOMMANO m2 2,09 20,92 43,72
13 Rimozione pavimenti interni, compreso abbassamento al piano di
D.02.03.004. |carico, escluso il sottofondo, il carico ed il trasporto alle discariche: b)
b in ceramica
pavimenti ex stabulario 3,05 5,420 16,53
pavimenti bagno p. primo 4,01 2,240 8,98
pavimenti bagno p. primo 1,35 2,340 3,16
SOMMANO n 28,67 15,96 457,57
14 Demolizione massetti, anche armati, in calcestruzzo, compreso
D.02.03.003. |abbassamento al piano di carico, escluso carico e trasporto ale
a discariche: @) fino a spessore 4 cm
massetti piano primo ex stabulario e bagno 28,67
SOMMANO 2 28,67 9,91 284,12
15 Demolizione massetti, anche armati, in calcestruzzo, compreso
D.02.03.003. |abbassamento al piano di carico, escluso carico e trasporto ale
b discariche: b) oltre spessore 4 cm per ogni cm di spessorein pit
pavimenti piano primo ex stabulario e bagno 5,00 28,670 143,35
SOMMANO m2 143,35 1,38 197,82
16 Fornitura e posa in opera di Barrieraa lama d’aria ad dta velocita per
N.V.03 impedire I"accesso agli insetti volanti in un edificio. Per porte fino a
3,5 metri di atezza secondo lo standard NSF 37".
Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, rifinita
con verniciatura epossipoliestere bianco RAL9016 di serie.Altri colori
0 acciaio inossidabile sono disponibili su richiesta
Ampia griglia di aspirazione sfaccettata che evita una manutenzione
eccessiva
Vani in alluminio anodizzato, forma aerodinamica, regolazione da 0 a
A RIPORTARE 11'542,69

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'542,69
15° su entrambi i lati.
Tipo "A" senza riscaldamento, solo ventilazione.
Tipo “E” con elementi schermati elettrici, due livelli con regolazione
integrata
Pannello di controllo Plug&Play Hand Automatic con selettore a 5
velocita (per porta aperta e chiusa) e 7m di cavo telefonico incluso..
Opzionale: regolazione di base con pannello di controllo Plug& Play, 7
m di cavo RM5 e controllo remoto. Regolazione avanzata con
controllo Clever (intelligente, a risparmio energetico, Modbus RTU
per BMS...), compreso ogni ulteriore onere per dare il lavoro ultimato
aperfettaregoladarte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00[ 2150,00 2150,00
17 Tramezze in mattoni forati di laterizio di cm 25x25, legate con maltal
AU.006.001 |cementiziao bastarda, compresi i ponteggi ordinari per I’ esecuzione di
lavori per un’altezza fino a m 3,50. Misura vuoto per pieno, con
detrazione delle aperture superiori a m2 3,00: - spessore cm 6/8
parete SPOGLIATOIO M / SPOGLIATOIO F. - Piano Riazato 4,65 3,710 17,25
parete SPOGLIATOIO F. / CORRIDOIO - Piano Riazato 2,70 3,710 10,02
adetrarre porta SPOGLIATOIO F. / CORRIDOIO 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO M / CORRIDOIO - Piano Riazato 2,72 3,710 10,09
adetrarre porta SPOGLIATOIO M / CORRIDOIO 0,800 2,100 -1,68
parete W.C. / SPOGLIATOIO M - Piano Riazato 2,67 3,710 9,91
adetrarre porta W.C. / SPOGLIATOIO M 0,800 2,100 -1,68
parete W.C. / W.C. - Piano Rialzato 1,24 3,710 4,60
parete W.C. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,51 3,710 5,60
parete SPOGLIATOIO F./ W.C. - Piano Rialzato 0,88 3,710 3,26
parete W.C. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,14 3,710 4,23
adetrarre porta W.C. / SPOGLIATOIO F. 0,800 2,100 -1,68
parete LABORATORIO / LABORATORIO - Piano Rialzato 5,24 3,710 19,44
adetrarre porta LABORATORIO / LABORATORIO 0,800 2,100 -1,68
parete SCALA / W.C. - Piano Rialzato 1,42 4,000 5,68
Sommano positivi m2 90,08
Sommano negativi m2 -8,40
SOMMANO m2 81,68 25,00 2'042,00
18 Cassamatte (falsi telai) in legno Abete, spessore mm 22 per telai
BA.014.001 |esterni, porte interne e portoncino dingresso aloggi delle dimensioni
di cm 85/90x210 con zanche per ancoraggio alla muratura, escluso
assistenze murarie; - per telai esterni aL di larghezzafinoacm 1
6,00
SOMMANO cad 6,00 12,50 75,00
19 Controtelaio per sistema scorrevole con porta a scomparsa
BA.012 internamente muro, delle misure standard cm 70-80x210, composto da
due lamiere zincate sagomate e rete zincata elettrosaldata per la posa
in muratura, guida in aluminio e carrelli in Nylon autolubrificanti di
portata non inferiore a80 kg da montare in muratura escluso le opere €
I assistenza muraria
1,00
SOMMANO cad 1,00 211,00 211,00
20 Intonaco civile in mata bastarda interno o esterno eseguito in due|
AN.003 strati a staggia su testimoni e finemente fratazzato, compresi i
ponteggi ordinari per I'esecuzione di lavori per un’'altezza di m 3,00.
Misura vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a m2
3,00
parete W.C. - Piano Rialzato 2,76 4,000 11,04
parete W.C. - Piano Rialzato 2,70 4,000 10,80
parete W.C. / W.C. - Piano Rialzato 1,24 3,710 4,60
A RIPORTARE 26,44 16°020,69

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,44 16°020,69
parete W.C. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,51 3,710 5,60
parete SPOGLIATOIO F./ W.C. - Piano Rialzato 0,88 3,710 3,26
parete W.C. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,14 3,710 4,23
adetrarre porta W.C. / SPOGLIATOIO F. 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO M / SPOGLIATOIO F. - Piano Riazato 4,65 3,710 17,25
parete W.C. / SPOGLIATOIO M - Piano Rialzato 2,67 3,710 9,91
adetrarre porta W.C. / SPOGLIATOIO M 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO M / CORRIDOIO - Piano Ridzato 2,72 3,710 10,09
adetrarre porta SPOGLIATOIO M / CORRIDOIO 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO F./ CORRIDOIO - Piano Ridzato 2,70 3,710 10,02
adetrarre porta SPOGLIATOIO F. / CORRIDOIO 0,800 2,100 -1,68
parete CORRIDOIO / SPOGLIATOIO M - Piano Riazato 2,82 4,000 11,28
parete CORRIDOIO / SPOGLIATOIO M - Piano Riazato 1,18 4,000 4,72
parete W.C. / W.C. - Piano Rialzato 0,73 4,000 2,92
parete SPOGLIATOIO F. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,49 4,000 5,96
parete SPOGLIATOIO F. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,45 4,000 5,80
parete SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,20 4,000 4,80
adetrarre finestra SPOGLIATOIO F. 1,200 1,830 -2,20
parete W.C. - Piano Rialzato 1,30 4,000 5,20
adetrarre finestraW.C. 1,200 1,830 -2,20
parete SPOGLIATOIO F./ W.C. - Piano Rialzato 0,88 3,710 3,26
parete W.C. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,51 3,710 5,60
parete W.C. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,14 3,710 4,23
adetrarre porta W.C. / SPOGLIATOIO F. 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO M / SPOGLIATOIO F. - Piano Riazato 4,65 3,710 17,25
parete W.C. / SPOGLIATOIO M - Piano Rialzato 2,67 3,710 9,91
adetrarre porta W.C. / SPOGLIATOIO M 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO F./ CORRIDOIO - Piano Ridzato 2,70 3,710 10,02
adetrarre porta SPOGLIATOIO F. / CORRIDOIO 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO M / CORRIDOIO - Piano Riazato 2,72 3,710 10,09
adetrarre porta SPOGLIATOIO M / CORRIDOIO 0,800 2,100 -1,68
parete W.C. / W.C. - Piano Rialzato 1,24 3,710 4,60
parete LABORATORIO / LABORATORIO - Piano Rialzato 5,24 3,710 19,44
adetrarre porta LABORATORIO / LABORATORIO 0,800 2,100 -1,68
parete LABORATORI / LABORATORI - Piano Seminterrato 459 2,710 12,44
parete LABORATORI - Piano Seminterrato 9,05 2,700 24,44
adetrarre porta LABORATORI 0,900 2,100 -1,89
parete LABORATORI - Piano Seminterrato 5,29 2,710 14,34
parete LABORATORI - Piano Seminterrato 13,89 2,710 37,64
adetrarre finestra LABORATORI 1,640 0,600 -0,98
adetrarre finestra LABORATORI 1,640 0,600 -0,98
adetrarre finestra LABORATORI 1,640 0,600 -0,98
adetrarre finestra LABORATORI 1,640 0,600 -0,98
adetrarre finestra LABORATORI 1,640 0,600 -0,98
parete LABORATORI - Piano Seminterrato 2,22 2,710 6,02
parete LABORATORI - Piano Seminterrato 3,20 2,710 8,67
Sommano positivi m2 315,43
Sommano negativi m2 -26,31
SOMMANO m2 289,12 24,00 6938,88
21 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di gres,
AM.016.002 |monocottura e klinker formato 30x15 posato sfalsato completo di
colla, stuccatura, dei giunti pulizia alavoro ultimato: - in opera.
LABORATORIO - Piano Rialzato 26,70
LABORATORIO - Piano Rialzato 18,36
SPOGLIATOIO M - Piano Rialzato 12,01
W.C. - Piano Ridzato 3,15
W.C. - Piano Ridzato 3,85
SPOGLIATOIO F. - Piano Riadzato 11,89
CORRIDOIO - Piano Ridzato 10,01
LABORATORI - Piano Seminterrato 70,65
SOMMANO m2 156,62 35,00 5481,70
22 Fornitura e posa di zoccolini in, piastrelle di gres, klinker e ceramica
AM.022 incollati su pareti e muri, compreso il maggiore onere della stuccatura
A RIPORTARE 28°441,27
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28'441,27
dei giunti e pulizia alavoro ultimato
15 - Piano Seminterrato 38,39 38,39
3 - Piano Rialzato 1,10 1,10
4 - Piano Rialzato 6,62 6,62
1 - Piano Rialzato 11,43 11,43
6 - Piano Rialzato 10,18 10,18
5 - Piano Rialzato 3,16 3,16
7 - Piano Rialzato 1,04 1,04
8 - Piano Rialzato 1,81 1,81
10 - Piano Rialzato 6,68 6,68
9 - Piano Rialzato 0,94 0,94
11 - Piano Rialzato 7,68 7,68
12 - Piano Rialzato 5,52 5,52
13 - Piano Rialzato 8,06 8,06
14 - Piano Rialzato 524 5,24
SOMMANO m 107,85 7,00 754,95
23 Rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica bicottura
BP.020 smaltata in tinta unita di cm 20x20 o 30x30, in opera a colla,
compreso la stuccatura con cemento bianco o misto a colore, escluso il
sottofondo di intonaco civile, eventuali bordi o decori. Misura della
superficie effettiva
19 - Piano Rialzato 151
20 - Piano Rialzato 2,51
21 - Piano Rialzato 1,35
22 - Piano Rialzato 0,77
23 - Piano Rialzato 1,84
24 - Piano Rialzato 0,30
25 - Piano Rialzato 0,88
18 - Piano Rialzato 3,79
16 - Piano Rialzato 1,92
17 - Piano Rialzato 2,94
14 - Piano Rialzato 1,90
15 - Piano Rialzato 3,64
13 - Piano Rialzato 6,92
SOMMANO m2 30,27 42,00 1'271,34
24 Fornitura e posa di porte interne di cm 60/80x200 su cassamatta,
AM.011.002 |complete di ogni accessorio cornici maniglie ed ogni atro onere per
dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte esclusa fornitura della
stessa: - su muro dacm. 12-16
6,00
SOMMANO cad 6,00 260,00 1'560,00
25 Porte interne a scomparsa su muro da cm. 10,5, esclusa fornitura dello
AM.012.002 |scrigno: - adue ante
1,00
SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00
26 Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati, previa pulitura del
BT.002.002 |fondo ed eventuali piccole stuccature con due mani di tinta a tempera
ed una di imprimitura date a pennello, escluso qualsiasi tipo di
protezione per pavimenti e manufatti. Misura vuoto per pieno con
deduzione delle aperture superiori am2 3,00: - adue tonalita di colore
(tintachiara)
parete LABORATORI - Piano Seminterrato 13,89 2,710 37,64
adetrarre finestra LABORATORI 1,640 0,600 -0,98
adetrarre finestra LABORATORI 1,640 0,600 -0,98
adetrarre finestra LABORATORI 1,640 0,600 -0,98
adetrarre finestra LABORATORI 1,640 0,600 -0,98
A RIPORTARE 33,72 32'477,56
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,72 32°477,56

adetrarre finestra LABORATORI 1,640 0,600 -0,98
parete LABORATORI - Piano Seminterrato 3,20 2,710 8,67
parete LABORATORI - Piano Seminterrato 2,22 2,710 6,02
parete LABORATORI - Piano Seminterrato 9,05 2,700 24,44
adetrarre porta LABORATORI 0,900 2,100 -1,89
parete LABORATORI / LABORATORI - Piano Seminterrato 4,59 2,710 12,44
parete LABORATORI - Piano Seminterrato 5,29 2,710 14,34
parete CORRIDOIO - Piano Rialzato 1,33 4,000 5,32
adetrarre porta CORRIDOIO 1,200 2,850 -342
parete CORRIDOIO - Piano Ridzato 5,47 4,000 21,88
parete SPOGLIATOIO F. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,45 4,000 5,80
parete SPOGLIATOIO F./ CORRIDOIO - Piano Ridzato 2,70 3,710 10,02
adetrarre porta SPOGLIATOIO F. / CORRIDOIO 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO M / CORRIDOIO - Piano Ridzato 2,72 3,710 10,09
adetrarre porta SPOGLIATOIO M / CORRIDOIO 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO M / SPOGLIATOIO F. - Piano Riazato 4,65 3,710 17,25
parete SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,20 4,000 4,80
adetrarre finestra SPOGLIATOIO F. 1,200 1,830 -2,20
parete SPOGLIATOIO F. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,49 4,000 5,96
parete W.C. - Piano Rialzato 1,30 4,000 5,20
adetrarre finestraW.C. 1,200 1,830 -2,20
parete W.C. - Piano Rialzato 2,70 4,000 10,80
parete W.C. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,14 3,710 4,23
adetrarre porta W.C. / SPOGLIATOIO F. 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO F./ W.C. - Piano Rialzato 0,88 3,710 3,26
parete W.C. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 151 3,710 5,60
parete W.C. / W.C. - Piano Rialzato 1,24 3,710 4,60
parete W.C. - Piano Rialzato 2,76 4,000 11,04
parete W.C. / SPOGLIATOIO M - Piano Riadzato 2,67 3,710 9,91
adetrarre porta W.C. / SPOGLIATOIO M 0,800 2,100 -1,68
parete CORRIDOIO / SPOGLIATOIO M - Piano Riazato 1,18 4,000 4,72
parete SPOGLIATOIO M - Piano Riadzato 0,79 4,000 3,16
parete SPOGLIATOIO M - Piano Ridzato 0,23 4,000 0,92
parete SCALA / W.C. - Piano Rialzato 1,42 4,000 5,68
parete CORRIDOIO / SPOGLIATOIO M - Piano Ridzato 2,82 4,000 11,28
parete CORRIDOIO / CORRIDOIO - Piano Riazato 1,85 4,000 7,40
adetrarre porta CORRIDOIO / CORRIDOIO 1,170 2,200 -2,57
parete LABORATORIO / NECROSCOPIA - Piano Riazato 421 4,000 16,84
parete NECROSCOPIA - Piano Rialzato 1,23 4,000 4,92
parete SCALA - Piano Ridzato 0,73 4,000 2,92
parete CORRIDOIO - Piano Rialzato 1,60 4,000 6,40
adetrarre porta CORRIDOIO 1,000 2,100 -2,10
parete LABORATORIO / SCALA - Piano Riazato 1,97 4,000 7,88
parete LABORATORIO / SCALA / LABORATORIO - Piano

Rialzato 1,17 4,000 4,68
parete LABORATORIO / SCALA - Piano Rialzato 3,72 4,000 14,88
parete LABORATORIO / LABORATORIO - Piano Rialzato 524 3,710 19,44
adetrarre porta LABORATORIO / LABORATORIO 0,800 2,100 -1,68
parete LABORATORIO - Piano Riazato 5,24 4,000 20,96
parete LABORATORIO / LABORATORIO - Piano Rialzato 1,18 4,000 4,72
parete LABORATORIO / LABORATORIO - Piano Rialzato 1,17 4,000 4,68
parete LABORATORIO - Piano Riazato 1,64 4,000 6,56
adetrarre finestra LABORATORIO 1,620 1,830 -2,96
parete LABORATORIO - Piano Riazato 1,63 4,000 6,52
adetrarre finestra LABORATORIO 1,620 1,830 -2,96
parete LABORATORIO / LABORATORIO/ LABORATORIO -

Piano Rialzato 1,16 4,000 4,64
parete LABORATORIO - Piano Riazato 1,64 4,000 6,56
adetrarre finestra LABORATORIO 1,630 1,830 -2,98
parete LABORATORIO / LABORATORIO - Piano Rialzato 0,96 4,000 384
parete LABORATORIO / LABORATORIO - Piano Rialzato 5,24 3,710 19,44
adetrarre porta LABORATORIO / LABORATORIO 0,800 2,100 -1,68
parete W.C. / SPOGLIATOIO M - Piano Riadzato 2,67 3,710 9,91
adetrarre porta W.C. / SPOGLIATOIO M 0,800 2,100 -1,68
parete W.C. / W.C. - Piano Rialzato 1,24 3,710 4,60
parete SPOGLIATOIO M / SPOGLIATOIO F. - Piano Riazato 4,65 3,710 17,25
parete W.C. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,51 3,710 5,60
parete SPOGLIATOIO F./ W.C. - Piano Rialzato 0,88 3,710 3,26
parete W.C. / SPOGLIATOIO F. - Piano Rialzato 1,14 3,710 4,23
adetrarre porta W.C. / SPOGLIATOIO F. 0,800 2,100 -1,68

A RIPORTARE 431,58 32°477,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 431,58 32'477,56
parete SPOGLIATOIO F./ CORRIDOIO - Piano Ridzato 2,70 3,710 10,02
adetrarre porta SPOGLIATOIO F. / CORRIDOIO 0,800 2,100 -1,68
parete SPOGLIATOIO M / CORRIDOIO - Piano Riazato 2,72 3,710 10,09
adetrarre porta SPOGLIATOIO M / CORRIDOIO 0,800 2,100 -1,68
5 - Piano Rialzato 7,20
2 - Piano Rialzato 6,40
1 - Piano Rialzato 6,40
Sommano positivi m2 513,31
Sommano negativi m2 -44,98
SOMMANO m2 468,33 5,00 2'341,65
27 ASSISTENZE MURARIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO Le
AM.023.001 |prestazioni comprendono lo scarico e stoccaggio dei materiai in
cantiere, nonche I'esecuzione di tracce, fori passanti, muratura delle
scatole e quant’ altro occorra per la posain opera di apparecchiature di
uso corrente dell’impianto stesso. - vautazione per intervento di circa
m2 80
1,00
SOMMANO a corpo 1,00  2°000,00 2°000,00
28 ASSISTENZE MURARIE ALL’' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO,
AM.024.001 |IDRICO/SANITARIO E GAS Le prestazioni comprendono lo scarico
dei materidi in cantiere, lo stoccaggio, il sollevamento e la
distribuzione a piani, nonché I'esecuzione di tracce, fori scavi e
quant’atro occorra per la posa in opera di tabulazioni e
gpparecchiatura degli impianti stessi. - valutazione per intervento di
circam?2 80 - con 1 servizio
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°600,00 2°600,00
29 Tubazioni in cloruro di palivinile rigido tipo 312 PVC/100 conforme
DA.006.001 |ale norme UNI 7441/8-75 complete di giunti con anello di tenuta in
gomma in opera su sottofondo, rinfianco, e coperturain sabbia: - PN6-
@ esterno mm 50
12,00 12,00
SOMMANO m 12,00 8,00 96,00
30 Braga semplice in cloruro di polivinile rigido, in opera: - @ esterno
DF.003.002 |mm 100/110
2,00
SOMMANO cad 2,00 29,00 58,00
31 Vaso/bidet per disabili monoblocco in vetrochina
C.11.01.005. |completo di:
a - cassettain vetrochina con coperchio;
- batteriadi scarico con accessori cromati;
- comando a parete per scarico wc;
- sedile in metacrilato;
- kit di fissaggio;
- guarnizione centrica o eccentrica @ 110: a) scarico a pavimento
2,00
SOMMANO cad 2,00 449,40 898,80
32 Lavabo per disabili in vetrochina ergonomico per
C.11.01.004 |installazione sospesa completo di:
- mensole di supporto reclinabili;
- sifone di scarico flessibile da incasso;
A RIPORTARE 40°472,01
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°472,01
- rubinetto sottolavabo con filtri e rosette cromate
2,00
SOMMANO cad 2,00 475,80 951,60
33 Lavello in acciaio inox 18/10 a un bacino e scolapiatti
C.11.01.001. |reversibile, completo di mobile sottolavello in legno pressato
c ricoperto di laminato plastico bianco, completo di:
- sifone di scarico abotticelain polietilene;
- piletta con tappo e catenella @ 11/2": ¢) dimensione 120 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 276,00 276,00
34 Miscelatore lavabo per comunita con rub. portafiltri,
C.11.01.011. |tubi flessibili di collegamento e piletta con tappo: b) a pedae a
b pavimento da esterno
3,00
SOMMANO cad 3,00 144,20 432,60
35 Tubo Multistrato in barre da 4 m con coibente di 6 mm fino a @18,
C.11.02.005. |con coibente di 9 mm da @20 a@32: a) 16 x 2 (D esterno x Spessore)
a 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 1,30 130,00
36 Termosifoni multicolonna in lamiera di acciaio stampata di spessore
D.19.06.001. |1,5 mm. Tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25 mm e spessore 1,20
b mm. Elementi di lunghezza 45 mm (passo elemento). Filettature
estremita collettore superiore ed inferiore 1" 1/4 G dx e sx. Pressione
massima ammessa 12 bar (2/3/4colonne), 10 bar (5/6 colonne).
Temperaturamassima: 95 °C a6) 2/2000
100,00
SOMMANO cad 100,00 27,20 2'720,00
37 Regolatore elettronico digitde di temperatura con funzione di
D.19.12.001 |compensazione climatica; regolazione modul ante con caratteristica Pl;
impostazioni guidate da testiera e visudizzazione valori su display
grafico retroilluminato di bordo. 1 tipologia impiantisticha pre-
impostata con parametri di funzionamento preassegnati modificabili.
Batteria tampone incorporata a litio.
Caratteristiche
- Alimentazione 230 V AC
- Consumo 4 VA
- Grado di protezione su barraDIN IP20, da parete IP54
- Védori limiti ambiente 5...50°C 5...60 %U.R.
Dimensioni regolatore
su barraDIN 9 moduli
da parete LxHXP 170x120x70 mm
Contatti Disponibili
Contatti in tensione 230 V 5A
- n. 1 comando vavola di regolazione
- n. 1 uscitaon-off per comando pompa
Contatti digitali puliti:
- 1 uscitaAUX per consenso caldaia.
Contatti in commutazione.
- 1ingresso N.C. datermostato di sicurezza
- 1ingresso N.C. dacomando ambiente
- ingressi per sonde: 2 x Pt1000
1,00
SOMMANO cad 1,00 546,00 546,00
A RIPORTARE 45'528,21
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

45'528,21

38
D.19.12.002.
a

39
D.18.15.001.
a

40
D.18.01.004.
d

41
D.18.01.001.
e

42
D.18.04.001.
b

43
D.18.04.003.
f

Cronotermostato ambiente elettronico digitale. Regolazione su due
livelli di temperatura. Fissaggio aparete. Colore bianco.
Commutazione interna estate-inverno: a) giornaiero

SOMMANO cad

PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67. Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con
portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina
autoestinguente, resistente alle correnti superficiai ed agli agenti
chimici, grado di protezione P67, instalazione con viti imprendibili,
accessibili dal fronte dinnesto, morsetti con piastra di serraggio e
staffa antialentamento; complete di interruttore con blocco meccanico
e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'alacciamento ed
ogni atro onere per dare il lavoro finito a regola darte: 2P+Tx16 A
230V

SOMMANO cad

TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55).
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC,
conforme alle prescrizioni EN 61386-1; EN 61386-21 e varianti;
marchiato, pesante, rigido, liscio, autoestinguente, raccordi ad innesto
rapido; IP55, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o
cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa, curve, manicotti e
raccordi ad innesto rapido ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regoladarte: d) @ 32 mm (conf. 13x3 m)

rete distribuziuone laboratorio a vista

SOMMANO m

TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO.

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC,
conforme dle prescrizioni EN 61386-1; EN 61386-22 e varianti;
marchiato, medio, pieghevole, corrugato, autoestinguente; misurazione
schematicafra quadri /o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola
darte: €) @ 40 mm (conf. 25 m)

SOMMANO m

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55.

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari dal
parete, con guarnizione e coperchio aviti, grado di protezione IP55, in
materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro
gli urti 1KO8, con appositi passacavi, grigio RAL 7035. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte: b) dimensioni (120x80x50) mm

SOMMANO cad

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO.

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso,
rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio nNecessario|
per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

200,00

150,00

1,00

1,00

6,00

6,00

200,00

200,00

150,00

150,00

10,00

10,00

147,00

37,09

7,73

341

12,32

147,00

222,54

1'546,00

511,50

123,20

A RIPORTARE

48078,45
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

48°078,45

44
D.18.04.003.
m

45
D.18.04.007.
a

46
D.18.04.007.
b

47
D.18.09.001.
a

48
D.18.10.002.
d

lavoro finito a regola d'arte: f) dimensioni (196x152x70) mm

SOMMANO cad

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO.

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso,
rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario|
per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte: m) dimensioni (516x294x80) mm

SOMMANO cad

SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO.

Fornitura e posain operadi scatole portafrutto da incasso rettangolari,
in palistirolo espanso arancio, antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte: @) 3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm

SOMMANO cad

SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO.

Fornitura e posain operadi scatole portafrutto daincasso rettangolari,
in polistirolo espanso arancio, antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte: b) 4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm

SOMMANO cad

ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, DA PARETE,

IP66. Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete,
modulare, stagno 1P66, conforme ale prescrizioni CEl 17-13/1 €
varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1.2 mm, pressopiegata,
saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura
con polveri epossidiche a forno, in esecuzione chiusa con porta in
cristallo e saratura a chiave, completo di guarnizione in resina
poliuretanica espansa, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari,
colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5
mm su profilato EN 50022. Neé prezzo s intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti
di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo, guide porta
apparecchiatura, morsettiere, il cablaggio ed ogni dtro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte: vuoto, dimensioni (300x300x200) mm

SOMMANO cad

INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
con potere di interruzione 6 kA, conforme ale prescrizioni CEl 23-3,
230+400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5+10
In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare dal
17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo s intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota
parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicordaed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: unipolare + N
6 kA 2md 2x40+63 A

5,00

5,00

3,00

3,00

20,00

20,00

15,00

15,00

1,00

1,00

3,00

7,15 35,75

24,98

74,94

4,24

84,80

4,57 68,55

230,60 230,60

A RIPORTARE

3,00

48'573,09

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,00

48'573,09

49
D.18.19.001.
b

50
D.18.25.006.
a

51
D.18.25.005.
a

52
D.18.29.001.
a

53
D.18.29.006.
b

SOMMANO cad

PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DI DERIVAZIONE. Fornitura e posa in opera di punto
collegamento equipotenziale al conduttore di protezione di masse
metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento,
ispezionabile, completo di: conduttore di sezione >=2.5 mm? protetto,
0 >=4 mm?2 non protetto; tubazioni rigide o flessibili; scatola
i spezionabile; morsettiere a serraggio indiretto od a piu vie, o collari di
collegamento. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principae
inclusa fino dla massa metdlica, inoltre ne prezzo s intende
compreso e compensato ognhi onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola darte: linea
12 m, 4 mm?2

SOMMANO cad

PUNTO PRESA INTERNET, DALL'ARMADIO A RACK

Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per rete
INTERNET, comprensivo di cavo coassiale argentato a bassa capacita,
da 50 o 75 ohm e tubazione in PVC @ 20 mm e connettore EDP
RGS58. Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea
di distribuzione a partire dal'armadio rack, con propria tubazione,
scatole di derivazione e lineadi alimentazione: per presa EDP RG58

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO ACCESSORI DI COLLEGAMENTO,

PER CAVO FIBRA OTTICA. Fornitura e posa in opera di accessori
per armadio a rack 19", per rete telefono-dati, per il collegamento fra
due armadi con lafibra ottica tramite; 12 connettori MM ST Ceramic,
0.9 mm, 2 cassetti ottici 1HE, vuoto, nero, 6 moduli ciechi, nero, 2
moduli portabussole a 6 bussole ST MM, nero, certificazione fibra.
Nel prezzo s intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dareil lavoro
finito a regola d'arte: accessori di collegamento fra due armadi, con
cavo in fibraottica

SOMMANO cad

PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO,
COMPLETO. Fornitura e posa in opera di pulsante per segnalazione
dalarme in caso di incendio ad azionamento automatico dla rottura
del vetro della cassetta sicurezza, da parete o da incasso, composto da
pulsante NC, cassa di contenimento, scritte di awisoin linguaitaliana,
tipo modulare 17.5 mm su profilato EN 50022: sotto vetro

SOMMANO cad

PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO.
Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete per
impianto segnaazione d'allarmme in caso di incendio, comprensivo di
cavetto schermato 2x0.75 mmz, non propagante |'incendio e tubazione
in PVC @ 20 mm, scatola portafrutto. 11 prezzo si intende comprensivo
di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal posto
presidiato principale, con propria tubazione, scatole di derivazione e
lineadi alimentazione: per sirena piezoel ettrica

SOMMANO cad

3,00

20,00

20,00

10,00

10,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,00

4,00

50,74

2947

53,13

305,33

83,89

54,08

152,22

589,40

531,30

305,33

251,67

216,32

A RIPORTARE

50'619,33

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

50'619,33

54
D.18.32.005.
a

55
D.18.26.002.
C

56
D.18.16.001.
al

PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE.
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo
di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20
mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o
controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mmz;
conduttori del tipo NO7V-K, sezione 1.5 mm?2 e conduttore di
protezione. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale
inclusa fino a punto utilizzo, inodltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni
altro onere per dareil lavoro finito aregola darte: indipendente

SOMMANO cad

DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME

CAT. 3. Fornitura e posain operadi dorsale di edificio realizzata con
cavi in rame multicoppia da n® 50 coppie, adatto per posa in ambienti
interni. La dorsale sara collegata a mezzo di opportune strisce di
collegamento, descritte di seguito, agli armadi di edificio. Con
opportune permutazioni redlizzate con trecciola telefonica di
collegamento saranno redizzate le interconnessioni necessarie
all'attivazione dellarete telefonica

Di seguito sono riportate le caratteristiche del cavo multicoppia da
interno.

a) CARATTERISTICHE MECCANICHE:

- conduttore in rame nudo o stagnato;

- isolamento in PVC;

b) CARATTERISTICHE ELETTRICHE A 20° C:

- resistenza eettrica: 97.8 ohm/km (2 0.5 mm), 67.9 O/Km (& 0.6
mm);

- resistenza d'isolamento: >=500 Mohm/km;

- rigidita dielettrica: 1 kVac (50Hz) per 60 s, 1.5 kVac (50Hz) per 60
S

- rapacita mutua media, max 120 nF/km: cavo 100 coppie

SOMMANO m

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DI
DERIVAZIONE. Fornitura e posain operadi punto comando o punto
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto
sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo NO7V-K, sezione
1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato,
trasparente 1P20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la
capacita di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo
antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto
isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola;
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione
2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10+16 A,
resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a supporto a scatto;
placca di copertura in materide plastico antiurto o in aluminio
anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, alaquale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le
scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere
alimentate dalla relativa dorsale. Il punto é riferito ad ogni frutto. Nel
prezzo s intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'alacciamento ed ogni atro onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte: punto interrotto

4,00

4,00

6,00

6,00

10,00

16,18

17,11

64,72

102,66

A RIPORTARE

10,00

50°786,71

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10,00

50'786,71

57
D.18.16.001.
alo

58
D.18.16.001.
al5

59
D.18.16.001.
al9

SOMMANO cad

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DI
DERIVAZIONE. Fornitura e posain operadi punto comando o punto
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto
sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo NO7V-K, sezione
1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonatol
trasparente 1P20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la
capacita di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo
antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto
isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola;
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione
2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 1016 A,
resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a supporto a scatto;
placca di copertura in materide plastico antiurto o in aluminio
anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovra essere presente ameno unascatola di derivazione principale per
ogni locale, alaquale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le
scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere
adimentate dalla relativa dorsale. Il punto é riferito ad ogni frutto. Nel
prezzo s intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'alacciamento ed ogni atro onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte: punto commutato 1-0-2

SOMMANO cad

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DI
DERIVAZIONE. Fornitura e posain operadi punto comando o punto
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto
sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo NO7V-K, sezione
1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato,
trasparente 1P20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la
capacita di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo
antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto
isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola;
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione
2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 1016 A,
resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a supporto a scatto;
placca di copertura in materide plastico antiurto o in aluminio
anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per
ogni locale, adlaquale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le
scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere
alimentate dalla relativa dorsale. Il punto é riferito ad ogni frutto. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'alacciamento ed ogni atro onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte: punto pulsante con tirante

SOMMANO cad

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DI
DERIVAZIONE. Fornitura e posa in operadi punto comando o punto
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

10,00

3,00

3,00

2,00

2,00

31,71

41,45

35,03

317,10

124,35

70,06

A RIPORTARE

517298,22

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

60
D.18.16.001.
a9

61
D.11.03.013.
C

flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto,
sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo NO7V-K, sezione
1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente 1P20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la
capacita di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo
antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto
isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola;
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione
2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 1016 A,
resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a supporto a scatto;
placca di copertura in materide plastico antiurto o in aluminio
anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovra essere presente ameno unascatola di derivazione principale per
ogni locale, alaquale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le
scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere
adimentate dalla relativa dorsale. Il punto é riferito ad ogni frutto. Nel
prezzo s intende compreso e compensaio ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'alacciamento ed ogni atro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte: punto magnetotermico differenziale 2x16
A, 1PP, 2md

SOMMANO cad

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DI
DERIVAZIONE. Fornitura e posain operadi punto comando o punto
presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto,
sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo NO7V-K, sezione
1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente 1P20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la
capacita di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo
antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto
isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con
possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola;
gpparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione
2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10+16 A,
resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antialentamento, sistema di fissaggio a supporto a scatto;
placca di copertura in materide plastico antiurto o in aluminio
anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovra essere presente ameno unascatola di derivazione principale per
ogni locale, alaquale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le
scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere
adimentate dalla relativa dorsale. Il punto é riferito ad ogni frutto. Nel
prezzo s intende compreso e compensaio ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, |'dlacciamento ed ogni atro onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte: punto invertito

SOMMANO cad

Fecciata continua con reticolo a cappotto. Reticolo: strutturale
composto da montanti e traverse da assemblare in opera - peso medio
6 kg/m2. Panndllature cieche e vetrate come da descrizione generae.
Fissaggio di dette pannellature al reticolo strutturale mediante profilo
esterno isolato termicamente con un rivestimento in EPDM. Parti
vetrate gpribili dotate di proprio telaio e fissate al reticolo strutturale
come le dtre panndlature: ¢) modulo da 150x320 cm

dislaboratorio * (lung.=1,20+2,30)

3,50

2,800

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

51'298,22
5,00
5,00 122,44 612,20
3,00
3,00 49,69 149,07
9,80
9,80 52°059,49

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9,80

52'059,49

62
D.11.03.003.
a

63
D.09.03.001

N.V. 02

65
D.06.02.001

66
N.V.01

SOMMANO m?

Serramenti realizzati con profilati in aluminio anodizzati, taglio
termico, ad uno o piu battenti, per finestre e portefinestre: & con
profilati 45 mm

porta dis. laboratorio

SOMMANO m?

Controsoffitto sospeso in cartongesso ad andamento rettilineo
costituito da lastre di gesso rivestito di spessore 12,5 mm fissate con
viti a orditura metallica portante in profili di lamiera dacciaio zincata
spessore 6/10 con profilo guida perimetrade a "C" e pendinature con
ganci di sospensione regolabili. Le lastre avranno le giunzioni ben
alineate, sigillate con apposito stucco previa interposizione di banda
per giunti microforata:

controsoffitto dis. laboratorio

controsoffitto. laboratorio

controsoffitto. laboratorio

controsoffitto. laboratorio

SOMMANO m?

Fornitura e posa di sitemadi climatizzazione modello VAILANT Dual
split con una unita esterna e due unitainterne:

- Unita esterna modello multisplit VAF 8-070 W3NO Trid dimesioni
790x924x399 potenza frifgorifera 2.29 - 8.50 kW potenza termica
3.66 - 8.79 kW;

-Unita interne modello VAI 8 035 WNI dimensioni 289x845x209
potenza frigorifera 0.80 - 3.70 kW potenzatermica 0.90 - 3.80 kW.
complete di ogno accessorio compreso il gas del circuito refrigerante,
il collaudo ed ogni ulteriore oenere per dare il lavoro ultimato a
perfettaregola darte.

SOMMANO cadauno

Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per
formazione di cadana C28/35, per uno spessore di 4/5 cm. E'
compresa l'armatura con rete metalica a maglia quadrata o
romboidale. Posta in operasulle falde del tetto

LABORATORI - Piano Seminterrato

SOMMANO m?

Fornitura e posain opera di VMC modello tipo Profil-aur Basic flat
300D-recuperatore di calore digitale composta dai seguenti elementi:
-Profil-air Basic flat 300 Rc. csalore PLC 300m3/h n°1;

- Profil-air Controllo remoto digitale PLC n°1,

- Profil-air spiro Msanicotto femminalfemminalxDN160mm n°4;
-Profil-air Griglia esterna a parete con deviatori di flusso DN 160 n° 2;
-Profil-air  basic collettore di  distribuzione per tubi tondi
1xDN160mm>6xDN63/75/90mm n°2;

-Profil-air  plus diffusore doppi ad angolo di  90° (tubo
tondo>boctonda) 2xDN90mMmM>DN125mm n° 6;

-Profil-air classic O-Ring di tenuta DN9Omm n° 30;

-Profil-air classic Accoppiamento collettore>tubo tondo DN90Omm n°
12;

Profil-air classic giunto di collegamento DN9Omm n° 1;

-Profil-air classic bobina tubo tondo DN90Omm L=50mt n°2;
-Profil-air silenziatore acustico flessibile con guarnizioni di tenuta
DN160mm L=1000mm n° 2;

-Profil-air 1SO tubo isolato rigido DN160mm L=1mt 1 giunto incluso
n° 2,

0,90

1,30
4,34
4,18
3,15

2,300
5,430
5,370
1,300

2,200

9,80

1,98

1,98

2,99
23,57
22,45

4,10

53,11

1,00

1,00

70,65

70,65

388,00 3'802,40

394,00 780,12

36,20 1'922,58

3650,00 3650,00

29,80 2'105,37

A RIPORTARE

64°319,96

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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RIPORTO

64319,96

67
N.V.05

68
D.02.03.015.
C

69
N.V.06

-Profil-air filtro per bocchette tonde DN125mm n° 6;

-Profil-air bocchetta d'estrazione regolabile bianca tonda acciaio,
DN125mm 1 Supporto incluso n° 3;

-Profil-air bocchetta di mandata regolabile tinda bianca acciaio
DN125mm 1 supporto incluso n°® 3;

-Profil-air regolatore di portata dinamico regolabile 20>50 m3/h. step
min=5m3/h n°12

SOMMANO cadauno|

Pulizia delle aree di lavoro da arredi e supellettili presenti, da
collocars sempre in abito dell'edificio interessato dai lavori, con
smontagggio di scafdature esistenti, spostamento dei materidi
presenti nei locali, eventuale raccolta e smatimento in pubblica
discarica delle materie non riutilizzabili. compreso ogni onere.
laboratorio, ex stabulario, locale piano seminterrato

SOMMANO cadauno|

Rimozione di serramenti in legno o ferro, compreso abbassamento al
piano di carico, esclus opere prowisiondi e trasporto ale discariche:
¢) compresa demolizione falso telaio

finestra ex stabulario

finestra ex bagno

altri serramenti di piano lato _Ovest

altri serramenti di piano lato ovest

altri serramenti di piano lato Ovest

altri serramenti di piano lato Ovest

altri serramenti di piano lato _Ovest

altri serramenti di piano lato _Ovest

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di serramento redizzato con profili di
alluminio estruso 6080 (UNI 3569-66) colore bianco del tipo a taglio
termico euroline-tecno-echotherm 76 o similari con vaore (Uf=elo
minore di 1.4), aventi sezione da mm 68 per il telaio a mm. 76 per il
battente, sistemi di tenuta dl'aria e dl'acqua senza realizzati con
I'inserimento di nr. 2 guarnizioni di battuta e nr. 1 guarnizione centrale|
in EPDM con asole scarico acqua, con angoli della guarnizione
centrale e profilo sigillati con fori di aerazione. Richiesta trasmittanza
termica Uw inferiore a 1.40 Wmg/K, /(come da decreto ministeriale
vigente). | vetri dovranno rispettare la nuova normativa UNI 7697/
2014 in materie cdi vetri e vetrate. | serramenti avrannno dimensione e
tipologia di ferramenta come da schema tipo A-B-C alegato a
progetto e dovranno attenersi ala regolare esecuzione a regola darte
sia della posa che dell'isolamento perimetrale e tutte le lavorazioni atte
a garantire il drenaggio dell'acqua attorno a vetri e la rapida
compensazione dell'umidita dell'aria nella camera di contenimento dlle
lastre. Nei prezzi sopra sono indicati oneri per eventuai usi di
ponteggio/piataforme necessarie per la posa in opera dei serramenti,
in ottemperanza ale normative vigenti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, lavori di sigillatura muratura, la movimentazione per
lo scarico automezzi e stivaggio in cantiere, il sollevamento al piano di
cantiere, la pulizia finde. E' compreso nel costo anche la fornitura e
posa di pellicola satinata, sui vetri, per impedire la visione al'interno
dei nuovi locali

finestra ex stabulario piano rialzato tipo al. B

finestraex bagno piano rialzato tipo all. B

altri serramenti di piano lato _Ovest

altri serramenti di piano lato _Ovest

altri serramenti di piano lato _Ovest

altri serramenti di piano lato _Ovest

altri serramenti di piano lato _Ovest

SOMMANO mg

4,00

2,00

4,00

2,00

1,200
1,200
1,200
1,010
1,010
0,900
1,010
1,200

1,200
1,200
1,200
1,010
1,010
0,900
1,010

1,800
1,800
1,800
1,000
1,810
1,820
1,810
2,850

1,800
1,800
1,800
1,000
1,810
1,820
1,810

1,00

1,00

1,00

1,00

2,16
2,16
8,64
1,01
3,66
1,64
1,83
342

24,52

2,16
2,16
8,64
1,01
3,66
1,64
1,83

21,10

8214,61

1°800,00

24,53

450,00

821461

1°800,00

601,48

9°495,00

A RIPORTARE

84'431,05

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

84'431,05

70
N.V. 07

71

N.V.08

72
BF.06.02

fornitura e posain operadi tenda veneziana Sunbell inserita all'interno;
del vetro camera avente movimentazione manuale "solo scorrimento*
mediante pomolo, per finestre a due ante con dimensione massima di
cm 172x183; compreso ogni onere per dare il lavoro ultimato a
perfettaregola darte

serramenti piano riazato lato Ovest

SOMMANO cadauno|

Resalizzazione di nuovo viaetto di accesso dla porta posteriore con
rampa per disabili, realixzzato come segue:

-Scavo di shancamento per una larghezza minima di mt 1.50 ed una
profondita di mt 0.30 compreso di carico delle materie di risulta e
trasporto presso le discariche autorizzate;

- Redlizzazione di strato di sottofondo con utilizzo di materiericiclate
provenieneti da idonel impianti di frantumazione, il tutto costipato e
vibrato in modo tale da creare uno strato idoneo a sorreggere la nuova
pavimentazione, con quote e pendenze assegnata a fine di evitare
ristagni di acqua;

-fornitura e posa di pavimentazione drenante con colorazione a scelta
della committenza, spessore cm 10, il tutto vibrato e costipato, per
redizzareil videtto a perfettaregola darte

vialetto accesso posteriore

SOMMANO mq

Serramenti di ferro per porte interne ed esterne, in profilati normali ad
uno o piu battenti,

completi di accessori e di serratura a due mandate con cilindro,
escluso assistenze

murarie. Misuradel massimo ingombro del telaio compresoi coprifili:
BF.06.02 - per porte tamburate e verniciatura con una mano di minio
sintetico

porta posteriore

SOMMANO m2

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

15,00

1,500

1,200

2,810

9,00

9,00

22,50

22,50

3,37

3,37

386,00

100,00

450,00

3'474,00

2'250,00

1'516,50

91'671,55

91'671,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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Reggio Emilia, 04/02/2020

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI 12'144,17| 13,247
002 OPERE EDILI 52°968,49| 57,781
003 OPERE ELETTRICHE 8'534,28| 9,310
004 IMPIANTI TERMOIDRAULICI EVMC 18'024,61| 19,662
Totale CATEGORIE euro 91'671,55| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
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Reggio Emilia, 04/02/2020

Il Tecnico

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (escluso oneri sicurezza)
A misura euro 91'671,55
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 91'671,55
a2) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 0,00
A corpo euro 2°000,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 93'671,55
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1)I.V.A. ed eventiali dtreimposte e contributi per Legge (10%) euro 9367,15
b2) Spese Tecniche compreso Oneri euro 14°496,93
b3) Somme a disposizione della stazione appaltante euro 7°464,37
Sommano euro 317328,45
TOTALE euro 125°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA ['IZSLER Reggio Emiliadcf' (D:\Archivio\A\


massimo
Timbro collegio massimo


