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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. o
SOMMINISTRAZIONTI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Casseforme a perdere usate per opere di sottomurazione o per murature di sotterraneo fino ad
01.05.03.02 |una quota di 1,50 m di profonfita', compreso I’intasamento della cavita' retrostante:
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,00
Utili Impresa 10% euro -0,91
Spese Generali 14% euro -1,12
Prezzo Netto euro 7,97
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 3,00 3,00
Sommano le risorse euro 3,00
Resta manodopera euro 4,97 49,700
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 39,98 10,00 399,80 198,70| 49,700
2 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER
04.04.03.d |COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi
i tiranti di sostegno interni (logni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in
colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 8/10 mm, sviluppo cm 25
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,90
Utili Impresa 10% euro -1,08
Spese Generali 14% euro -1,33
Prezzo Netto euro 9,49
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 500 5,00
Sommano le risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 4,49 37,731
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 21,50 11,90 255,85 96,54| 37,731
3 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER
04.04.03.g |COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi
i tiranti di sostegno interni (logni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in
colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 8/10 mm, sviluppo cm 50
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,60
Utili Impresa 10% euro -1,69
Spese Generali 14% euro -2,08
Prezzo Netto euro 14,83
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 7,50 7,50
Sommano le risorse euro 7,50
Resta manodopera euro 7,33 39,409
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 11,00 18,60 204,60 80,63| 39,409
4 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER
04.04.03. COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi
A RIPORTARE 860,25 375,87
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anadopeta 0
RIPORTO 860,25 375,87
i tiranti di sostegno interni (logni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in
colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 8/10 mm, sviluppo cm 100
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,80
Utili Impresa 10% euro -2,62
Spese Generali 14% euro -3,22
Prezzo Netto euro 22,96
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 13,00 13,00
Sommano le risorse euro 13,00
Resta manodopera euro 9,96 34,583
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 16,00 28,80 460,80 159,36| 34,583
5 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER
04.04.03.)k  |COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi
i tiranti di sostegno interni (logni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in
colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 8/10 mm, sviluppo cm 125
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,90
Utili Impresa 10% euro -3,08
Spese Generali 14% euro -3,78
Prezzo Netto euro 27,04
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 15,00
Resta manodopera euro 12,04 35,516
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 112,30 33,90 3'806,97 1'352,09| 35,516
6 Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori
04.04.06.b  |standard (testa di moro o bianco grigio), aggraffati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 10 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,90
Utili Impresa 10% euro -1,08
Spese Generali 14% euro -1,33
Prezzo Netto euro 9,49
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 6,00 6,00
Sommano le risorse euro 6,00
Resta manodopera euro 3,49 29,328
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 90,00 11,90 1'071,00 314,10| 29,328
7 Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI,
1C.00.065.00 | Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
10.b SOMMANO cad 1,00 61,81 61,81 13,45/ 21,760
8 Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi leggeri C<12
1C.00.065.00 SOMMANO cad 1,00 32,46 32,46 7,68 23,660
10.c
A RIPORTARE 6°293,29 2°222,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 6°293,29 2°222,55
9 Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi pesanti C>12
1C.00.065.00 SOMMANO cad 1,00 39,33 39,33 7,68 19,527
10.d
10 Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi aromatici (BTEXS) -
1C.00.065.00 | VOC composti organo aromatici
10.e SOMMANO cad 1,00 40,59 40,59 13,45 33,136
11 Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi policiclici aromatici
1C.00.065.00 |(IPA)
10.f SOMMANO cad 1,00 46,21 46,21 13,45 29,106
12 Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- policlorobifenili (PCB)
1C.00.065.00 SOMMANO cad 1,00 61,19 61,19 13,45 21,981
10.g
13 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 |armatura, totale o parziale, entro ¢ fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
40.b rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni ¢ qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 25,01 m?
SOMMANO m? 12,41 213,07 2'644,20 2'039,96| 77,148
14 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di
1C.01.040.00 | giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel.
60 Al metro lineare di taglio per centimetro di profondita
SOMMANO m x cm 614,50 0,79 485,46 344,12| 70,886
15 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
1C.01.040.01 |velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti
20.a murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: -
con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 20,10 32,56 654,46 511,34| 78,133
16 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad
1C.01.060.00 |uno strato che a piu strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate.
70.a Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati
alternati.
SOMMANO m? 39,40 4,20 165,48 127,66 77,143
17 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
1C.01.110.00 |Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed
30.a accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di
cemento, ceramica, cotto
SOMMANO m? 16,25 6,60 107,25 67,44 62,879
18 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di
1C.01.150.00 |qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento,
10.b separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
SOMMANO m? 10,50 13,34 140,07 107,52| 76,762
19 Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: - con carico
1C.01.150.00 |e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
30.b SOMMANO m? 4,35 7,36 32,02 25,27| 78,940
20 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e
1C.01.150.00 |trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
50.b SOMMANO m? 11,70 9,10 106,47 81,55/ 76,593
21 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad
1C.01.150.00 | impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
90 SOMMANO m? 60,00 3,15 189,00 147,60| 78,095
22 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
1C.01.160.00 |rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi
10.a i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
SOMMANO m 37,70 9,12 343,82 269,18 78,289
23 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
1C.01.160.00 |rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi
A RIPORTARE 117348,84 5992,22
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 117348,84 5992,22
10.b i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.
SOMMANO m 14,00 4,97 69,58 52,08 74,849
24 Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei
1C.01.180.00 |rinfianchi, l'apertura di tracce, lo smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e
20.a trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed
oneri di smaltimento: - del diametro interno fino a 30 cm
SOMMANO m 15,00 3,03 120,45 63,30 52,553
25 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi
1C.02.050.00 |natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
10.a relitti di murature fino a 0.750 m®. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del
materiale nell'ambito del cantiere.
SOMMANO m? 165,03 3,57 589,16 278,08 47,200
26 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi
1C.02.050.00 |natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
10.c relitti di murature fino a 0.750 m®. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di
smaltimento,
SOMMANO m? 495,08 10,11 5°005,26 1'945,66| 38,872
27 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa
1C.02.050.00 |estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali
20.b mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle terre
ad impianto di stoccaggio, di recupero
SOMMANO m? 216,90 9,82 2129,96 811,61 38,104
28 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici ¢ materiale
1C.02.100.00 |depositato a bordo scavo: - profondita fino a m. 1,20
10.a SOMMANO m? 625,30 6,27 3920,63 1'975,95| 50,399
29 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
1C.02.100.00 | profondita con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
30.b melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m?,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.
SOMMANO m? 282,19 15,15 4'275,18 1'808,42| 42,300
30 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
1C.02.350.00 | spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre
10.a depositate nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 165,03 2,75 453,83 259,10| 57,091
31 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo
1C.02.350.00 |scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
30 ricarichi
SOMMANO m? 414,82 2,24 929,20 539,27 58,036
32 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
1C.04.020.00 | garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20
10.a SOMMANO m? 22,77 113,37 2'581,43 383,30 14,848
33 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 | preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
20.a movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO m? 87,39 133,24 11°643,84 2'195,78| 18,858
34 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante
1C.04.020.00 | getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per
40.a calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e
casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO m? 236,50 157,04 37'139,96 8'832,26| 23,781
35 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 |di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
10.a disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m? 163,44 14,48 2'366,61 1339,27| 56,590
A RIPORTARE 82'573,93 26'476,30
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 82'573,93 26'476,30
36 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 |di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
10.b disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO m? 371,70 18,23 6'776,09 4'021,79| 59,353
37 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego
1C.04.400.00 | di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
20.c strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SOMMANO m? 1'495,00 35,42 527952,90 29°530,33| 55,767
38 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma
1C.04.450.00 |UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
10.a D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: -
B450C
SOMMANO kg| 45'651,98 1,35 61'630,17 25'172,89| 40,845
39 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature
1C.04.450.00 SOMMANO kg 5'513,29 1,35 7°442,94 2'425,85| 32,593
20
40 Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti a traliccio con suola in
1C.05.100.00 |laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza
10.f C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro,
la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 c¢m, il cassero e l'armatura provvisoria di
sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro
tondo di armatura. - altezza totale 33 cm (28 laterizio + 5 soletta)
SOMMANO m? 843,99 51,08 43'111,01 12°592,76, 29,210
41 Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato
1C.05.300.00 |collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura.
10.h Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la
soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali
casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per
l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete
elettrosaldata: - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 12/10 mm, h=55 mm
SOMMANO m? 26,43 61,35 17621,48 553,18 34,116
42 Variazione del prezzo dei solai per ogni c¢m in pill o in meno di soletta collaborante in
1C.05.350.00 | calcestruzzo C20/25
10 SOMMANO m? x cm 1'895,20 1,35 2'558,52 473,80 18,519
43 Variazione del prezzo dei solai per ogni c¢m in pill o in meno di soletta collaborante in
1C.05.350.00 | calcestruzzo C20/25
10 SOMMANO m? x cm 79,29 1,35 107,04 19,82] 18,519
44 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello
1C.05.500.00 |spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie
20.d altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore
dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento
se necessari. Comprese tutte le attivita ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua
parte. - altezza elementi cm 50
SOMMANO m? 473,80 45,63 21'619,49 3'615,09| 16,721
45 Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assotigliati spessore 13 m, applicata
1¢.06.550.00 |derettamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di
50 lavoro interni e l'assistenza muraria
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,00
Utili Impresa 10% euro -1,91
Spese Generali 14% euro -2,34
Prezzo Netto euro 16,75
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 10,000 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 16,75 79,762
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 788,30 21,00 16'554,30 13204,03| 79,762
A RIPORTARE 296°947,87 118°085,84
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 296947,87 118°085,84
46 Iniezioni in perfori gia predisposti, eseguite con boiacca fluida di cemento tipo 42,5 R con
1C.06.710.00 |additivi antiritiro con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture
10.a armate di consolidamento di murature di qualsiasi natura e spessore. Compresi: la posa degli
ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la boiacca cementizia
premiscelata o confezionata in cantiere fino a tre volte il volume del foro, l'otturazione finale
del foro con malta confezionata con i detriti della perforazione, le opere di presidio, i piani di
lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni e le armature metalliche: - in perfori fino a 20 mm di
diametro
SOMMANO m 20,10 11,48 230,75 151,55| 65,679
47 Intonaco sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di
1C.07.210.00 |qualsiasi dimensione, eseguito ad applicazione meccanica con premiscelato a base di calce e
30 cemento, inerti selezionati e additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo, applicato su
supporti stabili e assorbenti, compreso rinzaffo e i piani di lavoro.
SOMMANO m? 1'096,86 11,85 12°997,79 6'976,03| 53,671
48 Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguito ad
1C.07.260.00 |applicazione meccanica con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati
30 ed additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo, compreso idoneo rinzaffo ove necessario;
esclusi i ponteggi esterni.
SOMMANO m? 884,34 12,83 117346,08 5'624,40| 49,571
49 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi
1C.08.050.00 |sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m* di sabbia, tirato in
30 perfetto piano, spessore cm 5
SOMMANO m? 913,76 14,18 12°957,12 7°255,25| 55,994
50 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento
1C.08.050.00 |32,5 R per m® di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 8
50 SOMMANO m? 520,75 15,23 7°931,02 4'558,23| 57,473
51 Per ogni cm in pit o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm,
1C.08.050.00 |massimo 8 cm) sulle voci precedenti
60 SOMMANO m? x cm 1'827,52 2,32 4'239,85 2375,78| 56,034
52 Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 25 mm; il pannello ¢ certificato
1C.09.030.00 |in euroclasse Al secondo la norma UNI ISO 1182, ha elevate caratteristiche di assorbimento
10.a acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium ecc) e stabile al 100% in ambiente
umido. L'orditura di sostegno ¢ costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi
in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una
resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 180. E' compresa la fornitura e posa di tutti i
materiali necessari, della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli fino a 4 m di
altezza; le assistenze murarie per scarico e movimentazione dei materiali e quant'altro
necessario per dare l'opera finita: - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo
minerale verniciato colore bianco, orditura a vista
SOMMANO m? 7,00 37,61 263,27 103,67| 39,378
53 Controparete antincendio costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con
1C.09.070.00 |montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e da lastre in silicato di calcio a matrice
20.a cementizia accoppiate con viti e fissate all'orditura metallica, compresi piani di lavoro interni,
sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con due lastre spessore 15 + 20 mm
SOMMANO m? 26,90 127,79 3'437,55 673,52 19,593
54 Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con
1C.09.070.00 | montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice
30.a cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densita 60 kg/m?;
compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60, con una lastra per
lato ed isolante, spessori 10+50+10 mm
SOMMANO m? 13,34 101,46 1'353,48 369,92| 27,331
55 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a
1C.09.240.00 \norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e
20.b preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito
di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con
chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2
cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile
verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta: -
passaggio netto cm 80x200-210 circa
SOMMANO cad 2,00 264,29 528,58 131,80 24,935
56 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a
1C.09.240.00 \norme UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in
A RIPORTARE 3527233,36 146"305,99
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RIPORTO

352°233,36

146°305,99

30.a

57
1C.09.400.00
10.a

58
1C.10.100.00
60.a

59
1C.10.100.00
60.b

60
1C.10.200.00
90.a

61
1C.10.200.00
90.b

62
1C.10.300.00
40.a

63
1C.10.300.00
40.b

lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato;
coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o
lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guamizioni termoespandenti e
antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in
plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la
chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guamizioni termoespandenti e
antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilita di
produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa
SOMMANO cad

Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere,
barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:
- maniglione interno, esterno cieco senza maniglia

SOMMANO cad

Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato
con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore con
velo vetro bitumato e inferiore con velo vetro saturato; conduttivita termica W/mK 0,028,
resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40
mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con
marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a
qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - 30 mm

SOMMANO m?

Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane con pavimentazioni pedonabili, realizzato
con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore con
velo vetro bitumato e inferiore con velo vetro saturato; conduttivita termica W/mK 0,028,
resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40
mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con
marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a
qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - per ogni 10 mm in pi
SOMMANO m?x cm

Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso,
superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC ¢ HCFC; conduttivita
termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre,
resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50
mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo
su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 30 mm
SOMMANO m2

Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso,
superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC ¢ HCFC; conduttivita
termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre,
resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50
mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo
su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - per ogni 10 mm in piu
SOMMANO m2*cm

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con pannelli in lana di vetro ad alta
densita, idrorepellente, prodotti con almeno 1'80% di vetro riciclato e con una resina
termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali,
minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti
organici volatili (VOC); conduttivita termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con
deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare alle facce > 7,5 kPa;
conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con
marcatura CE. Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni sintetiche
privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due
mani di adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli
intonaci di finitura. Per spessore di isolante:- 40 mm

SOMMANO m?

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con pannelli in lana di vetro ad alta
densita, idrorepellente, prodotti con almeno 1'80% di vetro riciclato e con una resina
termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali,
minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti
organici volatili (VOC); conduttivita termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con
deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare alle facce > 7,5 kPa;
conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con
marcatura CE. Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni sintetiche
privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due
mani di adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli

1,00

1,00

756,89

97283,68

457,50

37202,50

822,08

604,53 604,53

144,24 144,24

7°674,86

10,14

137925,52

1,50

37728,63

5°604,38

46,52 387243,16

90,78

70,53

1612,18

17206,88

974,48

416,33

15611,30

15,017

48,898

21,006

8,667

26,135

7,429

40,821

A RIPORTARE

422°158,68

166°288,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 422'158,68 166°288,47
intonaci di finitura. Per spessore di isolante:- per ogni 10 mm in piu di isolante
SOMMANO m*>x cm|  4'717,92 1,55 7°312,78 613,33| 8,387
64 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 |raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
10.a tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 c¢cm, h = 30 cm (esterno
36x36 cm) - peso kg. 45
SOMMANO cad 8,00 20,78 166,24 74,32| 44,706
65 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 |raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
10.c tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno
57x57 cm) - peso kg. 124
SOMMANO cad 20,00 37,39 747,30 314,00| 41,990
66 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 |raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
10.d tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno
71x71 cm) - peso kg. 164
SOMMANO cad 8,00 59,98 479,84 149,52| 31,160
67 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 | conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo
20.b delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 c¢cm, h = 45 cm
(esterno 47x47 cm) - peso kg. 72
SOMMANO cad 10,00 13,70 137,00 33,60 24,526
68 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 | conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo
20.c delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 c¢cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
SOMMANO cad 20,00 16,02 320,40 84,60 26,404
69 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 | conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo
20.e delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 c¢cm, h = 60 cm
(esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
SOMMANO cad 8,00 30,21 241,68 45,44| 18,802
70 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in
1C.12.610.00 |conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
50.c tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 c¢cm, h = 40 cm (esterno
38x54 cm) - peso kg. 63
SOMMANO cad 9,00 59,63 536,67 182,34| 33,976
71 Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata con I'impiego di un compound
1C.13.100.00 |avente flessibilita a freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura consistente in una
10 lamina di alluminio goffrata a buccia d'arancia dello spessore di 40 micron, accoppiata ad un
velo di vetro, faccia inferiore rivestita di uno speciale film termofusibil, peso 2 kg/m?,
applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresi sormonti e
assistenze murarie alla posa.
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilita a freddo <=-5°C
EN 1110 - stabilita di forma a caldo >= 120°C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/500 N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/400 N/50 mm (-20%)
SOMMANO m? 994,55 8,39 834427 2'973,70| 35,638
72 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco,
1C.13.100.00 | compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.
20 SOMMANO m? 473,80 2,53 1'198,71 412,21 34,387
73 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm
1C.17.550.00 |3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pve incastrati a
10.c formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze
murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare
l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Botticino Classico
SOMMANO m 85,90 68,77 5907,34 2'882,80| 48,800
74 Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa
1C.18.020.00 | con pastina a 12 kg/m? di granulato di quarzo e 6 kg/m? di cemento; compresa la fornitura del
10.a calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria.
Esclusa la rete elettrosaldata.
Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie
compatta e lisciata
A RIPORTARE 447°551,41 174°054,33

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA - Area Tecnica e dell' Ambiente - Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale




pag. 10

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 447°551,41 174°054,33
SOMMANO m? 180,47 34,09 6°152,22 2°548,24| 41,420
75 Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, compresa
1C.18.600.00 |assistenza muraria; altezza: - 6 cm, incollato o inchiodato
60.a SOMMANO m 496,40 5,19 2'576,32 709,85 27,553
76 Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm; il pannello ha
1C.20.150.00 |elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium,
10.a ecc), € stabile al 100% in ambiente umido ed ¢ certificato secondo la norma UNI ISO 1182.
L'orditura di sostegno ¢ costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in
acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una
resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i
materiali necessari ¢ della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le
assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: -
600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto
rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse Al, Assorbimento
acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m?* K/W; orditura a vista;
SOMMANO m? 896,58 35,31 31'658,24 12°644,51| 39,941
77 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli
1C.21.250.00 |ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento
10.b di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da
9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella
valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti
dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 80x200-210
SOMMANO cad 4,00 362,99 1'451,96 253,28 17,444
78 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli
1C.21.250.00 |ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento
10.c di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da
9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella
valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonche le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti
dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210
SOMMANO cad 2,00 405,23 810,46 132,20| 16,312
79 Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti ¢ impennate, finestre, ecc., completi
1C.21.400.00 | di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da
10.a 80 a 120 mm
SOMMANO m 293,30 9,53 2'795,15 1'915,25| 68,520
80 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.00 |rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del
10.a tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione ¢ dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg|  27369,25 4,00 9°477,00 5°046,50| 53,250
81 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 SOMMANO kg|  27369,25 1,02 2'416,64 0,00
10.a
82 Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura frattazzata eseguito con malta
1C.24.160.00 | premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici,
20.a additivi idrofughi, applicato in due mani su preesistente intonaco rustico. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - grana fine
SOMMANO m? 931,18 12,09 11257,97 6'108,54| 54,260
83 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 | pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto
00.a di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti
SOMMANO t 17789,50 18,98 33'964,71 0,00
84 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di costruzione ¢ demolizione (CER 170904) presso
00.f impianto di recupero autorizzato
SOMMANO t 158,34 10,99 1'740,16 0,00
85 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 | pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per
00.k rifiuti non pericolosi
SOMMANO t 0,32 184,32 58,98 0,00
86 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma
A RIPORTARE 551°911,22 203°412,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 551°911,22 203°412,70
1C.28.100.00 | degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli
10.a allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1IM.10.130): - nuove costruzioni
SOMMANO %| 43'181,36 15,00 6'477,20 4'857,90| 75,000
87 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
1C.28.200.00 |citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole,
10.a interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai
fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei
corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle
apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - nuove costruzioni
SOMMANO %| 53°010,69 15,00 7°951,60 57963,70| 75,000
88 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,
1U.04.010.00 | compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
20 SOMMANO m? 29,70 11,53 342,44 171,67 50,130
89 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e
1U.04.010.01 | marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e
00.a trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - finoa 12 cm
SOMMANO m? 159,00 8,12 1'291,08 807,72 62,562
90 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo.
1U.04.020.02 | Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere
50 di protezione e segnaletica. In orario normale
SOMMANO m 60,00 6,82 409,20 255,00| 62,317
91 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6%
1U.04.130.00 |in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
10 SOMMANO m? 201,47 10,24 2°063,05 771,67 37,695
92 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di
1U.04.130.00 | cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato
20.a SOMMANO m? x cm 1'611,60 0,80 1'289,28 209,51 16,250
93 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio,
1U.04.160.00 | classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
60.b posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivitd necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
SOMMANO cad 5,00 102,44 512,20 49,90 9,742
94 Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme
1U.04.180.01 |alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita
10.b con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma
quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo
di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovra essere tale da
consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, cosi da
poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per
aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivitd necessaria per il completamento dell'opera. In conformita al DM dei
lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile
da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 300x300 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 410x410 mm a sagoma quadrata
provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 352x352 mm;
- peso totale non inferiore a 19,00 kg , peso della griglia non inferiore a 12,00 kg;
- superficie di scarico non inferiore a 5,50 dm?.
SOMMANO cad 8,00 76,76 614,08 79,84 13,002
95 Muratura in blocchi di Laterizio Porizzato o alveolato, con malta di sabbia dosata a 300 kg di
AP.01 cemento R 325/m3, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali : con
blocchi cm 25 x 25 x 19 con fori saturi di polistirene addittivato con grafite, con incastro
verticale a secco. foratura = 55 % . I Blocchi posti in opera presentano una striscaia
orizzontale di materiale isolante avente lo scopo di isolare termicamente il giunto orizzontale
di malta Trasmittanza termica U = 0,268 W/m2K
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 86,50
Utili Impresa 10% euro -7,86
Spese Generali 14% euro -9,66
Prezzo Netto euro 68,98
A RIPORTARE 572'861,35 216°585,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anadopeta °
RIPORTO 572'861,35 216°585,61
RISORSE:
MATERIALI:
BLOCCHI m2 1,000 44,91 44,91
Sommano le risorse euro 44,91
Resta manodopera euro 24,07 27,827
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 558,81 86,50 48'337,06 13°450,56, 27,827
96 Muratura in elevazione di spessore 12 c¢m, confezionata con blocchi in laterizio porizzato ¢
AP.02 con incastro verticale a secco, posata con malta di sabbia dosata a 300kg di cemento R 325/
m3 Dimensioni nominali 12x19x50 c¢m (altezza = 19 ¢cm) e percentuale di foratura minore del
45%. Conducibilita termica dell'elemento 0,200 W/mK.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,90
Utili Impresa 10% euro -3,17
Spese Generali 14% euro -3,90
Prezzo Netto euro 27,83
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 15,20 15,20
Sommano le risorse euro 15,20
Resta manodopera euro 12,63 36,189
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 680,55 34,90 23"751,19 8'595,35| 36,189
97 Fornitura e Posa di Parete Interna realizzata con lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma
A.P.03 DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura
metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad U e montanti
a C posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste
delle viti in modo da ottenere una superficie printa a ricevere la finitura. Il prezzo comprende
la formazione delle aperture per l'inserimento delle porte, la quota-parte di paraspigoli, i
ponteggi ed ogni altro onere necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La parete
¢ cosi composta : doppia lastra dell' spessore di mm 12,5 cadauna, orditura metallica della
larghezza di mm 75, lastra singola spessore mm 12,5, orditura metallica della larghezza di mm
75, doppia lastra dello spessore di mm 12,5 cadauna.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 70,00
Utili Impresa 10% euro -6,36
Spese Generali 14% euro -7,82
Prezzo Netto euro 55,82
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 15,63 15,63
Sommano le risorse euro 15,63
Resta manodopera euro 40,19 57,414
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 462,06 70,00 3234420 18°570,19| 57,414
98 Fornitura e Posa di Lana di Vetro idrorepellente, reazione al fuoco Euroclasse Al, conforme
AP.04 alla norma UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di pareti perimetrali e di
divisorie interne, compresa la sigillatura dei giunti con nastri adesivi in polietilene : senza
rivestimento, densita 14 kg/m3, conducibilita termica 0.038 ( 45 mm) / 0,040 ( 70/95 mm) W/
m°k
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 124,00
A RIPORTARE 677°293,80 257201,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p !
RIPORTO 677293,80 257201,71
Utili Impresa 10% euro -11,27
Spese Generali 14% euro -13,84
Prezzo Netto euro 98,89
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m3 53,930 1,00 53,93
Sommano le risorse euro 53,93
Resta manodopera euro 44,96 36,258
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 64,69 124,00 8'021,56 2'908,46| 36,258
99 Fornitura e Posa di Lana di Roccia in pannelli semirigidi idrorepellenti, reazione al fuoco
AP.05 Euroclasse A1, conforme alla norma UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di
pareti perimetrali e di divisorie interne, compresa la sigillatura dei giunti con nastri adesivi in
polietilene : senza rivestimento, densita 100 kg/m3, conducibilita termica 0.037 W/m°k
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 146,68
Utili Impresa 10% euro -13,33
Spese Generali 14% euro -16,38
Prezzo Netto euro 116,97
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m3 1,000 72,08 72,08
Sommano le risorse euro 72,08
Resta manodopera euro 44,89 30,604
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 17,02 146,68 2'496,49 764,03| 30,604
100 Fornitura e Posa di Controparete realizzata con lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma
AP.06 DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura
metallica in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6 a norma DIN, con guide ad U e montanti
a C posti con interasse massimo di mm 600, compresi la stuccatura dei giunti e delle teste delle
viti in modo da ottenere una superficie pronta a ricevere la finitura. Il prezzo comprende la
formazione delle aperture per l'inserimento di porte o finestre, la quota-parte di paraspigoli, i
ponteggi ed ogni altro onere necessario per rendere l'opera a regola d'arte. La parete ¢ cosi
composta :, orditura metallica della larghezza di mm 75. doppia lastra dello spessore di mm
12.5 cadauna
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,50
Utili Impresa 10% euro -2,95
Spese Generali 14% euro -3,63
Prezzo Netto euro 25,92
RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALI m2 1,000 834 8,34
Sommano le risorse euro 8,34
Resta manodopera euro 17,58 54,092
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 100,56 32,50 3'268,20 1767,84| 54,092
101 Fornitura e Posa di Parete Divisoria interna realizzata con lastre di gesso rivestito
AP.07 (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti
fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con
guide ad U e montanti a C posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei
giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura,
A RIPORTARE 691°080,05 262'642,04
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 691°080,05 262'642,04
paraspigoli compresi. Compreso il ponteggi fino ad una altezza dei locali di 4,00 m : con
orditura metallica della larghezza di mm 75, rivestimento su ambo i lati con due lastre dello
spessore di mm 12,5, spessore totale 125 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,08
Utili Impresa 10% euro -4,55
Spese Generali 14% euro -5,59
Prezzo Netto euro 39,94
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 13,48 13,48
Sommano le risorse euro 13,48
Resta manodopera euro 26,46 52,835
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 75,50 50,08 37781,04 1997,73| 52,835
102 Sovrapprezzo per l'applicazione di lastre in cartongesso idrorepellenti idonee alla posa in
AP.08 ambienti umidi aventi reazione al fuoco Euroclasse A1l
SOMMANO m2 336,50 2,60 874,90 0,00
103 Massetto in calcestruzzo cellulare leggero con densita a secco Kg 400/m3 ottenuta con Kg 330
AP.09 di cemento tipo 32.5 0 42.5 e kg 1.5 di schiumogeno proteico tipo Foamcem. Il materiale
dovra avere una resistenza a compressione minima di Kg 10 al cm2 ed un lambda 0.098 W/
mK a secco, dovra essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema
computerizzato per la regolazione della miscelazione e della produzione continua e pompato al
piano. Compreso assistenze ed ogni onere. Spessore mm100
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,27
Utili Impresa 10% euro -1,21
Spese Generali 14% euro -1,48
Prezzo Netto euro 10,58
RISORSE:
MATERIALI:
calcestruzzo alleggerito m3 0,100 6,41 0,64
Sommano le risorse euro 0,64
Resta manodopera euro 9,94 74,906
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 913,70 13,27 12°124,80 9°082,18| 74,906
104 Fornitura e Posa di Isolante acustico in strisce realizzato nello spessore di 6 mm,
AP. 10 composto da fibre e granuli di gomma SBR (Stirene Butadiene Rubber) ancorati e
pressati a caldo con legante poliuretanico con un supporto in tessuto non tessuto
antistrappo da 50 g/m? densita 800 kg/m® Prodotto riciclabile ottenuto con il 95% di
materiale riciclato.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,35
Utili Impresa 10% euro -0,58
Spese Generali 14% euro -0,71
Prezzo Netto euro 5,06
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 4,35 4,35
Sommano le risorse euro 4,35
Resta manodopera euro 0,71 11,181
A RIPORTARE 707°860,79 273°721,95
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p !
RIPORTO 707°860,79 273°721,95
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 165,20 6,35 17049,02 117,29 11,181
105 Fornitura e Posa di Isolante acustico in rotolo realizzato nello spessore di 7 mm,
AP. 11 composto da fibre e granuli di gomma SBR (Stirene Butadiene Rubber) ancorati a
caldo con lattice carbossilato ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo da 90 g/
m? ; con bordi laterali adesivizzati per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa massa
superficiale complessiva di 2.4 kg/m? rigidita dinamica (s') di 20 MN/m®. Prodotto
riciclabile ottenuto con il 95% di materiale riciclato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,64
Utili Impresa 10% euro -1,33
Spese Generali 14% euro -1,63
Prezzo Netto euro 11,68
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 10,15 10,15
Sommano le risorse euro 10,15
Resta manodopera euro 1,53 10,451
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 913,70 14,64 13'376,57 1397,96| 10,451
106 Fornitura e posa di pavimento in piastrelle in grées fine porcellanato, posato diritto, fugato, su
AP.12 sottofondo cementizio gia predisposto , con idoneo collante e sigillante; compresa pulitura e
posa ultimata - superficie superiore liscia, spessore 14 mm : dimensioni cm 30 x 30 - graniti.
Compresa l'assisitenza muraria.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,00
Utili Impresa 10% euro -3,64
Spese Generali 14% euro 4,47
Prezzo Netto euro 31,89
RISORSE:
MATERIALI:
piastrelle m2 1,000 20,26 20,26
Sommano le risorse euro 20,26
Resta manodopera euro 11,63 29,075
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 913,76 40,00 36°550,40 10627,03| 29,075
107 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata,
AP.13 posato con colla su cartongesso, compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o
colorato, 1 pezzi speciali (jolly, gusce ecc.),il materiale necessario alla posa, la pulitura e
l'assistenza muraria; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite Altezza H.2.00
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,43
Utili Impresa 10% euro -3,40
Spese Generali 14% euro -4,18
Prezzo Netto euro 29,85
RISORSE:
MATERIALI:
ACQUISTO PIASTRELLE m2 1,000 13,59 13,59
Sommano le risorse euro 13,59
Resta manodopera euro 16,26 43,441
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 758°836,78 285'864,23
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p !
RIPORTO 758°836,78 285'864,23
SOMMANO m2 264,00 37,43 9'881,52 4'292,64| 43,441
108 Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso XPS,
AP. 14 prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, , conduttivita termica W/mK 0,036,
resistenza alla compressione kPa 300. Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento
e dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre
con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i
ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante: - 100 mm
SOMMANO m? 240,02 63,32 157198,07 6'844,44| 45,035
109 Realizzazione di livelletta di sottofondo , rinfianco e calottatura con idoneo inerte di tubazioni
AP.15 di ogni genere posate da impiantisti all'interno dell'area di cantiere. Nel prezzo esposto ¢ da
intendersi compresa la fornitura e posa di idoneo nastro monitore
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,16
Utili Impresa 10% euro -0,74
Spese Generali 14% euro -0,91
Prezzo Netto euro 6,51
RISORSE:
MATERIALI:
calcestruzzo m3 0,120 1,27 0,15
Sommano le risorse euro 0,15
Resta manodopera euro 6,36 77,941
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 307,00 8,16 2'505,12 1'952,52| 77,941
110 Realizzazione di livelletta di sottofondo, rinfianco e calottatura con calcestruzzo C16/20 di
AP. 16 tubazioni in pvc e pead corrugato di ogni diametro compreso la posa di nastro monitore
escluso il rinterro computato a parte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,68
Utili Impresa 10% euro -1,06
Spese Generali 14% euro -1,30
Prezzo Netto euro 9,32
RISORSE:
MATERIALI:
calcestruzzo m3 0,100 20,00 2,00
Sommano le risorse euro 2,00
Resta manodopera euro 7,32 62,671
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 570,00 11,68 6'657,60 4'172,40| 62,671
111 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio,
AP.17 classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivitd necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce netta 450 x 450 mm, altezza 45 mm, peso 24 kg
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 115,03
Utili Impresa 10% euro -10,46
Spese Generali 14% euro -12,84
Prezzo Netto euro 91,73
RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 71,03 71,03
Sommano le risorse euro 71,03
A RIPORTARE 793°079,09 3037126,23
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p !
RIPORTO 793°079,09 3037126,23
Resta manodopera euro 20,70 17,995
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 20,00 115,03 2'300,60 414,001 17,995
112 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio,
AP.18 classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivitd necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce netta 600 x 600 mm, altezza 50 mm, peso 42 kg.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 191,05
Utili Impresa 10% euro -17,37
Spese Generali 14% euro -21,33
Prezzo Netto euro 152,35
RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 122,88 122,88
Sommano le risorse euro 122,88
Resta manodopera euro 29,47 15,425
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 11,00 191,05 2'101,55 324,17 15,425
113 Fornitura e posa di zoccolini in clinker trafilato smaltato, posato a colla su sottofondo gia
AP. 19 predisposto, con idoneo collante e stucco per esterni ; con fuga, spessore mm 9-10 compresa la
pulitura a posa ultimata. Dimensioni dei pezzi cm 24 x cm 11,5
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,00
Utili Impresa 10% euro -2,73
Spese Generali 14% euro -3,35
Prezzo Netto euro 23,92
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 13,50 13,50
Sommano le risorse euro 13,50
Resta manodopera euro 10,42 34,733
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 109,10 30,00 3'273,00 1'136,82| 34,733
114 Fornitura e Posa di controparete perimetrale di tamponamento della struttura del portale di
AP.20 ingresso da realizzarsi con l'utilizzo di doppie lastre composte da inerti e cemento rinforzato
Portland, armate con rete in fibra di vetro in superficie, aventi spessore di mm 12,5. Le lastre
devono essere fissate alla sottostante baraccatura con idonee viti e staffe. L'orditura metallica
di fissaggio sara realizzata con profili in acciaio DX51D+AZ159-A-C rivestito con lega di
zinco a norma UNI-EN 10215, resistenti alla corrosione, delle dimensioni di: -guide
U40x75x40x0.8mm inferiore e superiore;- montanti a C50x75x50x0.8mm, doppi, disposti
schiena contro schiena, posti ad interasse di mm 400, ed isolata dalle strutture perimetrali e
dall'eventuale staffa metallica di supporto con banda isolante a taglio termico di spessore
adeguato. I profili dovranno essere conformi alla norma armonizzata EN 14195. La fornitura
sara comprensiva di tessuto quale barriera allacqua ma traspirante al vapore, posto
trasversalmente alle lastre in cemento rinforzato e prima della messa in opera delle stesse. 11
rivestimento deve realizzato in strato doppio di lastre in cemento rinforzato ad elevate
prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed all'acqua (resistenza a compressione
20 N/mm2, resistenza a flessione 9,6 MPa e modulo elastico E>4000 N/mm?2), costituite da
inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con reti in ribra di vetro sulle due facce, con
densita a secco pari a 1150 Kg/m3, conducibilita termica 0,35 W/mK, prive di emenenti
combustibili, collaudate dal punti di vista biologico-abitativo come da certifificato rilasciato
dall'istituto di bioarchitettura di Rosenheim, con marchio CE a norma ETA 07/0173, dello
spessore di mm 12,50 ed avvitate con viti speciali altamente resistenti alla corrosione,
A RIPORTARE 800°754,24 305°001,22
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

80

0754,24

305°001,22

115
AP.21

categoria C4 secondo norma EN ISO 12944, poste ad interasse non superiore a ml 2. E'
compresa nella voce la chiusura dei ponti termici mediante posa in opera di lastre in schiuma
Polyiso spessore cm 3 sul primo metro delle stutture verticali e su tutti gli orizzontamenti. 11
prezzo comprende la sigillatura dei giunti e la rasatura della superficie con idonea malta, lo
sfrido, 1 tiri in quota ed ogni onere necessario per rendere l'opera a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:
rivestimento m2

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO

Fornitura di serramenti esterni in pvc nelle dimensioni e quantita fornite dall'abaco
serramenti allegato:

Finestre e portefinestre

I serramenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti tecnici: il materiale utilizzato per
I’estrusione dei profili dovra rispettare le norme di qualita del marchio RAL- GZ 716/1 parte 5
ed essere secondo la norma EN ISO 1163 — PVC-U, ELP, 082-50-T28- ad alta resistenza agli
urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco.

11 sistema di profilati utilizzati nella realizzazione dei serramenti dovra essere a guarnizione
mediana “2 GUARNIZIONI” con guarnizioni posizionate sull’anta ed una esterna sul telaio.
Gli infissi saranno realizzati con profili multicamera che dovranno corrispondere ai seguenti
requisiti:

TELAIO FISSO: dimensione minima in profondita 70 mm, le pareti del profilato, con le
superfici visibili interne ed esterne dovranno avere uno spessore minimo di 2.8 mm, sul lato
esterno del profilato dovra essere posta una clips in alluminio adeguatamente sagomata con
giunzione tra traverse e montati a 90°.

Deve essere formato da cinque camere interne, quella piu esterna per la ventilazione ed il
drenaggio, una verso I’interno per il rinforzo.

11 rinforzo metallico dovra necessariamente alloggiare nella propria camera, non avere nessun
contatto con aria e acqua, dovra avere una precamere nel lato interno per migliorare
I’isolamento termico.

Per il drenaggio delle acque saranno eseguite aperture di mm 5 x 25 posizionate ogni 500 mm
ad una distanza dall’angolo interno di 70 mm e non dovranno risultare affacciate, 1’altezza
minima della battuta esterna deve essere di 30 mm compresa la guarnizione e quella della
battuta intermedia di 19 mm.

ANTA APRIBILE: dimensione in profondita di 70 mm opportunamente sagomata, per
consentire il perfetto funzionamento; a gradino rispetto al telaio fisso, cinque camere
d’isolamento con precamera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, sul lato esterno
del profilato dovra essere posta una clips in alluminio adeguatamente sagomata con giunzione
tra traverse e montati a 90°. I fori di drenaggio devono avere aperture di mm 5 x 12
posizionate ogni 600 mm e non devono risultare affacciate.

Le pareti dell’anta, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore
minimo di 2.8 mm; la battuta vetro, con altezza minima 20 mm, sara predisposta di sede
continua per I’alloggiamento della guarnizione da vetro, la battuta intermedia predisposta di
sede continua per 1’alloggiamento della guarnizione mediana, la battuta interna predisposta di
sede continua per 1’alloggiamento della guarnizione interna.

11 profilo dovra essere almeno di 5 camere d’aria d’isolamento

La battuta interna sara con angolo ampiamente arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori
in caso di urti accidentali.

I fermavetri saranno applicati all’interno e dovranno essere del tipo ad aggancio continuo su
tutta la lunghezza, senza viti in vista.

I profilati in PVC saranno necessariamente rinforzati mediante aste in acciaio zincato DIN EN
14713, con sagoma adeguata, e spessore minimo di 1.5 mm, I’ancoraggio al profilato in PVC,
sara eseguito con viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm tra ogni vite.

I profilati principali in PVC dovranno essere collegati negli angoli con un procedimento di
saldatura in testa ad elemento a caldo, mediamente una saldatrice e successiva asportazione
del cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del profilo.

I serramenti dovranno garantire le seguenti prestazioni (riferite ad un serramento a due battenti
con apertura ad Anta e Ribalta) e tutte le certificazioni dovranno essere consegnate prima
dell’inizio lavoro.

Classe S Norma EN 12608 idonei per irraggiamento e clima severo, con valore di 12 Gj/m?2.

1,000

91,47

30,00

95,11
-8,65
-10,62

75,84

30,00
30,00

45,84

95,11

87699,71

4'192,98

48,197

48,197

A RIPORTARE

80

9'453,95

309°194,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 809°453,95 309°194,20
Classe 4 Di Permeabilita all’aria secondo UNI EN 12207
Classe 9A Di Tenuta all’acqua secondo UNI EN 12208
Classe C5 Di Resistenza al carico del vento secondo UNI EN 12210
Coefficiente Uf del serramento senza vetro <= 1.5 W/m2K.
Trasmittanza termica complessiva (vetrottelaio) <= 1,3 W/m2K
Abbattimento acustico di circa 46-47 dB
Fattore solare <= 0,34
Coefficiente globale di irraggiamento < 0,28
Classe di reazione al fuoco “1”
Ferramenta
La ferramenta impiegata, ove richiesto, dovra essere di tipo DK (anta e ribalta) con dispositivo
di sicurezza all’errata manovra conforme alle norme RAL, ed i cui componenti devono essere
trattati con un procedimento anticorrosivo ferro-zinco con deposito minimo di 12 micron.
Essa deve poter sopportare un peso massimo delle anta di 130 Kg.
Il fissaggio di tutti gli elementi portanti deve avvenire attraverso due pareti di profilo e/o
direttamente nel rinforzo di acciaio.
La ferramenta inferiore d’angolo e la forbice superiore devono essere munite di perni portanti
da inserire nel profilo telaio. Deve altresi essere possibile effettuare registrazioni in tutte e 3 le
direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice, in profondita sul perno dell’angolo. Per
garantire una lunga durata ed un buon funzionamento delle finestre, la ferramenta deve essere
corredata sul lato maniglia di un dispositivo di sollevamento automatico dell’anta.
Nell’angolo inferiore e superiore lato maniglia devono essere montati, oltre ai normali
nottolini di chiusura cilindrici che esercitano la funzione di pressione e chiusura, dispositivi di
sicurezza costituiti da perni a fungo che impediscono il sollevamento dell’anta. La distanza
massima fra i vari punti di chiusura non deve superare gli 800 mm. La dimensione massima
delle ante deve essere conforme alle indicazioni fornite dal progettista del sistema e/o dal
costruttore.
L’apertura dell’anta deve essere possibile in 3 soluzioni:
1.Apertura a battente con maniglia in posizione orizzontale;
2.Apertura a wasistas con maniglia in posizione verticale;
3.Apertura per microventilazione (scostamento di 1 cm dell’anta del telaioi nel lato
superiore) con maniglia a 45°.
Vetratura
Struttura e spessore vetro:
I vetri saranno del tipo: 6/6.2 SIL-16MM ARGON 90 % Gas TGI 44.4 SIL., inoltre
dovranno essere rispondenti per caratteristiche e modalita di controllo alle seguenti norme: per
vetri piani trasparenti float UNI6487, per vetri piani uniti al perimetro (vetrocamera)
UNI7171, per vetri stratificati per sicurezza semplice antinfortunio UNI7172, per vetri
stratificati antivandalismo UNI7172, per vetri stratificati anticrimine UNI9186. gli spessori
dei vetri isolanti, le guarnizioni dei vetri e i listelli fermavetro devono essere fra di loro
compatibili e corrispondere alle indicazioni riportate nella descrizione del sistema.
Requisiti di qualita per vetri isolanti:
1 vetri isolanti devono essere realizzati mediamente cristalli float, distanziatore in alluminio,
sigillati mediante doppia sigillatura (cordone impermeabile di butile sui due lati del
distanziatore) e sigillatura finale mediante mastici appropriati (thiocol) per la tenuta
meccanica.
Compreso nella fornitura dei serramenti i necessari falsi telai dotati di zanche a murare la cui
posa € perd computata a parte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 120°127,00
Utili Impresa 10% euro -10'920,64
Spese Generali 14% euro -13'411,31
Prezzo Netto euro 95°795,05
RISORSE:
MATERIALI:
overflow a corpo 1,000) 94°500,00 94°500,00
Sommano le risorse euro 94°500,00
Resta manodopera euro 1295,05 1,078
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1207127,00 1207127,00 1295,05, 1,078
116 Posa serramenti in conformita alle disposizione del fornitore, compreso tutti gli oneri per dare
AP.22 il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedere caratteristiche serramento alla voce A.P. 21.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6'800,00
Utili Impresa 10% euro -618,18
A RIPORTARE 929°580,95 3107489,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p !
RIPORTO 929°580,95 3107489,25
Spese Generali 14% euro -759,17
Prezzo Netto euro 5422,65
RISORSE:
MATERIALI:
overflow a corpo 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 5421,65 79,730
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 6'800,00 6800,00 5°421,65| 79,730
117 Esecuzione di giunto strutturale verticale di cm 10 di larghezza. Compreso nel prezzo esposto
AP.23 a m. la fornitura e posa di lastra di polistirene espanso estruso XPS  resistenza alla
compressione 300Kpa e conducibilita termica uguale a 0.036 Wm°K , fornitura e posa di
idoneo sigillante, nastro gommato preformato impermeabilizzante e bandella coprigiunto in
lamiera preverniciata su entrambe le superfici della parete
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,04
Utili Impresa 10% euro -3,09
Spese Generali 14% euro -3,80
Prezzo Netto euro 27,15
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 16,73 16,73
Sommano le risorse euro 16,73
Resta manodopera euro 10,42 30,611
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 19,96 34,04 679,44 207,98 30,611
118 Esecuzione di giunto strutturale orizzontale di cm 10 di larghezza. Compreso nel prezzo
AP.24 esposto a m. la fornitura e posa di lastra di polistirene espanso estruso XPS resistenza alla
compressione 300Kpa e conducibilita termica uguale a 0.036 Wm°K , fornitura e posa di
idoneo sigillante e profilo in acciaio inox coprigiunto per la compensazione del pavimento e
bandella coprigiunto in lamiera preverniciata all'intradosso del solaio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,55
Utili Impresa 10% euro -3,69
Spese Generali 14% euro -4,53
Prezzo Netto euro 32,33
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 21,95 21,95
Sommano le risorse euro 21,95
Resta manodopera euro 10,38 25,598
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 42,50 40,55 17723,38 441,15 25,598
119 Esecuzione di giunto strutturale orizzontale di cm 10 di larghezza. Compreso nel prezzo
AP.25 esposto a m. la fornitura e posa di lastra di polistirene espanso estruso XPS resistenza alla
compressione 300Kpa e conducibilita termica uguale a 0.036 Wm°K , fornitura e posa di
idoneo sigillante, nastro gommato preformato per impermeabilizzare il giunto e bandella
coprigiunto in lamiera preverniciata all'intradosso del solaio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,15
Utili Impresa 10% euro -3,01
A RIPORTARE 938783,77 316°560,03
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

938'783,77

316°560,03

120
AP.26

121
AP.27

Spese Generali 14% euro
Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:
m

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m

Opere di cantierizzazione a protezione delle strutture e finiture esistenti costituita da:

- posa in opera di tamponamenti provvisori a separazione degli ambienti non cantierizzati
(scala di emergenza, porte d'ascensore, uscita di emergenza);

- copertura gradini in marmo con tessuto non tessuto e soprastante assito grezzo in abete.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:
overflow a corpo

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante,costituito da: 1) Fornitura e posa di
uno strato adesivo bituminoso a freddo, costituito da un bitume di petrolio in solventi
idrocarburi, addizionati di cariche minerali stabili, destinato all'aderenza totale di menbrane
bituminose. Caratteristiche tecniche: Massa volumica 1,10-1,20 Kg/l, Punto di inflammabilita
>45°C, residuo secco 75 +- 3%. 2) Fornitura di membrana spessore mm 3, prodotta con una
mescola di bitume e da additivi ignifughi halogen free rispettosi dell'ambiente. Il prodotto deve
essere provvisto di due armature divise composte da tessuto non tessuto di poliestere (150 Kg/
m2) e da velo di vetro (55 Kg/m2) posizionate sulla parte superiore della membrana per una
adeguata resistenza ai raggi UV. Caratteristiche tecniche: spessore EN 1849-1 3 mm, stabilita
di forma a caldo EN1110 >= 140°C, flessibilita al freddo EN 1109 -20°C, resistenza a
trazione EN 12311-1 L:700 N/5 cm T:650 N/5 cm, allungamento a rottura EN 12311-1
L:45% T:45%, stabilita dimensionale EN 1107-1 <= 0,2%, resistenza alla lacerazione EN
12310-1 200 N, resistenza all'urto EN 12691 >= 1250 mm, resistenza al punzonamento
statico EN 12730 >= 20 Kg (metodo A), resistenza al fuoco esterno EN13501-5 (ENV 1187-
1) Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3). Posa in opera mediante incollaggio a freddo. I sormonti,
di 10 cm in direzione longitudinale e 15 cm in direzione trasversale, devono sempre essere
saldati con cannello su tutta la loro larghezza e poi pressati con rullo di 15 Kg. Il cordolo di
bitume puo essere smussato con la punta della cazzuola scaldata. I risvolti verticali a salire
sono realizzati in aderenza totale mediante applicazione di uno strato di membrana di spessore
4 mm, saldata a fiamma sul pannello termo isolante, essi si collegano con un raddoppio della
membrana, di larghezza cm 10, saldato a fiamma. I verticali devono superare di almeno 15 cm
in altezza il livello finito della copertura che ¢ determinata dalla quota
dell'impermeabilizzazione. L'esecuzione di risvolti verticali deve sembre essere completata con
idoneo elemento atto al coronamento, al fissaggio ed alla sigillatura dei risvolti verticali
dell'elemento di tenuta.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 14% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:

1,000

15,70

1,000

1,00

16,02

33,15

390,00

812,17

-3,70

26,44

16,02
16,02

10,42

520,46

812,17
-73,83
-90,67

647,67

390,00
390,00

257,67

812,17

39,83
3,62
4,45

31,76

163,59

257,67

31,433

31,433

31,726

31,726

A RIPORTARE

940°116,40

3167981,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p !
RIPORTO 940116,40 316'981,29
overflow m2 1,000 26,58 26,58
Sommano le risorse euro 26,58
Resta manodopera euro 5,18 13,005
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 759,06 39,83 30233,36 3'931,93| 13,005
122 Fornitura e posa in opera di Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e
AP.28 i tubi di scarico delle acque, realizzati in acciaio inossidabile con fazzoletto di membrana
integrato. l'elemento ¢ posto in opera a diretto contatto con il supporto senza la necessita di
materiali aggiuntivi. Caratteristiche tecniche: spessore 4 mm, dimensioni del fazzoletto 500 x
500 mm, tenuta al caldo 140°C, flessibilita al freddo -20°C, resistenza a trazione L:700 N/5
cm T:650 N/5 cm, allungamento a rottura L:45% T:45%, stabilita dimensionale 0,1%,
caratteristiche del bocchettone in acciaio: lunghezza 600 mm, diametro @ 110 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 250,00
Utili Impresa 10% euro -22,73
Spese Generali 14% euro -27,91
Prezzo Netto euro 199,36
RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 187,01 187,01
Sommano le risorse euro 187,01
Resta manodopera euro 12,35 4,940
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 9,00 250,00 2'250,00 111,15 4,940
123 Fornitura di aeratore ¢/o sfiato realizzato interamente in acciaio inossidabile con fazzoletto in
AP.29 membrana integrata. Testato contro l'estrazione dal vento in qualsiasi condizione atmosferica.
Il corpo in acciaio € posto in opera a diretto contatto con il supporto senza la necessita di
ulteriori strati di membrana. Caratteristiche tecniche dell'elemento in acciaio: altezza 388 mm,
diametro @ 110 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 230,00
Utili Impresa 10% euro -20,91
Spese Generali 14% euro -25,68
Prezzo Netto euro 183,41
RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 171,60 171,60
Sommano le risorse euro 171,60
Resta manodopera euro 11,81 5,135
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 10,00 230,00 2'300,00 118,10| 5,135
124 Fornitura e posa in opera di sigillante liquido per raccordare il manto impermeabile con i corpi
AP.30 uscenti (tubazioni, strutture di sostegno, impianti) costituito da un cassero modulare ad
incastro atto a contenere il sigillante liquido bicomponente a presa rapida, con cui vengono
riempiti. Il prodotto deve essere privo di VOC e solventi.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,00
Utili Impresa 10% euro -15,45
Spese Generali 14% euro -18,98
Prezzo Netto euro 135,57
RISORSE:
A RIPORTARE 974°899,76 321°142,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p !
RIPORTO 974°899,76 321°142,47
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 100,00 100,00
Sommano le risorse euro 100,00
Resta manodopera euro 35,57 20,924
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 10,00 170,00 17700,00 355,70 20,924
125 Fornitura di additivo fluidificante per massetti radianti, aggiunto all'impasto prima di
AP.31 procedere con il getto.
SOMMANO m2 913,76 2,50 2'284,40 0,00
126 Fornitura e posa in opera di profilo perimetrale sagomato a L per isolamento acustico.
AP.32
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,50
Utili Impresa 10% euro -0,59
Spese Generali 14% euro -0,73
Prezzo Netto euro 5,18
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 3,05 3,05
Sommano le risorse euro 3,05
Resta manodopera euro 2,13 32,769
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 627,20 6,50 4'076,80 1'335,94| 32,769
127 Fornitura e posa in opera di imbotte esterno realizzato in laviera in alluminio sagomata
AP.33 sviluppo 30 spessore 10/10 mm colorazione RAL standard
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 45,00
Utili Impresa 10% euro -4,09
Spese Generali 14% euro -5,02
Prezzo Netto euro 35,89
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 25,00 25,00
Sommano le risorse euro 25,00
Resta manodopera euro 10,89 24,200
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 344,00 45,00 15°480,00 37746,16| 24,200
128 Riquadratura di aperture esterne per il loro ridimensionamento e conseguente predisposizione
AP.34 alla posa del nuovo serramento, comprensiva di:-realizzazione di spalle in laterizio porizzato
allettati su malta di cemento; -intonacatura interna ed esterna al civile con posa di controtelaio
serramento (fornitura contabilizzata a parte nella voce dei controtelai); -fornitura e posa in
opera di imbotte esterno con idoneo sviluppo e colorazione RAL. Il tutto comprensivo di tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 449,22
Utili Impresa 10% euro 40,84
Spese Generali 14% euro -50,15
Prezzo Netto euro 358,23
RISORSE:
MATERIALI:
materiali a pie d'opera 17941
A RIPORTARE 998°440,96 326°580,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopeta °
RIPORTO 998°440,96 326°580,27
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 358,23 79,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 449,22 898,44 716,46| 79,745
129 Fornitura e posa in opera di tutto l'impianto elettrico, a partire dal punto di allaccio, e
Imp. Elettrico |quant'altro indicato nelle quantita’, nei disegni esecutivi di progetto, nel computo metrico,
nell'elenco voci descrittivo e nel capitolato spaciale/prestazionale d'appalto allegati all'apposito
progetto, escluso ogni onere per le assistenze murarie. ( VEDASI COMPUTO METRICO
IMPIANTO ELETTRICO)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 86'682,22
Utili Impresa 10% euro -7'880,20
Spese Generali 14% euro -9677,44
Prezzo Netto euro 69°124,58
RISORSE:
MATERIALI:
overflow a corpo 1,000| 38000,00 38°000,00
Sommano le risorse euro 38000,00
Resta manodopera euro 31°124,58 35,907
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 8668222 86'682,22 31°124,58| 35,907
130 Fornitura e posa di tutto l'impianto impianto idrico, sanitario, di riscaldamento, antincendio,
Imp. ventilazione, scarico acque nere e bianche, a partire dai punti di allaccio e quant'altro indicato
Meccanico  |nelle quantita, nei disegni esecutivi di progetto, nel computo metrico nell'elenco voci
descrittivo e nel capitolato speciale/prestazionale d'appalto allegati all'apposito progetto,
escluso ogni onere per l'assistenza muraria (VEDASI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO MECCANICO)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 147°023,15
Utili Impresa 10% euro -13'365,74
Spese Generali 14% euro -16'414,07
Prezzo Netto euro 117°243,34
RISORSE:
MATERIALI:
overflow a corpo 1,000{ 65000,00 65000,00
Sommano le risorse euro 65°000,00
Resta manodopera euro 52243,34 35,534
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00| 147°023,15 147°023,15 52'243,34| 35,534
131 Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere
MC.12.010.0 |ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
040.b massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 4 KN/m?. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 125,s=3,2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,09
Utili Impresa 10% euro -0,28
Spese Generali 14% euro -0,35
Prezzo Netto euro 2,46
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 1,50 1,50
A RIPORTARE 1°233°044,77 410°664,65
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p !
RIPORTO 1°233°044,77 410'664,65
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 0,96 31,068
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 119,73 3,09 369,97 114,94| 31,068
132 Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a base di bitume,
MC.13.150.0 |armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata grammatura, marcata
075.b CE, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., idoneo ad accogliere direttamente conglomerati
bituminosi stradali a caldo, idoneo alla norma tecnica europea EN 14695.
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilita a freddo = -15°C
EN 1110 - stabilita di forma a caldo = 140° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 1200/1000 N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 1100/900 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 4 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,41
Utili Impresa 10% euro -0,58
Spese Generali 14% euro -0,72
Prezzo Netto euro 5,11
RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 3,50 3,50
Sommano le risorse euro 3,50
Resta manodopera euro 1,61 25,117
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 247,31 6,41 1'585,26 398,17 25,117
Parziale LAVORI A MISURA euro 17235°000,00 411°177,76| 33,294
TOTALE euro 17235°000,00 411°177,76| 33,294

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OG1 - Edifici civili e industruali 542'978,14 196°690,71| 36,224
002 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 220°842,79 36°546,76| 16,549
003 0S7 - Tramezzi, isolamenti termico e acustico 237°473,70 94°572,37| 39,824
004 OS3 - Impianto idrico, sanitario e antincendio 0,00 0,00/ 0,000
005 0828 - Impianti termici e di condizionamento 147°023,15 52243,34| 35,534
006 0OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi. 86682,22 31°124,58| 35,907
Totale CATEGORIE euro 172357000,00 411°177,76| 33,294

A RIPORTARE
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Data, 30/07/2020

11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 172357000,00 411°177,76| 33,294
M:000 <nessuna> euro 172357000,00 411°177,76| 33,294
M:000.001 OG1 - Edifici civili e industruali euro 542'978,14 196°690,71| 36,224
M:000.002 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 220°842,79 36°546,76| 16,549
M:000.003 0S7 - Tramezzi, isolamenti termico e acustico euro 237°473,70 94°572,37| 39,824
M:000.005 0828 - Impianti termici e di condizionamento euro 147°023,15 52243,34| 35,534
M:000.006 0OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi. euro 86682,22 31°124,58| 35,907
TOTALE euro 172357000,00 411°177,76| 33,294

A RIPORTARE
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