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I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci (;:igirgl
01 Muratura in blocchi di Laterizio Porizzato o alveolato, con malta di sabbia dosata a 300 kg di cemento
R 325/m3, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali : con blocchi cm 25 x 25
x 19 con fori saturi di polistirene addittivato con grafite, con incastro verticale a secco. foratura < 55
% . | Blocchi posti in opera presentano una striscaia orizzontale di materiale isolante avente lo Mq
scopo di isolare termicamente il giunto orizzontakle di malta Trasmittanza termica U = 0,268 W/m2K
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Prfezz? Importo '{,’c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,5 € 2764 € 13,82
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,5 € 2501]| € 12,51
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 26,33 30,43%
Materiali a pié d’opera
Listino produttore per merce resa in cantiere
02.01 |Blocchi laterizio porizzato 25 25 19 al netto di Spese generali del 13,5% e Cad 20 € 200| € 40,05
dell'utile di impresa del 10%
Listino produttore per merce resa in cantiere
02.02 |Malta bastarda M10 in silos al netto di Spese generali del 13,5% e T 0,0336 € 86/46| € 2,91
dell'utile di impresa del 10%
2 Totale materiali a pié d’opera € 4296 49,66%
A |COSTO DIRETTO 142 | € 69,28|
3 |Spese generali 13,5% di A | € 9,35|
B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 78,63|
4 |utile d'impresa 10 % di B e 7,86]
C |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 86,50 | 100,00%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci (;:igirgl
02 Muratura in elevazione di spessore 12 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e con
incastro verticale a secco, posata con malta di sabbia dosata a 300kg di cemento R 325/m3
Dimensioni nominali 12x19x50 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. Mq
Conducibilita termica dell'elemento 0,200 W/mK.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* PrgzzP Importo lgc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 [Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,25 € 2764| € 6,91
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,25 € 2501| € 6,25
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 13,16 37,72%
Materiali a pié d’opera
Listino produttore per merce resa in cantiere
02.01 [Blocchi laterizio porizzato 12 x 19 x 50 [al netto di Spese generali del 13,5% e Cad 10,2 € 131|€ 13,36
dell'utile di impresa del 10%
Listino produttore per merce resa in cantiere
02.02 |Malta bastarda M10 in silos al netto di Spese generali del 13,5% e T 0,02 € 86/46| € 1,43
dell'utile di impresa del 10%
2 Totale materiali a pié d’opera € 1479 42,38%
A |cosm DIRETTO 142 | € 27,95 |
3 [Spese generali 13,5% di A le  3717]
B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 31,72 |
4 [utile d'impresa 10 % di B le 317
C |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 349 | 100,00%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Lrjnn/'gir(aﬂ
03 [Fornitura e Posa di Parete Interna realizzata con lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN
18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in
acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad U e montanti a C posti con
interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da
ottenere una superficie printa a ricevere la finitura. Il prezzo comprende la formazione delle aperture
per lI'inserimento delle porte, la quota-parte di paraspigoli, i ponteggi ed ogni altro onere necessario Mq
per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La parete & cosi composta : doppia lastra dello
spessore di mm 12,5 cadauna, orditura metallica della larghezza di mm 75, lastra singola spessore
mm 12,5, orditura metallica della larghezza di mm 75, doppia lastra dello spessore di mm 12,5
cadauna.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Prfezz? Importo I:n:
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,5 € 2764|€ 13,82
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 [Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 1 € 2501 € 2501
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 38,83 55,47%
Materiali a pié d’opera
Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod: MC 06.
02.01 [Lastre cartongesso spessore mm12,5 |550.0050 ( Calcolato al netto delle Spese generalif Mq 5 € 185]| € 9,25
del 13,50% e dell' Utile d'impresa del 10%)
Profili metallici in lamiera di acciaio eP(r)gzgi;;? Regignle Llorb?rdii’tz??l ng' - MC 06.
02.02 |zincato Z140 da 0,6 mm di spessore e 0015a ( Calcolato al netto delle Spese M 334 |€ 125|€ 419
. generali del 13,50% e dell' Utile d'impresa del
larghezza 75 mm Montanti 10%)
Profili metallici in lamiera di acciaio géegéfggE—egio?g;igggifni?tlgdiﬁg' S:p'\gge
02.03 |zincato 2140 da 0,6 mm dispessore & | i jel 13,50% e dell Utile diimpresa del M 0.8 € 110]€ o088
larghezza 75 mm : guide 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC
Viti autoperforanti per fissaggio lastre, 06.600.0050 ( Calcolato al netto delle Spese
02.04 confezione da 100 pezzi generali del 13,50% e dell' Utile d'impresa del Cad 04 € 080 € 0.32
10%)
— Listino del produttore per merce resa franco
02.05 [\laftro.? stucco per rasatura giunti & cantiere  ( Calcolato al netto delle Spese generali | Mq 2 € 130]| € 2,60
este vit del 13,50% e dell' Utile dimpresa del 10%)
2 Totale materiali a pié d’opera € 17,24 24,63%
| a [cosToDIRETTO 142 | € 5607
| 3 |Spese generali 13,5% di A | € 7,57 I
| B [cosToDIRETTO + SPESE GENERALI A+3 |€ 6364
[ 4 [utile d’impresa 10 % di B € 636]
| ¢ [TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 |€ 7000 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci %ﬁrg’
04 Fornitura e Posa di Lana di Vetro idrorepellente, reazione al fuoco Euroclasse A1, conforme alla
norma UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di pareti perimetrali e di divisorie interne,
compresa la sigillatura dei giunti con nastri adesivi in polietilene : senza rivestimento, densita 14 Mc
kg/m3, conducibilita termica 0.038 ( 45 mm) / 0,040 ( 70/95 mm) W/m°k
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr fezz_o Importo Igc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,9 € 2764| € 24,88
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,9 € 2501|€ 2251
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 47,39 37,80%
Materiali a pié d’opera
Lana di vetro per isolamento termico ed|p, e b0 incia i Brescia 2/2019 cod.
acustico, reazione al fuoco euroclasse 1.3.91a ( Calcolato al netto delle spese
02.01 [A1 conforme norma UNI EN 13162 e ( B P Mc 1 € 5193| € 51,93
. . . generali del 13,50% e dell'utile d'mpresa del
senza rivestimento densita 14 kg mc 10%
conducibilita termica 0,040W/m°K )
Fornitura di nastro adesivo in Listino e stima consumo di ditta installatrice
02.02 olietilene per la siaillatura dei giunti ( Calcolato al netto delle spese generali del Mc 1 € 110 € 1,10
P P 9 9 13,50% e dell'utile d'mpresa del 10%)
2 Totale materiali a pié d’opera € 53,03 42,30%
| A |COSTO DIRETTO 142 ‘ € 100,41 |
| 3 |Spese generali 13,5% di A I € 13,56|
| B [coSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 |€ 11397
| 4 |utile d'impresa 10 % di B € 11,40]
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 125,36| 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci %ﬁrg’
05 Fornitura e Posa di Lana di Roccia in pannelli semirigidi idrorepellenti, reazione al fuoco Euroclasse
A1, conforme alla norma UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di pareti perimetrali e di
divisorie interne, compresa la sigillatura dei giunti con nastri adesivi in polietilene : senza Mc
rivestimento, densita 40 kg/m3, conducibilita termica 0.037 W/m°k
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr fezz_o Importo Igc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,9 € 2764| € 24,88
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,9 € 2501|€ 2251
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 47,39 32,30%
Materiali a pié d’opera
Lana di Roccia in pannelli semirigidi
idrorepellenti, reazione al fuoco
Euroclasse A1, conforme alla norma P.O.E. Provincia di Brescia 2/2019 cod.
UNI EN 13162, per isolamento termico [1.3.9.3a Calcolato al netto delle spese
02.01 ed acustico di pareti perimetrali e di generali del 13,5% e dell'utile d'impresa del Mc ! € 6908| € 6908 86,25
divisorie interne : senza rivestimento, [10%
densita 40 kg/m3, conducibilita termica
0.037 W/m°k
Listino e stima consumo di ditta installatrice
02.02 Fo.rm.tura di nastrg gdeswo |n. o per merce resa franco ca_ntlere Caolcolato al Mc 1 € 102|€ 1,02
polietilene per la sigillatura dei giunti netto delle spese generali del 13,5% e
dell'utile d'impresa del 10%
2 Totale materiali a pié d’opera € 70,10 47,79%
| A |COSTO DIRETTO 142 ‘ € 117,49|
| 3 |Spese generali 13,5% di A | € 15,86|
| B [cosTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 |€ 13335
[ 4 ]utile dimpresa 10 % di B e 13,33
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 146,68| 100,00%

* La manodopera e espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci lrjrzgjrg'
06 Fornitura e Posa di Controparete realizzata con lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN
18180, dello spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in
acciaio zincato dello spessore di mm 0,6 a norma DIN, con guide ad U e montanti a C posti con
interasse massimo di mm 600, compresi la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da
ottenere una superficie pronta a ricevere la finitura. Il prezzo comprende la formazione delle aperture Mq
per l'inserimento di porte o finestre, la quota-parte di paraspigoli, i ponteggi ed ogni altro onere
necessario per rendere I'opera a regola d'arte. La parete & cosi composta :, orditura metallica della
larghezza di mm 75. doppia lastra dello spessore di mm 12.5 cadauna
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr ?zz? Importo I‘r,rc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 [Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |[Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,325 € 2764 € 8,98
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 [Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,325 € 2501] € 8,13
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 17,11 52,59%
Materiali a pié d’opera
Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod: MC 06.
02.01 [Lastre cartongesso spessore mm12,5 [550.0050 ( Calcolato al netto delle Spese generali| Mq 2 € 223|€ 4,46
del 13,50% e dell' Utile d'impresa del 10%)
Profili metallici in lamiera di acciaio Z(:%Zé;r?aRe(gggli(;ZgZal"r?é?tj%gfgg;sgﬁc 06.
02.02 |zincato 2140 da 0,6 mm di spessore € |0 "ol 13.50% e dell Utile diimpresa del Mi 1.7 € 13)€ 230
larghezza 75 mm : Montanti 10%)
Profili metallici in lamiera di acciaio géegéi(fgggegio?g;gg]:ﬂfni?t?diﬁs'sjp'\!ge
02.03 |zincato 2140 da 0,6 mm dispessore € | i e 13.50% e dell Utile diimpresa del Mi 0.8 € 1ule 09t
larghezza 75 mm : Guide 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC
Viti autoperforanti per fissaggio lastre, |06.600.0050 ( Calcolato al netto delle Spese
02.04 confezione da 100 pezzi generali del 13,50% e dell' Utile d'impresa del Cad 0.2 € 087]¢€ 0.17
10%)
— Listino del produttore per merce resa franco
02.05 I\la?tro.? stucco per rasatura giunti e cantiere  ( Calcolato al netto delle Spese generali | Mq 1 € 1,11] € 1,11
este vill del 13,50% e dell’ Utile dimpresa del 10%)
2 Totale materiali a pié d’opera € 8,95 27,51%
| A |cosToDIRETTO 142 | € 26,06
| 3 [spesegenerali 13,5% di A e 352]
| B [cosToDIRETTO + SPESE GENERALI A+3 |€ 2058
[ 4 [utile dimpresa 10%di B [e 29|
| ¢ [TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+a |€ 3254] 10000%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci lrjrzgjrg'
07 Fornitura e Posa di Parete Divisoria interna realizzata con lastre di gesso rivestito (cartongesso), a
norma DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura
metallica in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad U e montantia C
posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in Mq
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli compresi. Compreso il ponteggi
fino ad una altezza dei locali di 4,00 m : con orditura metallica della larghezza di mm 75, rivestimento
su ambo i lati con due lastre dello spessore di mm 12,5, spessore totale 125 mm.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr €zzo Importo Igc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 [Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 [Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,485 € 2764 € 1341
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 [Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,489 € 2501 € 1223
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 25,64 51,19%
Materiali a pie d’opera
Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod: MC 06.
02.01 [Lastre cartongesso spessore mm12,5 |550.0050 ( Calcolato al netto delle Spese generalil Mq 4 € 223]|€ 8,92
del 13,50% e dell' Utile d'impresa del 10%)
Profili metallci in lamiera di acciaio | Prezziario Regione Lombardia 2015 Cod. - MC 06.
02.02 |zincato Z140 da 0,6 mm di spessore e 0015a ( Calcolato al netto delle Spese MI 1,7 € 135|€ 230
. generali del 13,50% e dell' Utile d'impresa del
larghezza 75 mm : Montanti 10%)
e o ; ; . Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC
Profili metallici in lamiera di acciaio
02.03 |zincato Z140 da 0,6 mm di spessore e 06'600'.0015 b ( CalCOIato,al r?etto..de”e Spese Mi 0,8 € 1,14 | € 0,91
. generali del 13,50% e dell' Utile d'impresa del
larghezza 75 mm : Guide 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC
Viti autoperforanti per fissaggio lastre, 06.600.0050 ( Calcolato al netto delle Spese
02.04 confezione da 100 pezzi generali del 13,50% e dell' Utile d'impresa del Cad 0.4 € 087/¢€ 0.35
10%)
A Listino del produttore per merce resa franco
02.05 {\laftro.te. stucco per rasatura giunti e cantiere ( Calcolato al netto delle Spese generali [ Mq 2 € 100 € 2,00
este vit del 13,50% e dell’ Utile dimpresa del 10%)
2 Totale materiali a pié d’opera € 14,48 28,91%
| A [cosToDIRETTO 142 |e 4011
| 3 |Spese generali 13,5% di A | € 541 |
| B |cOSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 |€ 4553
[ 4 |utile d'impresa 10 % di B e  455]
| C |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 50,08| 100,00%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci %ﬁrg’
08 Sovrapprezzo per |'applicazione di lastre in cartongesso idrorepellenti idonee alla posa in ambienti
umidi aventi reazione al fuoco Euroclasse A1 Mq
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* P’?zz? Importo I:w
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell’ Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0 € 2764| € -
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0 € 2501 € -
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € - 0,00%
Materiali a pié d’opera
Sovrapprezzo per l'applicazione di lastre P.O.E. Provincia di Brescia 2/2019 cod. 2,318,  (
. . .. .O.E. Frovincia di brescia coa. £,5,10, 1
02.01 n car?ongeks).so ;.drorgé).ellentlt.ldone.e alla Calcolato al netto delle Spese generali del 13,50%| Mq 1 € 208]| € 2,08
posa in ambienti umidi aventi reazione | e ytile giimpresa del 10%)
al fuoco Euroclasse A1
2 Totale materiali a pié d’opera € 2,08 80,10%
| A |COSTO DIRETTO 142 ‘ € 2,os|
| 3 [spese generali 13,5% di A [€ o028
| B |cOSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 € 236
| 4 |utile dimpresa 10 % di B [€ 024
| C |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 ‘ € 2,60| 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

N.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci %ﬁrg’
9 Massetto in calcestruzzo cellulare leggero con densita a secco Kg 400/m3 ottenuta con Kg 330 di
cemento tipo 32.5 0 42.5 e kg 1.5 di schiumogeno proteico tipo Foamcem. Il materiale dovra avere
una resistenza a compressione minima di Kg 10 al cm2 ed un lambda 0.098 W/mK a secco, dovra
essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema computerizzato per la regolazione Mq
della miscelazione e della produzione continua e pompato al piano. Compreso assistenze ed ogni
onere. Spessore mm100
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr.ezz? Importo l:)c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell’ Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,05 € 2764| € 1,38
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,05 € 2501| € 1,25
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 2,63 19,83%
Materiali a pié d’opera
Cemento cellulare leggero composto Listino produttore per merce resa in cantiere
0201 | o o schiui% oo Or‘; i |2l netto di Spese generali del 13,5% Mc 0,1 € 80,00| € 800
’ 9 pomp dell'utile di impresa del 10%
2 Totale materiali a pié d’opera € 8,00 60,27%
| A |COSTO DIRETTO 142 | € 10,63 |
| 3 |Spese generali 13,5% di A | € 1,44|
| B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 ‘ € 12,07|
| 4 |utile dimpresa 10 % di B [e 1,21]
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 ‘ € 13,27| 100,00%

* La manodopera e espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

Unita di

N.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci misura

10 Fornitura e Posa di Isolante acustico in strisce realizzato nello spessore di 6 mm, composto da
fibre e granuli di gomma SBR (Stirene Butadiene Rubber) ancorati e pressati a caldo con

legante poliuretanico con un supporto in tessuto non tessuto antistrappo da 50 g/m? densita Mi
800 kg/m*® Prodotto riciclabile ottenuto con il 95% di materiale riciclato. Larghezza 33 cm.

N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr fezz? Importo "','c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,02 € 2764| € 0,55
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,02 € 2501]| € 0,50
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 1,05 16,58%
Materiali a pié d’opera
Isolante acustico in strisce realizzato
nello spessore di 6 mm, composto
da fibre e granuli di gomma SBR
(Stirene Butadiene Rubber) ancorati e Listi dutt colato al netto delle S
. ISTINO produttore, calcolato al netto aelle spese
02.01 pr?.ssa:' a caldo con 'egam‘f . generali del 13,50% e dell' Utile d'impresa del M 1 € 404|€ 404
poliuretanico con un SL!ppOI’ 0 In 10%) parametrato a cm 30 di larghezza
tessuto non tessuto antistrappo da 50
g/m?;, densita 800 kg/m® Prodotto
riciclabile ottenuto con il 95% di
materiale riciclato.
2 Totale materiali a pié d’opera € 4,04 63,52%
A |cosTo DIRETTO 142 € 509
3 |Spese generali 13,5% di A I € 0,69 |
B |[COSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 e 577
4 |utile d’impresa 10 % di B € o58]
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 6,35| 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

Unita di

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci misura

1" Fornitura e Posa di Isolante acustico per pavimenti galleggianti con riscaldamento a pavimento in
rotolo realizzato nello spessore di 7 mm, composto da fibre e granuli di gomma SBR (Stirene
Butadiene Rubber) ancorati a caldo con lattice carbossilato ad un supporto riflettente ; con
bordi laterali adesivizzati per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa massa superficiale Mq
complessiva di 2.4 kg/m? rigidita dinamica (s') di 39 MN/m3. Prodotto riciclabile ottenuto con il
95% di materiale riciclato

Prezzo Inc

N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* oo Importo o
unitario %

Manodopera:

Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)

Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,03 € 2764| € 0,83
d'impresa del 10%)

Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,03 € 2501]| € 0,75
d'impresa del 10%)

1 Totale manodopera € 1,58 10,79%

Materiali a pié d’opera

Isolante acustico per pavimenti
galleggianti con riscaldamento a
pavimento in rotolo realizzato nello
spessore di 7 mm, composto da
fibre e granuli di gomma SBR
(Stirene Butadiene Rubber) ancorati

a caldo con lattice carbossilato ad Listino produttore per merce resa in cantiere al

02.01 . . . netto di Spese generali del 13,5% e dell'utile di Mq 1 € 10,15 € 10,15
un supporto riflettente ; con bordi . b
. L . impresa del 10%
laterali adesivizzati per la
sovrapposizione dei rotoli in fase di
posa massa superficiale complessiva
di 2.4 kg/m? rigidita dinamica (s') di
39 MN/m3. Prodotto riciclabile
ottenuto con il 95% di materiale riciclato
2 Totale materiali a pié d’opera € 10,15 69,31%
| A |COSTO DIRETTO 142 ‘ € 11,73|
| 3 |Spese generali 13,5% di A I € 1,58 |
| B [coSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 € 1331
[ 4 ]utile dimpresa 10 % di B le 1,33
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 14,64| 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci %ﬁrg’
12 Fornitura e posa di pavimento in piastrelle in grés fine porcellanato, posato diritto, fugato, su
sottofondo cementizio gia predisposto , con idoneo collante e sigillante; compresa pulitura a posa
ultimata - superficie superiore liscia, spessore 14 mm : dimensioni cm 30 x 30 - graniti. Compresa Mq
I'assisitenza muraria.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr fezz? Importo "','c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato posatore * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 € 2764| € 5,53
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune posatore * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,25 € 2501]| € 6,25
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 11,78 29,45%
Materiali a pié d’opera
Piastrelle in gres fine porcellanato con |P.O.E. Provincia di Brescia 2/2019 cod. 6,2,8,h
02.01 |superficie superiore liscia spessore 14 |(Calcolato al netto delle spese generali del 13,50%| Mq 1 € 1786 € 17,86
mm formato 30 x 30 serie graniti e dell'utile d'impresa del 10%)
Listino e stima consumi ditta produttrice. Il prezzo
02.02 |Collanti, stucchi, distanziatori & calcolato al netto delle spese generali del 13,5% | Mq 1 € 240 € 2,40
e dell'utile di impreswa del 10%)
2 Totale materiali a pié d’opera € 20,26 50,64%
A |cosm DIRETTO 142 | € 32,o4|
3 |spese generali 13,5% di A e 433
| B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 ‘ € 36,36 |
[ 4 |utile d’impresa 10 % di B [e 364
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 ‘ € 40,00 | 100,00%

* La manodopera e espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

Unita di

N.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci misura

13 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata,

posato con colla su cartongesso, compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato,
i pezzi speciali (jolly, gusce ecc.),il materiale necessario alla posa, la pulitura e I'assistenza muraria; Mq
con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite Altezza H.2.00

N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr fezz? Importo "','c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato posatore * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato posatore * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,3 € 2764| € 8,29
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune posatore * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,3 € 2501]| € 7,50
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 15,80 42,20%
Materiali a pié d’opera
Piastrelle in monocottura con superficie |Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
02.01 |smaltata tinte chiare 20 x 20 ( netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| Mg 1 € 1017 € 10,17
MC.19.050.0020.b) d'impresa del 10%)
Piastrelle in monocottura con superficie
smaltata tinte chiare 20 x 20 ) .
02.02 L . Stima al 10 % del prezzo unitario sopra esposto Mq 0,1 € 1017| € 1,02
Sovrapprezzo per incidenza pezzi
speciali ( gusce e iolly)
Listino e stima consumi ditta produttrice (
02.03 |Collanti, stucchi, distanziatori Calcolato al netto delle spese generali del 13,50% | Mq 1 € 3,00| € 3,00
e dell'utile di impresa del 10%)
2 Totale materiali a pié d’opera € 14,19 37,90%
| A |COSTO DIRETTO 142 | € 29,08 |
| 3 |Spese generali 13,5% di A | € 4,05|
| B |cOSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 |€ 3403
[ 4 ]utile dimpresa 10 % di B e 340
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 ‘ € 3743 | 100,00%

* La manodopera & espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci %ﬁrg’
14 Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso XPS,
prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi
alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, , conduttivita termica W/mK 0,036, resistenza alla
compressione kPa 300. Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni Mq
sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due
mani di adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di
finitura. Per spessore di isolante: - 100 mm
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr .ezz? Importo I?c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,6 € 2764 € 16,58
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,6 € 2501 € 15,01
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 31,59 49,89%
Materiali a pié d’opera
P.O.E. Provincia di Brescia : Xps cod 1.3.9.8a (
02.01 |Polistirene estruso XPS da cm 10 Calcolato al netto delle spese generali del 13,50% | Mq 0,1 € 119,74 € 11,97
e dell'utile di impresa del 10%)
: : : Listino e stima consumi ditta installatrice (
02.02 Collantl., stucchi, rete, tasselli ad Calcolato al netto delle spese generali del 13,50% | Mq 1 € 715]| € 7,15
espansione e dell'utile di impresa del 10%)
2 Totale materiali a pié d’opera € 19,12 30,20%
A |COSTO DIRETTO 142 | € 50,71 |
| 3 |spese generali 13,5% di A €  685]
| B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 57,56 |
[ 4 ]utile dimpresa 10 % di B e 576]
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 ‘ € 63,32| 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci l[{n’;gzrgl
15 Realizzazione di livelletta di sottofondo , rinfianco e calottatura con idoneo inerte di tubazioni di ogni
genere posate da impiantisti all'interno dell'area di cantiere. Nel prezzo esposto & da intendersi mI
compresa la fornitura e posa di idoneo nastro monitore
| N. I Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* PrgzzP Importo | I'r:c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,1 € 2764| € 2,76
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,1 € 2501 € 2,50
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 5,27 64,50%
Materiali a pié d’opera
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
02.01 |Sabbietta 0/6 per copertura tubi netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| Mc 0,12 € 1040]| € 1,25
d'impresa del 10%) Cod. MC.01.050.0100.c
Listino produttore per merce resa franco cantiere (
. Il prezzo € calcolato al netto delle Spese generali
02.02 [Nastro monitore del 13.50% e dell' Utile dimpresa del 10%) Cod. | ™! 1 € 003€ 003
MC.01.050.0100.c
2 Totale materiali a pié d’opera € 1,27 15,60%
| A ICOSTO DIRETTO 1+2 | € 6,54|
| 3 |Spese generali 13,5% di A | € 0,88|
| B [cosToDIRETTO + SPESE GENERALI A+3 e 742
[ 4 ]utile d'impresa 10 % di B e 074
| ¢ [TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 |€ 816 100,00%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci (;:igirgl
16 Realizzazione di livelletta di sottofondo, rinfianco e calottatura con calcestruzzo C16/20 di tubazioni
in pvc e pead corrugato di ogni diametro compreso la posa di nastro monitore escluso il rinterro MI
computato a parte
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* | Pr®%2° | 1mporto Inc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0 € 2764 € -
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0 € 2501| € -
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € - 0,00%
Materiali a pié d’opera
Calcestruzzo preconfezionato a Prezziario Rei Lombardia 2019 ( Calcolato al
. . . rezziario rRegione Lombardia alcolato a
02.01 gresl.taz'°?e girggtian?'am:t.rot ":\ax g4 |netto delle Spese generali del 13,50% e delr Utile| Mc 0,1 € 9330|€ 933
egli aggregatl ; consisienza dimpresa del 10%) Cod. 1C.04.020.0010.a
classe di resistenza C16/20
Listino produttore ( Calcolato al netto delle Spese
02.02 |Nastro monitore generali del 13,50% e dell' Utile d'impresa del Mi 1 € 0,03]€ 0,03
10%)
2 Totale materiali a pié d’opera € 9,36 80,10%
| A |cosm DIRETTO 142 | € 9,36|
| 3 [Spese generali 13,5% di A le  1,26]
| B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 10,62|
| 4 [utile d'impresa 10 % di B € 1,06
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B +4 | € 11,68| 100,00%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

N.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci (;:igirgl
17 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe
C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la cad
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - a
luce netta 450 x 450 mm, altezza 45 mm, peso 24 kg
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita*| Pr®%2° | mporto Inc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 [Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 € 2764 € 5,53
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 € 2501 € 5,00
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 10,53 9,15%
Materiali a pié d’opera
Chiusini quadrati in ghisa sferoidale da
parcheggio, classe C250, a norme UNI |Listino produttore Calcolato al netto delle spese
02.01 EN 124 luce netta 450 x 450 mm, generali del 13,50% e dell'utile di impresa del 10%) Cad 1 € 8106(€ 8106
altezza 45 mm, peso 24 kg
Quantita stimata e prezzi da Prezziario regione
. Lombardia 2019 Calcolato al netto delle spese
02.02 |Sabbia generali del 13,50% e dellutile di impresa del 10%)| MC 003 | € 18291 € 055
mc .01.010.0030
Quantita stimata e prezzi da Prezziario regione
. Lombardia 2019 Calcolato al netto delle spese 100
02.03 |Cemento R 32,5 dosaggio kg. 300 mc generali del 13,50% e dellutile di impresa del 10%)| kg 0,09 € 1261] € 1,13
MC .01.210.0020.a
2 Totale materiali a pié d’opera € 81,60 70,94%
| A |cosToDRRETTO 142 |e 9213
| 3 [spese generali 13,5% di A € 12,44]
| B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 104,57 |
| 4 |utile d'impresa 10 % di B € 10,46]
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 115,03 | 100,00%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci (;:igirgl
18 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe
C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la cad
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - a
luce netta 600 x 600 mm, altezza 50 mm, peso 42 kg
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita*| Pr®%2° | 1mporto Inc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 [Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 € 2764 € 5,53
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 € 2501 € 5,00
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 10,53 5,51%
Materiali a pié d’opera
Chiusini quadrati in ghisa sferoidale da
parcheggio, classe C250, a norme UNI |Listino produttore Calcolato al netto delle spese
02.01 EN 124 luce netta 600 x 600mm, generali del 13,50% e dell'utile di impresa del 10%) Cad 1 € 14136 € 14136
altezza 50 mm, peso 42 kg
Quantita stimata e prezzi da Prezziario regione
. Lombardia 2019 Calcolato al netto delle spese
02.02 |Sabbia generali del 13,50% e dellutile di impresa del 10%)| MC 003 | € 18291 € 055
mc .01.010.0030
Quantita stimata e prezzi da Prezziario regione
. Lombardia 2019 Calcolato al netto delle spese 100
02.03 |Cemento 32,5R dosaggio kg 300/mc generali del 13,50% e dellutile di impresa del 10%)| Kg 0,0900 € 1261 € 1,13
MC .01.210.0020.a
2 Totale materiali a pié d’opera € 142,49 74,58%
| A |cosToDRRETTO 142 | € 153,02
| 3 |Spese generali 13,5% di A | € 20,66|
| B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 173,68 |
| 4 |utile d'impresa 10 % di B e 17,37]
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 191,05 | 100,00%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale




I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci %ﬁrg’
19 Fornitura e posa di zoccolini in clinker trafilato smaltato, posato a colla su sottofondo gia
predisposto, con idoneo collante e stucco per esterni ; con fuga, spessore mm9-10 compresa la M
pulitura a posa ultimata. Dimensioni dei pezzi cm 24 x cm 11,5
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr.ezz? Importo l:)c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell’ Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato posatore * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 € 2764| € 5,53
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 € 2501| € 5,00
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 10,53 35,10%
Materiali a pié d’opera
Zoccolini in clinker trafilato smaltato,
posato a colla su sottofondo gia P O.E. Provincia di Brescia 2/2019 calcolato al
: f .O.E. Frovincia di brescia caicolato a
02.01 predisposto, con |.d-oneo collante e netto delle Spese generali del 13,50% e dell'Utile Mi 1 € 13,50 € 13,50
stucco per esterni ; con fuga, spessore dii o
X L X i impresa del 10%) cod. 6.3.16.c
mm9-10. Dimensioni dei pezzi cm 24 x
cm 11,5
2 Totale materiali a pié d’opera € 13,50 45,00%
A |COSTO DIRETTO 142 | € 24,03 |
3 |Spese generali 13,5% di A | € 3,24|
| B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 ‘ € 27,27|
| 4 |utile dimpresa 10 % di B [e 273
| c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 ‘ € 3o,oo| 100,00%

* La manodopera e espressa in ore nel formato decimale




L.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI *
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Lrj:l.gzrgl
20 Fornitura e Posa di controparete perimetrale di tamponamento della struttura del portale di ingresso da realizzarsi con
I'utilizzo di lastre composte da inerti e cemento rinforzato Portland, armate con rete in fibra di vetro in superficie, aventi
spessore di mm 12,5. Le lastre devono essere fissate alla sottostante baraccatura con idonee viti e staffe. L'orditura
metallica di fissaggio sara realizzata con profili in acciaio DX51D+AZ159-A-C rivestito con lega di zinco a norma UNI-
EN 10215, resistenti alla corrosione, delle dimensioni di: -guide U40x75x40x0.8mm inferiore e superiore;- montanti a
C50x75x50x0.8mm, doppi, disposti schiena contro schiena, posti ad interasse di mm 400, ed isolata dalle strutture
perimetrali e dall'eventuale staffa metallica di supporto con banda isolante a taglio termico di spessore adeguato. |
profili dovranno essere conformi alla norma armonizzata EN 14195. La fornitura sara comprensiva di tessuto quale
barriera all'acqua ma traspirante al vapore, posto trasversalmente alle lastre in cemento rinforzato e prima della
messa in opera delle stesse. |l rivestimento deve realizzato in lastre in cemento rinforzato ad elevate prestazioni di
resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed all'acqua (resistenza a compressione 20 N/mm2, resistenza a flessione
9,6 MPa e modulo elastico E>4000 N/mmz2), costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con reti in ribra Mq
di vetro sulle due facce, con densita a secco pari a 1150 Kg/m3, conducibilita termica 0,35 W/mK, prive di emenenti
combustibili, collaudate dal punti di vista biologico-abitativo come da certifificato rilasciato dall'istituto di bioarchitettura
di Rosenheim, con marchio CE a norma ETA 07/0173, dello spessore di mm 12,50 ed avvitate con viti speciali
altamente resistenti alla corrosione, categoria C4 secondo norma EN ISO 12944, poste ad interasse non superiore a
ml 2. E' compresa nella voce la chiusura dei ponti termici mediante posa in opera di lastre in schiuma Polyiso
spessore cm 3 sul primo metro delle stutture verticali e su tutti gli orizzontamenti. Il prezzo comprende la sigillatura
dei giunti e la rasatura della superficie con idonea malta, lo sfrido, i tiri in quota ed ogni onere necessario per rendere
I'opera a regola d'arte.
‘ N. | Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr_ezzc_:) | Importo ‘ ’§'°
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato posatore * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,8 € 2764 € 22,11
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,8 € 2501[€ 20,01
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 4212 44,29%
Materiali a pié d’opera
Listino produttore , il prezzo & Calcolato al netto
02.01 |Lastre delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile Mq 1 € 22,00| € 22,00
d'impresa del 10%)
: " ; . |Quantita stimate da un posatore , il prezzo &
02.02 !I;/It:;?erlale per posa ( viti, stucchi, nastri, calcolato al netto delle Spese generali del 13,50% [ Mq 1 € 8,00]| € 8,00
e dell' Utile d'impresa del 10%)
Fornitura e posa lastre di schiuma
poliyso prodotte con gas senza CFC e
HCFC, superficie superiore con velo Quantita stimate d ‘ ; X
. . : uantita stimate da un posatore , Il prezzo e
02.03 vetro blt%lmato M !nfgrlore con velo vetro calcolato al netto delle Spese generali del 13,50% [ Mq 0,4 € 10,14 | € 4,06
saturato; conduttivita termica W/mK e
! i e dell' Utile d'impresa del 10%)
0,028, resistenza alla compressione
kPa 150 per spessori fino a 30 mm
2 Totale materiali a pié d’opera € 34,06 35,81%
| A [costopireTTO 142 |e 7618
| 3 [spese generali 13,5% di A [€ 10,28]
| B [cOSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 |€ 8646
[ 4 ]utile d'impresa 10 % di B e 8e65]
| C |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 9511 | 100,00%

* La manodopera e espressa in ore nel formato decimale
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Analisi nuovi prezzi

A.P.

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Unita di misura

21

Fornitura di serramenti esterni in pvc nelle dimensioni e quantita fornite dall'abaco serramenti allegato:
Finestre e portefinestre

| serramenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti tecnici: il materiale utilizzato per I’estrusione dei
profili dovra rispettare le norme di qualita del marchio RAL- GZ 716/1 parte 5 ed essere secondo la
norma EN ISO 1163 — PVC-U, ELP, 082-50-T28- ad alta resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a
base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati
utilizzati nella realizzazione dei serramenti dovra essere a guarnizione mediana “2 GUARNIZIONI” con
guarnizioni posizionate sull’anta ed una esterna sul telaio. Gli infissi saranno realizzati con profili
multicamera che dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: dimensione minima in
profondita 70 mm, le pareti del profilato, con le superfici visibili interne ed esterne dovranno avere uno
spessore minimo di 2.8 mm, sul lato esterno del profilato dovra essere posta una clips in alluminio
adeguatamente sagomata con giunzione tra traverse e montati a 90°. Deve essere formato da cinque
camere interne, quella piu esterna per la ventilazione ed il drenaggio, una verso I’interno per il rinforzo. |
rinforzo metallico dovra necessariamente alloggiare nella propria camera, non avere nessun contatto
con aria e acqua, dovra avere una precamere nel lato interno per migliorare I'isolamento termico. Per il
drenaggio delle acque saranno eseguite aperture di mm 5 x 25 posizionate ogni 500 mm ad una
distanza dall’angolo interno di 70 mm e non dovranno risultare affacciate, I’altezza minima della battuta
esterna deve essere di 30 mm compresa la guarnizione e quella della battuta intermedia di 19 mm. ANTA
APRIBILE: dimensione in profondita di 70 mm opportunamente sagomata, per consentire il perfetto
funzionamento; a gradino rispetto al telaio fisso, cinque camere d’isolamento con precamera esterna di
ventilazione per la scanalatura vetro, sul lato esterno del profilato dovra essere posta una clips in
alluminio adeguatamente sagomata con giunzione tra traverse e montati a 90°. | fori di drenaggio
devono avere aperture di mm 5 x 12 posizionate ogni 600 mm e non devono risultare affacciate. Le pareti
dell’anta, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di 2.8 mm; la
battuta vetro, con altezza minima 20 mm, sara predisposta di sede continua per I’alloggiamento della
guarnizione da vetro, la battuta intermedia predisposta di sede continua per I'alloggiamento della
guarnizione mediana, la battuta interna predisposta di sede continua per I’'alloggiamento della
guarnizione interna. Il profilo dovra essere almeno di 5 camere d’aria d’isolamento La battuta interna
sara con angolo ampiamente arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali. |
fermavetri saranno applicati all’interno e dovranno essere del tipo ad aggancio continuo su tutta la
lunghezza, senza viti in vista. | profilati in PVC saranno necessariamente rinforzati mediante aste in
acciaio zincato DIN EN 14713, con sagoma adeguata, e spessore minimo di 1.5 mm, I’ancoraggio al
profilato in PVC, sara eseguito con viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm tra ogni vite. |
profilati principali in PVC dovranno essere collegati negli angoli con un procedimento di saldatura in
testa ad elemento a caldo, mediamente una saldatrice e successiva asportazione del cordolo di
saldatura in eccesso, su ogni lato del profilo. | serramenti dovranno garantire le seguenti prestazioni
(riferite ad un serramento a due battenti con apertura ad Anta e Ribalta) e tutte le certificazioni dovranno
essere consegnate prima dell’inizio lavoro. Classe S Norma EN 12608 idonei per irraggiamento e clima
severo, con valore di 12 Gj/m2. Classe 4 Di Permeabilita all’aria secondo UNI EN 12207 Classe 9A Di
Tenuta all’acqua secondo UNI EN 12208 Classe C5 Di Resistenza al carico del vento secondo UNI EN
12210 Coefficiente Uf del serramento senza vetro <= 1.5 W/m2K. Trasmittanza termica complessiva
(vetro+telaio) <= 1,3 W/m2K Abbattimento acustico di circa 46-47 dB Fattore solare <= 0,34 Coefficiente
globale di irraggiamento < 0,28 Classe di reazione al fuoco “1” Ferramenta La ferramenta impiegata, ove
richiesto, dovra essere di tipo DK (anta e ribalta) con dispositivo di sicurezza all’errata manovra
conforme alle norme RAL, ed i cui componenti devono essere trattati con un procedimento
anticorrosivo ferro-zinco con deposito minimo di 12 micron. Essa deve poter sopportare un peso
massimo delle anta di 130 Kg. Il fissaggio di tutti gli elementi portanti deve avvenire attraverso due
pareti di profilo e/o direttamente nel rinforzo di acciaio. La ferramenta inferiore d’angolo e la forbice
superiore devono essere munite di perni portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresi essere
possibile effettuare registrazioni in tutte e 3 le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice, in
profondita sul perno dell’angolo. Per garantire una lunga durata ed un buon funzionamento delle
finestre, la ferramenta deve essere corredata sul lato maniglia di un dispositivo di sollevamento
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normali nottolini di chiusura cilindrici che esercitano la funzione di pressione e chiusura, dispositivi di
sicurezza costituiti da perni a fungo che impediscono il sollevamento dell’anta. La distanza massima fra
i vari punti di chiusura non deve superare gli 800 mm. La dimensione massima delle ante deve essere
conforme alle indicazioni fornite dal progettista del sistema e/o dal costruttore. L’apertura dell’anta deve
essere possibile in 3 soluzioni: 1. Apertura a battente con maniglia in posizione orizzontale; 2. Apertura
a wasistas con maniglia in posizione verticale; 3. Apertura per microventilazione (scostamento di 1 cm
dell’anta del telaioi nel lato superiore) con maniglia a 45°. Vetratura Struttura e spessore vetro: | vetri
saranno del tipo VETROCAMERA 6-6.2 SIL - 16 MM ARGON 90 % TGl - 474.2 SIL , verranno montati con
guarnizione perimetrale e bloccati con tasselli di appoggio, inoltre dovranno essere rispondenti per
caratteristiche e modalita di controllo alle seguenti norme: per vetri piani trasparenti float UNI6487, per
vetri piani uniti al perimetro (vetrocamera) UNI7171, per vetri stratificati per sicurezza semplice
antinfortunio UNI7172, per vetri stratificati antivandalismo UNI7172, per vetri stratificati anticrimine
UNI9186. gli spessori dei vetri isolanti, le guarnizioni dei vetri e i listelli fermavetro devono essere fra di
loro compatibili e corrispondere alle indicazioni riportate nella descrizione del sistema. Requisiti di
qualita per vetri isolanti: | vetri isolanti devono essere realizzati mediamente cristalli float, distanziatore
in alluminio, sigillati mediante doppia sigillatura (cordone impermeabile di butile sui due lati del
distanziatore) e sigillatura finale mediante mastici appropriati (thiocol) per la tenuta meccanica.
Compreso nella fornitura dei serramenti i necessari falsi telai dotati di zanche a murare la cui posa é
pero computata a parte.

N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* PrfezzP Importo I‘r:c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato posatore * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0 € 2764 € -
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0 € 25,01 € -
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € - 0,00%
Materiali a pié d’opera
Preventivo produttore calcolato al netto delle
02.01 |Serramenti spese generali del 13,50% e dell'utile d'impresa Corpo 1 € 96217,06| € 96 217,06
del 10%
2 Totale materiali a pié d’opera € 96 217,06 80,10%
A |cosTo DIRETTO 1+2 | € 96217,06]
3 [Spese generali 13,5% di A [€ 12989,30]
B |COSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 10920636 |
4 [utile d'impresa 10 % di B [€  10920,64]
C  |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 120127,00) 100,00%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Lrjr?igzrgl
22 Posa dei serramenti in conformita alle disposizioni del fornitore. Sono compresi nella presebte voce tutti c
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. orpe
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Prfezz? Importo Igc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato falegname * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 75 € 2469| € 185175
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune falegname * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 75 € 21,721 € 1629,00
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 3480,74 51,19%
Materiali a pié d’opera
Preventivo produttore calcolato al netto delle
02.01 |Materiali di consumo spese generali del 13,50% e dell'utile di impresa | Corpo 1 € 196580 € 1965,80
del 10%
2 Totale materiali a pié d’opera € 1965,80 28,91%
A |cosToDIRETTO 142 | € 544654
3 |Spese generali 13,5% di A | € 735,28|
B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 6 181,82|
4 [utile d'impresa 10 % di B € 618,18]
C  |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 |€ 6800,00) 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Lrjr?igzrgl
23 Esecuzione di giunto strutturale verticale di cm 10 di larghezza. Compreso nel prezzo esposto a m. la
fornitura e posa di lastra di polistirene espanso EPS a bassa densita (30 Kg/m3) resistenza alla
compressione 300Kpa e conducibilita termica uguale a 0.036 Wm°K , fornitura e posa di idoneo MI
sigillante, nastro gommato preformato impermeabilizzante e bandella coprigiunto in lamiera
preverniciata su entrambe le superfici della parete.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Prgzzs; Importo I‘r,rc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 27,64 | € 5,53
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 25,01| € 5,00
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 10,53 30,94%
Materiali a pié d’opera
P.O.E. Brescia XPS cod 1.3.9.8a calcolato al netto
02.01 |Polistirene XPSmm 100 x 1000 x 300 |delle spese generali del 13,50% e dell'utile Mi 0,03 119,74 | € 3,59
d'impresa del 10%
: . Preventivo produttore calcolato al netto delle
02.02 Bandell.a .da ch] 20in lamiera spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del | MI 1 12,00| € 12,00
preverniciata rivettata 10%
Preventivo produttore calcolato al netto delle
02.03 |Sigillante spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del | Ml 1 1,14 | € 1,14
10%
2 Totale materiali a pié d’opera € 16,73 49,16%
16,73
A |cosTo DIRETTO 142 | € 2726
I 3 |Spese generali 13,5% di A | € 3,68 |
B |COSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 € 3004|
| 4 |utile d'impresa 10 % di B | € 3,09 |
C  |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+a |€  3404| 10000%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale
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Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci l;:ilstirgl
24 |Esecuzione di giunto strutturale orizzontale di cm 10 di larghezza. Compreso nel prezzo esposto a m. la
fornitura e posa di lastra di polistirene espanso EPS a bassa densita (30 Kg/m3) resistenza alla
compressione 300Kpa e conducibilita termica uguale a 0.036 Wm°K , fornitura e posa di idoneo MI
sigillante e profilo in acciaio inox coprigiunto per la compensazione del pavimento e bandella
coprigiunto in lamiera preverniciata all'intradosso del solaio.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Prf-:zz? Importo l.r,rc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 27,64 5,53
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 25,01 5,00
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera 10,53 25,97%
Materiali a pié d’opera
P.O.E. Brescia XPS cod 1.3.9.8a calcolato al netto
02.01 |Polistirene XPSmm 100 x 1000 x 300 |delle spese generali del 13,50% e dell'utile Ml 0,03 119,74 3,59
d'impresa del 10%
Preventivo produttore calcolato al netto delle
02.02 |Profilo acciaio inox per giunto spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del | Ml 1 17,00 17,00
10%
Preventivo produttore calcolato al netto delle
02.03 |Sigillante spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del | MI 1 1,36 1,36
10%
2 Totale materiali a pié d’opera 21,95 54,13%
21,95
| A [cosToDIRETTO 1+2 32,48 |
| 3 |spese generali 13,5% di A 4,39 |
| B |cOSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 36,87 |
| 4 |utile dimpresa 10 % di B 3,69 |
| ¢ |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 40,55 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci l;:ilstirgl
25 Esecuzione di giunto strutturale orizzontale di cm 10 di larghezza. Compreso nel prezzo esposto a m. la
fornitura e posa di lastra di polistirene espanso EPS a bassa densita (30 Kg/m3) resistenza alla
compressione 300Kpa e conducibilita termica uguale a 0.036 Wm°K , fornitura e posa di idoneo MI
sigillante, nastro gommato preformato per impermeabilizzare il giunto, bandella coprigiunto in lamiera
preverniciata all'intradosso del solaio.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Prfazz? Importo 'f,"’
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 27,64 5,53
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 25,01 5,00
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera 10,53 31,76%
Materiali a pié d’opera
P.O.E. Brescia XPS cod 1.3.9.8a calcolato al netto
02.01 |Polistirene XPSmm 100 x 1000 x 300 |delle spese generali del 13,50% e dell'utile Ml 0,03 119,74 3,59
d'impresa del 10%
Preventivo produttore calcolato al netto delle
02.02 [Nastro gommato impermeabilizzante spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del | Ml 1 11,00 11,00
10%
Preventivo produttore calcolato al netto delle
02.03 |Sigillante spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del | MI 1 1,43 1,43
10%
2 Totale materiali a pié d’opera 16,02 48,33%
16,02
| A [costopireTTO 142 26,55 |
| 3 |Spese generali 13,5% di A 3,58 |
| B [COSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 30,14
| 4 |utile dimpresa 10 % di B 3,01 |
| ¢ |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 33,15 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci lrjr:}Zngl
26 Opere di cantierizzazione a protezione delle strutture e finiture esistenti costituita da:
- posa in opera di tamponamenti provvisori a separazione degli ambienti non cantierizzati (scala di
emergenza, porte d'ascensore, uscita di emergenza); a corpo
- copertura gradini in marmo con tessuto non tessuto e soprastante assito grezzo in abete.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Prfezz? Importo I gc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 6 € 27,64| € 165,84
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 6 € 25,01 € 150,06
d'impresa del 10%)
1 € 315,90 38,90%
Materiali a pié d’opera
- . Quantitativo stimato calcolato al netto delle spese
02.01 |Pannelli in compensato marino O.S.B. generali del 13,50% e dell'utile dimpresa del 10% M2 451 € 5,02]| € 226,31
Quantitativo stimato calcolato al netto delle spese
02.02 | Tessuto non tessuto generali del 13,50% e dellutile d'impresa del 10% | M2 | 15985 | € 192) € 3076
. . , Quantitativo stimato calcolato al netto delle spese
02.03 |Assito grezzo in tavole d'abete generali del 13,50% e dellutile d'impresa del 10% M2 15,51 € 500( € 77,55
2 Totale materiali a pié d’opera € 334,62 41,20%
| A [cosToDIRETTO 142 |e 65052
| 3 [spese generali 13,5% di A | e 8782|
| B ICOSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 738,34|
| 4 |utile dimpresa 10 % di B e 7383|
| (o3 ‘TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 812,17| 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Unita di
27 Fornitura e posa di nuovo sistema impermeabile costituito da:
« strato di prima impermeabilizzazione, settorizzazione e vincolo della membrana con adesivo bituminoso a freddo
Fornitura e posa di uno strato adesivo bituminoso a freddo, costituito da un bitume di petrolio in solventi idrocarburi, addizionati di cariche minerali stabili, destinato
all'aderenza totale di membrane bituminose.
Il prodotto costituisce uno strato impermeabile supplementare tra il supporto e la membrana impermeabile. Restando elastico nel tempo, asseconda i piccoli movimenti
di assestamento dell'edificio e della membrana impermeabile sovrastante.
Caratteristiche tecniche
Massa volumica 1,10-1,20 kg/I
Punto di infiammabilita Pensky Martens > 45°C
Residuo secco  75+3 %
Posa in opera
Posa in opera su un supporto pulito, asciutto o leggermente umido (asciutto al tatto), in ragione di c.ca 1 kg/m2 per mezzo di racla dentellata speciale o spraygun.
« elemento di tenuta impermeabile Fire Resistant e U.V. Resistant
Fornitura e posa di una membrana, spessore 3 mm, prodotta con una mescola di bitume ottenuta per il 25% da materie prime secondarie (derivanti da riciclaggio)
(dichiarazione Price Water Cooper) pre-consumo e post-consumo, e da additivi ignifughi halogen free rispettosi dell'ambiente. Il prodotto & provvisto di due armature
divise composte da tessuto non tessuto di poliestere (150 g/m2) e da velo di vetro (55 g/m2) posizionate sulla parte superiore della sezione della membrana,
conferendole la resistenza ai raggi UV.
Il sistema di gestione della produzione e del controllo della membrana & certificato ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS.
Il prodotto unitamente allo strato termo-isolante sottostante, deve disporre di certificazione BroofT2 nel rispetto della normativa europea EN 13501-5:2009 e successive
Circolari del Dipartimento Vigili del Fuoco.
Il sistema impermeabile deve essere coperto da garanzia assicurativa postuma (prodotti + posa), rilasciata dal produttore, per la durata di anni 10 + 5. La garanzia &
subordinata al collaudo del cantiere da parte del produttore.
Caratteristiche tecniche
Spessore EN 1849-1 3 mm
Stabilita di forma a caldo EN 1110 = 140°C m2
Flessibilita a freddo EN 1109 -20°C
Resistenza a trazione EN 12311-1 L: 700 N/5 cm; T: 650 N/5 cm
Allungamento a rottura EN 12311-1 L: 45%; T: 45%
Stabilita dimensionale EN 1107-1 <0,2%
Resistenza alla lacerazione EN 12310-1 200 N
Resistenza all'urto EN 12691 = 1250 mm
Resistenza al punzonamento statico EN 12730 2 20 Kg (Metodo - A)
Resistenza al fuoco esterno EN 13501-5 (ENV 1187-1) B roof (1), B roof (t2), B roof (t3)
Posa in opera per incollaggio a freddo
| rotoli sono allineati sul supporto e sovrapposti di 10 cm prima di essere ripiegati. Riposizionare la membrana sulla colla recentemente applicata sul supporto.
| sormonti, di 10 cm in direzione longitudinale e 15 cm in direzione trasversale, devono sempre essere saldati con cannello su tutta la loro larghezza e poi pressati con
un rullo di + 15 kg. Una piccola quantita di bitume deve uscire dal giunto di sormonto. Il cordolo di bitume pud essere smussato con la punta della cazzuola scaldata.
Risvolti verticali
| risvolti verticali a salire sono realizzati in aderenza totale mediante applicazione di uno strato in membrana DERBIGUM NT, spess. 4 mm, saldata a fiamma sul
pannello termo-isolante con cui i supporti sono rivestiti.
| risvolti verticali sono distinti dall'impermeabilizzazione orizzontale alla quale si collegano con un raddoppio della membrana, di larghezza 10 cm, saldato a fiamma. Le
strisce sono applicate in larghezza massima corrispondente alla larghezza dei rotoli con un sormonto di 10 cm.
| verticali devono superare di almeno 15 c¢cm in altezza il livello finito della copertura che & determinata dalla quota dell'impermeabilizzazione.
L'esecuzione dei verticali DEVE sempre essere completata con idoneo elemento (profilo sagomato metallico o di altro materiale) atto al coronamento, al fissaggio ed
alla sigillatura dei risvolti verticali dell'elemento di tenuta.
. . R Prezzo Inc
N. | Elementi dell’analisi Fonte prezzo | u.m. | Quantita* o Importo o
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 [Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |[Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 € 27,64 € 5,53
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 [Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,2 € 25,01| € 5,00
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 10,53 26,44%
Materiali a pié d’opera
02.01 Materiali a pié d’opera (vedere Listino del produttore calcolato al netto delle spese M2 1 € 2137 € 2137
’ descrizione soprastante) generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10% ’ !
2 Totale materiali a pié d’opera € 21,37 53,66%
A |cosToDIRETTO 142 e 3190|
3 [Spese generali 13,5% di A | € 4,31]
B |COSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3 € 3621
[ 4 [utile d'impresa 10 % di B | € 3,62
| (o] |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 39,83 | 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Unita di

Fornitura e posa di bocchettoni di scarico acque pluviali realizzati in acciaio inossidabile con fazzoletto in membrana integrato. L’elemento & posto in opera a diretto
contatto con il supporto senza la necessita di materiali aggiuntivi. Tramite la particolare flangia pud essere fissato al supporto sia a fiamma sia con fissaggio meccanico.
Caratteristiche tecniche della membrana

Spessore 4 mm

Dimensioni del fazzoletto 500x500 mm

Tenuta al caldo 140°C

Flessibilita a freddo -20°C

Resistenza a trazione L: 700 N/5 cm; T: 650 N/5 cm

Allungamento a rottura L: 45 %; T: 45 %

Stabilita dimensionale 0,1%

Caratteristiche tecniche del corpo in acciaio

Lunghezza 600 mm

28 Diametro @110 mm Cad.
Posa in opera su isolante o superficie infiammabile

Introdurre il bocchettone nel foro; fissarlo meccanicamente attraverso gli appositi fori negli angoli della flangia, usando un sistema vite+placchetta di altezza e tipologia
idonei al supporto. Usare minimo 4 fissaggi meccanici per bocchettone. Posare, per rinvenimento a fiamma, un ulteriore fazzoletto in membrana di c.ca 1 m2 sopra al
bocchettone. Una piccola quantita di bitume dovra uscire dai lati. Il cordolo di bitume pud essere smussato con la punta della cazzuola scaldata. La membrana
raffreddata verra tagliata sul perimetro interno dello scarico del bocchettone. Posare ad incastro un parafoglie adeguato.

Osservazione

Creare attorno al bocchettone una vaschetta di raccolta costituita da un ribassamento di 4 cm, mediante installazione di un pannello termo-isolante di spessore ridotto
(80 mm), utile a porre il bocchettone ad una quota inferiore rispetto al livello dell'impermeabilizzazione il quale favorira il deflusso dell’acqua piovana verso la linea di
raccolta.

Prezzo Inc
Importo
unitario P %

N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita*

Manodopera:

Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)

Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 1 € 27.64| € 27,64
d'impresa del 10%)

Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 1 € 25,01| € 25,01
d'impresa del 10%)

1 Totale manodopera € 52,65 21,06%

Materiali a pié d’opera

o I e kA B L
2 Totale materiali a pié d’opera € 147,59 59,04%

| A [cosToDIRETTO 142 |€ 20024

| 3 [spese generali 13,5% di A [€  27,03]

| B [coSTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3  |e 22727

| 4 |utile dimpresa 10 % di B [e 2273]
‘ c |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 ‘ € 250,oo| 100,00%

* La manodopera e espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Unita di
Fornitura e posa di aeratori e/o sfiati realizzati interamente in acciaio inossidabile con fazzoletto in membrana integrata. Testato contro I'estrazione dal vento in qualsiasi
condizione atmosferica. Il corpo in acciaio crea differenze di temperatura che generano movimenti convettivi dell'aria forzando una costante ventilazione. L'elemento &
posto in opera a diretto contatto con il supporto senza la necessita di ulteriori strati di membrana. Tramite la particolare flangia puo essere fissato al supporto sia a
fiamma sia con fissaggio meccanico.
Caratteristiche tecniche della membrana
Spessore 4 mm
Dimensioni del fazzoletto 500x500 mm
Tenuta al caldo  140°C
Flessibilita a freddo -20°C
Resistenza a trazione L: 700 N/5 cm; T: 650 N/5 cm
29 Allungamento a rottura  L: 45 %; T: 45 % Cad.
Stabilita dimensionale 0,1%
Caratteristiche tecniche del corpo in acciaio
Altezza 388 mm
Diametro @110 mm
Posa in opera su isolante o superficie infiammabile
Introdurre I'aeratore nel foro. Fissarlo meccanicamente attraverso gli appositi fori negli angoli della flangia, usando un sistema vite+placchetta di altezza e tipologia
idonei al supporto. Usare minimo 4 fissaggi meccanici per aeratore. Posare, per rinvenimento a fiamma, un fazzoletto di membrana di c.ca 1 m2, della medesima
tipologia usata per il resto del sistema impermeabile, sopra all'aeratore. Una piccola quantita di bitume dovra uscire dai lati. Il cordolo di bitume pud essere smussato
con la punta della cazzuola scaldata.
. . . o Prezz In
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* .e ? Importo o ¢
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,8 € 27,64 | € 22,11
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,8 € 25,01| € 20,01
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 42,12 18,31%
Materiali a pié d’opera
Materiali a pié d’opera (vedere Listino del produttore calcolato al netto delle spese
02.01 iali a pie d'opera ( del produtto olato al pese | no 1 € 14210l € 142,10
descrizione soprastante) generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10%
2 Totale materiali a pié d’opera € 142,10 61,78%
| A [cosToDIRETTO 142 |e 18422
| 3 |Spese generali 13,5% di A | € 24,87 |
| B [cosTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3  |€ 200,09
| 4 |utile dimpresa 10 % di B €  2091]
| ¢ [TOTALE PREZZO al netto degli oneri i sicurezza B+a € 23000 10000%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Unita di
Fornitura e posa di un sigillante liquido per raccordare il manto impermeabile con eventuali corpi uscenti (tubazioni, strutture di sostegno
impianti, ecc.), costituito da un cassero modulare ad incastro atto a contenere il sigillante liquido bi-componente a presa rapida, con cui
vengono riempiti.
Il prodotto & privo di VOC e solventi.
Il sistema sigillante & compatibile con qualsiasi supporto metallico, cls o legno e su qualsiasi membrana impermeabile.
Confezionato in cartucce a serbatoio doppio, il sigillante viene automaticamente miscelato grazie allapposito becco erogatore.
30 Posa in opera Cad.
Su un supporto pulito e asciutto, posizionare il cassero ed incollare la base del cassero e del corpo uscente tramite I'adesivo, per
impedire possibili fuoriuscite del sigillante. Successivamente con I'apposita pistola (a batteria o elettrica) distribuire il sigillante fino a
totale riempimento del cassero.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Prf-zzz? Importo lgc
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 1 € 27,64 | € 27,64
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 1 € 25,01| € 25,01
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 52,65 30,97%
Materiali a pié d’opera
Materiali a pie d’opera (vedere Listino del produttore calcolato al netto delle spese
02.01 descrizione soprastante) generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10% M2 1 € 8352| € 83,52
2 Totale materiali a pié d’opera € 83,52 49,13%
| A [cosToDIRETTO 142 |e 13617
3 [Spese generali 13,5% di A | €  18,38]
| B [cosTODIRETTO + SPESE GENERALI A+3  |e 15455
| 4 |utile dimpresa 10 % di B [€ 1545]
I (o3 |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 I € 170,00| 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Unita di
Additivo superfluidificante a dosaggio modulabile per CLS, riduttore d’acqua, conferisce maggiore lavorabilita e
31 compattezza allimpasto del massetto migliorandone le caratteristiche meccaniche e la conducibilita termica. m2
Prodotto in conformita alle Norme EN 934-2; T3.1 - 3.2.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Prf"zz? Importo ’,’,’c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0 € 27,64 € -
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0 € 25,01| € -
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € - 0,00%
Materiali a pié d’opera
Materiali a pie d’opera (vedere Listino del produttore calcolato al netto delle spese
02.01 descrizione soprastante) generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10% M2 ! € 200/ € 2,00
2 Totale materiali a pié d’opera € 2,00 80,10%
‘ A |COSTO DIRETTO 142 ‘ € 2,00 |
| 3 |Spese generali 13,5% di A | € 0,27 |
| B [cosToDIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 2,27 |
[ 4 |utile dimpresa 10 % di B IG 0,23 |
| ¢ [TOTALE PREZZO al netto degli oneri i sicurezza B+4 | € 250 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Unita di
Fornitura e posa in opera di profilo perimetrale sagomato a L per isolamento acustico in pilietilene adivizzato sui
32 lati esterni, spessore 6 mm. m2
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr.ezzfp Importo ’,’,’c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,05 € 27.64| € 1,38
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,05 € 25,01| € 1,25
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 2,63 40,53%
Materiali a pié d’opera
profilo perimetrale sagomato angolare |Listino del produttore calcolato al netto delle spese
02.01 iy polietilene adesivizzato sui lati esterni |generali del 13,50% e dell'utile dimpresa del 10% | M2 1 € 2,57| € 2,57
2 Totale materiali a pié d’opera € 2,57 39,57%
| A |cosToDRRETTO 142 | € 5,20 |
| 3 |Spese generali 13,5% di A | € 0,70 |
‘ B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 ‘ € 5,90 |
[ 4 |utile dimpresa 10 % di B IG 0,59 |
| ¢ [TOTALE PREZZO al netto degli oneri i sicurezza B+4 | € 650 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




I.LP.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "
AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO
DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci Unita di
Fornitura e posa in opera di imbotte esterno realizzato in laviera in alluminio sagomata sviluppo 30 spessore
33 10/10 mm colorazione RAL standard. m
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Pr.ezzfp Importo ’,’,’c
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 |Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,3 € 27.64| € 8,29
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0,3 € 25,01| € 7,50
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 15,80 35,10%
Materiali a pié d’opera
Fornitura di imbotte esterno realizzato in
laviera in alluminio sagomata sviluppo |Listino del produttore calcolato al netto delle spese
02.01 30 spessore 10/10 mm colorazione RAL [generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10% M 1 € 2025| € 20.25
standard
2 Totale materiali a pié d’opera € 20,25 45,00%
‘ A |COSTO DIRETTO 142 ‘ € 3605 |
I 3 |Spese generali 13,5% di A I € 4,87 |
‘ B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 ‘ € 40,91 |
[ 4 |utile dimpresa 10 % di B | € 4,00 |
| ¢ [TOTALE PREZZO al netto degli oneri i sicurezza B+4 |€ 4500 100,00%

* La manodopera € espressa in ore nel formato decimale




Analisi nuovi prezzi

A.P. Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci l;:i{stir(ajl
34 Riquadratura aperture esterne per loro ridimensionamento e conseguente predisposizione alla posa
del nuovo serramento comprensivi di: - realizzazione di spalle in laterizio porizzato allettato con
malta di cemento; - intonacatura al civile interna ed esterna con posa di controtelaio (fornitura
conteggiata a parte); - fornitura e posa di imbotti esterne di adeguato sviluppo e colorazione RAL. I cad.
tutto compreso di ogni onere non espressamente citato per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
N. Elementi dell’analisi Fonte prezzo u.m. | Quantita* Prfezz? Importo '{,’C
unitario %
Manodopera:
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.01 [Operaio specializzato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 0
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.02 |Operaio qualificato * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 4 € 2764| € 110,56
d'impresa del 10%)
Prezziario Regione Lombardia 2019 ( Calcolato al
01.03 |Operaio comune * netto delle Spese generali del 13,50% e dell' Utile| H 4 € 25,01| € 100,04
d'impresa del 10%)
1 Totale manodopera € 210,60 46,88%
Materiali a pié d’opera
Listino produttore per merce resa in cantiere
02.01 |Blocchi laterizio porizzato 25 25 19 al netto di Spese generali del 13,5% e Cad 6 € 188[€ 11,30
dell'utile di impresa del 10%
Listino produttore per merce resa in cantiere
02.02 |Malta di cemento al netto di Spese generali del 13,5% e T 0,0025 € 8500/ € 0,21
dell'utile di impresa del 10%
Fornitura di imbotte esterno realizzato in|| isting produttore per merce resa in cantiere
02.03 |laviera in alluminio sagomata sviluppo 5| nett di Spese generali del 13,5% e m 68 | € 2025|€ 137,70
45 spessore 10/10 mm colorazione RAL dellutile di impresa del 10%
standard
2 Totale materiali a pié d’opera € 149,21 33,22%
A |COSTO DIRETTO 142 | € 359,81 |
3 |Spese generali 13,5% di A | € 48,57|
B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+3 | € 408,38 |
4 |utile d'impresa 10 % di B | € 40,84]
C |TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza B+4 | € 449,22 | 100,00%

* La manodopera é espressa in ore nel formato decimale






