
2
30 7



A.P.
Unità di 

misura

01

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,5  €    27,64  €      13,82 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,5  €    25,01  €      12,51 

1  €      26,33 30,43%

02.01

Listino produttore per merce resa in cantiere 

al netto di Spese generali del 13,5% e 

dell'utile di impresa del 10%

Cad 20  €      2,00  €      40,05 

02.02

Listino produttore per merce resa in cantiere 

al netto di Spese generali del 13,5% e 

dell'utile di impresa del 10%

T 0,0336  €    86,46  €        2,91 

2  €      42,96 49,66%

A 1+2  €      69,28 

3  €        9,35 

B A + 3  €      78,63 

4  €        7,86 

C B + 4  €      86,50 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Malta bastarda M10  in silos

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Blocchi laterizio porizzato 25 25 19

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Muratura in blocchi di Laterizio Porizzato o alveolato, con malta di sabbia dosata a 300 kg di cemento 

R 325/m3, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali : con blocchi cm 25 x 25 

x 19 con fori saturi di polistirene addittivato con grafite, con incastro verticale a secco.  foratura ≤  55 
% . I Blocchi  posti in opera presentano una striscaia orizzontale di materiale isolante avente lo 

scopo di isolare termicamente il giunto orizzontakle di malta  Trasmittanza termica U = 0,268 W/m2K

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Prezzo 

unitario
Importo



A.P.
Unità di 

misura

02

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,25  €    27,64  €        6,91 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,25  €    25,01  €        6,25 

1  €      13,16 37,72%

02.01

Listino produttore per merce resa in cantiere 

al netto di Spese generali del 13,5% e 

dell'utile di impresa del 10%

Cad 10,2  €      1,31  €      13,36 

02.02

Listino produttore per merce resa in cantiere 

al netto di Spese generali del 13,5% e 

dell'utile di impresa del 10%

T 0,02  €    86,46  €        1,43 

2  €      14,79 42,38%

A 1+2  €      27,95 

3  €        3,77 

B A + 3  €      31,72 

4  €        3,17 

C B + 4  €      34,90 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Muratura in elevazione di spessore 12 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e con 

incastro verticale a secco, posata con malta di sabbia dosata a 300kg di cemento R 325/m3  

Dimensioni nominali 12x19x50 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. 

Conducibilità termica dell'elemento 0,200 W/mK.

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Prezzo 

unitario
Importo

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Blocchi laterizio porizzato 12 x 19 x 50

Malta bastarda M10  in silos

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi



A.P.
Unità di 

misura

03

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,5  €    27,64  €      13,82 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 1  €    25,01  €      25,01 

1  €      38,83 55,47%

02.01
Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod:  MC 06. 

550.0050   ( Calcolato al netto delle Spese generali 

del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 10%)

Mq 5  €      1,85  €        9,25 

02.02

Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC 06. 

600.0015 a   ( Calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%)

Ml 3,34  €      1,25  €        4,19 

02.03

Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC 

06.600.0015 b   ( Calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%)

Ml 0,8  €      1,10  €        0,88 

02.04

Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC 

06.600.0050   ( Calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%)

Cad 0,4  €      0,80  €        0,32 

02.05
Listino del produttore per merce resa franco 

cantiere    ( Calcolato al netto delle Spese generali 

del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 10%)

Mq 2  €      1,30  €        2,60 

2  €      17,24 24,63%

A 1+2  €      56,07 

3  €        7,57 

B A + 3  €      63,64 

4  €        6,36 

C B + 4  €      70,00 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Importo

Manodopera:

Fonte prezzo

COSTO DIRETTO 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Profili metallici in lamiera di acciaio 

zincato Z140 da 0,6 mm di spessore e 

larghezza 75 mm  : guide

Nastro e stucco per rasatura giunti e 

teste viti

Viti autoperforanti per fissaggio lastre, 

confezione da 100 pezzi

Profili metallici in lamiera di acciaio 

zincato Z140 da 0,6 mm di spessore e 

larghezza 75 mm Montanti

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Lastre cartongesso spessore  mm12,5

N. u.m.

Fornitura e Posa di Parete Interna realizzata con lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 

18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in 

acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad U e montanti a C posti con 

interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da 

ottenere una superficie printa a ricevere la finitura. Il prezzo comprende la formazione delle aperture 

per l'inserimento delle porte, la quota-parte di paraspigoli, i ponteggi ed ogni altro onere necessario 

per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La parete è così composta : doppia lastra dello 

spessore di mm 12,5 cadauna, orditura metallica della larghezza di mm 75, lastra singola spessore 

mm 12,5, orditura metallica della larghezza di mm 75, doppia lastra dello spessore di mm 12,5 

cadauna.

Quantità*

Utile d’impresa           10 % di B

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

DESENZANO DEL GARDA - BS

Prezzo 

unitario



A.P.
Unità di 

misura

04

Mc

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,9  €    27,64  €      24,88 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,9  €    25,01  €      22,51 

1  €      47,39 37,80%

02.01

P.O.E. Provincia di Brescia 2/2019 cod.  

1.3.9.1a  ( Calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'mpresa del 

10%)

Mc 1  €    51,93  €      51,93 

02.02

Listino e stima consumo di ditta installatrice   

( Calcolato al netto delle spese generali del 

13,50% e dell'utile d'mpresa del 10%)

Mc 1  €      1,10  €        1,10 

2  €      53,03 42,30%

A 1+2  €    100,41 

3  €      13,56 

B A + 3  €    113,97 

4  €      11,40 

C B + 4  €    125,36 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

 Fornitura di nastro adesivo in 

polietilene per la sigillatura dei giunti

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

 Lana di vetro per isolamento termico ed 

acustico, reazione al fuoco euroclasse 

A1 conforme norma UNI EN 13162  

senza rivestimento densità 14 kg mc 

conducibilità termica 0,040W/m°K

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Fornitura e Posa di Lana di Vetro idrorepellente, reazione al fuoco Euroclasse A1, conforme alla 

norma UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di pareti perimetrali e di divisorie interne, 

compresa la sigillatura dei giunti con nastri adesivi in polietilene :  senza rivestimento, densità 14 

kg/m3, conducibilità termica 0.038 ( 45 mm) / 0,040 ( 70/95 mm) W/m°k

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Prezzo 

unitario
Importo



A.P.
Unità di 

misura

05

Mc

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,9  €    27,64  €      24,88 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,9  €    25,01  €      22,51 

1  €      47,39 32,30%

02.01

P.O.E. Provincia di Brescia 2/2019 cod.  

1.3.9.3a  Calcolato al netto delle spese 

generali  del 13,5%  e dell'utile d'impresa del 

10% 

Mc 1  €    69,08  €      69,08 86,25

02.02

Listino e stima consumo di ditta installatrice 

per merce resa franco cantiere   Calcolato al 

netto delle spese generali  del 13,5%  e 

dell'utile d'impresa del 10% 

Mc 1  €      1,02  €        1,02 

2  €      70,10 47,79%

A 1+2  €    117,49 

3  €      15,86 

B A + 3  €    133,35 

4  €      13,33 

C B + 4  €    146,68 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

 Fornitura di nastro adesivo in 

polietilene per la sigillatura dei giunti

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Lana di Roccia in pannelli semirigidi 

idrorepellenti, reazione al fuoco 

Euroclasse A1, conforme alla norma 

UNI EN 13162, per isolamento termico 

ed acustico di pareti perimetrali e di 

divisorie interne :  senza rivestimento, 

densità 40 kg/m3, conducibilità termica 

0.037 W/m°k

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Fornitura e Posa di Lana di Roccia in pannelli semirigidi idrorepellenti, reazione al fuoco Euroclasse 

A1, conforme alla norma UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di pareti perimetrali e di 

divisorie interne, compresa la sigillatura dei giunti con nastri adesivi in polietilene :  senza 

rivestimento, densità 40 kg/m3, conducibilità termica 0.037 W/m°k

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Prezzo 

unitario
Importo



A.P.
Unità di 

misura

06

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,325  €    27,64  €        8,98 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,325  €    25,01  €        8,13 

1  €      17,11 52,59%

02.01
Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod:  MC 06. 

550.0050   ( Calcolato al netto delle Spese generali 

del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 10%)

Mq 2  €      2,23  €        4,46 

02.02

Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC 06. 

600.0015 a   ( Calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%)

Ml 1,7  €      1,35  €        2,30 

02.03

Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC 

06.600.0015 b   ( Calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%)

Ml 0,8  €      1,14  €        0,91 

02.04

Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC 

06.600.0050   ( Calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%)

Cad 0,2  €      0,87  €        0,17 

02.05
Listino del produttore per merce resa franco 

cantiere    ( Calcolato al netto delle Spese generali 

del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 10%)

Mq 1  €      1,11  €        1,11 

2  €        8,95 27,51%

A 1+2  €      26,06 

3  €        3,52 

B A + 3  €      29,58 

4  €        2,96 

C B + 4  €      32,54 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Fornitura e Posa di Controparete realizzata con lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 

18180, dello spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in 

acciaio zincato dello spessore di mm 0,6 a norma DIN, con guide ad U e montanti a C posti con 

interasse massimo di mm 600, compresi la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da 

ottenere una superficie pronta a ricevere la finitura. Il prezzo comprende la formazione delle aperture 

per l'inserimento di porte o finestre, la quota-parte di paraspigoli, i ponteggi ed ogni  altro onere 

necessario per rendere l'opera a regola d'arte. La parete è così composta :, orditura metallica della 

larghezza   di mm 75.  doppia lastra dello spessore di mm 12.5 cadauna

Quantità*

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Profili metallici in lamiera di acciaio 

zincato Z140 da 0,6 mm di spessore e 

larghezza 75 mm  : Guide

Viti autoperforanti per fissaggio lastre, 

confezione da 100 pezzi

Nastro e stucco per rasatura giunti e 

teste viti

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Lastre cartongesso spessore  mm12,5

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

Profili metallici in lamiera di acciaio 

zincato Z140 da 0,6 mm di spessore e 

larghezza 75 mm :  Montanti

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

DESENZANO DEL GARDA - BS

Prezzo 

unitario
Importo



A.P.
Unità di 

misura

07

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,485  €    27,64  €      13,41 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,489  €    25,01  €      12,23 

1  €      25,64 51,19%

02.01
Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod:  MC 06. 

550.0050   ( Calcolato al netto delle Spese generali 

del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 10%)

Mq 4  €      2,23  €        8,92 

02.02

Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC 06. 

600.0015 a   ( Calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%)

Ml 1,7  €      1,35  €        2,30 

02.03

Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC 

06.600.0015 b   ( Calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%)

Ml 0,8  €      1,14  €        0,91 

02.04

Prezziario Regione Lombardia 2019 Cod. : MC 

06.600.0050   ( Calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%)

Cad 0,4  €      0,87  €        0,35 

02.05
Listino del produttore per merce resa franco 

cantiere    ( Calcolato al netto delle Spese generali 

del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 10%)

Mq 2  €      1,00  €        2,00 

2  €      14,48 28,91%

A 1+2  €      40,11 

3  €        5,41 

B A + 3  €      45,53 

4  €        4,55 

C B + 4  €      50,08 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Fornitura e Posa di Parete Divisoria interna realizzata con lastre di gesso rivestito (cartongesso), a 

norma DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura 

metallica in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad U e montanti a C 

posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli compresi. Compreso il ponteggi 

fino ad una altezza dei locali di 4,00 m : con orditura metallica della larghezza di mm 75, rivestimento 

su ambo i lati con due lastre dello spessore di mm 12,5, spessore totale 125 mm.

Quantità*

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Profili metallici in lamiera di acciaio 

zincato Z140 da 0,6 mm di spessore e 

larghezza 75 mm  : Guide

Viti autoperforanti per fissaggio lastre, 

confezione da 100 pezzi

Nastro e stucco per rasatura giunti e 

teste viti

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Lastre cartongesso spessore  mm12,5

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

Profili metallici in lamiera di acciaio 

zincato Z140 da 0,6 mm di spessore e 

larghezza 75 mm :  Montanti

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

DESENZANO DEL GARDA - BS

Prezzo 

unitario
Importo



A.P.
Unità di 

misura

08

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0  €    27,64  €           -   

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0  €    25,01  €           -   

1  €           -   0,00%

02.01
P.O.E. Provincia di Brescia 2/2019 cod. 2,3,18, i  ( 

Calcolato al netto delle Spese generali del  13,50%  

e dell' Utile d'impresa del 10%)

Mq 1  €      2,08  €        2,08 

2  €        2,08 80,10%

A 1+2  €        2,08 

3  €        0,28 

B A + 3  €        2,36 

4  €        0,24 

C B + 4  €        2,60 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

DESENZANO DEL GARDA - BS

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Sovrapprezzo per l'applicazione di lastre 

in cartongesso idrorepellenti idonee alla 

posa in ambienti umidi aventi reazione 

al fuoco Euroclasse A1

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Sovrapprezzo per l'applicazione di lastre in cartongesso idrorepellenti idonee alla posa in ambienti 

umidi aventi reazione al fuoco Euroclasse A1

Quantità*
Prezzo 

unitario
Importo



N.P.
Unità di 

misura

9

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,05  €    27,64  €        1,38 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,05  €    25,01  €        1,25 

1  €        2,63 19,83%

02.01

Listino produttore per merce resa in cantiere 

al netto di Spese generali del 13,5% e 

dell'utile di impresa del 10%

Mc 0,1  €    80,00  €        8,00 

2  €        8,00 60,27%

A 1+2  €      10,63 

3  €        1,44 

B A + 3  €      12,07 

4  €        1,21 

C B + 4  €      13,27 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Massetto in calcestruzzo cellulare leggero con densità a secco Kg 400/m3 ottenuta con Kg 330 di 

cemento tipo 32.5 o 42.5 e kg 1.5 di schiumogeno proteico tipo  Foamcem. Il materiale dovrà avere 

una resistenza a compressione minima di Kg 10 al cm2 ed un lambda 0.098 W/mK a secco, dovrà 

essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema computerizzato per la regolazione 

della miscelazione e della produzione continua e pompato al piano. Compreso assistenze ed ogni 

onere. Spessore mm100

Quantità*
Prezzo 

unitario
Importo

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Cemento cellulare leggero  composto 

da cemento, e schiumogeno pompato

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

DESENZANO DEL GARDA - BS



N.P.
Unità di 

misura

10

Ml

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,02  €    27,64  €        0,55 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,02  €    25,01  €        0,50 

1  €        1,05 16,58%

02.01
Listino produttore, calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%)  parametrato a cm 30 di larghezza

Ml 1  €      4,04  €        4,04 

2  €        4,04 63,52%

A 1+2  €        5,09 

3  €        0,69 

B A + 3  €        5,77 

4  €        0,58 

C B + 4  €        6,35 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

DESENZANO DEL GARDA - BS

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Isolante  acustico  in  strisce  realizzato  

nello  spessore  di  6  mm,  composto  

da  fibre  e  granuli  di  gomma  SBR  

(Stirene Butadiene  Rubber)  ancorati  e  

pressati  a  caldo  con  legante  

poliuretanico  con  un  supporto  in  

tessuto  non  tessuto antistrappo  da  50  

g/m²;  densità  800  kg/m³  Prodotto  

riciclabile ottenuto con il 95% di 

materiale riciclato.

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Fornitura e Posa di Isolante  acustico  in  strisce  realizzato  nello  spessore  di  6  mm,  composto  da  

fibre  e  granuli  di  gomma  SBR  (Stirene Butadiene  Rubber)  ancorati  e  pressati  a  caldo  con  

legante  poliuretanico  con  un  supporto  in  tessuto  non  tessuto antistrappo  da  50  g/m²;  densità  

800  kg/m³  Prodotto  riciclabile ottenuto con il 95% di materiale riciclato. Larghezza 33 cm.

Quantità*
Prezzo 

unitario
Importo



A.P.
Unità di 

misura

11

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,03  €    27,64  €        0,83 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,03  €    25,01  €        0,75 

1  €        1,58 10,79%

02.01
Listino produttore per merce resa in cantiere al 

netto di Spese generali del 13,5% e dell'utile di 

impresa del 10%

Mq 1  €    10,15  €      10,15 

2  €      10,15 69,31%

A 1+2  €      11,73 

3  €        1,58 

B A + 3  €      13,31 

4  €        1,33 

C B + 4  €      14,64 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Fornitura e Posa di Isolante  acustico per pavimenti galleggianti con riscaldamento a pavimento in  

rotolo  realizzato  nello  spessore  di  7  mm,  composto  da  fibre  e  granuli  di  gomma  SBR (Stirene  

Butadiene  Rubber)  ancorati  a  caldo  con  lattice  carbossilato  ad  un  supporto  riflettente ; con 

bordi laterali adesivizzati per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa  massa superficiale  

complessiva  di  2.4  kg/m²;  rigidità  dinamica  (s')  di  39  MN/m³.  Prodotto  riciclabile  ottenuto con il 

95% di materiale riciclato

Quantità*
Prezzo 

unitario
Importo

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Isolante  acustico per pavimenti 

galleggianti con riscaldamento a 

pavimento in  rotolo  realizzato  nello  

spessore  di  7  mm,  composto  da  

fibre  e  granuli  di  gomma  SBR 

(Stirene  Butadiene  Rubber)  ancorati  

a  caldo  con  lattice  carbossilato  ad  

un  supporto  riflettente ; con bordi 

laterali adesivizzati per la 

sovrapposizione dei rotoli in fase di 

posa  massa superficiale  complessiva  

di  2.4  kg/m²;  rigidità  dinamica  (s')  di  

39  MN/m³.  Prodotto  riciclabile  

ottenuto con il 95% di materiale riciclato

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

DESENZANO DEL GARDA - BS



A.P.
Unità di 

misura

12

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €    27,64  €        5,53 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,25  €    25,01  €        6,25 

1  €      11,78 29,45%

02.01
P.O.E. Provincia di Brescia 2/2019 cod. 6,2,8,h  

(Calcolato al netto delle spese generali del 13,50% 

e dell'utile d'impresa del 10%)

Mq 1  €    17,86  €      17,86 

02.02
Listino e stima consumi ditta produttrice. Il prezzo 

è calcolato al netto delle spese generali del 13,5% 

e dell'utile di impreswa del 10%)

Mq 1  €      2,40  €        2,40 

2  €      20,26 50,64%

A 1+2  €      32,04 

3  €        4,33 

B A + 3  €      36,36 

4  €        3,64 

C B + 4  €      40,00 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi

Collanti, stucchi, distanziatori

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato posatore *

Operaio comune posatore *

Materiali a piè d’opera

Piastrelle in gres fine porcellanato con 

superficie superiore liscia spessore 14 

mm formato 30 x 30 serie graniti

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Fornitura e posa di pavimento in piastrelle in grès fine porcellanato, posato diritto, fugato, su 

sottofondo cementizio già predisposto , con idoneo collante e sigillante; compresa pulitura a posa 

ultimata - superficie superiore liscia, spessore 14 mm : dimensioni cm 30 x 30 - graniti. Compresa 

l'assisitenza muraria.

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Prezzo 

unitario
Importo



N.P.
Unità di 

misura

13

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,3  €    27,64  €        8,29 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,3  €    25,01  €        7,50 

1  €      15,80 42,20%

02.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

Mq 1  €    10,17  €      10,17 

02.02 Stima al 10 % del prezzo unitario sopra esposto Mq 0,1  €    10,17  €        1,02 

02.03
Listino e stima consumi ditta produttrice ( 

Calcolato al netto delle spese generali del 13,50% 

e dell'utile di impresa del 10%)

Mq 1  €      3,00  €        3,00 

2  €      14,19 37,90%

A 1+2  €      29,98 

3  €        4,05 

B A + 3  €      34,03 

4  €        3,40 

C B + 4  €      37,43 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Fonte prezzoN. u.m.

Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, 

posato con colla su cartongesso, compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato,  

i pezzi speciali (jolly, gusce ecc.),il materiale necessario alla posa, la pulitura e l'assistenza muraria; 

con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite Altezza H.2.00

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Prezzo 

unitario
Importo

Operaio specializzato posatore *

Operaio qualificato posatore *

Operaio comune posatore *

Materiali a piè d’opera

Piastrelle in monocottura con superficie 

smaltata tinte chiare 20 x 20 ( 

MC.19.050.0020.b)

Manodopera:

Collanti, stucchi, distanziatori

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Piastrelle in monocottura con superficie 

smaltata tinte chiare 20 x 20 

Sovrapprezzo per incidenza pezzi 

speciali ( gusce e iolly)

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Elementi dell’analisi



A.P.
Unità di 

misura

14

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,6  €    27,64  €      16,58 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,6  €    25,01  €      15,01 

1  €      31,59 49,89%

02.01
 P.O.E. Provincia di Brescia :  Xps cod 1.3.9.8a  ( 

Calcolato al netto delle spese generali del 13,50% 

e dell'utile di impresa del 10%)

Mq 0,1  €  119,74  €      11,97 

02.02
Listino e stima consumi ditta installatrice  ( 

Calcolato al netto delle spese generali del 13,50% 

e dell'utile di impresa del 10%)

Mq 1  €      7,15  €        7,15 

2  €      19,12 30,20%

A 1+2  €      50,71 

3  €        6,85 

B A + 3  €      57,56 

4  €        5,76 

C B + 4  €      63,32 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Collanti, stucchi, rete, tasselli ad 

espansione

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato  *

Operaio comune  *

Materiali a piè d’opera

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

COSTO DIRETTO 

N. u.m.

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene  estruso XPS,  

prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato;  reazione al fuoco Euroclasse E; conformi 

alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, ,  conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla 

compressione kPa 300. Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni 

sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due 

mani di adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di 

finitura. Per spessore di isolante: - 100 mm

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario
Importo

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Polistirene estruso XPS da cm 10

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi



A.P.
Unità di 

misura

15

Ml

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,1  €    27,64  €        2,76 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,1  €    25,01  €        2,50 

1  €        5,27 64,50%

02.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%) Cod. MC.01.050.0100.c

Mc 0,12  €    10,40  €        1,25 

02.02

Listino produttore per merce resa franco cantiere ( 

Il prezzo è calcolato al netto delle Spese generali 

del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 10%) Cod. 

MC.01.050.0100.c

Ml 1  €      0,03  €        0,03 

2  €        1,27 15,60% 0

A 1+2  €        6,54 

3  €        0,88 

B A + 3  €        7,42 

4  €        0,74 

C B + 4  €        8,16 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Prezzo 

unitario
Importo

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Sabbietta 0/6 per copertura tubi

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisiN. u.m.

Realizzazione di livelletta di sottofondo , rinfianco e calottatura con idoneo inerte di tubazioni di ogni 

genere posate da impiantisti all'interno dell'area di cantiere. Nel prezzo esposto è da intendersi 

compresa la fornitura e posa di idoneo nastro monitore

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

COSTO DIRETTO 

Nastro monitore

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato  *

Operaio comune  *

Materiali a piè d’opera

Utile d’impresa           10 % di B



A.P.
Unità di 

misura

16

Ml

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0  €    27,64  €           -   

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0  €    25,01  €           -   

1  €           -   0,00%

02.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%) Cod. 1C.04.020.0010.a

Mc 0,1  €    93,30  €        9,33 

02.02
Listino produttore  ( Calcolato al netto delle Spese 

generali del  13,50%  e dell' Utile d'impresa del 

10%) 

Ml 1  €      0,03  €        0,03 

2  €        9,36 80,10%

A 1+2  €        9,36 

3  €        1,26 

B A + 3  €      10,62 

4  €        1,06 

C B + 4  €      11,68 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Prezzo 

unitario
Importo

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Calcestruzzo preconfezionato a 

prestazione garantita diametro max 

degli aggregati 32 mm, consistenza S4 

classe di resistenza C16/20

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisiN. u.m.

Realizzazione di livelletta di sottofondo, rinfianco e calottatura con calcestruzzo C16/20 di tubazioni 

in pvc e pead corrugato  di ogni diametro compreso la posa di nastro monitore escluso il rinterro 

computato a parte

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

COSTO DIRETTO 

Nastro monitore

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato  *

Operaio comune  *

Materiali a piè d’opera

Utile d’impresa           10 % di B



N.P.
Unità di 

misura

17

Cad

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €    27,64  €        5,53 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €    25,01  €        5,00 

1  €      10,53 9,15%

02.01
Listino  produttore   Calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile di impresa del 10%)
Cad 1  €    81,06  €      81,06 

02.02

Quantità stimata e prezzi da Prezziario regione 

Lombardia 2019 Calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile di impresa del 10%)  

mc .01.010.0030

Mc 0,03  €    18,29  €        0,55 

02.03

Quantità stimata e prezzi da Prezziario regione 

Lombardia 2019 Calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile di impresa del 10%)  

MC .01.210.0020.a 

100 

kg
0,09  €    12,61  €        1,13 

2  €      81,60 70,94%

A 1+2  €      92,13 

3  €      12,44 

B A + 3  €    104,57 

4  €      10,46 

C B + 4  €    115,03 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

ImportoN. u.m.

Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe 

C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 

malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la 

segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - 

luce netta 450 x 450 mm, altezza 45 mm, peso 24 kg

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Fonte prezzoElementi dell’analisi

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Sabbia 

Operaio specializzato  *

COSTO DIRETTO 

Chiusini  quadrati in ghisa sferoidale da 

parcheggio, classe C250, a norme UNI 

EN 124  luce netta 450 x 450 mm, 

altezza 45 mm, peso 24 kg

Cemento R 32,5  dosaggio kg. 300 mc

Operaio comune  *

Materiali a piè d’opera

Utile d’impresa           10 % di B

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Manodopera:

 Totale manodopera 

Operaio qualificato  *

Prezzo 

unitario



A.P.
Unità di 

misura

18

Cad

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €    27,64  €        5,53 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €    25,01  €        5,00 

1  €      10,53 5,51%

02.01
Listino  produttore   Calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile di impresa del 10%)
Cad 1  €  141,36  €    141,36 

02.02

Quantità stimata e prezzi da Prezziario regione 

Lombardia 2019 Calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile di impresa del 10%)  

mc .01.010.0030

Mc 0,03  €    18,29  €        0,55 

02.03

Quantità stimata e prezzi da Prezziario regione 

Lombardia 2019 Calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile di impresa del 10%)  

MC .01.210.0020.a 

100 

Kg
0,0900  €    12,61  €        1,13 

2  €    142,49 74,58%

A 1+2  €    153,02 

3  €      20,66 

B A + 3  €    173,68 

4  €      17,37 

C B + 4  €    191,05 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Sabbia 

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Utile d’impresa           10 % di B

Cemento 32,5R dosaggio kg 300/mc

Importo

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

Operaio qualificato  *

Operaio specializzato  *

COSTO DIRETTO 

Operaio comune  *

Materiali a piè d’opera

N. u.m.

Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe 

C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 

malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la 

segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - 

luce netta 600 x 600 mm, altezza 50 mm, peso 42 kg

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Analisi nuovi prezzi

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Prezzo 

unitario

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Chiusini  quadrati in ghisa sferoidale da 

parcheggio, classe C250, a norme UNI 

EN 124  luce netta 600 x 600mm, 

altezza 50 mm, peso 42 kg

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi



A.P.
Unità di 

misura

19

Ml

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €    27,64  €        5,53 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €    25,01  €        5,00 

1  €      10,53 35,10%

02.01
P.O.E. Provincia di Brescia 2/2019 calcolato al 

netto delle Spese generali del 13,50% e dell'Utile 

di impresa del 10%) cod. 6.3.16.c

Ml 1  €    13,50  €      13,50 

2  €      13,50 45,00%

A 1+2  €      24,03 

3  €        3,24 

B A + 3  €      27,27 

4  €        2,73 

C B + 4  €      30,00 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Operaio comune  *

Materiali a piè d’opera

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

COSTO DIRETTO 

N. u.m.

Fornitura e posa di zoccolini in clinker trafilato smaltato, posato a colla su sottofondo già 

predisposto, con idoneo collante e stucco per esterni ; con fuga, spessore mm9-10 compresa la 

pulitura  a posa ultimata. Dimensioni dei pezzi cm 24 x cm 11,5

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario
Importo

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Zoccolini in clinker trafilato smaltato, 

posato a colla su sottofondo già 

predisposto, con idoneo collante e 

stucco per esterni ; con fuga, spessore 

mm9-10. Dimensioni dei pezzi cm 24 x 

cm 11,5

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato posatore  *



A.P.
Unità di 

misura

20

Mq

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,8  €    27,64  €      22,11 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,8  €    25,01  €      20,01 

1  €      42,12 44,29%

02.01
Listino produttore , il prezzo è  Calcolato al netto 

delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

Mq 1  €    22,00  €      22,00 

02.02
Quantità stimate da un  posatore , il prezzo è  

calcolato al netto delle Spese generali del  13,50%  

e dell' Utile d'impresa del 10%)

Mq 1  €      8,00  €        8,00 

02.03
Quantità stimate da un  posatore , il prezzo è  

calcolato al netto delle Spese generali del  13,50%  

e dell' Utile d'impresa del 10%)

Mq 0,4  €    10,14  €        4,06 

2  €      34,06 35,81%

A 1+2  €      76,18 

3  €      10,28 

B A + 3  €      86,46 

4  €        8,65 

C B + 4  €      95,11 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

COSTO DIRETTO 

Fornitura e posa lastre  di schiuma 

poliyso prodotte con gas senza CFC e 

HCFC, superficie superiore con velo 

vetro bitumato e inferiore con velo vetro 

saturato; conduttività termica W/mK 

0,028, resistenza alla compressione 

kPa 150 per spessori fino a 30 mm

Operaio comune  *

Materiali a piè d’opera

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

Operaio specializzato  *

Materiale per posa ( viti, stucchi, nastri, 

staffe

N. u.m.

Fornitura e Posa di controparete perimetrale di tamponamento della struttura del portale di ingresso da realizzarsi con 

l'utilizzo di lastre composte da inerti e cemento rinforzato Portland, armate con rete in fibra di vetro in superficie, aventi 

spessore di mm 12,5. Le lastre devono essere fissate alla sottostante baraccatura con idonee viti e staffe. L'orditura 

metallica di fissaggio sarà realizzata con profili in acciaio DX51D+AZ159-A-C rivestito con lega di zinco a norma  UNI-

EN 10215, resistenti alla corrosione, delle dimensioni di: -guide U40x75x40x0.8mm inferiore e superiore;- montanti a 

C50x75x50x0.8mm, doppi, disposti schiena contro schiena, posti ad interasse di mm 400, ed isolata dalle strutture 

perimetrali e dall'eventuale staffa metallica di supporto con banda isolante a taglio termico di spessore adeguato. I 

profili dovranno essere conformi alla norma armonizzata EN 14195. La fornitura sarà comprensiva di  tessuto quale 

barriera all'acqua ma traspirante al vapore, posto trasversalmente alle lastre in cemento rinforzato e prima della 

messa in opera delle stesse.  Il rivestimento deve realizzato in lastre in cemento rinforzato ad elevate prestazioni di 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed all'acqua (resistenza a compressione 20 N/mm2, resistenza a flessione 

9,6 MPa e modulo elastico E>4000 N/mm2), costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con reti in ribra 

di vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 Kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, prive di emenenti 

combustibili, collaudate dal punti di vista biologico-abitativo come da certifificato rilasciato dall'istituto di bioarchitettura 

di Rosenheim, con marchio CE a norma ETA 07/0173, dello spessore di mm 12,50 ed avvitate con viti speciali 

altamente resistenti alla corrosione, categoria C4 secondo norma EN ISO 12944, poste ad interasse non superiore a 

ml 2.  E' compresa nella voce la chiusura dei ponti termici mediante posa in opera di lastre in schiuma Polyiso 

spessore cm 3 sul primo metro delle stutture verticali e su tutti gli orizzontamenti. Il prezzo comprende  la sigillatura 

dei giunti e la rasatura della superficie con idonea malta, lo sfrido, i tiri in quota ed ogni onere necessario per rendere 

l'opera a regola d'arte.

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Operaio qualificato posatore  *

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario
Importo

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Lastre

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi



A.P. Unità di misura

Analisi nuovi prezzi

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

21

DESENZANO DEL GARDA - BS

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Fornitura di serramenti esterni in pvc nelle dimensioni e quantità fornite dall'abaco serramenti allegato:  
Finestre e portefinestre                                                                                                                                                                                                                                      
I serramenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti tecnici:   il materiale utilizzato per l’estrusione dei 
profili dovrà rispettare le norme di qualità del marchio RAL- GZ 716/1 parte 5 ed essere secondo la 
norma EN ISO 1163 – PVC-U, ELP, 082-50-T28- ad alta resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a 
base di Calcio e Zinco.                                                                                                      Il sistema di profilati 
utilizzati nella realizzazione dei serramenti dovrà essere a guarnizione mediana “2 GUARNIZIONI” con 
guarnizioni posizionate sull’anta ed una esterna sul telaio. Gli infissi saranno realizzati con profili 
multicamera che dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: dimensione minima in 
profondità 70 mm, le pareti del profilato, con le superfici visibili interne ed esterne dovranno avere uno 
spessore minimo di 2.8 mm, sul lato esterno del profilato dovrà essere posta una clips in alluminio 
adeguatamente sagomata con giunzione tra traverse e montati a 90°. Deve essere formato da cinque 
camere interne, quella più esterna per la ventilazione ed il drenaggio, una verso l’interno per il rinforzo. l 
rinforzo metallico dovrà necessariamente alloggiare nella propria camera, non avere nessun contatto 
con aria e acqua, dovrà avere una precamere nel lato interno per migliorare l’isolamento termico. Per il 
drenaggio delle acque saranno eseguite aperture di mm 5 x 25 posizionate ogni 500 mm  ad una 
distanza dall’angolo interno di 70 mm e non dovranno risultare affacciate, l’altezza minima della battuta 
esterna deve essere di 30 mm compresa la guarnizione e quella della battuta intermedia di 19 mm. ANTA 
APRIBILE: dimensione in profondità di 70 mm opportunamente sagomata, per consentire il perfetto 
funzionamento; a gradino rispetto al telaio fisso, cinque camere d’isolamento con precamera esterna di 
ventilazione per la scanalatura vetro, sul lato esterno del  profilato dovrà essere posta una clips in 
alluminio adeguatamente sagomata con giunzione tra traverse e montati a 90°.  I fori di drenaggio 
devono avere aperture di mm 5 x 12 posizionate ogni 600 mm e non devono risultare affacciate. Le pareti 
dell’anta, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di 2.8 mm; la 
battuta vetro, con altezza minima 20 mm, sarà predisposta di sede continua per l’alloggiamento della 
guarnizione da vetro, la battuta intermedia predisposta di sede continua per l’alloggiamento della 
guarnizione mediana, la battuta interna predisposta di sede continua per l’alloggiamento della 
guarnizione interna. Il profilo dovrà essere almeno di 5 camere d’aria d’isolamento La battuta interna 
sarà con angolo ampiamente arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali. I 
fermavetri saranno applicati all’interno e dovranno essere del tipo ad aggancio continuo su tutta la 
lunghezza, senza viti in vista. I profilati in PVC saranno necessariamente rinforzati mediante aste in 
acciaio zincato DIN EN 14713, con sagoma adeguata, e spessore minimo di 1.5 mm,  l’ancoraggio al 
profilato in PVC, sarà eseguito con viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm tra ogni vite. I 
profilati principali in PVC dovranno essere collegati negli angoli con un procedimento di saldatura in 
testa ad elemento a caldo, mediamente una saldatrice e successiva asportazione del cordolo di 
saldatura in eccesso, su ogni lato del profilo. I serramenti dovranno garantire le seguenti prestazioni 
(riferite ad un serramento a due battenti con apertura ad Anta e Ribalta) e tutte le certificazioni dovranno 
essere consegnate prima dell’inizio lavoro. Classe S   Norma EN 12608 idonei per irraggiamento e clima 
severo, con valore di 12 Gj/m2. Classe 4   Di Permeabilità all’aria secondo UNI EN 12207 Classe 9A Di 
Tenuta all’acqua secondo UNI EN 12208 Classe C5 Di Resistenza al carico del vento secondo UNI EN 
12210 Coefficiente Uf del serramento senza vetro <= 1.5 W/m2K. Trasmittanza termica complessiva 
(vetro+telaio) <= 1,3 W/m2K Abbattimento acustico di circa 46-47 dB Fattore solare <= 0,34 Coefficiente 
globale di irraggiamento < 0,28 Classe di reazione al fuoco “1” Ferramenta La ferramenta impiegata, ove 
richiesto, dovrà essere di tipo DK (anta e ribalta) con dispositivo di sicurezza all’errata manovra 
conforme alle norme RAL, ed i cui componenti devono essere trattati  con un procedimento 
anticorrosivo ferro-zinco con deposito minimo di 12 micron. Essa deve poter sopportare un peso 
massimo delle anta di 130 Kg. Il fissaggio di tutti gli elementi portanti deve avvenire attraverso due 
pareti di profilo e/o direttamente nel rinforzo di acciaio. La ferramenta inferiore d’angolo e la forbice 
superiore devono essere munite di perni portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì essere 
possibile effettuare registrazioni in tutte e 3 le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice, in 
profondità sul perno dell’angolo. Per garantire una lunga durata ed un buon funzionamento delle 
finestre, la ferramenta deve essere corredata sul lato maniglia di un dispositivo di sollevamento 
automatico dell’anta. Nell’angolo inferiore e superiore lato maniglia devono essere montati, oltre ai 

Corpo

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO



Inc
%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 
netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 
d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 
netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 
d'impresa del 10%)

H 0  €           27,64  €                     -   

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 
netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 
d'impresa del 10%)

H 0  €           25,01  €                     -   

1  €                     -   0,00%

02.01
Preventivo produttore  calcolato al netto delle 
spese generali del 13,50% e dell'utile d'impresa 
del 10%

Corpo 1  €    96 217,06  €        96 217,06 

2  €        96 217,06 80,10%

A 1+2  €        96 217,06 

3  €        12 989,30 

B A + 3  €      109 206,36 

4  €        10 920,64 

C B + 4  €      120 127,00 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzo

Serramenti

COSTO DIRETTO 

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato posatore  *

Operaio comune  *

Materiali a piè d’opera

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

Utile d’impresa           10 % di B

Prezzo 
unitario

ImportoElementi dell’analisiN. u.m. Quantità*

automatico dell’anta. Nell’angolo inferiore e superiore lato maniglia devono essere montati, oltre ai 
normali nottolini di chiusura cilindrici che esercitano la funzione di pressione e chiusura, dispositivi di 
sicurezza costituiti da perni a fungo che impediscono il sollevamento dell’anta. La distanza massima fra 
i vari punti di chiusura non deve superare gli 800 mm. La dimensione massima delle ante deve essere 
conforme alle indicazioni fornite dal progettista del sistema e/o dal costruttore. L’apertura dell’anta deve 
essere possibile in 3 soluzioni: 1. Apertura a battente con maniglia in posizione orizzontale; 2. Apertura 
a wasistas con maniglia in posizione verticale; 3. Apertura per microventilazione (scostamento di 1 cm 
dell’anta del telaioi nel lato superiore) con maniglia a 45°. Vetratura Struttura e spessore vetro: I vetri 
saranno del tipo VETROCAMERA 6-6.2 SIL - 16 MM ARGON 90 % TGI - 474.2 SIL , verranno montati con 
guarnizione perimetrale e bloccati con tasselli di appoggio, inoltre dovranno essere rispondenti per 
caratteristiche e modalità di controllo alle seguenti norme: per vetri piani trasparenti float UNI6487, per 
vetri piani uniti al perimetro (vetrocamera) UNI7171, per vetri stratificati per sicurezza semplice 
antinfortunio UNI7172, per vetri stratificati antivandalismo UNI7172, per vetri stratificati anticrimine 
UNI9186. gli spessori dei vetri isolanti, le guarnizioni dei vetri e i listelli fermavetro devono essere fra di 
loro compatibili e corrispondere alle indicazioni riportate nella descrizione del sistema. Requisiti di 
qualità per vetri isolanti: I vetri isolanti devono essere realizzati mediamente cristalli float, distanziatore 
in alluminio, sigillati mediante doppia sigillatura (cordone impermeabile di butile sui due lati del 
distanziatore) e sigillatura finale mediante mastici appropriati (thiocol) per la tenuta meccanica. 
Compreso nella fornitura dei serramenti  i necessari falsi telai  dotati di zanche a murare la cui posa è  
però computata a parte. 



A.P.
Unità di 

misura

22
Corpo

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 75  €           24,69  €     1 851,75 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 75  €           21,72  €     1 629,00 

1  €     3 480,74 51,19%

02.01
Preventivo produttore calcolato al netto delle 

spese generali del 13,50% e dell'utile di impresa 

del 10%

Corpo 1  €      1 965,80  €     1 965,80 

2  €     1 965,80 28,91%

A 1+2  €     5 446,54 

3  €        735,28 

B A + 3  €     6 181,82 

4  €        618,18 

C B + 4  €     6 800,00 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Operaio comune falegname  *

Materiali a piè d’opera

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

COSTO DIRETTO 

N. u.m.

Posa dei serramenti in conformità alle disposizioni del fornitore. Sono compresi nella presebte voce tutti 

gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario
Importo

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Materiali di consumo

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato falegname  *



A.P.
Unità di 

misura

23

Ml

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €           27,64  €           5,53 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €           25,01  €           5,00 

1  €         10,53 30,94%

02.01
P.O.E. Brescia XPS cod 1.3.9.8a calcolato al netto 

delle spese generali del 13,50% e dell'utile 

d'impresa del 10%

Ml 0,03  €         119,74  €           3,59 

02.02
Preventivo produttore calcolato al netto delle 

spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del 

10% 

Ml 1  €           12,00  €         12,00 

02.03
Preventivo produttore calcolato al netto delle 

spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del 

10% 

Ml 1  €             1,14  €           1,14 

2  €         16,73 49,16%

16,73

A 1+2  €         27,26 

3  €           3,68 

B A + 3  €         30,94 

4  €           3,09 

C B + 4  €         34,04 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Sigillante

Operaio comune   *

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

Operaio qualificato   *

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Polistirene XPSmm 100 x 1000 x 300

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisiN. u.m.

Esecuzione di giunto strutturale verticale di cm 10 di larghezza. Compreso nel  prezzo esposto a m. la 

fornitura e posa di lastra di polistirene espanso EPS a bassa densità (30 Kg/m3)   resistenza alla 

compressione 300Kpa e conducibilità termica uguale a 0.036 Wm°K , fornitura e posa di idoneo 

sigillante, nastro gommato preformato impermeabilizzante  e bandella coprigiunto in lamiera 

preverniciata su entrambe le superfici della parete.

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

Operaio specializzato  *

COSTO DIRETTO 

Bandella da cm 20 in lamiera 

preverniciata rivettata



A.P.
Unità di 

misura

24

Ml

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €           27,64  €           5,53 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €           25,01  €           5,00 

1  €         10,53 25,97%

02.01
P.O.E. Brescia XPS cod 1.3.9.8a calcolato al netto 

delle spese generali del 13,50% e dell'utile 

d'impresa del 10%

Ml 0,03  €         119,74  €           3,59 

02.02
Preventivo produttore calcolato al netto delle 

spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del 

10% 

Ml 1  €           17,00  €         17,00 

02.03
Preventivo produttore calcolato al netto delle 

spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del 

10% 

Ml 1  €             1,36  €           1,36 

2  €         21,95 54,13%

21,95

A 1+2  €         32,48 

3  €           4,39 

B A + 3  €         36,87 

4  €           3,69 

C B + 4  €         40,55 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Polistirene XPSmm 100 x 1000 x 300

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi

Sigillante

Operaio comune   *

COSTO DIRETTO 

Profilo acciaio inox per giunto

N. u.m.

Esecuzione di giunto strutturale orizzontale di cm 10 di larghezza. Compreso nel  prezzo esposto a m. la 

fornitura e posa di lastra di polistirene espanso EPS a bassa densità (30 Kg/m3) resistenza alla 

compressione 300Kpa e conducibilità termica uguale a 0.036 Wm°K , fornitura e posa di idoneo 

sigillante e profilo in acciaio inox coprigiunto per la compensazione del pavimento e bandella 

coprigiunto in lamiera preverniciata all'intradosso del solaio.

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Operaio qualificato   *

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

Operaio specializzato  *



A.P.
Unità di 

misura

25

Ml

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €           27,64  €           5,53 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €           25,01  €           5,00 

1  €         10,53 31,76%

02.01
P.O.E. Brescia XPS cod 1.3.9.8a calcolato al netto 

delle spese generali del 13,50% e dell'utile 

d'impresa del 10%

Ml 0,03  €         119,74  €           3,59 

02.02
Preventivo produttore calcolato al netto delle 

spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del 

10% 

Ml 1  €           11,00  €         11,00 

02.03
Preventivo produttore calcolato al netto delle 

spese generali del 13,50% e dell'utile d'imprea del 

10% 

Ml 1  €             1,43  €           1,43 

2  €         16,02 48,33%

16,02

A 1+2  €         26,55 

3  €           3,58 

B A + 3  €         30,14 

4  €           3,01 

C B + 4  €         33,15 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Operaio qualificato   *

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

Operaio specializzato  *

Sigillante

Operaio comune   *

COSTO DIRETTO 

Nastro gommato impermeabilizzante

N. u.m.

Esecuzione di giunto strutturale orizzontale di cm 10 di larghezza. Compreso nel  prezzo esposto a m. la 

fornitura e posa di lastra di polistirene espanso EPS a bassa densità (30 Kg/m3)  resistenza alla 

compressione 300Kpa e conducibilità termica uguale a 0.036 Wm°K , fornitura e posa di idoneo 

sigillante, nastro gommato preformato per impermeabilizzare il giunto, bandella coprigiunto in lamiera 

preverniciata all'intradosso del solaio.

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Polistirene XPSmm 100 x 1000 x 300

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi



A.P.
Unità di 

misura

26

a corpo

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 6  €           27,64  €        165,84 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 6  €           25,01  €        150,06 

1  €        315,90 38,90%

02.01
Quantitativo stimato calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10%
M2 45,1  €             5,02  €        226,31 

02.02
Quantitativo stimato calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10% 
M2 15,985  €             1,92  €         30,76 

02.03
Quantitativo stimato calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10% 
M2 15,51  €             5,00  €         77,55 

2  €        334,62 41,20%

A 1+2  €        650,52 

3  €         87,82 

B A + 3  €        738,34 

4  €         73,83 

C B + 4  €        812,17 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

Operaio specializzato  *

COSTO DIRETTO 

Tessuto non tessuto

N. u.m.

 Opere di cantierizzazione a protezione delle strutture e finiture esistenti costituita da:

- posa in opera di tamponamenti provvisori a separazione degli ambienti non cantierizzati (scala di 

emergenza, porte d'ascensore, uscita di emergenza);

- copertura gradini in marmo con tessuto non tessuto e soprastante assito grezzo in abete. 

Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Pannelli in compensato marino O.S.B.

Manodopera:

Fonte prezzoElementi dell’analisi

Assito grezzo in tavole d'abete

Operaio comune   *

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

Operaio qualificato   *



A.P. Unità di 

misura

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €           27,64  €           5,53 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,2  €           25,01  €           5,00 

1  €         10,53 26,44%

02.01
Listino del produttore calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10%
M2 1  €           21,37  €         21,37 

2  €         21,37 53,66%

A 1+2  €         31,90 

3  €           4,31 

B A + 3  €         36,21 

4  €           3,62 

C B + 4  €         39,83 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

Fornitura e posa di nuovo sistema impermeabile costituito da:

• strato di prima impermeabilizzazione, settorizzazione e vincolo della membrana con adesivo bituminoso a freddo

Fornitura e posa di uno strato adesivo bituminoso a freddo, costituito da un bitume di petrolio in solventi idrocarburi, addizionati di cariche minerali stabili, destinato 

all'aderenza totale di membrane bituminose. 

Il prodotto costituisce uno strato impermeabile supplementare tra il supporto e la membrana impermeabile. Restando elastico nel tempo, asseconda i piccoli movimenti 

di assestamento dell’edificio e della membrana impermeabile sovrastante.

Caratteristiche tecniche

Massa volumica   1,10-1,20 kg/l

Punto di infiammabilità Pensky Martens   > 45°C

Residuo secco      75 ± 3 %

Posa in opera

Posa in opera su un supporto pulito, asciutto o leggermente umido (asciutto al tatto), in ragione di c.ca 1 kg/m2 per mezzo di racla dentellata speciale o spraygun.

• elemento di tenuta impermeabile Fire Resistant e U.V. Resistant

Fornitura e posa di una membrana, spessore 3 mm, prodotta con una mescola di bitume ottenuta per il 25% da materie prime secondarie (derivanti da riciclaggio) 

(dichiarazione Price Water Cooper) pre-consumo e post-consumo, e da additivi ignifughi halogen free rispettosi dell’ambiente. Il prodotto è provvisto di due armature 

divise composte da tessuto non tessuto di poliestere (150 g/m2) e da velo di vetro (55 g/m2) posizionate sulla parte superiore della sezione della membrana, 

conferendole la resistenza ai raggi UV.

Il sistema di gestione della produzione e del controllo della membrana è certificato ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS.

Il prodotto unitamente allo strato termo-isolante sottostante, deve disporre di certificazione BroofT2 nel rispetto della normativa europea EN 13501-5:2009 e successive 

Circolari del Dipartimento Vigili del Fuoco.

Il sistema impermeabile deve essere coperto da garanzia assicurativa postuma (prodotti + posa), rilasciata dal produttore, per la durata di anni 10 + 5. La garanzia è 

subordinata al collaudo del cantiere da parte del produttore. 

Caratteristiche tecniche

Spessore EN 1849-1    3 mm

Stabilità di forma a caldo EN 1110   ≥ 140°C
Flessibilità  a freddo EN 1109   -20°C

Resistenza a trazione EN 12311-1   L: 700 N/5 cm; T: 650 N/5 cm

Allungamento a rottura EN 12311-1   L: 45%; T: 45%

Stabilità dimensionale EN 1107-1   ≤ 0,2%
Resistenza alla lacerazione EN 12310-1   200 N

Resistenza all’urto EN 12691   ≥ 1250 mm
Resistenza al punzonamento statico EN 12730   ≥ 20 Kg (Metodo - A)
Resistenza al fuoco esterno EN 13501-5 (ENV 1187-1)   B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Posa in opera per incollaggio a freddo

I rotoli sono allineati sul supporto e sovrapposti di 10 cm prima di essere ripiegati. Riposizionare la membrana sulla colla recentemente applicata sul supporto. 

I sormonti, di 10 cm in direzione longitudinale e 15 cm in direzione trasversale, devono sempre essere saldati con cannello su tutta la loro larghezza e poi pressati con 

un rullo di ± 15 kg. Una piccola quantità di bitume deve uscire dal giunto di sormonto. Il cordolo di bitume può essere smussato con la punta della cazzuola scaldata.

Risvolti verticali

I risvolti verticali a salire sono realizzati in aderenza totale mediante applicazione di uno strato in membrana DERBIGUM NT, spess. 4 mm, saldata a fiamma sul 

pannello termo-isolante con cui i supporti sono rivestiti. 

I risvolti verticali sono distinti dall’impermeabilizzazione orizzontale alla quale si collegano con un raddoppio della membrana, di larghezza 10 cm, saldato a fiamma. Le 

strisce sono applicate in larghezza massima corrispondente alla larghezza dei rotoli con un sormonto di 10 cm. 

I verticali devono superare di almeno 15 cm in altezza il livello finito della copertura che è determinata dalla quota dell'impermeabilizzazione. 

L'esecuzione dei verticali DEVE sempre essere completata con idoneo elemento (profilo sagomato metallico o di altro materiale) atto al coronamento, al fissaggio ed 

alla sigillatura dei risvolti verticali dell'elemento di tenuta. 
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COSTO DIRETTO 

N. u.m. Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Materiali a piè d’opera (vedere 

descrizione soprastante)

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi

m2

Operaio comune   *

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato   *

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "



A.P. Unità di 

misura

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 1  €           27,64  €         27,64 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 1  €           25,01  €         25,01 

1  €         52,65 21,06%

02.01
Listino del produttore calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10%
M2 1  €         147,59  €        147,59 

2  €        147,59 59,04%

A 1+2  €        200,24 

3  €         27,03 

B A + 3  €        227,27 

4  €         22,73 

C B + 4  €        250,00 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Materiali a piè d’opera (vedere 

descrizione soprastante)

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi

Cad.

Operaio comune   *

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato   *

COSTO DIRETTO 

N. u.m. Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

Fornitura e posa di bocchettoni di scarico acque pluviali realizzati in acciaio inossidabile con fazzoletto in membrana integrato. L’elemento è posto in opera a diretto 

contatto con il supporto senza la necessità di materiali aggiuntivi. Tramite la particolare flangia può essere fissato al supporto sia a fiamma sia con fissaggio meccanico.

Caratteristiche tecniche della membrana

Spessore   4 mm

Dimensioni del fazzoletto   500x500 mm

Tenuta al caldo   140°C

Flessibilità a freddo   -20°C

Resistenza a trazione   L: 700 N/5 cm; T: 650 N/5 cm

Allungamento a rottura   L: 45 %; T: 45 %

Stabilità dimensionale   0,1%

Caratteristiche tecniche del corpo in acciaio

Lunghezza  600 mm

Diametro   Ø110 mm

Posa in opera su isolante o superficie infiammabile

Introdurre il bocchettone nel foro; fissarlo meccanicamente attraverso gli appositi fori negli angoli della flangia, usando un sistema vite+placchetta di altezza e tipologia 

idonei al supporto. Usare minimo 4 fissaggi meccanici per bocchettone. Posare, per rinvenimento a fiamma, un ulteriore fazzoletto in membrana di c.ca 1 m2 sopra al 

bocchettone. Una piccola quantità di bitume dovrà uscire dai lati. Il cordolo di bitume può essere smussato con la punta della cazzuola scaldata. La membrana 

raffreddata verrà tagliata sul perimetro interno dello scarico del bocchettone. Posare ad incastro un parafoglie adeguato.

Osservazione

Creare attorno al bocchettone una vaschetta di raccolta costituita da un ribassamento di 4 cm, mediante installazione di un pannello termo-isolante di spessore ridotto 

(80 mm), utile a porre il bocchettone ad una quota inferiore rispetto al livello dell'impermeabilizzazione il quale favorirà il deflusso dell’acqua piovana verso la linea di 

raccolta.
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A.P. Unità di 

misura

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,8  €           27,64  €         22,11 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,8  €           25,01  €         20,01 

1  €         42,12 18,31%

02.01
Listino del produttore calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10%
M2 1  €         142,10  €        142,10 

2  €        142,10 61,78%

A 1+2  €        184,22 

3  €         24,87 

B A + 3  €        209,09 

4  €         20,91 

C B + 4  €        230,00 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Materiali a piè d’opera (vedere 

descrizione soprastante)

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi

Cad.

Operaio comune   *

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato   *

COSTO DIRETTO 

N. u.m. Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

Fornitura e posa di aeratori e/o sfiati realizzati interamente in acciaio inossidabile con fazzoletto in membrana integrata. Testato contro l'estrazione dal vento in qualsiasi 

condizione atmosferica. Il corpo in acciaio crea differenze di temperatura che generano movimenti convettivi dell'aria forzando una costante ventilazione. L'elemento è 

posto in opera a diretto contatto con il supporto senza la necessità di ulteriori strati di membrana. Tramite la particolare flangia può essere fissato al supporto sia a 

fiamma sia con fissaggio meccanico.

Caratteristiche tecniche della membrana

Spessore   4 mm

Dimensioni del fazzoletto   500x500 mm

Tenuta al caldo   140°C

Flessibilità a freddo   -20°C

Resistenza a trazione   L: 700 N/5 cm; T: 650 N/5 cm

Allungamento a rottura   L: 45 %; T: 45 %

Stabilità dimensionale   0,1%

Caratteristiche tecniche del corpo in acciaio

Altezza   388 mm

Diametro   Ø110 mm

Posa in opera su isolante o superficie infiammabile

Introdurre l’aeratore nel foro. Fissarlo meccanicamente attraverso gli appositi fori negli angoli della flangia, usando un sistema vite+placchetta di altezza e tipologia 

idonei al supporto. Usare minimo 4 fissaggi meccanici per aeratore. Posare, per rinvenimento a fiamma, un fazzoletto di membrana di c.ca 1 m2, della medesima 

tipologia usata per il resto del sistema impermeabile, sopra all'aeratore. Una piccola quantità di bitume dovrà uscire dai lati. Il cordolo di bitume può essere smussato 

con la punta della cazzuola scaldata.
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A.P. Unità di 

misura

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 1  €           27,64  €         27,64 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 1  €           25,01  €         25,01 

1  €         52,65 30,97%

02.01
Listino del produttore calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10%
M2 1  €           83,52  €         83,52 

2  €         83,52 49,13%

A 1+2  €        136,17 

3  €         18,38 

B A + 3  €        154,55 

4  €         15,45 

C B + 4  €        170,00 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

Fornitura e posa di un sigillante liquido per raccordare il manto impermeabile con eventuali corpi uscenti (tubazioni, strutture di sostegno 

impianti, ecc.), costituito da un cassero modulare ad incastro atto a contenere il sigillante liquido bi-componente a presa rapida, con cui 

vengono riempiti.

Il prodotto è privo di VOC e solventi.

Il sistema sigillante è compatibile con qualsiasi supporto metallico, cls o legno e su qualsiasi membrana impermeabile. 

Confezionato in cartucce a serbatoio doppio, il sigillante viene automaticamente miscelato grazie all’apposito becco erogatore.

Posa in opera

Su un supporto pulito e asciutto, posizionare il cassero ed incollare la base del cassero e del corpo uscente tramite l’adesivo, per 

impedire possibili fuoriuscite del sigillante. Successivamente con l’apposita pistola (a batteria o elettrica) distribuire il sigillante fino a 

totale riempimento del cassero. 
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COSTO DIRETTO 

N. u.m. Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Materiali a piè d’opera (vedere 

descrizione soprastante)

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi

Cad.

Operaio comune   *

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato   *

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "



A.P. Unità di 

misura

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0  €           27,64  €               -   

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0  €           25,01  €               -   

1  €               -   0,00%

02.01
Listino del produttore calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10%
M2 1  €             2,00  €           2,00 

2  €           2,00 80,10%

A 1+2  €           2,00 

3  €           0,27 

B A + 3  €           2,27 

4  €           0,23 

C B + 4  €           2,50 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

Additivo superfluidificante a dosaggio modulabile per CLS, riduttore d’acqua, conferisce maggiore lavorabilità e 

compattezza all’impasto del massetto migliorandone le caratteristiche meccaniche e la conducibilità termica.

Prodotto in conformità alle Norme EN 934-2; T3.1 - 3.2.
31 m2

Operaio comune   *

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato   *

COSTO DIRETTO 

N. u.m. Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Materiali a piè d’opera (vedere 

descrizione soprastante)

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi



A.P. Unità di 

misura

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,05  €           27,64  €           1,38 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,05  €           25,01  €           1,25 

1  €           2,63 40,53%

02.01
Listino del produttore calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10%
M2 1  €             2,57  €           2,57 

2  €           2,57 39,57%

A 1+2  €           5,20 

3  €           0,70 

B A + 3  €           5,90 

4  €           0,59 

C B + 4  €           6,50 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

Fornitura e posa in opera di profilo perimetrale sagomato a L per isolamento acustico in pilietilene adivizzato sui 

lati esterni, spessore 6 mm.32 m2

Operaio comune   *

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato   *

COSTO DIRETTO 

N. u.m. Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

profilo perimetrale sagomato angolare 

in polietilene adesivizzato sui lati esterni

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi



A.P. Unità di 

misura

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,3  €           27,64  €           8,29 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0,3  €           25,01  €           7,50 

1  €         15,80 35,10%

02.01
Listino del produttore calcolato al netto delle spese 

generali del 13,50% e dell'utile d'impresa del 10%
M 1  €           20,25  €         20,25 

2  €         20,25 45,00%

A 1+2  €         36,05 

3  €           4,87 

B A + 3  €         40,91 

4  €           4,09 

C B + 4  €         45,00 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Materiali a piè d’opera

Analisi nuovi prezzi

Prezzo 

unitario

I.P.S.S.A.R. " C.DE MEDICI "

Fornitura di imbotte esterno realizzato in 

laviera in alluminio sagomata sviluppo 

30 spessore 10/10 mm colorazione RAL 

standard 

Manodopera:

 Totale manodopera 

Fonte prezzoElementi dell’analisi

m

Operaio comune   *

Operaio specializzato  *

Operaio qualificato   *

COSTO DIRETTO 

N. u.m. Quantità*

DESENZANO DEL GARDA - BS

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

   Totale materiali a piè d’opera

AMPLIAMENTO EDIFICIO ROSETO

Utile d’impresa           10 % di B

Importo

Fornitura e posa in opera di imbotte esterno realizzato in laviera in alluminio sagomata sviluppo 30 spessore 

10/10 mm colorazione RAL standard.33



A.P.
Unità di 

misura

34

cad.

Inc

%

01.01
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 0

01.02
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 4  €    27,64  €    110,56 

01.03
Prezziario Regione Lombardia 2019   ( Calcolato al 

netto delle Spese generali del  13,50%  e dell' Utile 

d'impresa del 10%)

H 4  €    25,01  €    100,04 

1  €    210,60 46,88%

02.01

Listino produttore per merce resa in cantiere 

al netto di Spese generali del 13,5% e 

dell'utile di impresa del 10%

Cad 6  €      1,88  €      11,30 

02.02

Listino produttore per merce resa in cantiere 

al netto di Spese generali del 13,5% e 

dell'utile di impresa del 10%

T 0,0025  €    85,00  €        0,21 

02.03

Listino produttore per merce resa in cantiere 

al netto di Spese generali del 13,5% e 

dell'utile di impresa del 10%

ml 6,8  €    20,25  €    137,70 

2  €    149,21 33,22%

A 1+2  €    359,81 

3  €      48,57 

B A + 3  €    408,38 

4  €      40,84 

C B + 4  €    449,22 100,00%

* La manodopera è espressa in ore nel formato decimale

Importo

Blocchi laterizio porizzato 25 25 19

Manodopera:

Fonte prezzoN. u.m.

Riquadratura aperture esterne per loro ridimensionamento e conseguente predisposizione alla posa 

del nuovo serramento comprensivi di: - realizzazione di spalle in laterizio porizzato allettato con 

malta di cemento; - intonacatura al civile interna ed esterna con posa di controtelaio (fornitura 

conteggiata a parte); - fornitura e posa di imbotti esterne di adeguato sviluppo e colorazione RAL. Il 

tutto compreso di ogni onere non espressamente citato per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.

Quantità*
Prezzo 

unitario
Elementi dell’analisi

Utile d’impresa           10 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Spese generali            13,5% di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Operaio specializzato *

Operaio qualificato *

Operaio comune *

Materiali a piè d’opera

Fornitura di imbotte esterno realizzato in 

laviera in alluminio sagomata sviluppo 

45 spessore 10/10 mm colorazione RAL 

standard 

Malta di cemento

   Totale materiali a piè d’opera

 Totale manodopera 

COSTO DIRETTO 

Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci

Analisi nuovi prezzi




