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Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto,  disciplina  il  servizio  di  sanificazione  –  Emergenza  Coronavirus  SARS-2-COV,  da

effettuarsi presso gli uffici e le varie sedi della Provincia di Brescia, come indicato nel seguente

elenco,  che  saranno  affidati  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,   con  le  modalità

contenute nel presente capitolato.

1.1 Norme di riferimento

Il  presente  Capitolato  Tecnico,  ove  applicabile,  è  in  linea  con  le  indicazioni  dei  seguenti

documenti:

− Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione

degli  ambienti  indoor  in  relazione  alla  trasmissione  dell’infezione  da  virus  SARS-CoV-2,  del

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor del 23/03/2020;

− Circolare  5443 del  22/02/2020  del  Ministero  della  Salute  –  Direzione Generale  della

prevenzione  sanitaria  –  Ufficio  5  prevenzione  delle  malattie  trasmissibili  e  profilassi

internazionale;

− D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25

gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di

derattizzazione e di sanificazione;

− Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020;

− Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri del 24/04/2020;

− Circolare  Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali  per  il  turismo  “Emergenza

epidemiologica da COVID-19 - Linee guida per la sanificazione in presenza di beni culturali ai

sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”

− Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di

strutture  non  sanitarie  nell’attuale  emergenza  COVID-19:  superfici,  ambienti  interni  e

abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020;
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− Circolare 0017644 del 22/05/2020 del Ministero della Salute – Direzione Generale della

prevenzione sanitaria – Ufficio 4 : “Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio

da SARS-COV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie”;

Nello  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  servizio,  l'impresa,  anche  se  non  espressamente
indicato  nel  presente documento,  dovrà attenersi  a  quanto definito dalla  normativa  vigente;  è
inoltre  compito  dell'impresa  verificare  e  rispettare  le  eventuali  norme  regolamentari  di
emanazione locale.

1.2 Modalità di esecuzione del servizio di sanificazione

Il  presente  servizio  consiste  nella  sanificazione  di  ambienti  da  effettuarsi  in  conformità  alle
disposizioni di seguito riportate, agli  accordi sindacali nazionali relativi  al  personale dipendente
delle imprese esercenti, servizi integrati, manutenzione e nell’osservanza delle normative vigenti
per l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito nazionale e UE.

Il Servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico prevede le seguenti Attività:

• Negli  edifici  dotati  di  specifici  impianti  di  ventilazione  o  di  impianti  di
riscaldamento/raffrescamento, pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in
microfibra  inumiditi  con  acqua  e  sapone,  oppure  con  alcool  etilico  al  75% asciugando
successivamente.

• Nell'ipotesi  di  casi  confermati/sospetti  di  COVID-19 all’interno dell’immobile oggetto del
servizio, si può fare riferimento alle misure riportate nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020, ovvero “devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni
prima di  essere  nuovamente utilizzati.  Per  la  decontaminazione,  si  raccomanda l’uso  di
ipoclorito  di  sodio  0,1% dopo  pulizia.  Per  le  superfici  che  possono  essere  danneggiate
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.”

• Nella definizione dei livelli minimi di servizio devono ovviamente essere tenute da conto
eventuali successive modifiche o integrazioni alla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.

• Trattamento ad irrorazione tramite Atomizzatore elettrostatico, utilizzato per trattamenti su
ampie superfici utilizzando una strumentazione professionale (es. atomizzatori spalleggiati
o  a  pistola)  con  la  quale  vengono  distribuiti  prodotti  specifici  ,  facendo  particolare
attenzione a tutte le superfici di contatto frequente. L’atomizzatore elettrostatico è in grado
di  dividere  una  qualsiasi  soluzione  acquosa  in  tante  goccioline  caricate  elettricamente,
molto  fini  e  leggere  che  si  diffondono  con  elevata  mobilità,  distribuendosi  in  maniera
uniforme su tutte le superfici solide con un effetto avvolgente (anche sui bordi e sul retro
degli  oggetti).  L’impiego  dell’effetto  elettrostatico  consiste  nell’applicare  delle  cariche
elettriche alle gocce di un liquido quando questo viene spruzzato. Avendo carica uguale le
gocce tendono a respingersi, e man mano che raggiungono la superficie si distribuiscono in
maniera uniforme. Per questo motivo, l’utilizzo della tecnologia elettrostatica risulta molto
efficace nella sanificazione e disinfezione di superfici complesse ed oggetti tridimensionali.
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• Trattamento dell’ambiente tramite Nebulizzazione, utile per effettuare trattamenti di alta
disinfezione all’interno di ambienti confinati di qualunque dimensione (es. uffici, corridoi,
spogliatoi,  cucine, mense, bagni,  aule scolastiche,  auditorium, sale meeting,  ecc....).  Tale
modalità  consiste  nell’utilizzo  di  un  sistema che consenta  la  saturazione degli  ambienti
soggetti a disinfezione, attraverso la nebulizzazione, sotto forma di nebbia secca, di una
formulazione disinfettante attraverso un atomizzatore.  Tale  sistema, deve avere i  propri
componenti  (atomizzatore  e  formulazione  disinfettante)  registrati  come  DM  presso  il
Ministero della Salute. Il principio attivo disinfettante deve essere compreso all’interno del
Rapporto  ISS  COVID-19  n.  19/2020,  del  25/04/2020,  dove  vengono  indicate  le
Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19, all’interno
della Nota del Ministero della Salute I.0005652.24-02-2020 e la valutazione dell'efficacia
per i virus, deve essere fatta secondo le norme tecniche specifiche UNI EN14476 e UNI EN
16777, per le superfici (Rapporto ISS COVID-19  n. 19/2020, del 25/04/2020). L’utilizzo di
sistemi  di  nebulizzazione  deve  comportare  sistemi  di  monitoraggio  e  tracciabilità
dell’attività svolta al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività all’interno di ogni
ambiente, attraverso identificazione univoca degli ambienti da trattare.

• Trattamento  autosvuotante  tramite  Bombole  Spray  aerosol,  per  igienizzare  e  sanificare
ambienti, oggetti e superfici.

• La definizione delle modalità più idonee di esecuzione del servizio sono a discrezione della
Stazione Appaltante, in funzione del layout degli edifici, dei materiali e finiture, come pure
della presenza o meno di apparecchiature o altro materiale.

• Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate  nella  circolare  n.  5443 del  22  febbraio  2020 del  Ministero  della
Salute.

Nel seguito vengono specificate le Aree Omogenee oggetto del Servizio:

Aree Omogenee e ambienti costituenti

Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa, …)

Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …)

Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...)

Area tipo 4 - Aree Tecniche (ripostigli, archivi morti, magazzini,…)

Area tipo 5 - Aree polifunzionali (auditorium, teatri..)

Area tipo 6 - Spazi espositivi (Spazi coperti accessibili ai visitatori, …)

Area tipo 7 – Biblioteche, archivi e Sale di lettura
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1.3 Luogo di esecuzione del servizio

N. Edificio Indirizzo Località

1 Palazzo Broletto Piazza Paolo VI , 29 BRESCIA

2 Palazzo Martinengo Via Musei, 32 BRESCIA

3 Uffici Provinciali Via Musei, 29 BRESCIA

4 Uffici Area Tecnica P.zza T. Brusato, 20 BRESCIA

5 Villa Barboglio Viale Bornata, 65 BRESCIA

6 Uffici Provinciali Via Milano, 13 BRESCIA

7 Polizia Provinciale Via Romiglia, 2 BRESCIA

8

Uffici Provinciali

(piano 3)

Via Cefalonia, 50

BRESCIA

9

Uffici Provinciali  Corso Zanardelli, 38 –
2° piano BRESCIA

10 Uffici Provinciali Via Fontane BRESCIA

11

Palazzo Bargnani C.so Matteotti, 8
BRESCIA

12 Teatro S. Carlino C.so Matteotti, 6 BRESCIA

13 Chiesa di San Giorgio Piazzetta San Giorgio BRESCIA

14 Auditorium Via Balestrieri BRESCIA

15 Villa Paradiso Via Ziziola BRESCIA

16 Magazzino Segnaletica Via Malta FOLZANO BRESCIA

17

Magazzino Via Dalmazia BRESCIA

18

Magazzino Berzo Demo

19

Magazzino Braone

20

Magazzino Darfo B.T.

21 Magazzino Malegno

22 Magazzino Cevo

23
Magazzino

Collio V.T. Loc S.

Colombano

24 Magazzino Marcheno fraz. Brozzo

25 Magazzino Lavenone

26 Magazzino Odolo loc. Fiasco
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27
Magazzino

Rezzato fraz. Virle Tre

Ponti

28 Magazzino Rezzato Tang. Sud

29 Magazzino Valvestino

30 Magazzino Lonato s/G.

31 Magazzino Isorella

32 Magazzino Gambara

33 Magazzino San Paolo loc. Motella

34 Magazzino Maclodio

35

Centro per l’Impiego Via Cipro, 3 BRESCIA

36

Centro per l’Impiego Via Aldo Moro, 14 BRENO

37
Centro per l’Impiego

Piazza Medaglia 
d'Oro, 4

DARFO B.T.

38

Centro per l’Impiego Via Durighello 2/d LOC. RIVOLTELLA
DESENZANO D/G.

39 Centro per l’Impiego Via Porro, 1 EDOLO

40 Centro per l’impiego Viale Europa, 3 ISEO

41 Centro per l’impiego Via Re Desiderio, 10 LENO

42 Centro per l’Impiego Via Codagli, 10 ORZINUOVI

43 Centro per l’Impiego Via C. Battisti, 17 PALAZZOLO S/O

44 Centro per l’impiego Via S. Jago, 1 SALÒ

45 Centro per l’impiego Via Marconi 50 SAREZZO

46
Centro per l’Impiego

Via General Pialorsi, 
14

VESTONE

47 Ufficio Polizia Provinciale Via Morino, 5 EDOLO

48 Ufficio Polizia Provinciale SP BERZO DEMO

49 Agricoltura - Circondario Camuno Piazza Tassara, 3 BRENO

• La  superficie  calpestabile  complessiva  per  tutti  gli  stabili  sopra  indicati  è  circa  mq.
31.607,00

• Tale  elenco  di  immobili  non  è  esaustivo  ed  è  suscettibile  di  variazioni,  in  quanto  le
peculiarità proprie delle attività svolte dall’Ente appaltatore possono richiedere nel corso
dell’appalto l’acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni
verranno comunicate all’Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile Unico del
Procedimento e varranno come aggiornamento dell’elenco originario. Tutte le disposizioni e
le  clausole  contrattuali  previste  nel  presente  Capitolato  varranno  sul  complesso  degli
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immobili che risultano dall’elenco così aggiornato.

Art. 2 IMPORTO DELL’APPALTO

Il  valore  massimo stimato dell’appalto,  ai  sensi  dell’art.  35,  comma 4  del  Codice è  pari  ad  €

190.000,00 comprensivo della proroga tecnica:

Importi in euro

1 Importo servizio a misura soggetto a ribasso 90.000,00

2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 5.000,00

TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1 +  2) 95.000,00

Proroga tecnica 95.000,00

Importo complessivo 190.000,00

I  costi  della manodopera, (pari  al  35%) per  € 33.250,00 (al netto dell'IVA di  legge),  rientrano
nell'importo  soggetto  a  ribasso (art.  23,  co.  16,  d.lgs.  n.  50/2016 e  successive modificazioni  e
integrazioni.

L’importo del contratto può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede
di contabilità.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato a tutti
i prezzi in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantità  eseguite,  fermi  restando  i  limiti  di  cui  all’articolo   106   del  Codice  dei  contratti  e  le
condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Art. 3 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co 2 lett. c) e co 6 mediante
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii.

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di
esecuzione anticipata, dalla data di presa in carico del Servizio, risultante dal relativo Verbale di
avvio dell'esecuzione , fermo restando quanto previsto dall’art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016.
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L’Ente si riserva la facoltà di prorogare l’appalto fino ad un massimo di ulteriori 6  (sei) mesi,
previa comunicazione scritta del RUP, da trasmettere all’Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni
solari prima della scadenza contrattuale.

Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto  i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
1. il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

2. l'elenco prezzi

3. l’offerta dell’aggiudicataria;

4. la polizza di garanzia fornita dall’appaltatore;

5. il patto d'integrità.

Art. 6 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Con riferimento alla esecuzione di tutte le attività di cui al servizio in oggetto l'impresa affidataria
del servizio avrà l'obbligo:

• di preventivare l'intervento richiesto, come di seguito specificato;

• di inviare al Committente, dopo ogni intervento tutti i documenti di attestazione del lavoro
svolto, i prodotti utilizzati e le procedure adottate debitamente firmati dai referenti delle
sedi  (reports). Su  richiesta  test  con  bioluminometro  per  la  verifica  immediata  di
contaminazione residua  e tamponi Pro-Chek per la verifica di residui proteici.

• di  trasmettere  preventivamente  le  schede  tecniche  e  di  sicurezza  delle  attrezzature  ed
eventuali  prodotti  utilizzati  nel  caso  sussistano  modifiche/variazioni/sostituzioni  dei
prodotti;

• Negli ambienti in cui sono presenti Beni Culturali deve essere inviata alla Soprintendenza
istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 co. 4 del Codice, corredata di relazione tecnica
descrittiva del tipo di intervento, degli ambienti e delle superfici che si intendono trattare e
dei beni culturali interessati anche indirettamente dall'intervento.

L’affidatario del servizio si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte
le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o
specifiche del settore cui i  servizi  appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate in vigenza del
contratto.
Tutte le attività connesse al servizio di sanificazione dovranno essere eseguite, oltre che secondo le
prescrizioni del presente documento, anche secondo le buone regole dell’arte.
L’esecuzione delle prestazioni  dovrà avvenire con modalità e termini  tali  da arrecare il  minimo
pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività della Stazione Appaltante.
L’affidatario del servizio si assume l’impegno di non divulgare informazioni e/o dati di qualunque
natura di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività, se non per i fini
dello svolgimento dell’incarico.
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A norma del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 l’incaricato è tenuto al rispetto
delle modalità inerenti il trattamento dei dati, del quale viene informato con atto separato qualora
lo stesso debba accedere a dati che richiedono, per la natura degli stessi, accorgimenti particolari.

6.1 Struttura organizzativa      

La  struttura  organizzativa  dell'appaltatore   dovrà  nominare  una  persona  referente,  dotata  dei
requisiti  di  idoneità  tecnico-professionale  e  morale,   dedicata  alla  gestione  del  Contratto,  la
presenza  di  un “Gestore  del  Servizio”,  ovvero,  la  persona  fisica,  nominata  dal  Fornitore,
responsabile  nei  confronti  della  Stazione  Appaltante,  unica  interfaccia  verso  la  stessa,  della
gestione di tutti gli aspetti del Contratto (qualitativi ed economici) inerenti lo svolgimento delle
attività previste nel Contratto che dovrà essere  rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa,
mobile  e a  mezzo e-mail  tutti  i  giorni  dal  lunedì  al  sabato dalle  8:00 alle  20:00,  incaricato  di
dirigere, coordinare e controllare le attività connesse all’esecuzione del servizio.

Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e
potere decisionale per la gestione dei Servizi, alla quale è delegata la funzione di:

- gestione e controllo di tutti i Servizi afferenti il Contratto;

- raccolta  e  gestione  delle  informazioni  necessarie  al  monitoraggio  delle  performance
conseguite;

- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla Stazione Appaltante;

- organizzazione del servizio coordinando le attività del personale addetto allo stesso;

- adottare tutte le opere ed accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla
pratica, atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni
pubblici e privati;

La Stazione Appaltante nominerà un Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (D.E.C), ai sensi e per
gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al contratto.

Il  responsabile  del  procedimento,  il  D.E.C ed  i  referenti/delegati  del  D.E.C  si  rivolgeranno
direttamente  al  referente  designato  dall’appaltatore  per  ogni  problema  che  dovesse  sorgere
durante l’esecuzione del servizio.
Il  responsabile del  procedimento, il  D.E.C ed i  referenti/delegati  del  D.E.C potranno disporre le
proprie indicazioni mediante ordini verbali o scritti;  tutte le comunicazioni formali trasmesse al
referente dell’appaltatore si intenderanno così validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di
legge all’appaltatore.
In caso di impedimento del referente, l’appaltatore dovrà comunicare alla Provincia di Brescia il
nominativo  di  un  sostituto  cui  verranno  conferiti  i  poteri  per  tutti  gli  adempimenti  inerenti
l’esecuzione del servizio.
Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ed in caso di inadeguatezza alle esigenze dell’appalto, il
D.E.C,  previa  motivata  comunicazione  all’appaltatore,  ha  diritto  ad  esigere  la  sostituzione  del
referente, senza che per ciò spetti alcun indennizzo all’appaltatore o al referente.
L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o negligenza del referente e
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risponde  nei  confronti  della  stazione  appaltante  per  la  malafede  o  la  frode  del  medesimo
nell’esecuzione del servizio.
 6.2 Struttura operativa  

L'appaltatore, nella figura del  Gestore del Servizio identifica il coordinatore del  personale che
compone la struttura operativa per la corretta erogazione del servizio. Tale personale esegue le
prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel Capitolato Tecnico.

Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla
divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome.

Il  Fornitore  ha  l’obbligo  di  rispettare  tutte  le  norme  inerenti  la  sicurezza  del  personale,
assumendosi  tutte  le  responsabilità  dell’adempimento  delle  vigenti  norme  igieniche  ed
antinfortunistiche,  esonerando di  conseguenza la Stazione Appaltante da ogni  responsabilità in
merito.  Il  Fornitore  ed  il  personale  da  esso  dipendente dovranno  uniformarsi  a  tutte  le  leggi
italiane e  comunitarie  e  alle  direttive  di  carattere  generale  e speciale  impartite  dalla  Stazione
Appaltante per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle
appositamente emanate per il personale del Fornitore.

6.3 Piano operativo delle attività

Le Attività inerenti il servizio sono formalizzate nel Piano Operativo delle Attività (POA), approvate
dalla Stazione Appaltante e pianificate nel tempo in accordo con il D.E.C. Se la Stazione Appaltante
necessita di  ulteriori  Attività non pianificate all’interno del POA, potrà comunque richiedere di
aggiungere  tali  attività  che  saranno  formalizzate  all’interno  del  POA  dal  Fornitore  e  saranno
remunerate in funzione dei ribassi  offerti in fase di confronto concorrenziale.

L’effettiva esecuzione di tutte le attività inserite nel POA deve risultare da un apposito Verbale di
Riconsegna  “Scheda  Consuntivo  Attività”  (Reports),  predisposto  dal  Fornitore,  debitamente
firmato dai referenti delle sedi interessate per accettazione della avvenuta esecuzione delle attività
ed accettato dal D.E.C., necessario alla successiva rendicontazione e fatturazione.

In tale documento dovranno essere riportate al minimo le seguenti informazioni:

• riferimento al buono di lavoro;

• descrizione delle attività effettuate;

• data di inizio e termine delle prestazioni;

• ore di lavoro consuntivate;

• eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

Le “Schede Consuntivo Attività” (Reports), dovranno essere allegate altresì al Report bimestrale
che il Fornitore – come sopra detto – è tenuto a predisporre entro 7 gg. dalla fine del bimestre di
riferimento; sulla base del report -opportunamente riscontrato -  al raggiungimento dell'importo
previsto per le rate in acconto il Fornitore sarà autorizzato all'emissione di regolare fattura.

6.4 Orari di servizio

Gli interventi devono essere di norma eseguiti dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 20:00.
Tuttavia, alcuni interventi che possono comportare particolare disagio per il personale dell'ente o
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che  possono  compromettere  in  modo  significativo  la  disponibilità  degli  immobili  interessati,
dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dell’esecuzione del contratto, al di fuori degli
orari di fruizione degli immobili ed, in casi particolari, di sabato o nei giorni festivi, senza che con
ciò l’appaltatore possa pretendere la corresponsione di indennizzi o particolari compensi.
In caso di necessità di accesso all'edificio negli orari o nei giorni di chiusura degli uffici, la ditta,
dotata di parola d’ordine, contatterà l’istituto di Vigilanza, che provvederà, nel tempo massimo di
30/60 minuti, ad aprire i locali, ed a chiuderli successivamente al termine dell’intervento.

Art. 7 – CONDIZIONI DI ALCUNE PRESTAZIONI SPECIFICHE

7.1 – Sanificazione, edifici storici sotto tutela

Per  la  sanificazione  negli  edifici  storici  sotto  tutela  devono  essere  rispettate  le  seguenti
prescrizioni:

a) Non  devono  essere  utilizzati  metodi  che  prevedono  la  nebulizzazione  di  alcun  tipo  di
soluzioni (salvo quanto indicato nell'allegato A)

b) Non devono essere utilizzati prodotti a base di cloro , a qualunque concentrazione o che
sviluppano  cloro  attivo   (p.  es.  ipoclorito  di  sodio),  denoli  formaldeide,  perossido  di
idrogeno o l'utilizzo di gas quali l'ozono;

c) non devono essere miscelati prodotti di pulizia in particolare quelli contenenti ammoniaca
o candeggina, con altri prodotti;

d) i beni culturali presenti negli ambienti oggetto di sanificazione  ( e non rinchiusi in vetrine o
altri contenitori) devono essere protetti e coperti opportunamente con teli di tessuto di
plastica o carta a seconda delle esigenze specifiche di conservazione delle diverse tipologie
del bene, allo scopo di evitare il contatto con le sostanze disinfettanti , anche nel caso di
detergenti o soluzioni a base alcolica;

e) le superfici  lavabili  (inclusi pavimenti,  porte, maniglie, vetri,  interruttori)  possono essere
diluite dapprima con acqua e un detergente neutro e poi con una soluzione di alcol etilico
al 70% in acqua (v/v) (vedi allegato A)

f) nel caso di apparecchiature elettriche e elettroniche, filtri  e griglie degli aeratori e degli
impianti  di  ventilazione  meccanica   controllata,  seguire  le  relative  procedure  per  la
disinfezione:  in  ogni  caso,  va  evitata  la  nebulizzazione  o  l'applicazione  delle  sostanze
menzionate al  punto b) a distanze inferiori  a 1 metro dai beni culturali  o  con modalità
concordate con il restauratore.

g) nel caso di sanificazione di ambienti esterni con l'uso di soluzioni a base di ipoclorito di
sodio, è necessario mantenersi a una distanza minima di 1 m dalle cose e dagli edifici di
interesse culturale e proteggere le superfici dei beni culturali con teli (vedi punto d). Nel
caso di distanze inferiori al metro, è necessario utilizzare una soluzione di alcol etilico al
70% in acqua (v/v), dopo la pulizia con acqua e detergente neutro (vedi allegato A)

h) dopo  qualunque  intervento  di  disinfezione  e/o  sanificazione  è  necessario  areare
abbondantemente i locali;
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i) gli interventi diretti di sanificazione su beni culturali, previa autorizzazione ex art. 21 del D.
Lgs  42/2004  e  ss.mm.ii.,  devono  essere  realizzati  esclusivamente  da  restauratori
professionisti di comprovata esperienza nel settore  specifico.

7.2 – Sanificazione, auditorium, sale riunioni

Verranno impartite prescrizioni particolari per gli impianti tecnologici audio-video e sale regia dai
tecnici responsabili della ditta manutentrice.

Art. 8 – PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

8.1 – Messa in sicurezza dell’area di intervento

Tutte le operazioni devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui
al D.Lgs. 81/2008 ed il personale impiegato deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione
individuale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guanti per la protezione dai rischi di
natura  meccanica,  calzature  di  sicurezza  con  caratteristiche  antiscivolamento,  resistenza  a
schiacciamento, indumenti protettivi e gilet ad alta visibilità).
Preliminarmente  all’avvio  degli  interventi,  l’Impresa  esecutrice  deve  effettuare  una  verifica
preliminare delle aree interne, accertando l’eventuale presenza di elementi strutturali o ingombri
che possano rappresentare un pericolo per il  transito ed i  dislivelli  eventualmente presenti nel
percorso devono essere messi in sicurezza con apposite rampe dotate di cartelli segnaletici.
Le  vie  di  transito  devono  essere  opportunamente  delimitate  ed  in  nessun  caso,  neanche
temporaneamente, devono essere ingombrate le uscite di emergenza.
L’utilizzo  degli  ascensori  presenti  nei  luoghi  di  esecuzione  degli  interventi  deve  essere
preventivamente autorizzato dal delegato del direttore dell’esecuzione del contratto (individuato in
relazione  allo  specifico  intervento)  e,  nel  caso  di  autorizzazione  all’utilizzo,  devono  essere
tassativamente osservati i limiti di carico e deve essere evitato ogni danno e/o avaria agli impianti
cagionati da un improprio utilizzo degli stessi.

8.2 – Metodologia di carico e scarico

Le aree di movimentazione, carico, scarico e sosta dei mezzi adibiti alle operazioni devono essere
opportunamente delimitate con idonea segnalazione.

8.3 – Mezzi, attrezzature di lavoro e materiali

L'Appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai
fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con
apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la Normativa Macchine
e  di  aver  provveduto  ad  eseguire  la  manutenzione  ordinaria  e  programmata  presso  Officine
Specializzate.

Eventuali  strutture  e/o  mezzi  e/o  servizi  che  la  Stazione  Appaltante  dia  in  prestito  d’uso  al
Fornitore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, etc.) devono essere indicate nel
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Verbale di Consegna in modo da impegnarlo formalmente a prendersene cura ed a manutenerle in
modo tale da garantire il buono stato di conservazione delle stesse.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con
dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza delle norme in materia di
sicurezza elettrica.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore deve essere applicata una targhetta o un
adesivo indicante il nominativo o il marchio del Fornitore stesso.

Il  Fornitore  è  responsabile  della  custodia  sia  delle  macchine  ed  attrezzature  tecniche  sia  dei
prodotti chimici utilizzati.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE; per
ognuno di essi deve essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. É
prevista inoltre la conformità alle specifiche tecniche di base e alle clausole contrattuali definite dai
CAM  "Criteri  Ambientali  Minimi"  per  Affidamento  del  Servizio  di  pulizia  e  per  la  fornitura  di
prodotti per l’igiene (DM 24 maggio 2012 - G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 e s.m.i.).

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo, mezzi e attrezzature e
quant’altro non espressamente citato nel presente documento per l’effettuazione del servizio, e
sono a proprio carico.

Le  macchine  e  gli  attrezzi  utilizzati  per  l’espletamento  del  servizio  devono  essere  dotati  delle
certificazioni previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti  gli  accessori per
proteggere l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate CE e conformi alle prescrizioni
antinfortunistiche vigenti.

Tutte le attività devono essere effettuate accuratamente e a regola d’arte con l’impiego di mezzi e
materiali  idonei  in  modo  da  non  danneggiare  i  pavimenti,  le  vernici,  gli  arredi  e  quant’altro
presente negli ambienti oggetto delle attività.

8.4 – Permessi per accesso a zone a traffico limitato (ZTL) e occupazione suolo pubblico

L’Impresa esecutrice deve acquisire a proprie spese ed in tempo utile all’esecuzione degli interventi
i permessi ed autorizzazioni per l’accesso alle zone a traffico limitato (ZTL), previste dai regolamenti
comunali, tenendo indenne la Provincia di Brescia da qualsivoglia addebito e/o contestazione da
parte delle Autorità competenti.
Sono  inoltre  a  carico  dell’Impresa  esecutrice  gli  eventuali  oneri  per  l’occupazione  del  suolo
pubblico.

Art.  9 – DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui l' impresa, senza giustificati motivi, non ottemperino:

• all’obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di
dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;

• alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della
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richiesta;

• al pagamento di tutte le spese contrattuali entro il termine previsto nella comunicazione di
richiesta da parte dell’Amministrazione;

la stessa decadrà dall’aggiudicazione. In tale caso sarà incamerata la cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l' impresa aggiudicataria non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espressa, la
stessa  decadrà  dall’aggiudicazione.  Anche  in  questo  caso,  la  rinuncia  alla  sottoscrizione  del
contratto contemplerà l’incameramento automatico della cauzione provvisoria.

La decadenza fa sorgere a favore della Provincia di Brescia il diritto di affidare il servizio all’impresa
che segue immediatamente in graduatoria alle stesse condizioni offerte dalla ditta decaduta.

Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori  spese che la Provincia di  Brescia dovesse
affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara.

Art.  10 – RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Provincia di Brescia, qualora ne abbia valido motivo, può recedere dal contratto ai sensi dell’art.
1671 del codice civile nonché ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se è stata
iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’impresa dalle spese sostenute per la partecipazione
alla  gara  e  debitamente  giustificate  e  siano  saldate  (secondo  quanto  offerto  e  accettato)  le
prescrizioni relative agli eventuali servizi sino a quel momento appositamente eseguiti.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art.  11 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

1. L’esecuzione  del  servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del  contratto,  in  seguito a consegna,
risultante da apposito  verbale,  da  effettuarsi  non oltre  45  giorni  dalla  predetta  stipula,  previa
convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio,
il Direttore di esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre)
giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data
della  prima  convocazione.  Decorso  inutilmente  il  termine  anzidetto  è  facoltà  della  Stazione
appaltante  di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la  cauzione  definitiva,  fermo  restando  il
risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta  da  parte  dell’appaltatore.  Se  è  indetta  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  del
completamento del servizio, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento
è considerato grave negligenza accertata.

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna anticipata del servizio,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art.
32  del  Decreto  Legislativo  50/2016.  In  tal  caso  il  direttore  di  esecuzione  del  contratto  indica
espressamente sul verbale i servizi da iniziare immediatamente.
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11.1 – Sopralluogo post-aggiudicazione, pianificazione e programmazione delle attività 
attraverso il piano operativo delle attività (POA)

Prima di ogni intervento deve essere eseguito un Sopralluogo degli edifici indicati dal D.E.C..  Il
Sopralluogo è finalizzato all’elaborazione puntuale del Piano Operativo delle Attività (POA). Tale
sopralluogo deve essere effettuato entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del D.E.C.

Il  sopralluogo  dovrà  essere  effettuato  in  contraddittorio  con il  D.E.C.  Durante  il  Sopralluogo  il
Fornitore dovrà rilevare, anche in termini di superfici, le consistenze dell'intervento e riassumere
tali consistenze in forma tabellare (report).

Il  Sopralluogo  è  finalizzato  all’elaborazione  puntuale  del  Piano  Operativo  delle  Attività  (POA).
Quest’ultimo  è  un  documento  che  formalizza  la  “configurazione  dei  servizi”  in  funzione  delle
specifiche richieste della Stazione Appaltante previste nel presente documento.

l POA deve essere redatto dal Fornitore a seguito di Sopralluogo e deve essere presentato alla
Stazione Appaltante entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi dalla data del sopralluogo per
la condivisione dello stesso nei successivi 3 giorni naturali e consecutivi, in cui potranno essere
apportate modifiche su richiesta della Stazione Appaltante; la fase di condivisione, pari a 3  giorni
naturali  e  consecutivi,  ha come scopo quello di  identificare le  effettive esigenze della Stazione
Appaltante  e  di  conseguenza  di  organizzare  l’erogazione  dei  servizi.  Il  Fornitore,  in  caso  di
osservazioni da parte del D.E.C., deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante una nuova
versione del POA che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 2 giorni
naturali e consecutivi dalla scadenza del termine della fase di condivisione.

Il  POA deve essere formalizzato con l’obiettivo di fornire alla Stazione Appaltante le necessarie
informazioni per valutare la schedulazione, anche in forma grafica, di tutte le singole Attività da
eseguire nel periodo di riferimento; il Fornitore deve porsi l’obiettivo fondamentale di gestire in
maniera ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzare l’efficienza delle risorse
messe a diposizione.

È  compito  del  D.E.C.  verificare  che  all’interno  del  POA siano  state  correttamente  recepite  ed
esplicitate le richieste e le esigenze della Stazione Appaltante; in particolare la verifica deve essere
sia di tipo tecnico sia di tipo economico al fine di quantificare con esattezza il corrispettivo.

Art. 12 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA

 1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani
per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  a  carico  dell’appaltatore  gli  oneri  e  gli
obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del servizio di  sanificazione  e delle richieste impartite per quanto
di  competenza  dal  Direttore  di  Esecuzione  del  Contratto,  in  conformità  alle  pattuizioni
contrattuali  in  modo  che  gli  interventi  risultino  a  tutti  gli  effetti  eseguiti  a  perfetta  regola
dell’arte;

b) l’assunzione in  proprio,  tenendone indenne la Stazione appaltante,  di  ogni  responsabilità
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risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore nei termini del contratto;

c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal
capitolato;

d) lo sgombero e la pulizia dei materiali prodotti nell’esecuzione del servizio;

e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari nei luoghi
interessati dal servizio  e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;

f) l’adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a  garantire  l’incolumità  degli  operai,  delle  persone addette al  servizio  stesso  e dei  terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle
vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso
di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio.

Art. 13. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non  costituiscono  motivo  di  proroga  dell’inizio  del  servizio,  della  loro  mancata  regolare  o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) l’adempimento di prescrizioni,  o il  rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore  di  Esecuzione  del  Contratto  o  dagli  organi  di  vigilanza  in  materia  sanitaria  e  di
sicurezza;

b) il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

c) le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le  eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio  personale
dipendente;

e) le  sospensioni  disposte  dalla  Stazione  appaltante,  dal  Direttore  di  Esecuzione  del
Contratto, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione
delle  prestazioni  o  inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni;

f) le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  Lavoro  e  della
Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione  obbligatoria  o  in  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì  motivo di  proroga o differimento dell’inizio  del  servizio,  della  loro
mancata  regolare  o  continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro
ritardata ultimazione i  ritardi o gli  inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o altri,
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titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione  appaltante,  se  l’appaltatore  non  abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili
a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 14    PENALI PER IL RITARDO

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai tempi di intervento concordati con il
Direttore  di  Esecuzione  del  Contratto,  non imputabile  all’Ente  ovvero  a  forza  maggiore  o  caso
fortuito, l’Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'un per mille dell’importo del
contratto. 

Tutte le  penali  saranno addebitate  mediante ritenute sulle competenze dovute all’Appaltatore,
ovvero  mediante  ritenuta  sulla  cauzione  definitiva,  che  di  conseguenza  dovrà  essere
opportunamente integrata. 
L’applicazione delle penali non esclude comunque il  diritto dell’Ente al risarcimento di eventuali
maggiori danni.
Il  diritto  al  pagamento  delle  penali  sorge  per  l’Ente  automaticamente  per  il  solo  verificarsi
dell’inadempimento, senza che sia all’uopo necessaria la messa in mora dell’Appaltatore.

Qualora  l’ammontare  delle  penali  superi  il  10%  (diecipercento)  dell’importo  complessivo  del
contratto  l’Ente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, potrà risolvere il contratto
per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell’Ente stessa al risarcimento di eventuali maggiori
danni.

Art. 15   RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.  Qualora  l’inadempienza,  l’irregolarità  e/o  ritardo  siano  di  particolare  gravità,  la  Stazione
appaltante  potrà  avvalersi  della  facoltà  di  risoluzione  del  diritto  del  contratto,  ai  sensi
dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

• L’eventuale  ritardo  imputabile  all’aggiudicatario  nel  rispetto  dei  termini  previsti  per
l’esecuzione degli  interventi,  superiore a 15 giorni  naturali  e consecutivi,  dalla  ricezione
della telefonata o del fax di richiesta intervento da parte del personale della Provincia di
Brescia,  produce la risoluzione del  contratto,  a  discrezione della Stazione  Appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione.

• l’applicazione nel periodo di vigenza contrattuale di due penali per ritardo;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
• inadempimento grave accertato alle  norme di legge sulla  prevenzione degli  infortuni,  la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza  e la  salute dei  lavoratori  di  cui  al  Decreto n.  81 del  2008,  o delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal Direttore di Esecuzione del Contratto, dal RUP;

• sospensione del  servizio  o mancata  ripresa dello  stesso  da parte  dell’appaltatore  senza
giustificato motivo;

• rallentamento  del  servizio,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da  pregiudicare
l’esecuzione del servizio nei termini previsti dal contratto;
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• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

• frode accertata nell’esecuzione del servizio;
• ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una

relazione particolareggiata predisposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto, contesta
gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni;

• il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011
in  materia  antimafia  e  delle  relative  misure  di  prevenzione,  oppure  sopravvenga  una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del
Codice dei contratti;

• la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010,  in  caso di  assenza,  nel  contratto,  delle  disposizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei
pagamenti;

• la  perdita  da  parte  dell'appaltatore  dei  requisiti  per  l'esecuzione  del  servizio,  quali  il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
contrattare  con  la  pubblica  amministrazione,  fatte  salve  le  misure  straordinarie  di
salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti;

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.
Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  la  penale  di  cui  all’art.  14  è  computata  sul  periodo
determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall’aggiudicatario  rispetto  alla  richiesta  di
intervento o alla data fissata per la verifica, e il termine assegnato dal Direttore di Esecuzione del
Contratto per effettuare l’intervento con la messa in mora di cui sopra.
Sono dovuti dall’aggiudicatario del servizio i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione  del  contratto,  comprese le  eventuali  maggiori  spese  connesse all’espletamento  del
servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere la
somma maturata a credito  dell’appaltatore in  ragione delle  prestazioni  fino ad allora  eseguite,
anche attingendo dalla Polizza fideiussoria.

2.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  o  di  esecuzione  di  ufficio,  la  comunicazione  della
decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci)
giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine
di  servizio  o  della  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  mediante  posta  elettronica
certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello
stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore di Esecuzione del Contratto e l'appaltatore o suo rappresentante
oppure,  in  mancanza di  questi,  alla  presenza di  due testimoni,  alla  redazione dello stato di
consistenza del servizio.

3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
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a) affidando il servizio di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla  differenza  tra  l’ammontare  complessivo  lordo  del  servizio  in  contratto  nonché  del
servizio  di  ripristino  o  riparazione,  e  l’ammontare  lordo  del  servizio  utilmente  eseguiti
dall’appaltatore  inadempiente,  all’impresa  che  seguiva  in  graduatoria  in  fase  di
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara lo stesso servizio;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del  nuovo  appalto  per  il  completamento  del  servizio  e  l’importo  netto  dello  stesso
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) l’eventuale  maggiore  onere  per  la  Stazione  appaltante  per  effetto  della  tardata
ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità.

4. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli
articoli  84,  comma 4,  o  91,  comma 7,  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  ricorre  per
un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione  di  cui  all’articolo  67  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011  non  operano  nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 207 comma 1 del Decreto Cura
Italia,  l’anticipazione  del  30%  è  prevista  sull’importo  del  contratto,  da  erogare  entro  15
(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione. Ove non motivata, la ritardata
corresponsione dell’anticipazione  obbliga  al  pagamento  degli  interessi  corrispettivi  a  norma
dell’articolo 1282 codice civile.

2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento,
di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere
compensato integralmente.

3. Il  beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite  sono  dovuti  gli  interessi  legali  con  decorrenza  dalla  data  di  erogazione  della
anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata
alla  prestazione,  da  parte  dell’appaltatore,  di  apposita  garanzia  fideiussoria  bancaria  o
assicurativa , alle seguenti condizioni:
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a) importo garantito almeno pari  all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino
all’integrale compensazione;

c) la garanzia è rilasciata secondo le forme e le modalità previste dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.

5. La  Stazione  procede  all’escussione  della  fideiussione  di  cui  al  comma  4  in  caso  di  revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse
proprie prima della predetta escussione.

Art. 17 PAGAMENTI  E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

A seguito dell'accertata regolare esecuzione, da parte del D.E.C, di tutti gli interventi si procederà al
pagamento delle rate di acconto.

1) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo del servizio eseguito, contabilizzati
al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza,  e al
netto della ritenuta di cui all'art.  al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (Trentamila).

2) A  garanzia  dell’osservanza  delle  norme  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  e
assistenziale, sull’importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50%
(zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3) La rata di saldo, comprensiva delle  ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei
pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta)
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione
di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

I pagamenti potranno essere effettuati previa presentazione di regolare fattura, la cui emissione è
opportunamente autorizzata dal Responsabile del Servizio a conclusione del lavoro.
Le fatture saranno presentate, a cura dell’Appaltatore, in formato elettronico tramite il sistema di
interscambio    www.fatturapa.gov.it,   Codice Univoco  Ufficio:  UF95O3  (da  inserire
obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” di fatturapa) e saranno liquidate solo previa
verifica della regolarità dei lavori eseguiti e della regolarità contributiva (INPS-INAIL-CAPE).  In esse
dovranno  essere  indicati:  gli  estremi  della  Determinazione  Dirigenziale  di  affidamento,  gli
estremi del contratto nell'apposito campo contratto; l'indicazione  competenza Settore Edilizia

Scolastica e Direzionale in atri riferimenti, il Cod. IBAN del  C/C bancario (che deve corrispondere
con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari) nell'apposito campo IBAN, il codice CIG
nell'apposito  campo,  il  codice  CUP (se  previsto)  nell'apposito  campo;  per  l'IVA  si  applica  la
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scissione dei pagamenti per cui l' IVA è versata direttamente dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.
17-ter D.P.R. 633/1972. 
Il pagamento delle fatture è subordinato a:

– verifica di regolarità contributiva tramite l’acquisizione del DURC da parte di questo Ente.

– agli adempimenti di cui all’articolo 23 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

– all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

La liquidazione  sarà  a cura del Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio. Per Convenzione
col Tesoriere, per i bonifici bancari e postali,  è previsto a carico del beneficiario  una commissione
bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e di € 3,50 per importi
superiori ad € 5.000,00, salvo il caso in cui il beneficiario sia una ONLUS.
L’appaltatore, con la stipula del contratto relativo al presente appalto, si assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore dovrà effettuare ogni
transazione relativa all’appalto avvalendosi di uno o più conti correnti bancari o postali,  accesi
presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati,  anche non in via esclusiva, alla
presente commessa pubblica, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti  dall’art. 3
della Legge 136/2010.
L’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul
quale saranno effettuati i pagamenti relativi al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore provvede,
altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’appaltatore  si  impegna  ad  utilizzare  il  CIG  nell’ambito  dei  rapporti  con  subappaltatori  e
subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni del presente
appalto.
L’appaltatore  che  ha  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di
tracciabilità  finanziaria  di  cui  all’art.  3  della  Legge  136/2010  e  s.m.i.  ne  dà  immediata
comunicazione  alla  stazione  appaltante  e  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della
provincia ove ha sede la stazione appaltante.
I  pagamenti  saranno effettuati  nel  rispetto  dell’art.  3  della  legge  13.8.2010,  n.  136  e  s.m.i.  ”
Tracciabilità dei flussi finanziari”.

CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE

Art.  18 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, 
a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale;  se il  ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al  10% (dieci  per cento),  la
garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento);  se  il  ribasso offerto è superiore al  20% (venti  per cento),  l'aumento è di  due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
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2. La  garanzia  è  prestata  mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  un’impresa  bancaria  o
assicurativa,  o  da un intermediario  finanziario  autorizzato  nelle  forme di  cui  all’Articolo  93,
comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123
del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è
presentata  alla  Stazione  appaltante  prima  della  formale  sottoscrizione  del  contratto,  anche
limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori  o  di  analogo  documento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta
esecuzione.

4. La  garanzia,  per  il  rimanente ammontare  residuo del  20% (venti  per cento),  cessa  di  avere
effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo
svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori  da  eseguirsi  d’ufficio  nonché  per  il  rimborso  delle  maggiori  somme  pagate  durante
l’appalto  in  confronto  ai  risultati  della  liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia
avviene  con  atto  unilaterale  della  Stazione  appaltante  senza  necessità  di  dichiarazione
giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’appaltatore  di  proporre  azione  innanzi  l’autorità
giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre
non  è  integrata  in  caso  di  aumento  degli  stessi  importi  fino  alla  concorrenza di  un  quinto
dell’importo originario.

7. In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  la  garanzia  è  prestata
dall’impresa  mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  raggruppati  con
responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma
10, del Codice dei contratti.

8. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  3,  del  Codice  dei  contatti,  la  mancata  costituzione  della
garanzia  di  cui  al  comma  1  determina  la  decadenza  dell'affidamento  e  l'acquisizione  della
cauzione provvisoria  di  cui  all'articolo  34 da parte  della  Stazione appaltante,  che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 19 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI

La ditta deve essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per rischi
derivanti dall’assunzione del servizio di sanificazione/pulizia/disinfestazione.

La ditta è tenuta ad estendere la polizza di responsabilità civile verso terzi, che copra i danni subiti
dalla  stazione  appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale
d’impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei servizi,  mediante un'appendice
relativa al presente contratto. L’Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni
responsabilità per danni o sinistri a persone, animali, cose derivanti da fatti o eventi connessi al
servizio  svolto  dall’appaltatore  o  da  eventuali  subappaltatori,  responsabilità  che  ricadrà
unicamente e totalmente sull’Appaltatore.

Art. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i
quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del  D.Lgs. 50/2016.

CAPO 6. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 21 –  RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione  delle  opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il  Direttore di Esecuzione del Contratto e il  RUP provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge  29  aprile  1995,  n.  139,  convertito  dalla  legge  28  giugno  1995,  n.  246  e  successive
modifiche (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 22 SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto del servizio, nel limite del 40% dell'importo contrattule, alle condizioni
di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
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1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
1. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque

entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione
che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi
importi e la proposta motivata di pagamento.

2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore,

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di  cui  all’articolo 18,  comma 3,  relative al  subappaltatore,
subcontraente, cottimista;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 29 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

• l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

• il  costo  del  lavoro sostenuto e  documentato  del  subappaltatore  relativo  alle  prestazioni
fatturate;

1. Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  8,  del  Codice  dei  contratti,  il  pagamento  diretto  dei
subappaltatori  da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla  responsabilità
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

2. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

3. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto
e concordato il  patto secondo il  quale il  pagamento diretto a favore dei  subappaltatori  è
comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il  raggiungimento
dell’importo  del  servizio  eseguito  e  contabilizzato  previsto  dal  Capitolato  Speciale
d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto o del
RUP e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi  a prestazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato
di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti,  non  ecceda  l’importo  del  contratto  di  subappalto  depositato  agli  atti  della
Stazione appaltante;
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d) all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo  importo,  è  stata
previamente comunicata all’appaltatore.

1. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al  pagamento costituite
dall’assenza di  una  o  più  d’una delle  condizioni  di  cui  al  comma 7,  nonché l’esistenza di
contenzioso formale  dal  quale  risulti  che  il  credito  del  subappaltatore  non  è  assistito  da
certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Capo 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO
DELL’EFFICACIA DEL SERVIZIO

Art. 24 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

• L’Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le
disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi
di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e
dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire
l’incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando la Provincia di Brescia
da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

• Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – preliminare - contenente
l’individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per
eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,.

• Tale documento, una volta individuato l’affidatario del servizio sarà oggetto di verifica nel
corso della riunione di coordinamento che si terrà tra l’Appaltatore e l’Ente prima della
stipulazione del contratto.

• La ditta aggiudicataria dovrà predisporre il D.U.V.R.I.

Art.  25 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

All’atto della consegna del servizio l’appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso
piena  e  completa  conoscenza  dei  rischi,  di  qualsiasi  natura,  presenti  nell’area  di  lavoro  e  di
impegnarsi  ad  attuare  tutti  i  provvedimenti  per  la  prevenzione  infortuni  e  per  la  tutela  dei
lavoratori.

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio.

L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse
emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 81/2008 e s.m.i e correzioni.

L’Appaltatore provvederà altresì:

- portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori,
cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi;
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- far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le
norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed
usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le
lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso del servizio;

-  curare  che  tutte  le  attrezzature  e  macchine  operatrici  e  mezzi  d’opera,  compresi  quelli
eventualmente noleggiati  o  di  proprietà  dei  subappaltatori,  siano in  regola  con le  prescrizioni
vigenti;

- allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette
norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

- informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto in oggetto,
tutti  i  propri  dipendenti  e  gli  eventuali  subappaltatori,  dei  rischi  specifici  della  lavorazione  da
intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

- informare immediatamente la Direzione di esecuzione del contratto per l’esecuzione del servizio,
in  caso  d’infortunio  o  incidente  e  ad  ottemperare,  in  tale  evenienza,  a  tutte  le  incombenze
prescritte dalla Legge.

Il  Direttore  di  Esecuzione  del  Contratto  e  il  personale  incaricato  dalla  Provincia  di  Brescia  si
riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché
di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal
presente articolo.

Ai  sensi  del  Decreto  Legge  23/2006  convertito  con  Legge  n.  248/2006,  è  fatto  obbligo
all’appaltatore  di  dotare  tutti  i  lavoratori  dipendenti  e  autonomi,  presenti  in  cantiere,  di  un
apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di
lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo
mediante l’adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel
cantiere.

L'Appaltatore conviene con la Provincia di Brescia che, come disposto dal titolo IV del D.Lgs. 81/08,
il Direttore di Esecuzione del Contratto stabilisce quali  violazioni della sicurezza determinano la
proposta per la  risoluzione del  contratto e s’impegna a  risarcire  questa Società  di  ogni  danno
derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

25.1 Dispositivi di protezione individuale

L'appaltatore  deve  fornire  al  personale  ogni  dispositivo  di  protezione  individuale  necessario,
nonché  adottare  ogni  misura  per  garantire  la  sicurezza  e  la  salute  dei  propri  dipendenti  e
collaboratori che svolgono le attività, nonché del personale della Stazione Appaltante e ogni altro
utente dell’edificio.

In  particolare  gli  addetti/operatori  che  svolgono  le  attività  devono  correttamente  seguire  le
procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
previsti dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, di seguito riportati,
ovvero previsti da successive modifiche/integrazioni normative: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3,
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protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe.

Dopo l’uso, i  DPI monouso vanno smaltiti  a cura del Fornitore come materiale potenzialmente
infetto.

Per  la  procedura  di  vestizione  e  svestizione  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  si  faccia
riferimento alla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, come di seguito
riportata, ovvero a successive modifiche/integrazioni normative:

Vestizione:

togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o 
soluzione alcolica;

• controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;

• indossare un primo paio di guanti;

• indossare sopra la divisa il camice monouso;

• indossare idoneo filtrante facciale;

• indossare gli occhiali di protezione;

• indossare secondo paio di guanti.

Svestizione:

Regole comportamentali:

• evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;

• i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione, a cura del 
Fornitore;

• decontaminare i DPI riutilizzabili;

• rispettare la sequenza indicata:

• rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;

• rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;

• rimuovere gli occhiali e sanificarli;

• rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 
contenitore;

• rimuovere il secondo paio di guanti;

• praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

25.2 Formazione

Tutto il personale impiegato dal Fornitore deve essere adeguatamente formato, in modo tale da 
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svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a 
garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le 
persone presenti nei luoghi di lavoro.

A tal fine, il Fornitore si impegna a impiegare, per lo svolgimento dei singoli servizi in oggetto, 
personale adeguatamente formato con specifici corsi professionali, sia che siano previsti 
obbligatoriamente dalle norme vigenti sia che si rendano necessari per le specifiche attività 
previste nel Contratto. In particolare, relativamente ai Servizi oggetto della presente procedura di 
acquisto, il Fornitore deve fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:

• rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di 
lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;

• disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti della Stazione Appaltante e
modi per eliminare tali negative influenze. Nelle aree caratterizzate da rischi gravi e 
specifici, possono accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo dopo che siano stati 
adeguatamente formati e addestrati mediante corsi specifici;

• procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale, 
in particolare sui temi della gestione dei rifiuti e dell’utilizzo, conservazione e dosaggio di 
sostanze pericolose, procedure di intervento in relazione all’utilizzo dei prodotti 
superconcentrati, al dosaggio dei prodotti di pulizia, alle precauzioni d'uso (divieto di 
mescolare, modalità per la corretta manipolazione del prodotto, come intervenire in caso di
sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza), alle differenze 
tra disinfezione e lavaggio, alle modalità di conservazione dei prodotti, sulle caratteristiche 
dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le 
etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie, 
sulla sequenza detergenza/disinfezione, sulla procedura di decontaminazione, sul corretto 
utilizzo dei prodotti chimici, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione adeguati alle 
situazioni di rischio e raccolta di sostanze e/o preparati pericolosi;

CAPO 8. CONTROVERSIE

Art. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie il Foro competente è quello di Brescia, in sede giurisdizionale
ordinaria. Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio presso
la sede del Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale - Corso Matteotti n.8 – Brescia.

Di  ogni  comunicazione  depositata  presso  il  domicilio  eletto  dovrà  essere  data  tempestiva
comunicazione all'appaltatore.
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CAPO 9. NORME FINALI

 

Art.  27 – CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE /TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Gli  operatori  economici  affidatari  nel  corso  dello  svolgimento della  gara  o  dell’esecuzione  del
servizio cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o
incorporazione,  dovranno documentare  con copia  autentica  degli  atti  originali  il  cambiamento
della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l’incorporazione.
Non si potrà dar corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d’atto di tali variazioni da parte
dell’Amministrazione.

Art. 28  - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTATTO SPESE DI CONTRATTO

Il  contratto sarà stipulato nella forma di  scrittura privata autenticata dopo che l’aggiudicazione
sarà divenuta efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice e trascorsi il termine dilatorio di
cui all’articolo 32, comma 9 dello stesso.
La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà depositare alla Stazione
Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di
aggiudicazione.
Qualora la Ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto,
la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, procedere
all’incameramento  del  deposito  cauzionale  e  riproporre  la  procedura  di  gara,  riservandosi  di
chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Art. 20 PATTO DI INTEGRITA'

La  ditta  accetta  incondizionatamente  le  condizioni  previste  dal  Patto  di  Integrità,  allegato  al
presente contratto, quale parte integrante, sostanziale e pattizia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Art.   30 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI E VARIE
Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni in materia contenute
nella normativa vigente e nelle disposizioni del Codice Civile e di Procedura Civile.
Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato,
gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.
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Allegato A
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