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Quadro economico 

Progetto definitivo-esecutivo 

 

 
Il quadro economico degli interventi è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al 

livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla 

specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del 

costo complessivo: 

A. lavori a misura, a corpo, in economia; 

B. oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

C. somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura; 

 rilievi, accertamenti e indagini; 

 allacciamenti ai pubblici servizi; 

 imprevisti; 

 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 

 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice; 

 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative 

alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo 

relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente 

alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 

 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 

 eventuali spese per commissioni giudicatrici; 

 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 

 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici; 

 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 

 

Di seguito si espone la tabella sintetica del quadro tecnico-economico dell’opera. 

 

 
 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#133
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#090.4
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#092.3
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#092.3
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IL PROGETTISTA 

  Arch. Matteo Dondè 

 

Importo lavori

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 273 769,45€       

Oneri attuazione PSC 1 359,00€          

Importo lavori  a base d'asta i nclusi  oneri  si curezza 275 128,45€    

Somme a disposizi one della stazione appaltante

Spese tecniche progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza 26 645,00€        

Allacciamenti nuovi impianti tecnologici 3 000,00€          

Contributo Autorità di vigilanza (non previsto per 2020) -

Oneri C.U.C 1 100,51€           

Imprevisti/lavori in economia (IVA inclusa) 6 386,26€          

Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 18/4/2016, n. 50 4 126,93€          

Pannelli illustrativi (ideazione, testi, grafica e immagini) 2 100,00€          

Collaudi, studio illuminotecnico e analisi geotecniche (IVA inclusa) 4 000,00€         

IVA lavori (10%) 27 512,85€         

Sommano 74 871,55€     

  Importo lavori  a base d'asta 275 128,45€    

Somme a disposizi one della stazione appaltante 74 871,55€     

TOTALE (C + D) 350 000,00€    

QUADRO ECONOMICO


