ALLEGATO "2"

Provincia di BS

STIMA DEI COSTI

DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

SP BS 345 DELLE TRE VALLI_ _ INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 12+250 SUL FIUME MELLA NEL COMUNE DI
SAREZZO FRAZIONE PONTE ZANANO _ CUP H97H19002110003.

Provincia di Brescia.

SP BS 345, SAREZZO (BS)

CREMONA, 20/08/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Salvadori Roberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia Davini
Riccardo)

Ing. Salvadori Roberto

via Colletta, 1

26100 Cremona (CR)

Tel.: 0372805400 - Fax: 0372805400
E-Mail: r.salvadori@centropadanesrl.it
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
SIC.004.002.
001.2.a

2/2
SIC.004.002.
001.2.b

3/3
SIC.004.002.
005.2.a

4/4
SIC.004.002.
005.2.b

5/5
F01.031.030.
a

LAVORI A MISURA

SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM
90Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, inte ... e l'efficienza; - 1'accatastamento; - l'allontanamento
a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE

SOMMANO cad

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM
90Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, inte ... efficienza; - l'accatastamento; - 1'allontanamento a
fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN
PIA™ O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=5*2)

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM
60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, intera ... e lefficienza; - laccatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM
60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, intera ... efficienza; - I'accatastamento; - l'allontanamento a
fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN
PIA™ O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=12%2)

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... di acciaio spessore
10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per
un mese: dimensioni 90 x 135 cm

10,00

24,00

7,00

7,00

10,00

10,00

12,00

12,00

24,00

24,00

27,12

5,75

25,86

5,48

189,84

57,50

310,32

131,52

A RIPORTARE

689,18

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

689,18

6/6
SIC.004.002.
010.2.a

717
SIC.004.002.
010.2.b

8/8
SIC.004.003.
001.b

9/9
SIC.004.003.
005

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat | - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=2,00*3)

SOMMANO Cadauno

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A
0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella p ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a
fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=,25%4)

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A
0,90 MQ DI SUPERFICIEScatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella p ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine
lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE
IN PIA™ O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat | - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=,25%4*2)

SOMMANO m?

CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di
classe Il (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. I1 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera per
la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 50

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=20%6)

SOMMANO cad

DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... cadauno per giorno,
posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=30%60)

SOMMANO cad

SIC.04 MEZZ1 E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat4)

6,00

1,00

2,00

120,00

1800,00

6,00

6,00

1,00

1,00

2,00

2,00

120,00

120,00

1'800,00

1'800,00

7,33 43,98

71,98 71,98

15,26 30,52

0,35 42,00

0,40 720,00

A RIPORTARE

1'597,66

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'597,66

10/ 10
SIC.004.003.
015

11/11
SIC.004.004.
001

12/12
1U.04.120.05
30

13/13
SIC.004.001.
001.a

14/ 14
SIC.004.001.
005.a

SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in
opera. Sono compresi: - I'uso per la durata della fase che prevede il
sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... i. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=20*60)

SOMMANO cad

SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso,
con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e
posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata de ... . Misurate
per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 1 - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
PREVISTE DAL CEL NEL PSC - SEGNALETICA PER CANTIERI
STRADALI

CANTIERE STRADALE *(par.ug.=15*60)

SOMMANO cad

Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la
gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attivita
di cantiere, da utilizzare qualora n ... ¢ nel Capitolato Speciale e
vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Per m? di pavimentazione stradale.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA

movieri

SOMMANO m?

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica
orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversal ... dei lavoratori. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA

CANTIERE STRADALE fase 1-5 *(lung.=7,5+22,5+90+22,5+7,5+
22,5+63+22,5+7,5)

CANTIERE STRADALE fase 6 *(lung.=22,5+87+22,5+22,5+87+
22,5)

SOMMANO ml

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico,
trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del
materiale di risul ... mpiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato. - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA

1200,00

900,00

265,50

264,00

17200,00

17200,00

900,00

900,00

700,00

700,00

265,50
264,00

529,50

0,25 300,00

0,85 765,00

0,15 105,00

0,38 201,21

A RIPORTARE

2'968,87

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'968,87

15/15
SIC.004.002.
015.1.a

16/ 16
SIC.004.002.
020

17/17
F01.001.005

18/18
SIC.001.002.
001

19/19
SIC.001.002.
015.a

20/20
SIC.001.002.
015.b

GIALLA
CANTIERE STRADALE fase 1-5 *(lung.=7,5+22,5+90+22,5+7,5+
22,5+63+22,5+7,5)

CANTIERE STRADALE fase 6 *(lung.=22,5+87+22,5+22,5+87+
22,5)

SOMMANO ml

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDOIn
materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno
del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti ... i per
l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA

SEGNALETICA CANTIERE

SOMMANO cad

TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei
responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I; per tutto il periodo dei lavori.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA

CARTELLO DI CANTIERE

SOMMANO cad

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio inox di capacita 1000 1 compreso riempimento,
montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 4 - SERBATOI ESTERNI - CONTENITORI PER ACQUA
CANTIERE STRADALE

SOMMANO a corpo

PIATTAFORMA PER BARACCAMENTIDEPOSITO CON
TRAVERSINE IN LEGNO Costituita da traversine in legno
distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore
cmS5.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

BASAMENTO UFFICIO

SOMMANO m?

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato
delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito ... e del
piano di posa e larredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

UFFICIO

SOMMANO cad
UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente

predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato
delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito ... del

265,50

264,00

2,400

265,50
264,00

529,50

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,24

12,24

1,00

1,00

1,80 953,10

24,23 48,46

21,69 21,69

515,00 515,00

95,60 1'170,14

284,40 284,40

A RIPORTARE

5961,66

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'961,66

21/21
SIC.001.002.
020.a

22/22
SIC.001.002.
020.b

23/23
SIC.001.002.
025.a

24/24
SIC.001.002.
025.b

25/25
SIC.001.002.
030.2.a

piano di posa e larredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

UFFICIO

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al mnolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da
ufficio cost ... ico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio
e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

UFFICIO

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da
ufficio cost ... e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIA™ O
FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

UFFICIO

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

WC CHIMICO LAVORATORI

WC CHIMICO FORNITORI

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Il ... zzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. -
PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

WC CHIMICO LAVORATORI

WC CHIMICO FORNITORI

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60
X 5,20 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acci ... la
sicurezza e ligiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

DEPOSITO DI CANTIERE

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

4,00

1,00

113,20 226,40

271,70 271,70

18,83 37,66

289,00 578,00

70,30 281,20

A RIPORTARE

1,00

7362,62

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

7'362,62

26/26
SIC.001.002.
030.2.b

27/27
SIC.001.003.
010.a

28 /28
SIC.001.003.
010.b

29/29
SIC.001.003.
015.1.a

30/30
SIC.001.003.
015.1.b

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60
X 5,20 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acci ... sicurezza
e ligiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M
2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIA™ O FRAZIONE
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 5 - BARACCAMENTI

DEPOSITO DI CANTIERE

SOMMANO cad

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA
Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di
altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone
.. er dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO

RECINZIONI AREA BARACCHE

RECINZIONI su PONTE fase 1-5 *(lung.=6+63+6+6+63+6)
RECINZIONI su PONTE fase 6 *(lung.=6+63+6+63)

SOMMANO m?

RECINZIONE MOBILE 1IN RETE ELETTROSALDATA
Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di
altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone
... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO

RECINZIONI AREA BARACCHE

RECINZIONI su PONTE fase 1-5 *(lung.=6+63+6+6+63+6)

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile per
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... er dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO

ACCESSI AL CANTIERE

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile per
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 6 - RECINZIONI - SEGREGAZIONE DELLE AREE DI
LAVORO

ACCESSI AL CANTIERE

SOMMANO m?

1,00

2,00

54,99
150,00
138,00

54,99
150,00

3,00

3,00

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000

2,000

2,000

1,00

2,00

2,00

109,98
300,00
276,00

685,98

109,98
300,00

409,98

6,00

6,00

12,00

12,00

128,00 128,00

27,00 54,00

5,20 3'567,10

0,58 237,79

5,50 33,00

0,62 7,44

A RIPORTARE

117389,95

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

117389,95

31/31
NC.10.350.0
010.a

32/32
NC.10.350.0
035.a

33/33
NC.10.350.0
040.a

34/34
NP-BS

35/35
F01.082.005.
b

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... sclusi i piani di lavoro
e 1 paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

FASE LAVORI INTRADOSSO PONTE - ZONA PISTA
CICLABILE

TESTATA 1

TESTATA 2

SOMMANO m?

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori ¢ pubblica:-
altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

FASE LAVORI INTRADOSSO PONTE - ZONA PISTA
CICLABILE

TESTATA 1

TESTATA 2

SOMMANO m

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi
30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 8 - PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

FASE LAVORI INTRADOSSO PONTE - ZONA PISTA
CICLABILE

TESTATA |

TESTATA 2

PARTE CENTRALE SOTTO IMPALCATO

SOMMANO m?

Piattaforma rovescia per lavorazioni campate centrali sopra fiume
Mella.

Cat 1 - SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC

SbCat 11 - APPRESTAMENTI PARTICOLARI PREVISTI DAL
CEL NEL PSC

Piattaforma rovescia come da indicazioni del progettista (6 gg)

SOMMANO a corpo

SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 2)

Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformita CE ai sensi
del DLgs 475/92 (1a categoria): in filo continuo puntinato in pvc

Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)

DPI

SOMMANO paio

2,00
2,00
2,00

15,00
15,00

15,00
15,00

15,00
15,00
17,00

1,200
1,200
11,000

4,000
4,000

60,00
60,00

120,00

15,00
15,00

30,00

36,00
36,00
374,00

446,00

1,00

1,00

10,00

10,00

8,42 1°010,40

6,48 194,40

5,42 2'417,32

6°000,00 6°000,00

0,62 6,20

A RIPORTARE

21°018,27

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21°018,27

36/36
F01.067.005.
a

37/37
F01.073.005

38/38
F01.088.030.
a

39/39
F01.088.045.
a

40/ 40
F01.085.005.
b

41/ 41
F01.076.015

Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di
sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350
g; costo di utilizzo mensile: senza fori di ventilazione

Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)

DPI *(par.ug.=3*10)

SOMMANO Cadauno

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con
protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato,
stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate
UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile

Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)

DPI *(par.ug.=3*10)

SOMMANO Cadauno

Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita caratterizzati
dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,
conformi alla normativa EN 340 ¢ EN ... omparsa ed elastico di
protezione, chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con pattina e
bottoni, polsini elastici

Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)

DPI *(par.ug.=5%3)

SOMMANO Cadauno

Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita caratterizzati
dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,
conformi alla normativa EN 340 ¢ EN ... con bottone, due tasconi
laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro elastico posteriore in vita
e doppie cuciture

Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 12 - D.P.L (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)

DPI *(par.ug.=3*10)

SOMMANO Cadauno

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle
scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU
compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antif ... co, anallergico
e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche;
costo di utilizzo mensile: alta

Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)

DPI *(par.ug.=3*5)

SOMMANO paio

Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per
ambienti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione

30,00

30,00

15,00

30,00

15,00

30,00

30,00

30,00

30,00

15,00

15,00

30,00

30,00

15,00

15,00

0,58

0,44

12,61

3,31

7,71

17,40

13,20

189,15

99,30

115,65

A RIPORTARE

21°452,97

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21'452,97

42/ 42
F01.028.005.
c

43 /43
F01.028.010.

g

44/ 44
F01.028.045.
d

45 /45
F01.028.015.
c

46 / 46
SIC.003.003.
001

47147
F01.103.005

semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile
Cat 2 - SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SbCat 12 - D.P.I. (resi necessari per la presenza di interferenze tra le
diverse lavorazioni)

DPI *(par.ug.=3*10)

SOMMANO Cadauno

SIC.04 MEZZI1 E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 500 x 330 mm

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
(par.ug.=4*6)

SOMMANO Cadauno

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 500 x 330 mm

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
(par.ug.=4*4)

SOMMANO Cadauno

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590
mm

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
(par.ug.=4*6)

SOMMANO Cadauno

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 500 x 330 mm

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
(par.ug.=4*4)

SOMMANO Cadauno

CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma
rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilita 16
m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

(par.ug.=1%*6)
SOMMANO cad
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di

effettivo servizio
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

30,00

24,00

16,00

24,00

16,00

6,00

30,00

30,00

24,00

24,00

16,00

16,00

24,00

24,00

16,00

16,00

6,00

6,00

1,84

0,42

0,42

0,77

0,42

0,34

55,20

10,08

6,72

18,48

6,72

2,04

A RIPORTARE

21°552,21

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°552,21
SbCat 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
5,00
SOMMANO h 5,00 37,01 185,05
48 /48 ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82,
SIC.004.006. |con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
001.1.a indicazione di carica, dotato di sistema di contro ... ressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO
1,00
SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00
49 /49 ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.1. DM 20/12/82,
SIC.004.006. |con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
001.1.b indicazione di carica, dotato di sistema di contro ... sione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO
(par.ug.=1%*2) 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 4,00 8,00
50/50 Abbonamento per la manutenzione di sistemi atti alla difesa
CSD 39 antincendio
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 17 - IMPIANTI ANTINCENDIO
(par.ug.=1%*2) 2,00 2,00
SOMMANO cadauno/mensile 2,00 3,10 6,20
51/51 PACCO DI MEDICAZIONE Secondo le disposizioni di legge. Sono
SIC.004.005. |compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in
001 cantiere di questo presidio al fine di garantire u ... del cantiere e al
fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per
tutta la durata dei lavori.
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO
1,00
SOMMANO cad 1,00 93,20 93,20
52/52 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi
SIC.004.005. |chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono
005.a compresi: - 'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... re
la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei
lavori. - PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO
1,00
SOMMANO cad 1,00 84,00 84,00
53/53 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi
SIC.004.005. |chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono
005.b compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ...
garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la
durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI
Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO
A RIPORTARE 217950,66

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

21'950,66

54 /54
CSD 43

55755
SIC.005.001.
001.a

56/56
SIC.005.001.
001.b

57157
SIC.005.002.
001.a

58/58
SIC.005.002.
001.b

SOMMANO cad

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze,
verifica delle attrezzature ed addestramento periodico per l'uso delle
stesse. Costo per squadra formata da due persone. n. squadre x 2 x
giorni durata cantiere.

Cat 4 - SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SbCat 18 - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

SOMMANO Costo per persona / giorno

SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione (Cat 7)

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD
PERSONAM PER OGNIRESPONSABILE

Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione

SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE

SOMMANO h

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento dell ... ordinatore e
lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa
in relazione alla sua complessita.

Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione

SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE

SOMMANO h

INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa
prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE

Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione

SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE

SOMMANO h

INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa
prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE

Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione

SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE

SOMMANO h

1,00

1,00

10,00

10,00

7,00

7,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

220,00

5,00

33,57

23,24

33,57

23,24

220,00

50,00

234,99

116,20

167,85

116,20

A RIPORTARE

22855,90

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22'855,90
59/59 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO Al
SIC.005.002. [LAVORATORI costo annuo pro capite
003 Cat 7 - SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva - Informazione e formazione
SbCat 27 - COSTI GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE
5,00
SOMMANO cad 5,00 28,82 144,10
Parziale LAVORI A MISURA euro 23°000,00
TOTALE euro 23°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia



pag. 13

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTINEL PSC 207712,07
002 SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 496,10
003 SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E SICUREZZA 0,00
004 SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 1°012,49
005 SIC.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 0,00
006 SIC.06 Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 0,00
007 SIC.07 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva - Informazione e formazione 779,34
Totale CATEGORIE euro 23°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

NOTE

La liquidazione dei costi per la sicurezza avverra solo a condizione che gli apprestamenti e i dispositivi in elenco vengano effettivamente

realizzati, acquistati e/o integrati.

In osservanza del punto 4.1.6 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi (TUSL), il Direttore dei Lavori liquida I’importa relativo ai costi

della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori.

CREMONA, 20/08/2020

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia




