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Sistemazione del tratto "B" di via Canonica

COMMITTENTE: | Comune di Brembate

Medolago, 22/07/2020

IL TECNICO
Dott. Arch. Valerio Valvassori

Dott. Arch. Valerio Valvassori
Piazza Papa Giovanni XXIII, 11/A - 24030 Medolago (BG)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.




Dott. Arch. Valerio Valvassori

COMUNE DI BREMBATE - ¢_b137 - 0007534 - Ingresso - 27/07/2020 - 10:32

Piazza Papa Giovanni XXIII, 11/A - 24030 Medolago (BG)

pag. 2

Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

N.P. 01

N.P. 02

N.P. 03

4
W1.03.030.0
15.d-
mod.

5
W1.03.030.0
15.e-

mod.

LAVORI A MISURA

Rimozione di cespugli e piante a basso fusto esistenti,
compreso il carico e trasporto del materiale di risulta,
compresi gli oneri di discarica, compresa la rimosione
dell'apparato radicale

SOMMANO...

Disativazione e rimozione pali di rilevazione della velocita,
compreso carico, trasporto al sito di destinazione
(magazzino comunale), compreso ogni eventuale opera
provvisionale e di presidio

- pali velocita da rimuovere

SOMMANO...

Rimozione ml. 13,50 di tratto di guard rail posto all'incrocio
con via F.1li Calvi, e parziale riutilizzo per ricollocamento in
posizione arretrata di guard rail per ml. 5,50, compreso
parziale carico, trasporto al sito di destinazione (magazzino
comunale) del materiale inutilizzato; compresa il parziale
recupero del materiale, la formazione di scavo,
calcestruzzo, montaggio ecc. per il ricollocamento dei
paletti di sostegno e compreso ogni eventuale opera
provvisionale e di presidio per dare il parziale
ricollocamento del guard rail finito a regola d'arte

- rimozione guard rail esistente

- ricollocamento di guard rail (coeff. 3,0)

SOMMANO...

Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi
natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze
da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di
scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita' comprese tra
0 e 3 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico
dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di
cantiere fino alla distanza massima di 100 metri

SCAVO CON TERRENO DI COLTURA DA LASCIARE
IN CANTIERE

tratto NORD - media sezione X e Y mq (0,83+0,68)/2= *
(par.ug.=(0,83+0,68)/2)

tratto SUD - sezione Z

SOMMANO...

Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi
natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze
da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di
scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita' comprese tra
0 e 3 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico
dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero.

N.B. 1 - COME INDICATO NELLA RELAZIONE
TECNICA ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL
PROGETTO, SI RENDERA' NECESSARIO
EFFETTUARE DEI SONDAGGI PRELIMINARI
ALLINIZIO DEI LAVORI PER  VERIFICARE
LEVENTUALE PRESENZA DI RITROVAMENTI
INTERESSANTI DAL PUNTO DI VISTA DEL PROFILO

a corpo

cad.

3,00

0,76
0,96

13,50
5,50

72,50
77,50

2,00

2,00

13,50
16,50

30,00

55,10
74,40

129,50

500,00

150,00

40,00

6,00

500,00

300,00

1200,00

777,00

A RIPORTARE

2"777,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'777,00

6
W1.03.030.0
35.a-

mod.

7
A1.03.020.01
5.a0

8
A1.03.030.01
0.b0

9
A1.03.030.01
5.b0

ARCHEOLOGICO (VEDI PRESCRIZIONE
SOPRINTENDENZA) ED EFFETTUARE ANCHE LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RINVENIMENTO DI
ORDIGNI ~ BELLICI  INESPLOSI, COME DA
INDICAZIONI NEL PSC.

N.B. 2 - L'APPALTATORE DOVRA' INOLTRE
PROVVEDERE IN FASE PRELIMINARE ALLA
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO,
VERIFICANDO CON IL PROPONENTE IL PIANO DI
UTILIZZO, EFFETTUARE LA CARATTERIZZAZIONE
AMBIENTALE DEI MATERIALI IN CORSO DI
ESECUZIONE E PROVVEDERE AD EFFETTUARE LE
ANALISI DI LABORATORIO.

SCAVO E TRASPORTO IN DISCARICA

tratto NORD - media sezione X e Y mq (5,21+4,46)/2= *
(par.ug.=(5,21+4,46)/2)

tratto SUD - sezione Z

a dedurre quota di terreno di coltura da lasciare in sito per
successivo reinterro degli scavi

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con
materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato
presso il ciglio dello scavo.

tratto NORD - media sezione X e Y mq (0,83+0,68)/2= *
(par.ug.=(0,83+0,68)/2)

tratto SUD - sezione Z

SOMMANO...

Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo
qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi
il carico, il trasporto, la predisposizione della
documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio. ** con concentrazione delle sostanze inquinanti
inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5 alla
Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per
sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di
casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo
di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato
con aggregati idonei e con classe: C16/20 (ex Rck 20 N/
mm?2) - esposizione X0 - consistenza S3

- tratto X

- tratto Y

- tratto Z

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per
fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti
semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da
contabilizzare separatamente, escluso lutilizzo di pompa
autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con
aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm?2) -
esposizione XC2 - consistenza S4

- tratto X

- tratto Y

m3
m3

m3

4,84
5,04

0,76
0,96

72,50
77,50

72,50
77,50

35,00
45,00
70,00

2,000
2,300
2,000

35,00
45,00

1,750
1,950

0,100
0,100
0,100

0,500
0,500

350,90
390,60

-129,50

741,50
-129,50

612,00

55,10
74,40

129,50

612,00

612,00

7,00
10,35
14,00

31,35

30,63
43,88

12,70 7°772,40

2,26 292,67

7,00 4'284,00

85,00 2°664,75

A RIPORTARE

74,51

17"790,82
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74,51 17790,82
- tratto Z 70,00 1,700 0,500 59,50
SOMMANO...| mc 134,01 115,00 15411,15
10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per
A1.03.030.02 jmurature di elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza,
0.d0 spessore non inferiore a 30 cm , gettato con I' ausilio dei
casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente,
incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di
pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato
con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/
mm2) - esposizione XCl - consistenza S4 _ N.B.
COMPRESA LA FORMAZIONE DI IDONEI GIUNTI DI
DILATAZIONE COME DA INDICAZIONI PROGETTO
STRUTTURALE
- tratto X 35,00 0,350 2,450 30,01
- tratto Y 45,00 0,350 2,850 44,89
- tratto Z 70,00 0,350 2,350 57,58
SOMMANGO...| mc 132,48 120,00 15897,60
11 ** Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A1.3.30.25 -
A1.03.030.04|A1.3.30.30 per esecuzione di getti a vista
0 - tratto X 35,00 0,330 2,450 28,30
- tratto Y 45,00 0,330 2,850 42,32
- tratto Z 70,00 0,330 2,350 54,29
SOMMANO...| mc 124,91 18,50 2310,84
12 Sovraprezzo per necessita' di utilizzo di pompa autocarrata:
A1.03.030.03 |utilizzo di pompa autocarrata con braccio fino a 50 m
5.a0 (quantita' minima 8 m3)
- magrone+fondazioni+muri = me (31,35+134,01+124,91)
= 290,27
SOMMANO...| mc 290,27 17,00 4'934,59
13 ** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per
A1.03.030.04 |cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di
5 diametro): in barre ad aderenza migliorata qualita’ B450C
controllata in stabilimento, incluse eventuali opere
provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale
ponteggio esterno
- fondazioni 15°000,00
- muri 10°000,00
SOMMANO...| kg 25°000,00 1,20 30°000,00
14 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli
A1.03.030.05|in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
S.a- distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza
mod. netta al piano dappoggio fino a 3,50 m (se non
diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di
cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per
opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per
basamenti)
- tratto X 2,00 35,00 0,500 35,00
- tratto Y 2,00 45,00 0,500 45,00
- tratto Z 2,00 70,00 0,500 70,00
SOMMANO...| mq 150,00 20,00 3°000,00
A RIPORTARE 89345,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

897345,00

15
A1.03.030.05
5.b-

mod.

16
N.P. 04

17
N.P. 05

18
A1.02.060.02
5.d0

19
N.P. 06

20
N.P. 07

Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli
in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso
distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza
netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non
diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di
cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per
murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due
paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,5
m

N.B. - VALUTARE LA POSA PIU' ECONOMICA CON
L'UTILIZZO DI PANNELLI MODULARI METALLICI
CON PASSO MIN. mt. 1,00 IN RELAZIONE ALLA
POSA DELLA MATRICE IMITAZIONE PIETRA DI CUI
LA VOCE SUCCESSIVA ED IL RELATIVO
SOVRAPPREZZO GIA' APPLICATO.

- tratto X

- tratto Y

- tratto Z

SOMMANO...

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera nei casseri dei
muri di contenimento portanti lato ovest, realizzato in
calcestruzzo architettonico con finitura faccia a vista effetto
pietra grigia, a mezzo utilizzo di casseri con matrici
elastiche riutilizzabili tipo RECKLI mod. STEINWALD 2/
156, compreso ogni accessorio e adittivi per la corretta
armatura e disarmo delle matrici

- tratto X

- tratto Y

- tratto Z

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC da
predisporre nel getto dei muri di contenimento diam. cm 8§,
per fori drenaggio terreno ghiaioso ogni 2 mt. (2 file nella
parte bassa)

- n. 2 file sfalsate con 1 foro ogni 2 mt.

SOMMANO...

Tubo corrugato fessurato per drenaggi, in PEAD in rotoli, a
parete doppia corrugata esterna e liscia interna, rispondente
alla norma CEI EN 50086: diametro esterno 160 mm

- tubo drenaggio dietro muro

- allacci per scarico

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN
1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, compreso
rinfianchi, rivestimento in cls spess. cm15, e giunzione di
collegamento alla tubazione esistente: diametro esterno 630
mm

SOMMANO...

Fornitura per PARAPETTO di CORDOLO ALLA BASE,
fissato sul muro di contenimento ed a delimitazione
dell'asfalto del parcheggio, posizionato all'interno tra un
pilastrino e [laltro, avente dimensioni circa cm
20xH15xL170 in calcestruzzo grigio imitazione pietra

mq

mq

cadauno

a corpo

2,00
2,00
2,00

2,00

2,00

35,00
45,00
70,00

35,00
45,00
70,00

75,00

150,00
5,00

2,450
2,850
2,350

2,450
2,850
2,350

171,50
256,50
329,00

757,00

85,75
128,25
164,50

378,50

150,00

150,00

150,00
10,00

160,00

23,00

37,50

10,00

936,70

17°411,00

14°193,75

1'500,00

560,00

936,70

A RIPORTARE

123946,45
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1237946,45

21
A1.04.010.02
5.b-

mod.

22
N.P. 08

23
A1.04.010.03
0.b-

mod.

24
N.P. 09

locale tippo Ceppo del Brembo con finitura sabbiata o
smerigliata, tattamento antimacchia e antiscritta, con
superfici grezze di sega, stuccate a cemento, assemblato in
opera con relativa sigillatura dei giunti; compresa la
fornitura di idonei sitemi metallici e/o ferramenta di
spinottatura/aggancio tra gli elementi, al fine di garantire
l'idonea sicurezza.

N.B. - PREVEDERE ESECUZIONE DI IDONEA
CAMPIONATURA IMITAZIONE PIETRA LOCALE
TIPO CEPPO DEL BREMBO DA SOTTOPORRE AD
APPROVAZIONE PRELIMINARE DEL D.L. E DEL
R.U.P.

-n 75 pezzi

SOMMANO...

Posa in opera di CORDOLO ALLA BASE in cls grigio
imitazione pietra naturale in masselli di sezione fino a 360
cm?2 di ceppo

-n. 75 pezzi

SOMMANO...

Fornitura per PARAPETTO di PILASTRI CAVI con getto
integrativo, intervallati ogni circa cm 200 di interasse,
fissato sul muro di contenimento ed alle traverse superiori,
aventi dimensioni cm 30x20xHS85, in calcestruzzo grigio
imitazione pietra locale tipo ceppo del Brembo, con finitura
sabbiata o smerigliata, tatamento antimacchia e antiscritta,
con superfici grezze di sega, stuccate a cemento,
assemblato in opera con relative sigillature; compresa la
fornitura di idonei sitemi metallici e/o ferramenta di
spinottatura/aggancio tra gli elementi, al fine di garantire
l'idonea sicurezza.

N.B. - PREVEDERE ESECUZIONE DI IDONEA
CAMPIONATURA IMITAZIONE PIETRA LOCALE
TIPO CEPPO DEL BREMBO DA SOTTOPORRE AD
APPROVAZIONE PRELIMINARE DEL D.L. E DEL
R.U.P.

-n. 76 pezzi

SOMMANO...

Posa in opera di PILASTRI i in cls grigio imitazione pietra
naturale: in masselli di sezione fino a 600 cm?2 di ceppo
-n. 76 pezzi

SOMMANO...

Fornitura per PARAPETTO di TRAVERSE fissate sui
sottostanti pilastri, aventi dimensioni cm 20xH25xL200, in
calcestruzzo grigio imitazione pietra locale tipo ceppo del
Brembo, con finitura sabbiata o smerigliata, tattamento
antimacchia e antiscritta,con superfici grezze di sega,
stuccate a cemento, assemblate in opera con relative
sigillature; compresa la fornitura di idonei sitemi metallici
e/o ferramenta di spinottatura/aggancio tra gli elementi, al
fine di garantire l'idonea sicurezza.

N.B. - PREVEDERE ESECUZIONE DI IDONEA
CAMPIONATURA IMITAZIONE PIETRA LOCALE
TIPO CEPPO DEL BREMBO DA SOTTOPORRE AD
APPROVAZIONE PRELIMINARE DEL D.L. E DEL
R.U.P.

- 73 pezzi da L200 cm

- 2 pezzi terminali da L215 cm (coeff.+8%) *
(par.ug.=1,08*2)

cad.

cad.

cad.

cad.

2,16

75,00

75,00

75,00

75,00

76,00

76,00

76,00

76,00

73,00

2,16

115,00 87625,00

65,00 4'875,00

95,00 7°220,00

70,00 5320,00

A RIPORTARE

75,16

149986,45
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARi]:F A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,16 149°986,45
SOMMANO...| cad. 75,16 190,00 14°280,40
25 Posa in opera di TRAVERSE in cls grigio imitazione pietra
A1.04.010.02 naturale: in masselli di sezione fino a 500 cm2 di ceppo
0.b- -n. 75 pezzi 75,00
mod.
SOMMANO...| cad. 75,00 100,00 7°500,00
26 Fornitura e posa in opera di barre d'acciaio orizzontali, a
N.P. 10 chiusura vuoto del parapetto, fissate ai pilastrini, aventi
sezione diam. cm 5,00 e finitura brunita di colore grigio
scuro, posate a distanza l'una dall'altra di circa cm 10 (il
tutto come da particolare costruttivo di progetto) -
CALCOLATO PER OGNI VUOTO DA METTERE IN
PROTEZIONE, avente dimensioni cm 170xH70
6 kg/m X 1,70 m = 10 kg/cad
- n. 75 vuoti parapetto x n. 4 barre cad/vuoto = 300,00
SOMMANO...| cad. 300,00 45,00 13°500,00
27 Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di
W1.03.030.0 |materiale per rinterri o riempimenti di scavi o depressioni
40.a con materiale aggregati riciclati per la realizzazione di
recuperi ambienti, riempimenti e colmate (Allegato C4
circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
- tratto X-sezione 441 35,00 154,35
- tratto Y-sezione 6,601 45,00 297,45
- tratto Z-sezione 4,96 70,00 347,20
SOMMANO...| mc 799,00 14,50 11°585,50
28 Formazione di massicciata stradale mediante: mistone
W1.03.035.0 |naturale di cava
25.b0 155,00 4,500 0,350 244,13
SOMMANO...| mc 244,13 25,00 6°103,25
29 Misto stabilizzato per preparazione piano di posa
W1.02.010.0 |pavimentazioni bituminose (peso medio al m3 = 1.600 kg)
30 - spessore medio cm 15 155,00 4,500 0,150 104,63
SOMMANO... t 104,63 14,90 1'558,99
30 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere,
W1.03.035.0 |spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici,
35 compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura,
esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati
155,00 4,500 697,50
SOMMANO...| mq 697,50 2,20 1'534,50
31 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi
W1.03.030.0 |natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
15.c0 muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze
da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di
scavo per cui vedi A1.3.15.15 ** per profondita' comprese
tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere
fino alla distanza massima di 100 metri
N.B. - LESECUZIONE DI TALE LAVORO FE
SUBORDINATO ALLA VERIFICA A CARICO
DELL'APPALTATORE, DELLA PRESENZA DI
A RIPORTARE 206°049,09
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T AR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 206°049,09
ULTERIORI SOTTOSERVIZI DI ALTRE UTENZE E
LEVENTUALE DISTACCO, SE NECESSARIO ED
INDISPENSABILE, IN ACCORDO CON GLI ALTRI
ENTI E CON LUT.C-RUP.,, PER QUANTO
RIGUARDA LA RETE DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA. IL TUTTO COME INDICATO AL
PARAGRAFO "RETI TECNOLOGICHE" DELLA
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.
- scavo per interramento linea Telecom 155,00 0,500 0,300 23,25
- attraversamenti Telecom da valutare per collegamento ai
residenti 4,00 6,00 0,500 0,500 6,00
- scavo per alloggiamento nuovi cordoli marciapiedi 70,00 0,500 0,150 5,25
9,00 1,50 0,500 0,150 1,01
SOMMANO...| mc 35,51 22,00 781,22
32 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con
W1.03.030.0 |materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato
35.a- presso il ciglio dello scavo.
mod. - reinterro per interramento linea Telecom 155,00 0,500 0,200 15,50
- attraversamenti 4,00 6,00 0,500 0,400 4,80
SOMMANO...| mc 20,30 2,26 45,88
33 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a
W1.03.080.0 |parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti
05.20 interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso
formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo,
rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da
valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 125 mm
- interramento linea Telecom 155,00 155,00
- attraversamenti linea Telecom 4,00 6,00 24,00
SOMMANO..., m 179,00 9,50 17700,50
34 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in
W1.03.085.0 |cemento  prefabbricato  compreso scavo, reinterro,
05.c0 collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed
accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne
60x60x60 cm
- pozzetti per interramento linea Telecom (a servizio civici
abitazioni) 8,00
SOMMANO...| cad. 8,00 64,80 518,40
35 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in
W1.03.085.0 |cemento  prefabbricato compreso scavo, reinterro,
05.e0 collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed
accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne
60x120x60 cm
- pozzetti per interramento linea Telecom 2,00
SOMMANO...| cad. 2,00 120,29 240,58
36 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa
W1.03.090.0 |lamellare perlitica
05.b0 - chiusini cm 60x60 Telecom peso 120 kg 8,00 120,000 960,00
- chiusini cm 60x120 Telecom peso 240 kg 2,00 240,000 480,00
SOMMANO...| kg 1'440,00 1,75 2520,00
37 Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi
W2.03.020.0 |(quantita' minima 100 m): eseguito con mezzo meccanico,
05. per profondita' max fino a 12 cm
A RIPORTARE 211°855,67
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

211°855,67

38
W1.03.045.0
25.a+

e

39
N.P. 011

40
W2.03.055.0
05.a-

mod

41
W2.03.065.0
05.a-

mod.

- taglio strada per formazione cordoli marciapiedi

SOMMANO...

Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite,
compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni
prestazione occorrente: retti a vista di sezione 12x25 cm,
compresa la sigillatura dei giunti con malta

- marciapiede

- aiuole
- sovrapprezzo per cordoli curvi (+80%)

SOMMANO...

Fornitura e posa di dissuasore omologato tipo “Bergamo”
realizzato in tubolare di acciaio @114 mm con inserto in
tubolare @60 mm dove ¢ fissata una piastra @117 mm con
4 fori porta catena e parte superiore con decoro. Nella parte
inferiore del dissuasore ¢ fornita una piastra mobile
smussata su un lato da posizionare al momento del
fissaggio al suolo. Il dissuasore viene fornito da inghisare
(su richiesta anche da tassellare). Tutte le parti in acciaio
sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti
nelle diverse colorazioni RAL. Completo di fascia
rifrangente; compresa predisposizione del foro di
alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di cls,
ripristini delle pevimentazioni, pulizia della sede dei lavori,
raccolta macerie e trasposro a discarica €70 a stoccaggio,
sbarramenti e segnaletica.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di LASTRE PER PERCORSI
TATTILI per esterni (su rampa o marciapiede o sede
stradale) PER PERSONE CIECHE O IPOVEDENTI in
agglomerato cementi e graniglia, per formazione di percorsi
per non vedenti, colore GIALLO, superficie antiscivolo con
disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso,
antigelive e carrabili, spessore totale circa 35 mm, in due
strati di cui il superiore di spessore circa 15 mm, reca
impronte superficiali a rilievo atte al riconoscimento tattile
da parte di persone non vedenti o ipovedenti secondo lo
standard LOGES a sei codici, composto da scaglie di pietre
naturali / quarzi mm 0-3, addittivate con ossidi di ferro per
ottenere le colorazioni richieste e cemento tipo 42.5 R ; lo
strato inferiore di spessore circa 20 mm, composto da un
impasto di sabbia e cemento tipo 42.5 R, poste in opera
con malta di cemento su adeguato sottofondo.

La posa delle lastre nelle seguenti dimensioni e tipologie
previste dal progetto architettonico o comunque
contemplate dalla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche (o secondo le
successive ed eventuali indicazioni del DL), saranno
composte come da progetto :

- di forma rettangolare (dim. cm. 30x40)

- mattonelle per percorso tattile per attraversamento
pedonale rialzato incrocio via F.1li Calvi

SOMMANO...

Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2
per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete
elettrosaldata da quotare a parte: dello spessore di 12 cm

- marciapiede

cad.

cad.

90,00

70,00
1,50
21,00
6,00

70,00

1,500

90,00

90,00

70,00
13,50
21,00

10,80

115,30

18,00

18,00

50,00

50,00

105,00

2,50 225,00

45,00 57188,50

165,00 2'970,00

50,00 2'500,00

A RIPORTARE

105,00

222'739,17
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105,00 222'739,17
SOMMANO...| mq 105,00 18,00 17890,00
42 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a
A1.03.030.05 jmaglie quadre o rettangolari DIAM. 8 mm (=4 kg/mq) , ad
0.a0 aderenza migliorata, qualita’ B450C per sottofondi di
pavimenti
- marciapiedi 70,00 1,500 4,000 420,00
SOMMANO...| kg 420,00 1,20 504,00
43 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con
W2.03.025.0 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da
05.20 fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero: per profondita' fino a 3 cm
- strada esistente m (6,00-1,50 marciapiede da realizzare) 155,00 4,500 697,50
- spazio accessi carrali 65,00 1,500 97,50
- marciapiede con dissuasori 35,00 1,500 52,50
- n. 3 rampe di raccordo rialzo piano viabile incrocio con
via f.1li Calvi 21,00 2,000 42,00
SOMMANO...| mq 889,50 2,50 2223,75
44 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
A2.03.020.02 |autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
0.c0 deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il
carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali
non pericolosi)
(peso asfalto 1200 kg/mc) 13,86 euro/t X 1,20 = euro/mc
16,64
155,00 4,500 0,030 20,93
65,00 1,500 0,030 2,93
35,00 1,500 0,030 1,58
21,00 2,000 0,030 1,26
SOMMANO...| mc 26,70 11,00 293,70
45 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa
W1.03.040.0 |in ragione di 0,5 kg/m2
05 - strada 155,00 9,000 1'395,00
- marciapiede+spazio antistante accessi carrali *(lung.=90+
65) 155,00 1,500 232,50
- rialzamento incrocio F.1li Calvi 21,58 8,500 183,43
10,01 7,000 70,07
SOMMANO...| mq 1'881,00 0,80 1'504,80
46 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso
W1.03.040.0 |"Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione
10.b0 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento
e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
- carreggiata stradale 140,00 4,500 630,00
- parcheggio sotto ponte 16,00 13,000 208,00
- rialzamento incrocio F.1li Calvi 260,00
- sovrapprezzo per maggior rialzamento incrocio F.1li Calvi
di +2 cm. (mq. 225 x 20 %) = 45,00
SOMMANO...| mq 1'143,00 12,50 14287,50
A RIPORTARE 243°442,92
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 243744292
47 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso
W1.03.040.0 |"tappeto d'usura”, realizzato con bitume penetrazione 50/70,
20.a0 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e
pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento
e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
- strada 140,00 9,000 1260,00
- marciapiede + spazio antistante accessi carrali 140,00 1,500 210,00
- parcheggio sotto ponte 16,00 13,000 208,00
- rialzamento incrocio F.1li Calvi 260,00
SOMMANO...| mq 17938,00 5,70 11°046,60
48 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato
W1.03.085.0 |per scarico acque piovane, compreso scavo € reinterro,
15.c0 escluso collegamento al collettore di cui vedi il
‘W1.03.085.020 dimensioni interne 45x45x90 cm
- caditoia da spostare lato est ai civici 17 1,00
- nuove caditoie per attraversamento pedonale rialzato
incrocio via F.1li Calvi 3,00
SOMMANO...| cad. 4,00 110,00 440,00
49 Innesto di pozzetto monolitico sifonato al collettore
W1.03.085.0 |principale realizzato con tubo in PCV SN4 di diametro 160
20 mm, compresi scavo, reinterro e calcestruzzo di rinfianco,
escluso eventuale sottopasso di sottoservizi esistenti ¢ la
demolizione e ripristino dell'eventuale pavimentazione in
asfalto
- nuove caditoie 8,00 8,00
SOMMANO... m 8,00 40,00 320,00
50 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa
W1.03.090.0 |sferoidale classe D400, dimensioni cm 55x55, peso 87 kg,
05.c- con 10 asole, concava 15 mm, luce cm 45x45 su pozzetto
mod. Milano sifonato
-n.2 nuove forate e recupero n. 2 forate da caditoie esistenti 2,00 87,000 174,00
SOMMANO...| kg 174,00 2,20 382,80
51 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre i 60 kg
W1.03.090.0 |- caditoie da spostare lato est civici 17 1,00
10.c0 - nuove caditoie 3,00
- chiusini cm 60x60 Telecom peso 120 kg 7,00
- chiusini cm 60x120 Telecom peso 240 kg 2,00
SOMMANO...| cad. 13,00 65,00 845,00
52 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W1.03.090.0 \materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
15.b0 - pozzetti reti tecnologiche su marciapiedi 11,00
SOMMANO...| cad. 11,00 62,50 687,50
53 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
W2.03.090.0 |materiale): oltre 60 kg
15.c0 - caditoie 8,00
- pozzetti reti utenze dim. cm 60x60 circa 7,00
- pozzetti rete fognatura 5,00
SOMMANO...| cad. 20,00 80,00 1'600,00
A RIPORTARE 258°764,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2587764,82

54
W1.03.095.0
05.b0

55
N.P. 013

56
N.P. 014

57
W1.03.095.0
10.a0

58
W1.03.095.0
10.c

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 15 cm, perline
di vetro premiscelate

- di cantiere

- finali

SOMMANO...

Fornitura e posa, su pavimentazione di nuovo asfalto, di
pittura per esterni per colorazione asfalti con vernice a base
di resina acrilica, a limitato ingiallimento e con maggior
resistenza all'abrasione, antiskid e rifrangente idonea per
FORMAZIONE STRISCE E ZEBRATURE SU
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO, da
realizzare di COLORI ROSSO o BIANCO o GIALLO
(come da progetto) ; tipologia e campionatuura colore DA
CONCORDARE E AUTORIZZARE PRIMA
DELL'INIZIO DEI LAVORI IN OGGETTO CON IL D.L.
E LA POLIZIA LOCALE, secondo la superficie a metro
quadrato indicate in base al disegno di progetto, previa
pulizia preliminare, stesura di PRIMER ed ogni eventuale
lavorazione necessaria a rendere il lavoro finito a regola
d'arte.

- attraversamenti pedonali a raso asfalto *(par.ug.=2,00*5)

- attraversamenti pedonali su rialzo del piano viabile
incrocio F.1li Calvi

- per rampe di raccordo rialzo incrocio F.1li Calvi giallo

- strisce di delimitazione marciapiede con posa dissuasori
metallici

- zebratura spazi pedonali

- stop via F.1li Calvi

SOMMANO...

Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione
stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore
giallo, di stallo per disabili completo di zebratura e simbolo
a norma del C.S.; stallo singolo: ripasso o nuovo impianto

- parcheggio disabili

SOMMANO...

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature
(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di
frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il
minimo parallelogramma circoscritto): vernice con perline
di vetro premiscelate

- stop sotto ponte

SOMMANO...

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature
(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di
frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il
minimo parallelogramma circoscritto): VERNICE A BASE
DI RESINE ACRILICH . N.B. _ CARATTERISTICHE

mq

cad.

mq

3,00
3,00

10,00

6,00
6,00
23,00
3,00

2,00

155,00
155,00

2,50 0,500
2,50
3,30
0,50
6,00

0,500
0,500
0,500
1,600
47,00 0,150
3,50
2,50
5,70

0,500
1,000
0,150

2,00
2,10
3,50

0,600
0,500
0,150

465,00
465,00

930,00

12,50

7,50
9,90
5,75
28,80

7,05
35,00
1,75
2,50
1,71

112,46

1,20
1,05
0,53

2,78

0,74 688,20

18,00 2°024,28

47,86 47,86

4,80 13,34

A RIPORTARE

261°538,50
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 261°538,50
DEL MATERIALE DA CONCORDARE E
AUTORIZZARE CON IL D.L. PRIMA DELLA POSA IN
OPERA
- rallentatori ottici 2,00 2,50 0,600 3,00
2,00 2,50 0,500 2,50
2,00 2,50 0,400 2,00
2,00 2,50 0,300 1,50
2,00 2,50 0,200 1,00
SOMMANGO...| mq 10,00 13,50 135,00
59 Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice
W1.03.095.0 |con perline di vetro premiscelate
15.a0 - posti auto *(par.ug.=26+3) 29,00 29,00
SOMMANO...| cad. 29,00 13,00 377,00
60 Solo fornitura di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4
W1.03.095.0 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi
25 formazione di plinto in calcestruzzo scavo, rinterro e
allontanamento dei materiali di risulta
- attraversamenti pedonali *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
- indicazioni dossi 3,00
- indicazione parcheggio 3,00
- parcheggio disabili 1,00
- stop parcheggio sotto ponte 1,00
SOMMANO...| cad. 16,00 55,00 880,00
61 Solo posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore
W1.03.095.0 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi
30 formazione di plinto in calcestruzzo, scavo, rinterro e
allontanamento dei materiali di risulta
- attraversamenti pedonali *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
- indicazioni dossi 3,00
- indicazione parcheggio 3,00
- parcheggio disabili 1,00
- stop parcheggio sotto ponte 1,00
SOMMANO...| cad. 16,00 26,00 416,00
62 Formazione di plinto in calcestruzzo C25/30 avente
W1.03.095.0 |dimensioni 40x40x40 cm, compresi lo scavo, il rinterro e
35 l'allontanamento dei materiali di risulta
- attraversamenti pedonali *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
- indicazioni dossi 3,00
- indicazione parcheggio 3,00
- parcheggio disabili 1,00
- stop parcheggio sotto ponte 1,00
SOMMANO...| cad. 16,00 30,00 480,00
63 Fornitura ¢ posa di segnale rettangolare per parcheggio
N.P. 015 riservato posto auto invalidi dimensioni cm 40x60 - classe 1
- parcheggio disabili 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 38,00 38,00
64 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo
W1.03.095.0 |esistente: Segnali quadrati, simbologia varia, completi di
40.e3 attacchi: Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su
palo esistente: lato 60 cm - classe 1
- indicazione parcheggio 3,00
- attraversamenti pedonali *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
A RIPORTARE 11,00 263'864,50
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARi]:F A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,00 263'864,50
SOMMANO...| cad. 11,00 34,00 374,00
65 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo
W1.03.095.0 |esistente: Segnali triangolari, simbologia varia, completi di
40.al attacchi: Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su
palo esistente: lato 60 cm - classe 1
- indicazioni dossi 3,00
SOMMANO...| cad. 3,00 18,00 54,00
66 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo
W1.03.095.0 |esistente: Segnali circolari, simbologia varia completi di
40.b3 attacchi: Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su
palo esistente: diametro 60 cm - classe 1
- indicazioni dossi 3,00
SOMMANO...| cad. 3,00 32,00 96,00
67 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo
W1.03.095.0 |esistente: Pannelli rettangolari, completi di attacchi, per il
40.f1 completamento della sopracitata segnaletica: Fornitura e
posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente:
dimensioni 53x18 cm - classe 1
- indicazioni dossi 3,00
SOMMANO...| cad. 3,00 20,50 61,50
68 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo
W1.03.095.0 |esistente: lato 60 cm - classe 2 - segnale STOP
40.cl - stop uscita parcheggio sotto ponte 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 50,00 50,00
69 Messa a dimora di piante cipressi di medio sviluppo, di
N.P. 016 altezza mt 3,50/4,00 circa. Sono comprese tutte le
operazioni e prestazioni (compresi pali tutori), ma con
l'aggiunta di idonea quantita di terricciato speciale o torba e
di concime complesso organico minerale: a mano, con buca
delle dimensioni idonee, il riutilizzo della terra estratta e il
trasporto e l'onere di discarica di tutti i materiali di scavo.
Compresa sistemazione a verde terreno aiuole sottostanti.
N.B. CONCORDARE CON D.L. SCELTA PIANTA
PRIMA DELLA POSA IN OPERA
4,00
SOMMANO...| cad. 4,00 500,00 2°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 266°500,00
TOTALE euro 266°500,00
Medolago, 22/07/2020
11 Tecnico
Dott. Arch. Valerio Valvassori
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Brembate ['CME-PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.dcf' (Z\ARCHIVIO GENERALE WORD\Comune BREMBATE - Tratto B di via




COMUNE DI BREMBATE - ¢_b137 - 0007534 - Ingresso - 27/07/2020 - 10:32

Comune di BREMBATE
Provincia di Bergamo

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO
Sistemazione del tratto "B" di via Canonica
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE
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Medolago, 22/07/2020

IL TECNICO
Dott. Arch. Valerio Valvassori

Dott. Arch. Valerio Valvassori
Piazza Papa Giovanni XXIII, 11/A - 24030 Medolago (BG)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92
X0.00.005.00 |del D.Lgs. 81/2008: costo orario per ogni partecipante alla riunione
5 (vedi paragrafi manodopera ai capitoli successivi)
- Direttore di cantiere 8,000 8,00
SOMMANO 8,00 40,59 324,72
2 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante
X0.01.005.01 |elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati
0.a+ in calcestruzzo per un mese
b (par.ug.=2,00*8) 16,00 20,00 320,00
SOMMANO m 320,00 2,50 800,00
3 Estintore a polvere da 9 kg omologato, montato a parete con apposita
X0.01.005.05 |staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
5 manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.
8,00
SOMMANO cad. 8,00 9,62 76,96
4 Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui all'Allegato 2
X0.01.005.05|del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del
6 contenuto. Costo mensile.
8,00
SOMMANO cad. 8,00 4,76 38,08
5 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato
X0.01.005.06{1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del
0 contenuto. Costo mensile.
8,00
SOMMANO cad. 8,00 8,40 67,20
6 Serbatoio di accumulo dell'acqua in polietilene, per uso igienico
N.P. 01 sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacita di 1000
It
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 154,12 154,12
7 Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla,
X0.01.020.00 |con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria;
5 costo per un mese.
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
SOMMANO cad. 16,00 6,00 96,00
8 Protezione di percorsi pedonali in prossimita' di scavi e verso il vuoto
X0.02.005.01 mediante parapetto di altezza non inferiore a 1,20 metri, costituito da
0.a+ paletti infissi a terra ad una distanza non superiore a 1,5 metri,
b correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di altezza,
compreso il montaggio e la successiva rimozione. Per un mese.
8,00 15,00 120,00
SOMMANO m 120,00 5,65 678,00
9 Delimitazione mediante stesura di un doppio ordine di nastro in
A RIPORTARE 27235,08
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2235,08
X0.02.015.00 |polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi
5 paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a
distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e
smontaggio della struttura
2,00| 155,00 310,00
SOMMANO m 310,00 1,94 601,40
10 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo
X0.02.015.01 |"New Jersey", compreso il riempimento con acqua per tutta la durata
0.a+ del cantiere
b 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 20,68 206,80
11 Transenne modulari pesanti per protezione aree di lavoro di altezza
X0.02.015.01 |pari a 110 cm, con struttura tubolare zincata di [33 mm, provviste di
lat ganci ed attacchi per il collegamento continuo degli elementi per tutta
b la durata del cantiere
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 5,80 116,00
12 Delimitazione mediante coni spartitraffico in gomma bicolore alti 30
X0.02.015.01 |cm, posizionati con interasse di 2 m per tutta la durata del cantiere
5.a+ 20,00 20,00
b
SOMMANO m 20,00 3,00 60,00
13 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo,
X0.01.020.01 |informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm
0 6,00
SOMMANO cad. 6,00 11,38 68,28
14 Cavalletto portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa
N.P. 02 e nolo per tre mesi
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 8,00 48,00
15 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
N.P. 03 per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
riempito con graniglia peso 13 kg
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 1,34 8,04
16 Impianto semaforico mobile completo, composto da due semafori,
N.P. 04 gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o
ricarica batterie: posa e nolo per il primo mese
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 100,00 100,00
17 Impianto semaforico mobile completo, composto da due semafori,
N.P. 05 gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o
ricarica batterie: solo nolo per ogni mese successivo
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 50,00 350,00
A RIPORTARE 3'793,60
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3793,60
18 Gilet in tessuto sintetico fluorescente con applicate bande rifrangenti
X0.04.005.01 |ad alta visibilita'. Costo d'uso per mese
0 (par.ug.=4*8) 32,00 32,00
SOMMANO cad. 32,00 3,33 106,56
19 Pantaloni misto cotone-poliestere con doppie bande rifrangenti sul
X0.04.005.01 |fondo ad alta visibilita'. Costo d'uso per mese
5 (par.ug.=4*g) 32,00 32,00
SOMMANO cad. 32,00 5,17 165,44
20 Elmetto comune per l'assorbimento degli urti, in polietilene con fascia
X0.04.010.00 |antisudore e bardatura regolabile. Costo d'uso per mese
5 (par.ug.=4*g) 32,00 32,00
SOMMANO cad. 32,00 0,93 29,76
21 Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni
X0.04.015.01 |che possono derivare da infortuni, dotate di puntali concepiti per
5 fornire una protezione contro gli urti. Marcatura S2-HRO. Costo
d'uso per mese
(par.ug.=4*g) 32,00 32,00
SOMMANO cad. 32,00 11,20 358,40
22 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, riduzione del rumore 35
X0.04.020.01 |dB. Costo d'uso per mese
0 (par.ug.=4*g) 32,00 32,00
SOMMANO cad. 32,00 2,94 94,08
23 Fornitura di maschera facciale monouso filtrante per polveri con
X0.04.025.00 |classe di protezione FFP2, senza valvola.
5 (par.ug.=4*8) 32,00 32,00
SOMMANO n.10 32,00 10,13 324,16
24 Solo  controllo  della  temperatura  corporea  attraverso
XS.1.5.25 TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT
conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi
medici, accuratezza minima di = 0.3°C e responsivita pari ad 1 sec.
La rilevazione dovra essere eseguita ad una temperatura ambiente
compresa tra 10 e 40°C e senza alcun contatto diretto con la cute.
Compreso compilazione di modello di dichiarazione firmato dal
preposto allo svolgimento dell’attivita o dal datore di lavoro
(par.ug.=4*240) 960,00 960,00
SOMMANO cadauno 960,00 0,50 480,00
25 Intervento di sanificazione manuale mirata ad eliminare alla base
XS.1.10.20.b |qualsiasi agente contaminante che con le comuni pulizie non si
riescono a rimuovere, eseguita dal pesonale incaricato: mezzi di
cantiere (es. furgoni — mmt — ple — cabine di autocarri ed altri mezzi
d’opera)
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1200,00 1'200,00
26 Intervento di sanificazione manuale mirata ad eliminare alla base
XS.1.10.20.c |qualsiasi agente contaminante che con le comuni pulizie non si
A RIPORTARE 6'552,00
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°552,00
riescono a rimuovere, eseguita dal pesonale incaricato: attrezzature di
cantiere (es. piccole macchine utensili ed attrezzature a mano)
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00
27 Bagno chimico mobile in conformita alla Norma UNI EN 16194,
XS.1.15.5 comprensivo di lavandino dotato dei disinfettanti adeguati (alcool
etilico al 70% o a base di cloro con dosaggio 0,1%) per il lavaggio
delle mani durante la giornata; inclusi trasporto in cantiere,
montaggio e smontaggio ed eventuale manutenzione. Costo mensile:
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 100,00 1'600,00
28 Blocco indipendente di lavaggio mani, inclusi trasporto in cantiere,
XS.1.15.10  |montaggio e smontaggio ed eventuale manutenzione. Costo mensile:
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 40,00 640,00
29 Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19
XS.1.20.5.b |realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera:
dimensione 100x150
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 58,00 348,00
30 Maschera facciale ad uso medico (mascherina chirurgica) ad alto
XS.2.5.5 potere filtrante, UNI EN 14683:2019.
2°120,00
SOMMANO cadauno 2120,00 0,50 1°060,00
31 Semimaschera filtrante antipolvere, UNI EN 149:2009: FFP2 senza
XS.2.5.10.c |valvola di esalazione - peso massimo 10 grammi
DA USARE DURANTE I LAVORI SE A DISTANZA FISICA
INFERIORE DI 1 m 240,00
SOMMANO cadauno 240,00 5,00 1200,00
32 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO
XS.2.5.15 ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio,
classe ottica 1, UNI EN 166:2004 — F 34 (F: resistenza all’impatto
(45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri
grossolane), con trattamento anti-appannamento
(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 13,00 416,00
33 GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN
XS.2.5.35  |420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO
374-4:2020.
970,00
SOMMANO paio 970,00 0,40 388,00
34 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con
XS.2.5.40 cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 13,00 104,00
A RIPORTARE 12°708,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12"708,00
35 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a
XS.2.10.5.c |base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 1000 ml con
dosatore
32,00
SOMMANO cadauno 32,00 24,00 768,00
36 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI
XS.2.10.20 |IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% (per es. candeggina) -
bottiglia da 1 litro
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 3,00 24,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 13°500,00
TOTALE euro 13'500,00

A RIPORTARE
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