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RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

PREMESSA

L’Amministrazione del Comune di Brembate, nellambito di un programma generale di
miglioramento della viabilita pubblica comunale, con due determinazioni del Responsabile del
Servizio Territorio ed Ambiente n. 221 del 18/12/2019 e n. ..... del .../07/2020, ha incaricato il
sottoscritto Arch. Valerio Valvassori, Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Bergamo al n° 1080, di redigere dapprima il progetto preliminare e successivamente il progetto
definitivo-esecutivo dell’'opera pubblica denominata “SISTEMAZIONE DEL TRATTO B DI VIA

CANONICA”, ricompresa tra il civico n. 14 e I'incrocio con via F.lli Calvi.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Il tratto di strada comunale, oggetto d’intervento si trova in Via Canonica, vicino in linea d’aria al
centro storico del Comune di Brembate; risulta quasi parallelo alla sponda orientale del fiume
Brembo, nonché vicino al ponte “vecchio” di via Bergamo. E’ raggiungibile da nord passando
per via Gorizia, mentre da sud arrivando direttamente dal Comune di Canonica d’Adda, da cui
prende il nome.

Il pezzo di strada denominato “tratto B”, fa parte di un intervento di riqualificazione urbana piu
ampio, che ha gia interessato in gran parte di via Canonica e via Gorizia.

Via Canonica & una strada locale urbana di quartiere (cat. E), con unica carreggiata e due
corsie a doppio senso di marcia; il “tratto B” in oggetto risulta sprovvisto di marciapiedi, di
banchine pavimentate e di spazi per la sosta esterne alla carreggiata. Pur essendo un’arteria
viabile di modesta dimensione, & soggetta in certi orari ad un traffico veicolare consistente, sia
di autoveicoli che di automezzi pesanti, essendo la strada piu corta di collegamento tra i

Comuni di Brembate e Canonica d’Adda.

La strada, verso il lato di est, & caratterizzata da una serie di recinzioni, dotate di accessi
pedonali e carrali dei abitazioni esistenti; & sprovvista di marciapiedi e verso il lato ovest, non
risulta protetta da adeguate barriere di sicurezza, essendo presente a quota inferiore dopo la
piccola banchina sterrata, una scarpata naturale che genera con il sottostante prato un

considerevole e pericoloso dislivello variabile di circa mt. 2,00/2,50.

La zona oggetto d’intervento, & caratterizzata nella parte verso nord, dall'incrocio con via F.lli
Calvi e con l'intersecazione a quota superiore (circa mt. 6,00) con il ponte sul flume Brembo di
via Bergamo. |l ponte & dotato di un comodo attraversamento ciclopedonale, che grazie ad un

recente intervento migliorativo, consente tramite apposita rampa, il collegamento da via
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Bergamo alle sottostanti due vie anche a persone diversamente abili su carrozzina.

Il tratto di strada denominato “B” oggetto d’intervento, & lungo circa mt. 175, presenta una
modesta pendenza trasversale verso ovest (ove sono presenti delle caditoie di raccolta
dell’'acqua piovana) e due leggere pendenze opposte in senso longitudinale: il tratto verso nord,
lungo circa mt. 60, ha una leggera pendenza di circa lo 0,6%; mentre il secondo tratto verso

sud, lungo circa mt. 90, ha una pendenza di circa lo 0,8%.

Estratto ortofoto da Google
4
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SCELTE PROGETTUALI

Gli obiettivi del progetto, sono di mettere in sicurezza e riordinare complessivamente il tratto di

strada in oggetto, sono stati concordati in fase preliminare con '’Amministrazione Comunale e

vengono riassunti qui di seguito :

valorizzare la strada e il suo immediato intorno, costituito da piccoli fabbricati residenziali,
quale continuazione degli interventi di miglioramento gia eseguiti a sud ed a nord lungo via
Canonica e Gorizia (con il sottoscritto progettista e D.L.);

mettere in protezione gli accessi pedonali e carrali, garantendo maggior sicurezza ai
pedoni, con la formazione di un marciapiede sul lato est di larghezza minima mt. 1,50;
spostare la carreggiata stradale verso ovest mantenendo la larghezza di mt. 6,00, con due
corsie di senso opposto, (come da previsioni di P.G.T.);

potenziare le aree di sosta per autovetture, a servizio delle abitazioni dei residenti in zona,
con allargamento della sezione stradale e la formazione di nuovi posti auto verso ovest;
migliorare la sicurezza pedonale in prossimita dell'incrocio a nord di via Canonica con via
F.lli Calvi posta in prossimita delluscita ciclopedonale del sovrappasso di via Bergamo
(ponte sul Brembo), prevedendo un rialzo del piano viabile, con attraversamenti pedonali e
idonee rampe di raccordo (max pend. 10%), mirate a mitigare la velocita dei veicoli;
eliminare le barriere architettoniche e individuare almeno un posto auto per persone
diversamente abili;

prevedere la realizzazione di un muro di sostegno lungo tutto il lato ovest, al fine di ridurre il
piu possibile I'area di occupazione privata, i costi, ed eliminare il pericolo di caduta di veicoli
nel sottostante prato verde;

mantenere il piu possibile leggibile il paesaggio naturale verso ovest dove scorre a circa mt.
40/50 il flume Brembo;

individuare un’adeguata protezione, verso l'affaccio di ovest, oltre il parcheggio, costituita
da un robusto parapetto che risulti coerente con il contesto, prevedendo [l'utilizzo di
elementi lapidei simili per forma e dimensione a quelli gia esistenti sull’altra sponda del
fiume Brembo, in quanto tipologia gia esistente nel vicino centro storico;

eliminare la linea aerea Telecom sostenuta da pali, presenti lungo il lato ovest della strada,
e prevederne l'interramento con cavidotto;

raggiungere gli obiettivi prefissati, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici.
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INQUADRAMENTO URBANISTICO GENERALE

NORME DEL P.G.T.
P.G.T. approvato con Deliberazione di C.C. n. 46 del 10 luglio 2012 pubblicato sul BURL n. 3
del 16 gennaio 2013.

DISCIPLINA DELLE AREE
PdR — Piano delle Regole — TAV. C1 ¢ — Ambiti da assoggettare a specifica disciplina

Dalla mappa urbanistica del PdR, le aree interessate risultano urbanisticamente individuate

come segue :

stralcio TAV. C1 ¢ — Piano delle Regole — Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
6
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A)

B)

la parte verso est, € individuata come strada via Canonica; tratto di strada della
larghezza media di circa mt. 6,00, delimitata verso il lato est dal’ambito consolidato dei
lotti residenziali ; su tale strada viene indicata una previsione di allargamento con sinosso
stradale di tipo (5), che prevede la formazione di un marciapiede in lato est di mt. 5,00 e

la carreggiata a due corsie di mt. 6,00, quindi con allargamento verso ovest;

la parte verso ovest, destinata Art. 59 Ambiti per attivita di riqualificazione e

valorizzazione della vegetazione - A3

1. Il P.G.T. individua con apposito segno grafico gli ambiti soggetti a salvaguardia
per il rispetto ambientale, per la riqualificazione ed ampliamento dei filari e delle
siepi campestri.

2. Tali elementi fondamentali e da considerarsi come corridoi ecologici, sono inseriti
in ambiti territoriali caratterizzati da intense attivita antropiche, per la funzione di
ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali.
| filari e le siepi sono soggetti all’'obbligo di conservazione.

Sono ammessi e sollecitati interventi per la formazione di nuovi impianti arborei
ed arbustivi.

5. Sono consentite recinzioni realizzate unicamente con paletti di legno infissi nel
terreno, senza fondazione, con altezza massima di cm 160 ed interasse minimo
di m 2,50, collegati da filo di ferro non spinato (massimo 4 fili) e/o traversi in
legno; i cancelli d’accesso dovranno essere realizzati con le medesime

caratteristiche delle recinzioni di cui sopra.

6. Per i fabbricati esistenti sono consentiti interventi di cui all’art. 61 delle presenti
norme.
7. Per gli interventi sulla vegetazione si dovra fare riferimento al “REGOLAMENTO

COMUNALE DEL VERDE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO”, che é&

vincolante negli ambiti agricoli.
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VINCOLI DELLE AREE

Documento di Piano - Studio paesistico di dettaglio —

TAV. SP1 — Inquadramento paesistico territoriale del PTCP

Aree con fenomeni urbanizzativi in atto, di immediato rapporto con i contesti urbani

stralcio TAV. SP1 — Inquadramento paesistico territoriale del PTCP
ingrandito in scala 1:2500 (originale in scala1:5000)
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INGUADRAMENTO PAESISTICO TERRITORIALE DEL PTCP

Piano Territorale di Coordinamente Provinciale

Aree urbanizzate

Paesaggio della naturalita

Y77 Conlestid elevate valore naturalislico e poesisiico (o, 54)
Laghi e corsi d'aocqua

Aree agricole interessate da potenziall pressioni urbanizzative /o infrastrutturali
Arge con fenomend urbanizativi in afte, di mmediato rmpporto con i contest urbani [art. 42)
Arge agrcole con finalita” di protedone e comservazions (art.s35)

Arge verdi previste dalla pionificazone iscale @ confermate come element! di flevanza paesstica (art. 67)

Filari e siepi
Cantinul
-------- Discontinu

—— Frincipall prospettive visuali dinteresse poesistico

Scampate e terazzi (luviali

Tramvie e linee lemoviare anfiche
Presenze archeolagiche areal

T Ritrovament archeciagicl

Art. 62 Elaborati della Componente geologica, idrogeologica e sismica

1.

L’intero territorio Comunale & stato oggetto di specifico studio di Adeguamento della
Componente Geologica ldrogeologica e Sismica di corredo al P.G.T. in relazione a quanto
previsto dall’art. 57 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i..

Ogni iniziativa di trasformazione d’uso del suolo ai fini insediativi € subordinata al rispetto
delle corrispondenti carte di Fattibilita Geologica di Piano.

Si intendono qui di seguito integralmente trascritte le indicazioni e le norme contenute nel
predetto studio geologico, concernenti in particolare le limitazioni e le prescrizioni da
adottare negli interventi edilizi ricadenti nelle aree di Classe 2, 3 e 4.

Specificatamente gli ambiti di territorio Comunale rientranti in tali Classi e percio
evidenzianti, in diversa misura, problematiche di tipo geologico, dovranno essere oggetto
di indagini adeguatamente approfondite e di relazione geologico-tecnica particolareggiata,
predisposta da un Tecnico abilitato, che chiariscano ed esplicitino il tipo di pericolosita o di
problematica geologica in essere, nonché gli interventi di sistemazione e di bonifica atti a
limitare il rischio, oltreché le cautele di ordine progettuale da adottare in fase di attuazione
degli interventi.

Oltre agli obblighi di Legge previsti dal D.M. 11.03.1988 in materia di indagini geologiche e

geotecniche, per le aree caratterizzate da “modeste limitazioni”, nelle Carte di Fattibilita
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Geologica di Piano (Classe 2), &€ necessario corredare i progetti edilizi con una relazione
geologica che, individuata la problematica del sito, motivi adeguatamente le scelte
progettuali.

6. Nel caso di aree con “consistenti limitazioni”, individuate nelle Carte di Fattibilita
Geologica di Piano (Classe 3), i corrispondenti progetti edilizi potranno essere assentiti
unicamente nel rispetto delle Norme e delle prescrizioni previste, per tale ambito, nello
studio di “fattibilita geologica”.

7.  Percio lindice edificatorio previsto dalle norme del Piano delle Regole nei singoli ambiti
urbanistici, costituisce il limite massimo di edificabilita, e potra subire rettifiche dovute alle
indicazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle relazioni geologiche e geotecniche da
redigere in sede di presentazione degli interventi edilizi, con particolare riferimento alle
distanze dai corsi d’acqua, alle direzioni di massimo sviluppo degli edifici, alle modalita di
risagomatura di scarpate e sponde, alle limitazioni dell’altezza degli edifici e a quant’altro
si dimostri necessario per realizzare condizioni di sicurezza sia per gli edifici esistenti che
per gli interventi edilizi di progetto.

8. Nel caso di aree, individuate nelle Carte di Fattibilita Geologica di Piano (Classe 4), non &

consentita alcuna edificazione.

Documento di Piano —

TAV. A 12 — Sovrapposizione del quadro delle azioni strategiche con la fattibilita

geologica

Classe 3 — Fattibilita con consistenti limitazioni

3as — aree acclivi o prossime a scarpate acclivi

La classe di fattibilita 3 comprende i seguenti ambiti e relative norme:

Ambiti “as”: aree acclivi o prossime a scarpate acclivi

In questi ambiti valgono le norme di cui alla D.G.R. 22/12/2005 n. 8/1566 e alla D.G.R.
28/05/2008 n. 8/7374. Le leggi ed i relativi articoli di cui sopra sono riportati nell’allegato B.1
delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per gli interventi ricadenti in questo ambito dovranno
comprendere obbligatoriamente quanto riportato nell’Allegato GT ai punti:

. GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.15

In piu, in considerazione delle criticita specifiche per questo ambito, sara necessario attenersi

alle seguenti indicazioni:

11
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= Ubicare le strutture il piu lontano possibile dai cigli di scarpata.
. Evitare per quanto possibile sbancamenti di notevole altezza verso monte.
= Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque, soprattutto sui versanti o nelle

immediate vicinanze dei cigli di scarpata.

stralcio Tav. A 12 - Carta della fattibilita geologica
ingrandito in scala 1.2500 (originale in scala 1:5000)
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Classi di fattibilita geologica

I ciesce - - Fatibiits con grav limitszioni

4 fluds - Area di partinenza della fescia fuvials A dal PAL

4 Fa - Aree di frana atliva

4 Es - Araa a paricoiosith molio slevata di esondazions lomantizia
4 gr - Area mollo acclivi eio in erosione acceieraln

4 g - Aree lacustr

[ ] Classe 3 - Fatibiits con conslstent] limiteziont

3 fluv - Aroe di partinenza della Sscia fluvisle © dol PAL

3 Eb - Arpg @ poricolositd olevala di gsondazions iomondiria

3 Em - Ares a pericolosila meda o modaerata di esondazione lomentizia
A rsl - Ares carallerzzabe do dslaga decl supedcial

3 idrg - Ares ad alovala vuinerablitl idrogeciogica

3 nat - Ares ad elevata valenza naturaistica

3 =g - Aree con carstiensbche geolecniche scadentl

3 eslr (ATEg28] - Aree eslrattive secondo I Flano Cave

3 eglr - Argp psirafive

5 as - Aree acclhi 0 prossime a scepaie noclhd

[___] Cimsse 2 - Fatibiith con modesta imitazioni

=gy Limite riporiato da planificazions sovreondinata (Planc Cave - LR 1498)

M.B. i3 carta o fattibiitg deve sempre essers consullata di concarto

oon e altre cartografie prodolie
{Caria ded Dissesio, Carta dei Vincol, Carta di Sinbesi)

(Stralcio dellALLEGATO GT)
CONTENUTI SPECIFICI DEGLI STUDI GEOLOGICO-TECNICI DI DETTAGLIO

GT.1. Rilievo topografico di dettaglio dell’area di intervento e di un suo ragionevole intorno (in
funzione del tipo di problematica da approfondire).

GT.2. Rilevamento geologico, geomorfologico, strutturale e/o geomeccanico dell’area e di un
suo ragionevole intorno (in funzione del tipo di problematica da approfondire).

GT.3. Esecuzione di indagini dirette e/o indirette in sito (ad esempio prove penetrometriche,
sondaggi, geofisica, ecc.), da estendersi anche ad un ragionevole intorno dell’area (in
funzione della tipologia degli interventi, della loro dimensione, area di influenza e della
presenza di eventuali fenomeni geomorfologici). La tipologia e il numero di indagini
geognostiche dovranno essere scelti dal professionista, valutando di volta in volta il volume
significativo di sottosuolo da indagare in base alle caratteristiche degli interventi previsti. Ove
ritenuto opportuno, le indagini in sito dovranno essere integrate anche con adeguate prove di

laboratorio.

13
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GT.4. Valutazione di dettaglio dell’assetto idrogeologico del sottosuolo (soggiacenza della
falda, geometria degli acquiferi, permeabilita dei terreni, direzioni di flusso sotterraneo,
ecc.), ricavato da dati bibliografici e, ove possibile, da indagini dirette (ad esempio,
monitoraggio piezometrico).

GT.5. Inquadramento generale dell’area di intervento e di un suo ragionevole intorno, con
indicazione delle eventuali criticita di ordine geologico, geomorfologico e idrogeologico.

GT.6. Ricostruzione delle caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche dei
terreni, con l'indicazione dei principali parametri geomeccanici delle rocce e/o dei terreni di
intervento.

GT.7. Se richiesto dalla tipologia di intervento, valutazione della capacita portante e dei
cedimenti dei terreni di fondazione sia per fondazioni superficiali che profonde.

GT. 8 Esaustive indicazioni tecniche circa le modalita di sbancamento, I'eventuale adozione di
opere provvisionali di sostegno per gli scavi e quant’altro sia necessario per I'esecuzione delle
opere in condizioni di sicurezza, la realizzazione delle eventuali opere di drenaggio.

GT. 9 Verifiche di stabilita del pendio e/o scarpata interferente con I'area di intervento (stato di
fatto e progetto). In caso di presenza di fenomeni di crollo, analisi delle traiettorie di caduta,
zonizzazione del rischio e progettazione di eventuali interventi di mitigazione.

GT.10. Analisi idrologica per la determinazione della portata di massima piena (tempo di ritorno
da valutare caso per caso, comunque non inferiore a 100 anni). Analisi idraulica dello stato
di fatto e/o delle opere di progetto su un significativo tratto di corso d’acqua, con valutazione
dei rischi ed eventuale dimensionamento delle opere di protezione.

GT.11. Valutazione del trasporto solido del corso d’acqua e sua interferenza con le opere di
progetto.

GT.12. Valutazione dell'efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e
sotterranee previsto dal progetto e della sua compatibilitd con le condizioni geomorfologiche
e idrogeologiche locali.

GT.13. Valutazione dell’effettivo stato di attivita degli eventuali dissesti presenti nell'area e
della loro compatibilita con gli interventi di progetto.

GT.14. Zonazione del rischio di valanga e progettazione dei relativi interventi di difesa.
GT.15. Sulla base delle risultanze delle indagini svolte, valutazione e proposta degli interventi
di mitigazione del rischio eventualmente necessari. Indicazione degli accorgimenti tecnico-
costruttivi necessari per il superamento delle criticita geologico-tecniche riscontrate e per lo

svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.
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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA del P.G.T.
in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11/03/2005 n. 12

— TAV. 2 — Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.l.

Stralcio Tav. 2 - Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.
ingrandito in scala 1:5000 (originale in scala 1:10000)

DELIMITAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO

Frane

‘ 7777 Areadifrana attiva (Fa)

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio

~—————— Areaa pericolosita molto elevata (Ee)
Area a pericolosita elevata (Eb)

1 Area a pericolosita media o moderata (Em)
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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA del P.G.T.
in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11/03/2005 n. 12

— TAV. 3 A — Carta dei vincoli

e
A
A

stralcio Tav. 3 A - Carta dei vincoli
ingrandito in scala 1:2500 (originale in scala 1:5000)
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VINCOLI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Aree P.A.l elaborato 2 (dissesti)

VA 777 Aree difrana attiva (Fa)

Aree a pericolosita molto elevata di esondazione torrentizia (Ee)
Aree a pericolosita elevata di esondazione torrentizia (Eb)
Area a pericolosita media o moderata di esondazione torrentizia (Em)

Aree P.Al elaborato 8 (fasce fluviali)

[ ] Fasciafluviale A
[ 1 Fasciafluviale C

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA

Il vincolo di polizia idraulica relativo al Reticolo Idrico non é riportato in carta, in
quanto non sovrapponibile per motivazioni tecniche alla base aerofotogrammetrica.
Tale vincolo & comunque a tutti gli effetti vigente e dovra sempre essere valutato
consultando lo studio del Reticolo ldrico comunale vigente.

VINCOLI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO

Salvaguardia delle captazioni idropotabili

Zona di tutela assoluta: raggio 10 m dalla captazione
Zona di rispetto: raggio 200 m dalla captazione
(D.Lgs. 152/2006 art. 94)
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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA del P.G.T.
in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11/03/2005 n. 12

— TAV. 4 — Carta di sintesi

Aree acclivi o prossime a scarpate acclivi

ket e PR F-' e
*}I"';.-J- iﬁﬁ' ey
fES —,'r-'i": o

stralcio Tav. 4 - Carta di sintesi
ingrandito in scala 1:2500 (originale in scala 1.5000)
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Area di frana attiva (Fa)

Aree molto acclivi e/o in erosione accelerata (er)

Aree acclivi o prossime a scarpate acclivi (as)

Aree lacustri (lc)

Area a pericolosita molto elevata di esondazione torrentizia (Ee)
Area a pericolosita elevata di esondazione torrentizia (Eb)

Area a pericolositd media o moderata di esondazione torrentizia (Em)
Area di pertinenza della fascia fluviale A del P.A.L (fluvA)

Area di pertinenza della fascia fluviale C del P.A.L (luvC)

SLIAREH (R

Aree caratterizzate da ristagni idrici superficiali (rst)

Aree ad elevata vulnerabilita idrogeologica (idrg)

Aree ad elevata valenza naturalistica (nat)
Aree con caratteristiche geotecniche scadenti (sg)
Aree estrattive secondo il Piano Cave (estr - ATEg28)

Aree estrattive (estr)

gl

Limite riportato da pianificazione sovraordinata
(Piano Cave - L.R. 14/98)

CONCLUSIONI
relative la VERIFICA URBANISTICA, DELLA RELATIVA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA :

= Piano delle Regole, intervenendo sul tratto di strada di via Canonica, si deve garantire la

realizzazione del sinosso stradale di tipo 5 e cioe costituito da un marciapiede di larghezza
minima mt. 1,50 verso est e una carreggiata stradale a due corsie di mt. 6,00 verso ovest; i
terreni privati verso ovest, di cui i mappali n.ri 416 e 757, risultano in Ambito A3 agricoli di tutela
ambientale paesaggistica per attivita di riqualificazione e valorizzazione della vegetazione (art.
59);

= Fattibilta Geologica di Piano, i terreni di cui i mappali n.ri 416 e 757, oggetto di parziale
acquisizione ricadono in “Classe 3 — Fattibilita con consistenti limitazioni” ed in particolare
in ambito “as — Aree acclivi o prossime a scarpate acclivi “, dove l'intervento & subordinato
alla stesura da parte di un professionista tecnico specialistico, di idonea relazione geologica,
geomorfologica, geotecnica, sismica e idrogeologica, idraulica, avvallata eventualmente anche
dall’esecuzione di indagini dirette e/o indirette in sito quali prove penetrometriche, sondaggi,

geofisica, ecc.
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ESCLUSIONE DAI VINCOLI AREA P.A.lL. (Piano per I’Assetto Idrogeologico)

La verifica delle mappe relative lo strumento di pianificazione sovraordinata P.A.l., esclude

I'area oggetto d’intervento dai vincoli presenti nelle aree vicine in prossimita del flume Brembo,

quali I’Area d Frana attiva (Fa) e di Fascia fluviale A.

R.I.LM. - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA (ai sensi della D.G.R. 7868/2002 e successiva modifica
con D.G.R. 13950/2003)

Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto su base CTR

Sul fiume Brembo € delimitata la Fascia di rispetto Reticolo Idrico Minore (10 m) secondo R.D.
523/1904, R.D. 368/1904, D.G.R. 7868/2002 e successive integrazioni.

Sui tutti i corsi d’'acqua presenti sul territorio comunale di Brembate e appartenenti al Reticolo
Idrico Principale, & stata applicata una fascia di rispetto di 10 metri dal piede degli argini o, in
assenza di argini in rilevato, dalla sommita della sponda incisa dai corsi d’acqua, cosi come

previsto dal R.D. 523/04 nella quale vige il regolamento specifico.

ESCLUSIONE DAI VINCOLI DEL PLIS = PARCO LOCALE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.

Come €& possibile constatare dall’estratto del PGT indicato in precedenza = Piano delle Regole -

TAV. C1c = Usi del suolo e ambiti normativi con relativa legenda, le aree interessate
dall'intervento sono vicine, ma non comprese, nel limite di colore blu che rappresenta la

proposta di individuazione del perimetro del PLIS del fiume Brembo
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FATTIBILITA' AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Dal punto di vista ambientale in funzione della tipologia, categoria ed entita degli interventi, non

si rilevano particolari problemi per quanto concerne limpatto sul territorio e I'ambiente
circostante delle opere in progetto. Tuttavia l'intervento in oggetto, avviene in contesto
paesaggistico in ambito di fascia di rispetto fluviale e pertanto soggetto ad Istanza di
Autorizzazione Paesaggistica, in relazione a quanto previsto dall’art. 142 p. 1c) del D.Lgs

n. 42 del 22/01/2004, il quale stabilisce che i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua (iscritti negli

elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato

con Regio decreto 11/12/1933, n. 1775) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia

di 150 metri ciascuna, siano soggetti ad un regime autorizzatorio .

Si specifica, che la distanza dell’area di realizzazione dei manufatti, dalla sponda est orografica
del fiume Brembo, € inferiore a 50 metri.

IL sottoscritto progettista ha predisposto e consegnato idonea Relazione Paesaggistica
correlata di fotoinserimenti e modellazioni 3D, alla parte committente, affinché I'U.T.C. del
Comune di Brembate provvedesse ad inoltrare apposita istanza di parere alla Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia (vedasi istanza del
30.06.2020 prot. 6519).

VINCOLI STORICI, ARTISTICI E ARCHEOLOGICI

Dalle informazioni in possesso, dalle indagini effettuate presso I'U.T.C. del Comune di

Brembate, nella zona dell'intervento non emergono segnalazioni di preesistenze archeologiche.
| fabbricati in zona, sono stati costruiti sul lato est della strada, mentre verso ovest 'area
d’intervento posta nella fascia di circa mt. 7,00/12,00 dalle recinzioni esistenti, & rimasta quasi
come in origine destinata a prato.

Come indicato dalla Soprintendenza Archeologica, il tracciato stradale ricalca un percorso

storico e l'area interessata dai lavori si trova presso I'antico quado del Brembo, pertanto

potrebbero essere conservati nel sottosuolo beni di interesse archeologico.

| lavori di scavo per le fondazioni del muro di contenimento sono di modesta profondita (circa
mt. 1,50), limpresa esecutrice dovra tuttavia adottare opportune cautele, per evitare
danneggiamenti di eventuali elementi di interesse storico-archeologico che dovessero emergere.

L’Appaltatore, una volta consegnata l'area di cantiere, dovra provvedere immediatamente a

comunicare I'inizio dei lavori di scavo preliminari ad effettuare sondaggi preliminari per

un verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016.

In caso di successivo ed eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed

archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si

applichera l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno
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diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici
della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigera regolare verbale in
proposito da trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed
il diligente recupero.

L'appaltatore non potra demolire o comunque alterare i reperti, né potra rimuoverli senza
autorizzazione della Stazione Appaltante. Non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge

agli autori della scoperta.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPOSI

Da informazioni assunte e ricerche storiche effettuate dal C.S.P., non esistono elementi che

indichino I'eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo,

L’Appaltatore contestualmente alle operazioni di scavo preliminari per i sondaggi di interesse
archeologico di cui il paragrafo precedente, effettuera i suddetti sondaggi anche in base alle
indicazioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, procedendo ai lavori di
scavo con la massima cautela ai fini di accertare I'eventuale rischio di rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi.

Nel caso si verificasse il rinvenimento di ordigni bellici nel corso dei lavori, si dovra provvedere
immediatamente alla sospensione degli stessi con la tempestiva segnalazione e integrazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza e l'avvio delle
operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile
2008, n.81 e s.m.i.

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

In relazione a quanto indicato nel DM. del 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la

disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 5, si dovra produrre |l
PIANO DI UTILIZZO prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.
La CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DI SCAVO verra svolta con

apposito incarico di affidamento dalla parte proponente/committente (Stazione Appaltante) ad

esperto in materia (geologo, ingegnere ecc.), per accertare la sussistenza dei requisiti di
qualita ambientale dei materiali da scavo e tale documentazione verra allegata nella
progettazione dell'opera del bando di gara.

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera andra invece eseguita a cura dell'esecutore.

Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Utilizzo.
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La caratterizzazione ambientale dovra essere eseguita preferibilmente mediante scavi
esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.
Le ANALISI DI LABORATORIO sui materiali di scavo (tal quale), incluso il trasporto dal luogo di

prelievo al laboratorio, dovranno prevedere la verifica della presenza dei seguenti elementi :

arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio,
idrocarburi leggeri C<12, idrocarburi pesanti C>12, BTEX (benzene, toluene, xilene,
etibenzene), PCB, IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

La densita dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovra basarsi su un modello
concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di
tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).l punti d'indagine potranno
essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure
all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine non sara mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area

d'intervento, dovra essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella

seguente.

Dimensione dell'area Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri  |Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri

Oltre i 10.000 metri quadri 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento andra effettuato almeno ogni 500
metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari

La profondita d'indagine sara determinata in base alle profondita previste degli scavi.

| campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;

- campione 2: nella zona di fondo scavo;

- campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andra previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico

individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

La sistemazione del tratto di strada di progetto, prevede quindi interventi che comportano la
GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO.
- In fase preliminare, si dovra procedere con la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce
da scavo tramite verifica delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle
colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. D.M.
161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".
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| 3 punti di prelievo, dovranno essere eseguiti a distanza di circa mt. 50 'uno dall’altro, lungo la
direttrice della strada via Canonica “Tratto B” di progetto e/o0 comunque concordati con il D.L..
Qualora le terre da scavo rispettino i valori di CSC, il materiale potra essere classificato come
sottoprodotto e potra essere reimpiegato in altri cantieri (previa compilazione della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta, da trasmettere in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio
dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e alllAgenzia di protezione ambientale
territorialmente competente).

In caso di non rispetto dei valori di CSC, i materiali saranno trattati come rifiuti e smailtiti presso
pubbliche discariche come rifiuto speciale ai sensi dell'art. 184 del D.Igs 152/2006 e s.m.i. (si
rimanda alle disposizioni del D.P.R. 120/2017).

Le materie provenienti dagli scavi se idonei in base alle analisi di laboratorio, potranno essere
parzialmente impiegate per la formazione di eventuali rinterri o riporti, nel cantiere, come
previsto indicativamente dai volumi di scavo e riporto nella documentazione progettuale, previa

conferma del Direttore dei Lavori che le dovra giudicare adatte.

Materiale di riempimento

Il materiale di riempimento (ghiaione) da porre in opera come sottofondo per l'allargamento
della sede stradale (in particolare verso il lato di ovest) dovra essere costituito da idoneo
ghiaione da cava e in parte da mistone riciclato 0-85 mm, classificato tipo C1.

| materiali di rinterro dovranno essere qualificati nel rispetto della direttiva 89/106/CEE sui
prodotti da costruzione. La fornitura dovra essere accompagnata da idonea certificazione
attestante la conformita con il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) nr 305/2011.
L'Appaltatore dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere,
al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati,
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o
tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

Gestione dei rifiuti e del materiale derivante da demolizione

Qualsiasi materiale od oggetto proveniente dalle demolizioni, disfacimento o rimozioni, si
intende "materiale di risulta". | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati
a discarica.

Tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi, dalle demolizioni e/o lavorazioni necessarie
allesecuzione delle opere relative al presente appalto, dovranno essere sollecitamente
allontanati dal cantiere e trasportati a riutilizzo, deposito o discarica autorizzata da individuare

tra quelle presenti nella zona del cantiere.
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| mezzi impiegati per lo smaltimento ed i trasporti dovranno essere compatibili con la natura del
materiale da trasportare ed idonei alla circolazione stradale, secondo quanto stabilito dal
Codice della Strada.

Nel caso di mancato conferimento a discariche autorizzate dei materiali non reimpiegabili
(vedasi Art. 14 - Divieto di abbandono — D.Igs n° 22 del 5/2/1997), I'Appaltatore rimane unico
responsabile degli eventuali danni provocati a terzi anche di ordine penale, in quanto lo stesso
deve operare nel rispetto delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate e demandate in
materia di smaltimento rifiuti a tutela del’ambiente.

| materiali di risulta ritenuti idonei dalla Direzione Lavori e necessari all’esecuzione delle opere,
anche se in tempi diversi, dovranno essere selezionati e stoccati con tutte le necessarie
precauzioni all'interno delle aree di cantiere e, nel caso queste non fossero sufficienti o
disponibili, su aree esterne al sedime del lotto da individuare a cura e spese dell’Appaltatore.

Al termine dei lavori, I'lmpresa dovra lasciare le aree messe a sua disposizione, libere da
qualsiasi materiale connesso alle lavorazioni eseguite e nelle migliori condizioni ambientali o
comunque almeno analoghe a quelle preesistenti.

A tal fine sara redatto, prima del certificato di ultimazione dei lavori, apposito verbale di

constatazione.

Procedure tecnico-amministrative relative alle terre da scavo contaminate

Nel caso in cui i risultati delle analisi chimiche evidenziano superamenti della CSC
(Concentrazioni Soglia di Contaminazione) rispetto ai valori normativi indicati dalla normativa
vigente in materia, ci si trovera di fronte ad uno stato di contaminazione dei terreni.

Dalle caratteristiche generali rilevate nell’area e dalle informazioni e dati disponibili assunte dal
Comune di Brembate, in base allo studio geologico, geomorfologico, geotecnico, sismico,
idrologico e idraulico affidato al geologo di sua fiducia, si pud affermare I'assenza di attuali fonti
di contaminazione, cosicché lo scenario ipotizzabile & da attribuire a “contaminazione storica”
che non comporta un rischio di aggravamento (cfr. art 242 del D.Lgs. 152/2006).

In tali condizioni non & necessario attuare alcuna misura urgente di prevenzione e di immediata
comunicazione ai sensi e con le modalita di cui all’art. 304, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Ad ogni modo, sempre nella ipotesi di superamento dei limiti normativi, € fondamentale
provvedere all’allontanamento integrale dal cantiere dei materiali di scavo in qualita di rifiuti.

Inoltre, considerata la destinazione dell’area, sarebbe opportuno che il responsabile

dellinquinamento desse corso alla procedura amministrativa che prevede la presentazione alle

Amministrazioni competenti del piano di caratterizzazione/analisi di rischio sito specifica” in
accordo all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 o, in alternativa, in accordo dall’art. 242bis del D.Lgs.

152/06 (procedura semplificata per le aree contaminate di ridotte dimensioni).
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Impianti di trattamento rifiuti autorizzati

Le terre da scavo classificate come contaminate, in seguito alla esecuzione delle analisi
chimiche, non potranno essere idonee per poter essere riutilizzate in sito e, come
precedentemente esposto, sara necessario provvedere ad allontanarle integralmente e
cautelativamente dal cantiere, in qualita di rifiuti. Per la gestione delle materie in cantiere si
specifica che per il materiale di smaltimento derivante dalle demolizioni si utilizzeranno le
discariche autorizzate presenti in zona.

| metri cubi di terreno asportato proveniente da scavi e scotichi verranno accatastati in apposito
spazio in area di cantiere e riutilizzate dove possibile per il livellamento e i riempimenti di
materiale da coltura nelle zone destinate al ripristino di superfici drenanti con finitura a prato o

terreno

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede lallargamento della sezione stradale verso ovest, in particolare la
carreggiata stradale verra traslata e sara sempre costituita da due corsie di 3,00 mt. di senso
contrario.

E’ prevista 'aggiunta di un marciapiede della larghezza minima di 1,50 mt. in lato est e la
formazione di spazi per la sosta laterale “in linea” lungo il lato ovest, capace di ospitare n. 26
posti auto, avente larghezza mt. 2,50, delimitato da un muro di contenimento con parapetto
verso il fiume e da una banchina di mt. 0,50 verso la carreggiata stradale.

Un piccolo parcheggio per sole n. 4 autovetture (di cui n. 1 idoneo per persone diversamente
abili) verra realizzato al coperto sotto la struttura del ponte di via Bergamo.

Complessivamente l'intervento prevede il potenziamento in zona di n. 30 posti auto.

Ravvisata I'esigenza di mitigare la velocita degli automezzi in prossimita nella parte piu a nord,
proprio in corrispondenza dell'incrocio di est con via F.lli Calvi, & prevista la realizzazione di un
rialzo dell’incrocio del piano viabile, con idonei attraversamenti pedonali e rampe di raccordo
che dovranno avere pendenza non superiore al 10%, per garantire la sicurezza reciproca di

pedoni e motociclisti.

Alcuni tratti di marciapiedi saranno definiti da cordoli in granito e da piccole rampe di raccordo
agli accessi pedonali e/o carrali, per non intaccare le quote d’'ingresso esistenti delle proprieta
private (salvo diversi accordi durante i lavori) e per garantire I'eliminazione delle barriere

architettoniche.

In corrispondenza degli ingressi pedonali/carrali, dei civici n.ri. 17, 19, 21, 23, 25, 33 e 35 &
invece prevista la delimitazione del marciapiede con dissuasori urbani in acciaio verniciato “tipo
Bergamo:
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Al fine di ridurre la superficie di terreno da acquisire di proprieta privata, & prevista la
realizzazione di un muro in cemento armato di contenimento .

E’ prevista la messa a dimora di quattro nuovi cipressi in aiuole da realizzare

Muro di contenimento

Il muro di contenimento portante della strada, lungo tutto il tratto ovest (lunghezza circa mt.
150 e altezza fuori terra variabile mt. 2,00/2,50), € previsto venga realizzato in cemento armato
e venga armonizzato nel contesto ambientale (visibile dal sottostante prato verde o in
lontananza dal ponte), utilizzando un calcestruzzo architettonico, con finitura faccia a vista
effetto pietra grigia, ottenuta mediante l'utilizzo di casseri metallici con matrici elastiche
riutilizzabili tipo similare RECKLI mod. Steinwald 2/156.

La realizzazione dei muri, consentira una minor acquisizione ed occupazione dei terreni
interessati dai lavori dell'ampliamento stradale, mentre I'impiego dei casseri metallici
prefabbricati, portera ad una maggior velocita di esecuzione delle opere (limitando, per quanto
possibile, i disagi connessi all'interruzione della viabilita).

Il presente progetto architettonico, fornisce alcune indicazioni dimensionali delle strutture

previste per la costruzione del muro di contenimento e della relativa fondazione in calcestruzzo

armato; tuttavia faranno fede gli elaborati definitivi/esecutivi allegati al bando di gara del

progetto strutturale affidato dalla parte Committente ad altro professionista, ingegnere

progettista e d.l. strutturale, esperto in materia, che data la lunghezza circa mt. 150 prevedra la

formazione di idonei giunti di dilatazione.

L’evacuazione delle acque provenienti dal terreno retrostante il muro di contenimento, si
prevede venga risolta con la predisposizione nel muro di idonei fori di drenaggio di diametro cm.

8, disposti su due file sfalsate di altezza cm. 50 e con interasse tra i fori pari a cm. 200.
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Esempio di realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo architettonico con finitura faccia a vista

effetto pietra grigia, con matrici elastiche tipo RECKLI mod. Steinwald 2/156.

Esempio di realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo architettonico con finitura faccia a vista

effetto pietra grigia, a mezzo utilizzo di casseri metallici per rapidita di esecuzione.
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Parapetto del parcheggio

La presenza di una modesta pendenza longitudinale della strada, ha influito sulla scelta di
mantenere un parapetto lineare e costante senza salti di quota.

La soluzione progettuale & stata quella di riproporre, con i dovuti accorgimenti costruttivi e di
sicurezza, un robusto parapetto coerente con il contesto locale dl paese, riproponendo ['utilizzo
di elementi lapidei simili per forma e dimensione a quelli gia esistenti sull'altra sponda del fiume
Brembo (vedasi fotografie lungo via S. Vittore), in quanto tipologia gia esistente nel vicino

centro storico.

..

Foto parcheggio esistente in via S. Vittore sul lato ovest del fiume Brembo

Il parapetto da collocare sulla sommita dei muri di contenimento, quale delimitazione di
protezione del lato ovest dei posti auto del parcheggio lungo via Canonica, € previsto venga
realizzato con elementi in calcestruzzo architettonico di imitazione pietra locale “ceppo del
Brembo”, sabbiati o smerigliati, assemblati e agganciati in opera tra loro e alla sottostante
muratura portante, costituiti da:

- piccoli “pilastri” intervallati ogni circa mt. 2,00 di interasse, aventi dimensioni circa cm. B. 30 x
L. 20 x H. 85;
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- elementi orizzontali superiori di collegamento “traverse”, con funzioni di rinforzo e
impedimento di caduta, aventi dimensioni circa cm. B. 20 x L. 200 H. 25, stondati nella parte
superiore;

“cordoli” alla base, fissati sul muro di contenimento ed a delimitazione dell’asfalto del
parcheggio, posti all'interno tra un pilastrino e I'altro, aventi dimensioni circa cm. B. 20 x L. 170
H. 15;

- chiusura delle parti vuota del parapetto (dim. cm. L. 170 x h. 70), con n. 4 tubolari d’acciaio
orizzontali fissate ai pilastrini, finitura brunita di colore grigio scuro, aventi sez. diametro cm. 5.
Nella parte terminale verso sud-ovest, verra mantenuto I'attuale accesso carrale campestre al
terreno di proprieta privata di cui il mappale n. 757, posto in fianco dell’accesso carrale civico n.
14 .

immagine parapetto tipo, esistente in via S. Vittore sul lato ovest del fiume Brembo

L’inserimento di una fila di parcheggi tra il muro di contenimento e la carreggiata stradale,
eliminera il rischio attuale di caduta di veicoli nel sottostante campo agricolo.

Il progetto architettonico, fornisce le indicazioni dimensionali degli elementi che dovranno

comporre la costruzione del parapetto tipo, tuttavia per la realizzazione si dovra far riferimento

agli elaborati definitivi/esecutivi del progetto strutturale affidato dalla parte Committente ad altro
30




COMUNE DI BREMBATE - ¢_b137 - 0007534 - Ingresso - 27/07/2020 - 10:32

professionista, ingegnere progettista e d.l. strutturale, esperto in materia, che data la

classificazione della strada di tipo E “ Strada urbana di quartiere”, progettera e certificare

sufficienti condizioni di robustezza e sicurezza statica a norma di leqge e del codice della

strada, prevedendo l'ausilio di idonei sistemi metallici di armatura e fissaggio degli elementi in

calcestruzzo.

Opere Stradali

Per l'allargamento della strada e la formazione del parcheggio di progetto in lato ovest, &
prevista I'esecuzione iniziale di lavori di scoticamento di parte del terreno a verde coltivo, che
verra parzialmente accatastato nellarea del cantiere per il successivo ricollocamento e
modellazione.

Si eseguiranno scavi a sezione ristretta per la formazione di idonee fondazioni e la
realizzazione dei muri di contenimento.

La nuova parte di strada da realizzare in ampliamento verso ovest, tra la carreggiata esistente e
il nuovo muro di contenimento realizzato, verra riempita con mista di cava, fino a realizzare uno
strato di materiale ghiaioso piu fine; il cassonetto sara ultimato con stabilizzato per la
predisposizione del piano di posa per la successiva stesa del tout-venant bitumato.

E’ prevista la fresatura a freddo della porzione di strada esistente (non interessata dalla
formazione del nuovo marciapiede), con la realizzazione finale sull'intera superficie veicolare di
un nuovo tappeto d'usura, al fine di ripristinarne il manto stradale ed evitare infiltrazioni

superficiali di acqua piovana dalla sede stradale.

Smaltimento acque meteoriche

Saranno mantenute le n. 8 caditoie esistenti che assicurano lo smaltimento delle acque
meteoriche dalla sede stradale ed eventualmente aumentate in base a valutazioni progettuali
esecutive di potenziamento dei sistemi di raccolta dei collettori di scarico.

Si provvedera ad una loro sistemazione in relazione alle quote di finitura dell’asfalto; la parte di
strada ampliata verso ovest, dovra prevedere idonee pendenze verso le caditoie esistenti.
All'incrocio con via flli Calvi, il piano strada rialzato, verra dotato di una griglia di raccolta e
spostata la caditoia esistente.

E’ previsto I'allungamento di una tubazione esistente di scarico ex roggia acque chiare intubata,

ubicata nella zona ovest a prato verde, antistante le abitazioni dei n.ri civici 25 e 27.
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Reti tecnologiche

Contestualmente all’esecuzione delle opere stradali, & prevista la modifica e 'adeguamento di
alcune reti dei servizi tecnologici, quali :

= |'eliminazione della linea Telecom aerea posta su pali di sostegno, presente in lato ovest

della strada esistente, verra rimossa per consentire l'allargamento della carreggiata

stradale e sempre sul tale lato ovest (nella parte oggetto di reinterro), verra posata in

sostituzione una nuova rete telefonica interrata con pozzetti e tubazione cavidotto;

le modalita di allacciamento alle abitazioni esistenti presenti sul lato est, andranno valutate

successivamente tra I'ente Telecom, il Comune di Brembate ed i residenti, a cui andranno

predisposti gli stacchi sulla strada in base alle indicazioni dell’ente e che necessariamente

comporteranno anche lavori di adeguamento interni alle proprieta ed a carico dei privati.

Vista I'esperienza precedente affrontata nel “tratto A” di via Canonica, relativamente la

modifica della linea Telecom, € opportuno che la Stazione Appaltante e I'’Appaltatore

anticipino il piu possibile la definizione del contratto dei lavori con Telecom Italia SpA,

concordando un intervento in tempi rapidissimi.

Da indicazioni fornite dal’'U.T.C., non sono previsti interventi di :

¢ adeguamento delle opere di pubblica illuminazione, in base alle previsioni del Piano di
illuminazione comunale (Piano Luce comunale);

¢ eventuale predisposizione illuminazione con piccoli pali di iluminazione pubblica della zona a
parcheggio e degli attraversamenti pedonali;

e predisposizione delle tubazioni per le forniture Enel, con la posa tubazioni e pozzetti di
ispezione;

¢ realizzazione di tubazioni per la rete di distribuzione del gas metano;

e realizzazione di tubazione per la rete di acquedotto;

¢ modifiche alla fognatura comunale.

L’Appaltatore dovra rispettare i tempi ed il programma dei lavori allegati al progetto

Definitivo/Esecutivo (comprensivo del P.S.C. e Cronoprogramma), accettando le condizioni

contrattuali con particolare riferimento ai disposti di legge in esso richiamati al momento della

gara d’appalto, al Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Generale dei LL.PP.

L’impresa appaltatrice dovra provvedere, a sua cura e spese, ad esequire i RILIEVI DEI

SOTTOSERVIZI PRESENTI NELL'AREA DI CANTIERE ed effettuare il coordinamento

preventivo dell’individuazione ed eventuale spostamento con le ditte erogatrici (metano, Enel,

Telecom, acquedotto), interfacciandoci inoltre con ['Ufficio Tecnico Comunale per quanto

inerente le reti di fognatura e pubblica illuminazione; dovra inoltre attenersi alle prescrizioni

specifiche indicate senza nessun aggravio di spesa per 'Amministrazione Comunale.
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Segnaletica ed eliminazione barriere architettoniche

E’ prevista la realizzazione, sia provvisoria di cantiere che finale, della necessaria segnaletica
stradale orizzontale (strisce di mezzeria e laterali, zebrature e scritte), con I'impiego di vernice
rifrangente certificata nonché, l'installazione di quella verticale (pali e segnali).

Data la loro ubicazione, & prevista la rimozione dei n. 2 sistemi esistenti di rilevazione e
segnalazione della velocita.

Al fine di rallentare la velocita dei veicoli, consentire operazioni di sosta delle autovetture e
garantire attraversamento in sicurezza dei pedoni, il progetto prevede :

- la formazione di n. 2 attraversamenti pedonali zebrati realizzati in resina bianca a quota
stradale;

- la realizzazione in prossimita dell’incrocio di est con via F.lli Calvi, di un rialzo del piano viabile,
con idonei attraversamenti pedonali e rampe di raccordo alla sede viabile, che dovranno avere
pendenza non superiore al 10%, per garantire la sicurezza reciproca di pedoni e motociclisti;

la segnaletica orizzontale delle zebrature, verranno realizzate in resina colore bianco e giallo.

La formazione dell’attraversamento pedonale rialzato all’incrocio con via F.lli Calvi, comporta
una serie di adeguamenti finalizzati alla messa in sicurezza di soggetti deboli, pertanto &
prevista l'eliminazione delle barriere architettoniche con formazione di piccole rampe di
collegamento per persone disabili anche su carrozzina e la posa di percorsi tattili di
collegamento che consentano alla persona cieca o ipovedente, di individuare gli
attraversamenti sul rialzo del piano viabile ed essere indirizzato nella giusta direzione.
Relativamente i due attraversamenti pedonali, con zebrature a raso, previsti piu a sud nel tratto
“B” di via Canonica, essendo protetti solo per la parte marciapiede in lato est, si ritiene
opportuno non segnalare I'attraversamento con l'uso di percorsi tattili, in quanto non & possibile
assicurare un percorso sicuro a persone disabili lungo il nuovo parcheggio previsto sul lato

ovest.

INCARICHI E ADEMPIMENTI SPECIALISTICI

Il progetto preliminare & stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del
18/06/2020 e il presente progetto definitivo/esecutivo architettonico, concludera il suo iter con
I'approvazione ed il rilascio di una D.G.C. e Determina Dirigenziale della Comune di Brembate,
nella quale potranno essere contenute ulteriori indicazioni e/o prescrizioni per procedere alla
gara d’appalto.

Come indicato in fase di progettazione preliminare architettonica e come indicato nella presente
relazione tecnica illustrativa e previsto nel quadro economico, sara quindi necessario che
I'Ufficio Tecnico Comunale / R.U.P. provveda a far eseguire quanto segue:
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- ottenere il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le
provincie di Bergamo e Brescia ;

- acquisire con bonario accordo o esproprio, I'area verso ovest di proprieta privata;

- incaricare idoneo professionista abilitato, geologo esperto in materia, per le necessarie
indagini specialistiche geologiche, sismiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche come previsto
dallo Studio geologico del P.G.T. ed provvedere a quanto di competenza alla parte committente
in materia indagini geologiche finalizzate anche alla pratica di “terre e rocce da scavo”;

- incaricare idoneo professionista abilitato, ingegnere esperto in materia, per la progettazione
strutturale definitiva ed esecutiva del muro di sostegno e del parapetto, di cui dovra certificare la
robustezza e la sicurezza statica a norma di legge e del codice della strada, prevedendo
l'ausilio di idonei sistemi metallici di armatura e fissaggio degli elementi in calcestruzzo (vedi
relazione, c.m.e. e particolari costruttivi architettonici);

- incaricare idoneo collaudatore strutturale e tecnico amministrativo;

- incaricare ditta per eseguire accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche per collaudi
strutturali;

- incaricare idoneo professionista per procedere al frazionamento dei terreni oggetto di
acquisizione;

- avviare pratica per la rimozione e sostituzione della linea aerea Telecom.

PROGRAMMAZIONE CRONOLOGICA DEGLI ADEMPIMENTI FORMALI E DELLA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Fermo restando I'approvazione del presente Progetto Definitivo / Esecutivo, la messa a
disposizione a bilancio delle somme necessarie, gli adempimenti e incarichi specialistici
dellente comunale, le tempistiche necessarie per arrivare alla realizzazione dell’intervento
possono essere approssimativamente stimate (escludendo le sovrapposizioni delle pratiche)
come segue :
45gg - approvazione del presente progetto definitivo/esecutivo architettonico ;
- ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica ;
- definizione di un bonario accordo con i proprietari delle aree oggetto di
acquisizione e temporanea occupazione;
- esecuzione delle verifiche specialistiche di carattere geotecnico, idrologico,
idraulico, geologico e degli adempimenti a carico del proponente per la pratica
“terre e rocce da scavo’;
- esecuzione progettazione definitiva/esecutiva strutturale
- autorizzazioni allo spostamento dei servizi tecnologici da parte degli enti erogatori;
+ 30gg -losvolgimento della gara d’appalto e aggiudicazione appalto dei lavori;

+ 159gg - inizio dei lavori entro fine ottobre 2020;
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+ 240 gg - esecuzione dei lavori con regolarita continuativa;

+ 90gg - collaudi e rilascio del certificato di ultimazione dei lavori per la redazione della
contabilita finale con il collaudo.

Totale tempo ulteriore, necessario per portare a compimento la realizzazione dell’opera, stimato

in circa 14 mesi (quattordici).

IMPEGNO DI SPESA

Data la natura prettamente stradale del lavoro (Categoria principale OG3) per la redazione del
computo metrico del progetto si sono applicati i prezzi di riferimento dell’'ultimo bollettino delle
opere edili pubblicato dalla camera di commercio I.A.A. di Bergamo n. 2019 per nuove opere di
urbanizzazione e da imprenditore edile. In alcuni casi, si € reso necessario adeguare i prezzi
di listino a prezzi di riferimento consolidati e applicati dal tempo per interventi pubblici similari
gia trattati dal Comune di Brembate. In altri casi, si & reso necessaria la modifica parziale delle
lavorazioni, oppure per lavorazioni particolari e specifiche sono stati utilizzati prezzi aggiuntivi
tratti da lavori aventi caratteristiche similari o risultanti da ricerche di mercato.

L’analisi delle lavorazioni e delle voci di cui sopra ha determinato I'Elenco prezzi di progetto.
Come meglio illustrato nell’elaborato “Quadro economico e incidenza manodopera”, si evince
che l'importo complessivo per la realizzazione dell’intervento & pari ad €. 390.000,00, cosi
distribuito :

e € 280.000,00 per Lavori a Base d’Asta, comprensivi di €. 13.500,00 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;

e € 110.000,00 altre Spese e Somme a Disposizione dell Amministrazione, compreso |.V.A..
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ELENCO ELABORATI E TAVOLE DEL PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO

e Elab. 1A RELAZIONE PAESAGGISTICA CON FOTOINSERIMENTI E MODELLI 3D

e Elab.

e Elab.

e Elab.

e Elab.

e Elab.

e Elab.

e Elab.

e Elab.

e Elab.

e Elab.

e Elab.

e Elab.
e Elab.
e Elab.
e Elab.

e Elab.

e Tav.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10a

10b

10c
10d
10e
10f

11

(gia inviata in data 17 giugno 2020)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PIANO PARTICELLARE DELLE AREE DA ACQUISIRE

QUADRO ECONOMICO E INCIDENZA MANODOPERA
COMPUTO METRICO DEI LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA
ELENCO PREZZI UNITARI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SCHEMA DI CONTRATTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

P.S.C. - Parte 1: DATI GENERALI - DISPOSIZIONI - STIMA COSTI DELLA

SICUREZZA

P.S.C. - Parte 2: ESTRATTO D.M. 10.07.2002/SEGNALETICA/SCHEMI TIPO
LAYOUT

P.S.C. - Parte 3: RIUNIONI DI COORDINAMENTO/FASI LAVORATIVE
P.S.C. - Parte 4. CRONOPROGRAMMA

P.S.C. - Parte 5: PROTOCOLLO COVID-19

P.S.C. - Parte 6: FASCICOLO DELL'OPERA

PIANO DI MANUTENZIONE

1 INQUADRAMENTO URBANISTICO, ESTRATTO P.G.T. VIGENTE, ORTOFOTO

e Tav. 2RILIEVO PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO CON
SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE

@ Tav. 3 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO CON SEGNALETICA STRADALE,
VISTA DEL PROFILO STRADA E SEZIONE TIPO

@ Tav. 4 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO E VISTA DEL PROFILO STRADA

e Tav. 5 PLANIMETRIA TRATTO VERSO NORD E PROSPETTO LATO OVEST
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e Tav. 6 PLANIMETRIA TRATTO VERSO SUD E PROSPETTO LATO OVEST
@ Tav. 7 SEZIONI STRADALI X-X, Y-Y, Z-Z
e Tav. 8 PARTICOLARE MURO E PARAPETTO

e Tav. 9 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETONICHE SU ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE

e Tav. 10 LAYOUT DI CANTIERE DEL P.S.C

IL TECNICO PROGETTISTA
Arch. Valerio Valvassori
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