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QUADRO  ECONOMICO PRELIMINARE 

Intervento di SISTEMAZIONE DEL “TRATTO B” di Via Canonica 
 

Categoria OG3 
 

    Importo a base d’appalto  “a corpo” 
 

€. 266.500,00 

    Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 13.500,00 

    =============- 

  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  
€. 

 
280.000,00 

 

 
 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

    IVA al 10% sui lavori   
€. 

 
28.000,00 

  Spese tecniche per Progettazione  Preliminare, Definitiva, Esecutiva,  
D.L. architettonica, e Coordinatore della sicurezza.  
Comprensive di Contrib. Prev. 4% e IVA 22% 

 
 

€. 

 
 

22.838,40 
  Spese tecniche per Progettazione  Prel/Def./Esec./D.L.  delle opere 

strutturali in C.A. (compreso relativo parapetto) 
Comprensive di Contrib. Prev. 4% e IVA 22% 

 
 

€. 

 
 

6.344,00 
  Spese tecniche per Collaudo Strutturale e Tecnico Amministrativo 

(compreso relativo parapetto) 

Comprensive di Contrib. Prev. 4% e IVA 22% 

 
 

€. 

 
 

3.172,00 
  Spese tecniche per Relazione geologica, geomorfologica, geotecnica, 

sismica e idrogeologica, idraulica,  
Comprensive di Contrib. Prev. 4% e IVA 22% 

 
 

€. 

 
 

2.440,00 
  Spese tecniche per frazionamento catastale. 

Comprensive di Contrib. Prev. 4% e IVA 22% 
 

€. 
 

2.030,08 

  Spese ditta per indagini geotecniche. Comprensive IVA 22% €. 4.270,00 

  Spese ditta per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche per 

collaudo strutturali.  Comprensive IVA 22% 

 
€. 

 
1.830,00 

  Spese ditta Telecom per  rimozione pali e manufatti esistenti. 
Comprensive IVA 22% 

 
€. 

 
12.200,00 

   Imprevisti e arrotondamenti €. 5.550,52 

  Responsabile unico del Procedimento RUP (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €. 4.480,00 

  Accantonamento (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €. 1.120,00 

  A.V.C.P. spese per versamento Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici   

€. 225,00 

  Acquisizione aree mapp.li n.ri 416 e 757 per strada e parcheggio €. 7.405,29 

  Indennizzo aree mapp.li n.ri 416 e 757 per occupazione provvisoria 
uso cantiere 

€. 1.630,00 

  Spese notarili , bolli valori e altro €. 3.464,71 

 
TOTALE  IMPORTO DELL’OPERA 

 

 
€. 

 
390.000,00 

 

 

IL TECNICO PROGETTISTA 

Arch. Valerio Valvassori 
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

    

SISTEMAZIONE DEL TRATTO “B” DI VIA CANONICA 
    

Categoria OG3 

 

 

Il quadro definisce l’incidenza percentuale di manodopera per le diverse categorie di cui si 
compone l’opera , come previsto dall’art. 39 del D.P.R. 207/2010. 
L’incidenza percentuale desunta della quantità di manodopera è pari al 30,586 %, come sotto 
determinato nella tabella di calcolo  

 

 

CATEGORIA DEI LAVORI IMPORTO  

DEI LAVORI 

Euro  

INCIDENZA 

MANODOPERA 

% 

IMPORTO 

MANODOPERA 

Euro 

Opere di rimozione e scavo 16.761,30 28,00 % 4.693,16 

Opere stradali di asfaltatura  52.914,84 18,00 % 9.524,67 

Opere di segnaletica 6.025,71 36,00 % 2.169,26 

Opere di smaltimento acque 7.640,38 38,00 % 2.903,34 

Opere strutturali in c.a. 111.184,35 32,00 % 35.578,99 

Opere per lavori edili diversi 85.473,42 36,00 % 30.770,43 

INCIDENZA MEDIA MANODOPERA  280.000,00 30,586 % 85.639,85 
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