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NORME GENERALI

1.  Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura e I’installazione delle infrastrutture di ricarica per bici
elettriche a pedalata assistita nell’ambito del progetto “Move in Green” della Provincia di Brescia.
Nella tabella seguente sono riportati il numero di stazioni di ricarica, il numero di stalli e la loro
dislocazione nelle localita di progetto.

In allegato gli elaborati di progettazione esecutiva compreso il computo metrico estimativo, gli
elaborati grafici ed il Piano per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Localizzazioni Stazioni | Numero di
di postazioni di
ricarica | ricarica bici
Edolo stazione ferroviaria 2 5+5
Cedegolo stazione ferroviaria 1 5
Capo di Ponte stazione ferroviaria 1 10
Breno stazione ferroviaria 1 10
Darfo Boario Terme stazione ferroviaria 1 10
Pisogne stazione ferroviaria 1 10
Sulzano stazione ferroviaria 1 10
Zona commerciale/artigianale Sonico 1 5
Breno sede Comunita Montana 1 5
Zona Ospedale di Esine 2 10+10
Zona  commerciale/artigianale  Cividate 1 10
Camuno - stazione
Zona  commerciale/artigianale  Cividate 1 10
Camuno — Falesia arrampicata
Zona industriale Costa Volpino 2 10+10
Zona industriale Pisogne 1 10
Porto di Sulzano 1 10
Stalli aggiuntivi senza stazioni di ricarica
Polo scolastico di Edolo 13
Polo scolastico di Darfo Boario Terme

L’importo dell’appalto ¢ stimato in totale € 150.586,44 (centocinquantamila
cinquecentottantasei/44), di cui 3.019,80 € per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre all’Iva nella misura di legge.

2.  Descrizione dell’appalto

L’appalto riguarda la fornitura e 1’installazione di 18 stazioni di ricarica per bici elettriche a
pedalata assistita e di n. 2 stalli aggiuntivi senza servizio di ricarica come indicato al precedente punto
1, oltre che i servizi e le prestazioni accessorie connessi, secondo le specifiche tecniche che seguono.




2.1 Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica delle bici elettriche
Le infrastrutture di ricarica oggetto della fornitura devono:
a. possedere le caratteristiche minime di cui al paragrafo 2.1.1;
b. essere del colore e personalizzazioni indicati al paragrafo 2.1.2;

c. soddisfare, sotto il profilo dell’igiene, della sicurezza e dell’ambiente, le seguenti
prescrizioni:

* tutti 1 materiali utilizzati sui mezzi devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di
componenti tossici, nel rispetto della normativa vigente;

» gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura
elettromagnetica, sia a bordo che a terra, cosi come prescritto dalla normativa vigente;
pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare
I’utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell’impianto elettrico e in
particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di
trasmissione fonica e/o di dati in genere.

Le infrastrutture di ricarica oggetto della fornitura devono essere:

* nuove di fabbrica;
* esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
» realizzate secondo le vigenti normative.

2.1.1 Scheda tecnica delle infrastrutture di ricarica

Le colonnine di ricarica delle biciclette elettriche devono avere i seguenti requisiti minimi:

rispettare tutta la normativa tecnica di settore (CEI, UNI,...);
garantire una corretta erogazione del servizio di ricarica all’interno di un intervallo di temperature
di funzionamento tra -25°C e + 50°C;
dotazione con prese tipo SchuKo a 16 Ampere e 230 Volt;
grado di protezione pari ad almeno IP65 rispetto ad acqua e polvere;
grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni pari ad almeno IK07;
garantire la ricarica contemporanea di tutte le biciclette allacciate alla colonnina;
idoneo trattamento superficiale (ad esempio zincatura a freddo, trattamento anti UV);
essere dotate di un rivestimento protettivo finito con vernici “anti graffiti;
kit di gestione “aperto” costituito da:
o server dati locale per I’interfacciamento delle colonnine a web server centralizzato con
protocollo di comunicazione OCPP 1.5 o equivalente;
o router dati per collegamento web via rete mobile, comprensivo di scheda SIM;
o alimentatore.

Il sistema di gestione dovra permettere il monitoraggio in tempo reale delle informazioni necessarie
(accessi, stato del servizio, visualizzazione di report di utilizzo, ecc.) dovra inoltre permettere
all’utente di monitorare la propria ricarica in corso.

L’accesso al servizio potra avvenire con diverse modalita: tessera card RFiD, con APP mobile, QR
code, bancomat o carta di credito.



Il kit deve permettere alla Provincia di Brescia, al termine del contratto e della successiva presa in
carico della stazione di ricarica, di gestire la stessa direttamente o mediante affidamento a un gestore
0 concessionario diverso, senza onere alcuno.

Il sistema di protezione elettrico della colonnina deve essere costituito da:
o un dispositivo di protezione dalle sovratensioni di tipo 2;
o sistema di protezione RCD tipo B;
o sezionatore generale e interruttori di protezione delle varie linee di alimentazione.

2.1.2 Lavori di installazione delle infrastrutture di ricarica

Le infrastrutture di ricarica delle bici elettriche devono essere installate nelle localizzazioni individuate
dagli elaborati grafici allegati al presente capitolato.

Particolare cura dovra essere posta alla sistemazione dell’area circostante le infrastrutture di ricarica in
modo da agevolarne 1’accessibilita e la fruizione.

Sara cura dell’ Appaltatore I’ottenimento delle necessarie autorizzazioni presso gli Enti Competenti
(compresi quelli presso le Soprintendenza per le localizzazioni situate in zone vincolate) necessarie per
I’installazione delle infrastrutture. In tal senso 1’Appaltatore prendera contatto con i Comuni di
riferimento per il I’ottenimento delle autorizzazioni qualora previste.

Le opere civili ed impiantistiche dovranno essere realizzate in accordo con le specifiche dell’ Allegato
Specifiche tecniche dei lavori
2.1.3 Gamma colori e Personalizzazione con scritte, bande adesive, stemmi e loghi

Le infrastrutture di ricarica delle bici elettriche devono essere fornite nella colorazione bianco pastello.
Sui sistemi di ricarica dovranno essere applicate le seguenti serigrafie, realizzate in pellicola
rinfrangente:

¢ 1. 2 stemmi dell’Ente;

* 1.2 loghi del progetto Move in Green

* n. 2 scritte posizionate sulle fiancate in corrispondenza del logo del progetto Move in Green
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“Sistema ricarica acquistato grazie al contributo del Ministero dell’ Ambiente ........ .

Il progetto grafico sara fornito dalla Provincia di Brescia entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

Dovranno riportare, mediante pellicola o altro sistema analogo, apposto su uno o piu lati delle
colonnine, istruzioni specifiche circa le modalita di ricarica, in lingua italiana, francese, inglese e
tedesco. Le stesse istruzioni devono essere rilevabili attraverso il sistema “QR Code”;

2.2 Servizi connessi e accessori

L’impresa aggiudicataria dovra provvedere all’installazione delle infrastrutture di ricarica nelle
localizzazioni indicate negli elaborati di progettazione esecutiva. Sara cura dell’impresa provvedere
all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso gli Enti Locali e, se necessario, presso le
Soprintendenze competenti in presenza di vincoli. L’ impresa dovra eseguire i lavori a regola d’arte
secondo le buone pratiche costruttive e al ripristino e sistemazione delle aree circostanti in modo da
favorire 1’accessibilita e la fruibilita del servizio ivi comprese le segnaletiche orizzontali in prossimita
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delle infrastrutture. Dovranno essere, inoltre, predisposti i sistemi elettrici per il collegamento alla rete
di distribuzione, che sara effettuato a cura del gestore del servizio che sara individuato dalla Provincia
di Brescia con separato appalto.

2.2.1 Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualita essenziali e/o
promesse e buon funzionamento

Il fornitore garantisce le infrastrutture fornite ed installate contro vizi e difetti di fabbricazione
(articolo 1490 c.c.), o per mancanza di qualita promesse ed essenziali per 1’uso cui gli stessi sono
destinati (articolo 1497 c.c.), oltre che il buon funzionamento delle infrastrutture (articolo 1512
c.c.).

In particolare le infrastrutture vengono fornite con garanzia di buon funzionamento per un numero
di mesi indicato in sede di gara, pari 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione e senza nessuna
limitazione di ore di funzionamento massimo.

Durante tale periodo, il fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o
centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati, indicati in sede di gara) o mediante strutture
mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei sistemi, nonché, ove
occorra, la fornitura e sostituzione gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari
a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, o, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione
degli interi prodotti;

Il fornitore non potra sottrarsi alla sua responsabilita, se non dimostrando che la mancanza di buon
funzionamento sia dipesa da un fatto proprio degli acquirenti (e non dipendente da un vizio o
difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualita essenziali e/o promesse
deve essere denunciato dalle amministrazioni, per iscritto, nel piu breve tempo possibile e
comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

Gli interventi in garanzia dovranno essere assicurati in tutti i giorni feriali e nel normale orario di
lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi ed
effettuati a regola d’arte.

Durata dell’appalto

La durata dell’appalto, che decorrera dalla data di stipula del contratto, ¢ di 240 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L’avvio della prestazione contrattuale potra avvenire anche in pendenza della stipulazione del
contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Collaudo
L’ Amministrazione procedera a sottoporre a collaudo di accettazione ciascuna infrastruttura
oggetto dell’appalto; il collaudo sara eseguito all’atto del completamento dei lavori e delle
installazioni.
Nel corso del collaudo I’Amministrazione procedera ad accertare, relativamente a ciascun
impianto la perfetta rispondenza alle normative in vigore, ai progetti elaborati e a quanto stabilito
nel presente capitolato.
In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo ¢ da considerarsi “data di
accettazione del “data di accettazione del prodotto o della fornitura”.
In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformita o a
sostituire 1 Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla

data del relativo verbale, pena 1’applicazione delle penali di cui all’articolo 10.
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Dopo tali interventi I’impianto potra essere sottoposto a nuovo collaudo (secondo collaudo) o, in
alternativa I’Amministrazione ha la facolta di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il
Fornitore attesta 1'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari
per rimuovere le difformita riscontrate.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il primo ed eventuale secondo
collaudo, sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate
dall’Amministrazione per i collaudi. Qualora anche il secondo collaudo dia esito negativo, il
Fornitore ¢ obbligato a risolvere le non conformita o a sostituire i Prodotti non conformi entro il
termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena
I’applicazione delle penali di cui all’articolo 10 del presente capitolato.

Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il terzo collaudo,
sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall’Amministrazione
per i collaudi stessi.

Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovra essere redatto un apposito verbale
sottoscritto da un incaricato dell’ Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale
dovranno essere riportati: la “Data ordine”, la data di messa a disposizione del veicolo, la data
consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura, il
numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle
vetture.

In caso di collaudo non contestuale alla consegna, qualora il verbale non venga sottoscritto
dall’ Amministrazione in contraddittorio; la stessa Amministrazione, dovra inviarlo al Fornitore
entro 30 giorni solari dall’effettuazione dello stesso. In caso di mancato invio del documento,
entro il suddetto termine, la fornitura si intendera accettata ed il Fornitore potra fatturare i veicoli
oggetto del collaudo.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione
senza riserve dei Prodotti da parte dell’Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di
denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel pill breve tempo possibile
dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

CariToLo I

OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA

5. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, I'impresa affidataria dell’appalto deve costituire una garanzia
definitiva ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.1i.
«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del
Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103,
comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
I’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione

appaltante, che aggiudica I’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
successivamente alla verifica di conformita, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che
accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel
contratto.

6. Domicilio e responsabilita

L’appaltatore sara sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso gli enti
committenti e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle persone, siano 0 meno
addette all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Brescia; presso tale domicilio gli enti effettuano
tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo puo essere sodisfatto
dall’operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione
relativa all’appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

7. Norme di relazione

L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’ affidamento dell’appalto, il nominativo del
responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente
riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del contratto.

L’aggiudicatario garantira altresi la reperibilita di un suo supervisore: ogni segnalazione o
contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come -effettuata
all’appaltatore.

8. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E fatto obbligo all’impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale,
costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza
con I’appalto assunto.

L’impresa aggiudicataria, ove I’ente lo richieda, dovra dimostrare di aver adempiuto alle
disposizioni predette.

CariToLo Il

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

9. Vigilanza e controlli

L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, ¢ diretta dal responsabile
unico del procedimento, che controlla i livelli di qualita delle prestazioni. Il responsabile unico del
procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del
direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante 1’esecuzione previsto
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione
di collaudo o del verificatore della conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle
funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione
appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte
dell’esecutore, in conformita ai documenti contrattuali.

L’impresa appaltatrice ¢ tenuta a fornire agli incaricati degli enti la propria incondizionata
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collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresi,
il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse
richiesta in merito al contratto assunto.

10. Garanzie e responsabilita

L’impresa aggiudicataria ¢ la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti delle
amministrazioni committenti relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale
impiegato ed ¢ responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione
all’espletamento delle prestazioni assunte 0 a cause a €sso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.

E a carico dell’impresa aggiudicataria 1’onere della stipula di apposite polizze assicurative di
Responsabilita Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi
inerenti ogni fase della gestione dell’appalto.

L’impresa ¢ tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di
risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero
derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. E
ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validita, debitamente
integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni
previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. 0 a un consorzio, viene ammessa la
stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.0O.) che prevedano quale contraente il
concessionario mandatario o il consorzio, che agira per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non puo essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00.
Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.
Le polizze dovranno coprire 1’intero periodo dell’appalto affidato.

L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione committente copia delle polizze e, a
ogni scadenza annuale delle stesse, e la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il
regolare pagamento del premio.

Le amministrazioni committenti sono manlevate da qualsiasi responsabilita per danni o
incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di
questo capitolato.

L’impresa aggiudicataria solleva gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese
che gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore
e, in ogni caso, da questo rimborsate.

11. Penalita

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente
capitolato o di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio,
I’ente interessato contestera gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali
giustificazioni.

Qualora D'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino
sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravita dell’inadempimento, le
circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, puo irrogare — con
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atto motivato — una penalita.

Le penalita per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra €
200,00 ed € 2.000,00 a seconda della gravita di ciascuna inadempienza, in particolare nell’esecuzione
degli adempimenti di cui ai paragrafo 2.1.2, 2.1.3, 2.2 del presente capitolato, fatto salvo il
risarcimento di eventuali danni.

In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalita gia applicata puo essere aumentata
fino al raddoppio.

Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravita avvenuti nel corso di
n. 2 [due] anni di gestione dell’appalto, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti
di straordinaria gravita, gli enti hanno la facolta di risolvere il contratto stipulato con I’impresa, fatto
salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravita, con facolta di risoluzione del contratto, il
mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilita
dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione
del contratto, all’appaltatore ¢ corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento
della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalita non libera I’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilita
per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante
ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Gli enti possono comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

— per ogni giorno di ritardo nella consegna delle infrastrutture elettriche oltre il termine stabilito
in sede di gara [€ 200,00];

—  per ogni giorno di ritardo oltre i termini indicati all’articolo 2, paragrafo 2.2.2 [€ 100,00];

— mancato rispetto delle modalita di esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo
capitolato [fino a € 1.000,00];

— ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento
all’efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].

12. Esecuzione d’ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi
ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, gli enti hanno
ha facolta di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell’appalto, a rischio e spese
dell’impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell’organizzazione dell’impresa, sino a
quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L’esecuzione d’ufficio non manleva I’impresa dalla responsabilita per I’avvenuta interruzione
del contratto.



CAPITOLO IV

PERSONALE

13. Personale

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell’impresa e i rapporti tra le parti dovranno
essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell’ operato del personale sara totalmente responsabile 1’impresa.

In caso di sciopero sara compito dell’impresa preavvertire per tempo le amministrazioni committenti
secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di
sciopero.

14. Infortuni, danni e responsabilita

L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o
la natura, derivanti dalla propria attivita, restando inteso che rimane a suo carico il completo
risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando le amministrazioni
committenti da ogni responsabilita civile e penale.

15. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L’impresa ¢ tenuta all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro
oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione
infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale
vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora le amministrazioni
committenti esonerate da ogni responsabilita al riguardo.

L’impresa aggiudicataria ¢ pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti
soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto
dalle parti piu rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati,
compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della
Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali
firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano I'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle
associazioni stipulanti o receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana
dell’impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o
sindacale della stessa.

L’impresa appaltatrice ¢ responsabile in solido, nei confronti degli enti, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

16. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L’appaltatore ¢ tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L’impresa dovra ottemperare
alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire
la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.
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L’impresa dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del
responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Gli enti committenti provvederanno alla verifica dell’idoneita tecnico professionale
dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico. Ove
specificatamente previsto, verra predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CaPITOLOV

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

17. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verra stipulato mediante scrittura privata'. Le relative spese sono a carico
dell’impresa aggiudicataria.

I1 soggetto che sottoscrivera il contratto di appalto dovra essere munito di firma digitale.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 105 — comma 1 —
del Codice.

18. Ammontare del corrispettivo e modalita di pagamento

Il corrispettivo della fornitura ¢ subordinato all’accertamento — da parte del direttore
dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza della fornitura
effettuata alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell’esecuzione emettera I’attestazione di regolare
esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, I’appaltatore puo emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformita al decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011,

n. 180», dalla data di ricezione della stessa al protocollo dell’ente.

Il pagamento sara comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore
[acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva — D.U.R.C. e tracciabilita dei flussi
finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall’ente committente
tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del
contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente
all’appalto.

19. Sospensione dei pagamenti

L’amministrazione committente, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale
osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi che
ne sono oggetto, ha facolta di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all’impresa appaltatrice
cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sara adeguata agli obblighi
assunti, ferma restando I’applicazione di eventuali penalita e delle piu gravi sanzioni previste dalla
legge, dal presente capitolato e dal contratto.
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20. Adeguamento ai prezzi

I prezzi della prestazione, cosi come determinati in sede di gara, si intendono offerti
dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e
indipendenti da qualsiasi eventualita per tutto il periodo di durata dell’appalto e fino all’ultimazione
della fornitura e dei servizi assunti.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi € compensati tutti gli oneri di cui al
presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione della fornitura stessa.

L’impresa appaltatrice, pertanto, non avra diritto di pretendere sovrapprezzi o indennita
speciali di alcun genere per ’aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per
qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo I’aggiudicazione.

21. Subappalto

Il subappalto sara ammesso nei limiti e con le modalita stabiliti dall’articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi e al fornitore di beni o lavori, I’'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

— quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una micro-impresa o una piccola impresa;
— 1in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
— surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso 1’ente committente almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto, I’affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante ’assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

Il contraente principale ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti dell’ente committente
inoltre 1’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e
contributivi.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

22. Risoluzione del contratto — Sostituzione dell’ente

Il contratto ¢ risolto nei casi e con le modalita indicate dall’articolo 108 del Codice.

Gli enti hanno inoltre facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto
salvo I’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

— abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravita e la
frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano — in
tutto o in parte — il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;

— eventi di frode accertate dalla competente autorita giudiziaria;

— apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria o di un’impresa
facente parte del raggruppamento temporaneo;

— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
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— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attivita del soggetto aggiudicatario;
— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
— applicazione di almeno quattro penalita riferite ad altrettante infrazioni commesse.

La facolta di risoluzione ¢ esercitata dagli enti con il semplice preavviso scritto di trenta giorni,
senza che I’impresa abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le
prestazioni e 1 servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per gli enti il diritto di affidare a terzi 1’appalto in danno
dell’appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e 1’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto degli enti
al risarcimento dei maggiori danni subiti € non esimono I’impresa dalle responsabilita civili e penali
in cui la stessa ¢ eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la
risoluzione.

Verificandosi I’ipotesi di cui al comma precedente, le amministrazioni committenti si riservano
la facolta, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al
secondo classificato, fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale
rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L’appalto pud altresi essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso gli enti
sono tenuti a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24 del
testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle
Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.1.

23. Fallimento, successione e cessione dell’impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, questa stazione appaltante interpellera progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per I’affidamento del completamento dei lavori.?

L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario
in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma
5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, la stazione appaltante puo proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i.

requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante puo recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma
5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,
in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in

possesso dei prescritti requisiti di idoneita, ¢ tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
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mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese ¢ ammesso il recesso di una o pill imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la
modifica soggettiva di cui sopra non ¢ ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito
di partecipazione alla gara.

24. Recesso
La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di
efficacia avverra nei termini e nelle modalita di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese ¢ ammesso il recesso di una o piu imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la
modifica soggettiva di cui sopra non ¢ ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito
di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., gli enti possono
recedere dal contratto:

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove I’aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere in
condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di
pubbliche autorita che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano
suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di
pubbliche autorita o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti
considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico — economiche contrattualmente
pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti
provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto
di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra
entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine,
la parte che vi abbia interesse puo recedere.

Il recesso ¢ comunicato da parte dell’ente committente all’affidatario dell’appalto — per le
ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per 1’ipotesi prevista al comma
2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in
deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina I’escussione integrale della cauzione
definitiva.

25. Divieti
E fatto tassativo divieto all’impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli
utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

26. Avvio dell’appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Gli enti si riservano, nei casi di urgenza e/o necessita, di dare avvio alla prestazione contrattuale
mediante adozione di appositi provvedimenti dirigenziali, anche in pendenza della stipulazione dei
contratti, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.
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27. Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice
Ordinario — Foro di Brescia.

I1 contratto non conterra la clausola compromissoria.

28. Novazione soggettiva
Non ¢ ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato
¢ riferito.

29. Inefficacia del contratto

Il contratto si considerera inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del
giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

30. Varianti
Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa
alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresi ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalita previsti dall’articolo
106 del Codice.

CariToLo VI

NORME FINALI

31. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi,

regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per
quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

32. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura
di acquisizione di beni o servizi, 0 comunque raccolti dalla Stazione appaltante a tale scopo, ¢ finalizzato
unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attivita ad essa correlate e
conseguenti.

La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle liberta fondamentali, nonché della dignita dell’Interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identita personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

33. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all’attivita oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza
del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte
dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né
possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi
da quelli previsti nel presente capitolato.

34. Tracciabilita dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare agli enti, nei termini
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di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui
all’oggetto, da utilizzare per I’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e
forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine I’impresa affidataria si obbliga a effettuare i
pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni
previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per I’intero importo dovuto.

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia— della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Qualora I’ appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.1. per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 8 del medesimo articolo 3.

Le amministrazioni committenti verificano, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e
con interventi di controllo ulteriori, I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari.

L’aggiudicazione e I’esecuzione dell’appalto in oggetto ¢ soggetta alla normativa vigente in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

35. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto I’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 —
comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti
degli enti committenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti stessi,
nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego. Si specifica che I’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che 1
soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

«Disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente
ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti, hanno elaborato atti
endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, cosi come
previsto dall’ Autorita Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre
2015.

L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della
violazione del suddetto obbligo, dovra restituire i compensi percepiti € non potra contrattare con le
Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

36. Codice di comportamento

L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165»
di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto ¢ automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi,
ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

37. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, ¢ la
Dott.ssa Sabrina Medaglia, Posizione Organizzativa del Settore, del Turismo, Biblioteche e
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